Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4307926
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(12/12/2022 9:45:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO22000256-GAC
Objeto del contrato	CONSULTORIA ESTRUCTURAL EDIFICIO CAD Y CASA POLO
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(30/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CSE SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901027483

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSULTORÌA Y SUPERVISIÒN DE ESTRUCTURAS SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	807054143

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JONATHAN JOSÉ CALA MONROY* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2022 11:13:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DORIS PATRICIA PAYOME RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2022 10:18:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías? Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(14/12/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	19 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2022 2:51:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10525009	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	22 días para terminar *(4/01/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10524785	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	31.230.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	4/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4307926
Proveedor CONSULTORÌA Y SUPERVISIÒN DE ESTRUCTURAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 12B-58 PISO 9
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 7 12B-58 PISO 9
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 No 12B-58	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4307926

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	96.208.550,00	69.400.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	81101500	CONSULTORIA	1,00	UN	96.208.550,00	69.400.000,00	96.208.550,00	69.400.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO CO22000256.pdf	CONTRATO CO22000256.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	BG (RA) NELSON RAMÍ	Tipo de documento	NIT	Número de documento	899999073	Guardar y notificar
Supervisor	GESTIÒN INMOBILIARIA	Tipo de documento	NIT	Número de documento	899999073	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GESTIÒN INMOBILIARIA	13/12/2022 10:18:37 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORIS PATRICIA PAYOME RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto	BG (RA) NELSON RAMÍREZ SUAREZ	13/12/2022 10:18:37 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORIS PATRICIA PAYOME RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	69.400.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	69.400.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000154	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-11-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	34422	CDP	Generado	96.208.550 COP	96.208.550 COP	15-11-00	Editar

Saldo de CDP: 96.208.550 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 96.208.550 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 23/11/2022 4:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	376622	Presupuestal (CDP)	9/12/2022 12:00 AM	Generado	69.400.000 COP	69.400.000 COP	-	C-1507-0100-4-0-1507026-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 69.400.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 69.400.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 12/12/2022 9:59 AM