Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4298349
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(7/12/2022 12:07:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4298349
Objeto del contrato	La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia requiere adquirir a título de compraventa de materiales eléctricos para la instalación de redes en la oficina de extensión académica y proyección socia
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos de tiempo transcurrido *(13/12/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(23/12/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901121107

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A.S.	bancolombia	Ahorros	00983335942

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *yazmin andrea suarez* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2022 5:25:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA MARIA AGUIRRE ARANGO* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2022 8:52:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4298349_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 15,00 — Fecha de vigencia (desde) — 4 días de tiempo transcurrido *(8/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 27/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(14/12/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 2 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2022 11:30:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10532972	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	870.382,95 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10507952	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	870.382,95 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4298349
Proveedor CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cr 78 65 - 46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4298349

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.676.761,66	5.802.553,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		26121634	Cable de cobre #8 x 100m THHN/THWN-2 color blanco libre de alógenos.	1,00	ROL	740.200,23	728.823,00	740.200,23	728.823,00
2		26121634	Cable de cobre #8 x 100m THHN/THWN-2 color verde libre de alógenos.	1,00	ROL	740.200,23	728.823,00	740.200,23	728.823,00
3		26121634	Cable de cobre #8 x 100m THHN/THWN-2 color negro libre de alógenos.	1,00	ROL	740.200,23	728.823,00	740.200,23	728.823,00
4		26121634	Cable de cobre #12 x 100m THHN/THWN-2 color blanco libre de alógenos.	2,00	ROL	324.370,20	274.260,00	648.740,40	548.520,00
5		26121634	Cable de cobre #12 x 100m THHN/THWN-2 color verde libre de alógenos.	2,00	ROL	324.370,20	274.260,00	648.740,40	548.520,00
6		26121634	Cable de cobre #12 x 100m THHN/THWN-2 color negro libre de alógenos.	2,00	ROL	324.370,20	274.260,00	648.740,40	548.520,00
7		39121409	Conector de resorte Scotchlok 10-12 plástico, material de aislamiento elastómero de termoplástico y polipropileno, paquete x 100 unidades	1,00	PAC	162.900,29	111.743,00	162.900,29	111.743,00
8		39121409	Conector de auto desforre Scotchlok, material aislante polipropileno retardante de	1,00	PAC	188.662,60	187.362,00	188.662,60	187.362,00

		llama, contacto en U latón estaño, paquete x 100 unidades.						
9	11121620	Tornillo de ensamble de 1-1/2" paquete x 100	2,00	PAC	10.115,00	5.297,00	20.230,00	10.594,00
10	31161509	Chazo colapsible Nylon bloque hueco 1/4 paquete x 100	2,00	PAC	29.750,00	23.048,00	59.500,00	46.096,00
11	39121303	Caja eléctrica metálica 12 x 12 x 5 con tapa troquel universal para instalación de toma.	10,00	UN	15.166,86	8.525,00	151.668,60	85.250,00
12	39121402	Toma doble regulado color naranja incluye tapa.	10,00	UN	30.699,62	29.519,00	306.996,20	295.190,00
13	39121402	Toma doble tipo levitón color blanco incluye tapa.	5,00	UN	12.935,30	6.214,00	64.676,50	31.070,00
14	39121402	Breaker enchufable 20Amp	6,00	UN	17.374,00	14.309,00	104.244,00	85.854,00
15	31201502	Cinta aislante super 33 19mm x 20m	2,00	UN	30.511,60	23.642,00	61.023,20	47.284,00
16	39121616	Caja de breakers 6 circuitos de sobreponer, incluye tapa y cumplimiento de RETIE	1,00	UN	85.200,43	39.166,00	85.200,43	39.166,00
17	39131714	Canaleta 110 X 45mm x 2m	10,00	UN	58.782,43	57.547,00	587.824,30	575.470,00
18	39131713	Angulo plano 100 X 45MM blanco	5,00	UN	24.418,80	18.769,00	122.094,00	93.845,00
19	39131713	Angulo externo 100 X 45MM blanco	5,00	UN	19.040,00	14.635,00	95.200,00	73.175,00
20	39131713	Angulo interno 100 X 45MM blanco	5,00	UN	16.400,58	13.646,00	82.002,90	68.230,00
21	39131713	Unión Dexson 100 X 45MM blanco	5,00	UN	15.963,25	14.024,00	79.816,25	70.120,00
22	39131713	Caja doble Dexson 100 x 45mm blanco	15,00	UN	22.526,70	10.005,00	337.900,50	150.075,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Comunicación aceptación No. CMA-MC-11445-MC-288-2022 (1).pdf	Comunicación aceptación No. CMA-MC-11445-MC-288-2022 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71730355	Guardar y notificar
Supervisor	LEIDY YOVANA LONDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020409103	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA	1 día de tiempo transcurrido *(12/12/2022 8:52:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MARIA AGUIRRE ARANGO
Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ	1 día de tiempo transcurrido *(12/12/2022 8:52:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MARIA AGUIRRE ARANGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	5.802.553
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	5.802.553

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2447	CDP	No validado	6.676.762 COP	6.676.762 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 6.676.762 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.676.762 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	13900	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.802.553 COP	5.802.553 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.802.553 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.802.553 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -