Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4209607
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/11/2022 11:55:32 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4209607
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FISICOS PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SOCIAL EDUCATIVA Y CULTURAL EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO JUNTOS POR EL PROGRESO DE EL MUNICIPIO DEL CERRITO VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	50 Días
Fecha de inicio de contrato	28 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(31/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	3/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE EL CERRITO.

COLOMBIA, El Cerrito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCIACION MASCAUCA

COLOMBIA, Timbío
Número de documento 901422916

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Municipios Asociados del Cauca			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Daniel Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2022 7:37:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ DARY ROA PRADO* ***Fecha de aprobación:*** *12/11/2022 7:55:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4209607_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4209607
Proveedor Municipios Asociados del Cauca
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	analis del sector, Estudios Previos, presupuesto.pdf	analis del sector, Estudios Previos, presupuesto.pdf	Descargar Detalle
☐	bpin y cdp.pdf	bpin y cdp.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION.pdf	RESOLUCION.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 7 N° 11-62 Parque Principal
Ubicación CO-VAC-76248 - El Cerrito
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio El Cerrito
Dirección Calle 7 N° 11-62 Parque Principal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CALLE 7 No 11-62	COLOMBIA > Valle del Cauca > El Cerrito

1 CO1.PCCNTR.4209607

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
349.962.175,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		78141500	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FISICOS PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SOCIAL EDUCATIVA Y CULTURAL EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO JUNTOS POR EL PROGRESO DE EL MUNICIPIO DEL CERRITO VALLE DEL CAUCA	1,00	UN	349.962.175,00	349.962.175,00	349.962.175,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 11/11/2022 7:37:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
analis del sector, Estudios Previos, presupuesto.pdf	analis del sector, Estudios Previos, presupuesto.pdf	(detalle)
bpin y cdp.pdf	bpin y cdp.pdf	(detalle)
RESOLUCION.pdf	RESOLUCION.pdf	(detalle)
CONVENIO diseños.pdf	CONVENIO diseños.pdf	(detalle)
documentos del contratista.pdf	documentos del contratista.pdf	(detalle)
ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGOS convenios.xlsx	ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGOS convenios.xlsx	(detalle)
invitacion.pdf	invitacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ DARY ROA PRADC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66651067	Guardar y notificar
Supervisor	DORA MILENA ACOSTA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34559137	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DORA MILENA ACOSTA PORRAS	12/11/2022 7:55:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ DARY ROA PRADO
Expenditure Approver	LUZ DARY ROA PRADO	12/11/2022 7:55:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ DARY ROA PRADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	349.962.175
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	349.962.175

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022762480002	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1348	CDP	No validado	350.000.000 COP	349.962.172 COP	00-00-00-00000	Editar

Saldo de CDP 350.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 349.962.172 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1770	Presupuestal (CDP)	-	No validado	349.962.175 COP	349.962.175 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 349.962.175 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 349.962.175 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -