Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4248673
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 10:11:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-167-2022
Objeto del contrato	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento de pisos en madera de la oficina de la Dirección General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ubicados en el edificio San Agustín
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(5/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(15/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	5 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SECOAM INGENIERIA
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900946942

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SECOAM INGENIERIA SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	477000090118

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2022 10:56:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2022 11:50:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4248673_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(28/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(2/12/2022 5:19:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10463739	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	205.360.249,62 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10463350	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	205.360.249,62 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.10416085	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	205.360.249,54 COP	SEGUROS DEL ESTADO	25/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4248673
Proveedor SECOAM INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 31B # 12-08 Casa A Barrio Villa María
Ubicación CO-CUN-25899 - Zipaquirá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Zipaquirá
Dirección Cra 31B # 12-08 Casa A Barrio Villa María
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	EDIFICIO SAN AGUSTÍN -CARRERA 8 No. 6 C- 38	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4248673

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							12.173.183,00	8.933.749,37
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101507	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES	4,00	UN	115.519,00	80.519,00	462.076,00	322.076,00
2		72101507	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE RUEDAS ANTI RAYONES PARA SILLA PROFESIONAL CON RECUBRIMIENTO DE GOMA(COLOR NEGRO), APTO PARA USO EN PISOS DE MADERA ,INCLUYE DESMONTE DE RUEDAS EXISTENTES	31,00	JG	71.990,00	45.990,00	2.231.690,00	1.425.690,00
3		72101507	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO SENCILLO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS	6,00	UN	292.597,00	265.597,00	1.755.582,00	1.593.582,00
4		72101507	RESTAURACIÓN DE PISO EN MADERA , INCLUYE: LIMPIEZA DE JUNTAS, DAÑADA, DESTRONCADO, PULIDA , EMBOQUILLADO, SELLADOR CATALIZADO, PINTURA CATALIZADA EN POLIURETANO TEXTURA SATINADA, PINTURA DE GUARDA ESCOBA	122,00	M2	42.752,00	30.752,00	5.215.744,00	3.751.744,00
5		72101507	ADMINISTRACIÓN 19%	1,00	UN	1.836.367,00	1.347.687,48	1.836.367,00	1.347.687,48
6		72101507	IMPREVISTOS 1%	1,00	UN	96.651,00	70.930,92	96.651,00	70.930,92

7	72101507	UTILIDAD 5%	1,00	UN	483.255,00	354.654,60	483.255,00	354.654,60
8	72101507	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	91.818,00	67.384,37	91.818,00	67.384,37

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo No. 4 Cláusulas Contractuales CONTRATO 00-167-2022.pdf	Anexo No. 4 Cláusulas Contractuales CONTRATO 00-167-2022.pdf	(detalle)
Registro de terceros FT-ADF-1507 ....pdf	Registro de terceros FT-ADF-1507 ....pdf	(detalle)
RUT SECOAM.pdf	RUT SECOAM.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANACARIA DAVIVIENDA NOVIEMBRE.pdf	CERTIFICACION BANACARIA DAVIVIENDA NOVIEMBRE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar	
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	8.933.749,37
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.933.749,37

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 13-10-00-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	58822	CDP	No validado	12.173.289 COP	8.933.749,37 COP	13-10-00-000	Editar

Saldo de CDP: 12.173.289 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 8.933.749,37 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 9/11/2022 6:03 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	272422	Presupuestal (CDP)	30/11/2022 12:00 AM	Generado	8.933.749,37 COP	8.933.749,37 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 8.933.749,37 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 8.933.749,37 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 14/12/2022 4:12 PM