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CONTRATO DE CONSULTORIA

Entre el Arq. JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO identificado(a) con la cédula de cnupadama
ndmero 71.604.883 de BUCARAMANGA en su condicién de secretario (a) de Planeacion delegado
para celebrar contratos mediante Decreto 0220 del 9 de junio del 2020 en adelante LA ENTIDAD| por
una parte; y, por la otra, LUCY BOHORQUEZ RIOS, mayor de edad, identificado con la cedula de
ciudadania N°52.047.315 de Bogota, actuando en representacién legal de CONSULTORES EN
INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C | AMBIENTAL SAS, Nit 817001435-9, en adelante EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siéuientes
consideraciones: . |
\
I Que mediante Resolucion N° 401 del 28 de octubre del 2022 la Entidad apertur6 el TProc,eso
de Contrataciéon N° SP-CM-005-2022. '5
I
11 Que mediante Resolucién N° 465 del 01 de diciembre del 2022 la Entidad adjudicé el Contrato

al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el bresente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley
019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desar‘rollo

de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES :

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el éontexto
en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los termmos
no definidos deben entenderse de acuerdo con su sugnlflcado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DETALLADOS
DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDAClON, Y
AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS CUA'I"RO
(CAMILO TORRES, CUYANITA, MILAGRO DE DIOS, ZARABANDA, Y CIUDAD PERDIDA) Y CINCO
(PANTANO I, PANTANO II, Y PANTANO lll) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

CLAUSULA 3.ALCANCE _DEL OBJETO ‘
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especiﬁcaciongs y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contrataciéon No SP-CM-005-

2022 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El desarrollo de esta consultoria contempla la realizacién de las siguientes actividades o componentes
para cada uno de los sectores priorizados objetos del estudio: a) modelo geoldgico-geotécnico-hidraulico
b) escenarios de amenaza c) zonificacion de la amenaza d) escenarios de vulnerabilidad e) zonificacion
de la vulnerabilidad f) estimacién de dafios, costos asociados y pérdidas potenciales g) zonificacion del
riesgo h) identificacién de las medidas de mitigacion de riesgo i) priotizacion y disefio detallado| de las
medidas de mitigacién. Dentro de los 5 dias siguientes a la suscripcién del acta de inicio el con‘tratista
debera entregar el plan de trabajo (PDT) con la programacion de todas las actividades generales con sus
respectivas tareas especificas descritas en el presente anexo (tanto de campo como de o‘ficina),’
caracterizando la ruta critica, ademas tiempos planteados acordes con la ejecucién del proyecto L‘wajo los

principios de organizacién y planeacién, que debera ser aprobado por la supervision.

Una vez aprobado, el plan de trabajo (PDT) sera inmodificable a menos que sobrevengan; imprevistos no
atribuibles al contratista o circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que alteren la programacion
aprobada.
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El desarrollo de todas las actividades y los productos deberd ajustarse a la siguiente metodologia, para las
areas que correspondan: la ley 1523 de 2012, el decreto 1077 de 2015, y especialmente con la guia
metodoldgica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para movimientos en masa a escala
detallada del Servicio Geoldgico Colombiano 2016 y para avenidas torrenciales la guia metodolégica para
zonificacién de amenaza por avenidas torrenciales del servicio geolégico colombiano 2021 para escala

detallada.

Para cada una de las etapas, se deberan llevar a cabo las actividades que se detallan a continuacion:

N° | ETAPA D ACTIVIDAD
1.1 Recopilacion y andlisis de informacién secundaria.
12 Ortomosaico fotografia aérea digital UAV Y Modelo
CARTOGRAFIA BASE | Digital del terreno, Escala 1:1.000.
1 |DIGITAL Y MODELADO |13 |Levantamiento LIDAR.
3D
1.4 | Levantamiento topografico detallado.
1.5 | Estructuracion de la cartografia basica digital 1:1000.
2.1 Caracterizacion de la Geologfa Local.
29 Caracterizacion  Unidades  Geologicas  para
5 GEOLOGIA Y|~ Ingenieria.
GEOMORFOLOGIA 2.3 | Inventario y Catélogo de procesos morfodinamicos.
Caracterizacién Geomorfolégica a nivel de
2.4 | subunidades (Morfodinamica, Morfogénesis,
Morfometria).
Identificacion de wuso y cobertura del suelo
3 COBERTURA Y USO DEL 3.1 metodologia Corine Land Cover y realizar el
SUELO ’ diagnéstico de perdida de cobertura mediante
analisis multitemporal.
41 Realizacion de sondeos mecanicos a rotacion,
) apiques, y sondeos manuales.
Analisis detallado Ensayos para caracterizacion de muestras de suelos
de Amenaza 4.2 (humedad, granulometria, limites, compresién
EXPLORACION ) simple, peso unitario y especifico, cortes directos,
4 | GEOLOGICA Y permeabilidad).
GEOTECNICA 43 Ensayo de refraccion sismica para determinacion de
’ perfiles del suelo.
44 Ensayo de MASW para detectar presencia de mantos
’ de suelos duros o blandos en el perfil estratigrafico.
4.5 | Ensayo de tomografia eléctrica.
Estudio Hidrolégico y climatolégico: delimitacion y
5 |HIDROLOGIA 51 cara.cterizacién de microcuerﬁmcas, estimafcién de
crecientes o caudales para diferentes periodos de
retorno.
Estudio hidrogeolégico (niveles freaticos o
6 HIDROGEOLOGIA 6.1 piezométricos, .condiciones de pgrmeabilidad de
estratos, capacidad de almacenamiento, zonas de
recarga, tipos de acuiferos).
DIAGNOSTICO DE
7 OBRAS DE MITIGACION 71 Inventario, evaluacién y diagnéstico de obras de
EN EL AREA DE|"™ mitigacién existentes.
ESTUDIO
ANALISIS DETALLADO | 8.1 garatfter.izacién, Zonificacién y  Modelacién
8 |DE AMENAZA POR sotecnica. —
MOVIMIENTOS EN MASA | 8.2 Determinacién y zonificacion de la amenaza por

movimientos en masa.
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N° | ETAPA ID ACTIVIDAD
Elaboracién de Modelos hidraulicos bidimensionales
ANALISIS DETALLADO |9.1 |de la red de drenaje superficial de agua limpia, para
g |DE AMENAZA DE diferentes escenarios probabilisticos 1:1 .000
INUNDACION ‘
9.2 Determinacion y zonificacion de la amenaza por
’ inundaciones !
101 Andlisis de aporte e incorporacién dei solidos,
" | volumen de soélidos
. Modelacién hidrodinamicos bidimensional ae la red
ANALISIS DETALLADO 10.2 de drenaje superficial basado en la fisica que ingluya
10 |[DE  AMENAZA - POR| ™ |reologia y arrastre de una avenida torrencial, para
AVENIDA TORRENCIAL diferentes escenarios probabilisticos 1:1.000
103 Determinacién y zonificacién de la amenaza por
" | avenidas torrenciales
ANALISIS DE AMENAZA Determinacién y zonificacién de la amenaza por
11 |POR ORIGEN | 11.1 | origen tecnoldgico.
TECNOLOGICO
191 Inventario, encuestas de caracterizacion, evalugcion
. diagnésti )
Evaluacién de 12 EVALUACION DE Tnv::ri::ii lZiSSe(Zlgzzr:OcsareaX(i:(:iiﬁén evaluacion
Vuinerabilidad VULNERABILIDAD 12.2 | nvemano, : » evalliacio
y diagnéstico social.
12.3 | Determinacion y zonificacion de vulnerabilidad
Evaluacién del EVALUACION DEL | 13.1 I?etermmacnon, zonificacién y categorizacion| de
Riesgo 13 | RESGO riesgo
9 13.2 | Identificacion de medidas de mitigacién general
Determinacién de 14.1 Disefio a nivel de ingenieria de detalle de obras de
e DISENO DE MEDIDAS DE | ' ' | mitigacion
Medidas de |14 — =
e el MITIGACION Elaboracién de presupuestos, especificaciones
Mitigacion 142 | . . .
técnicas y lineamientos ambientales.
IDENTIFICAGION Recoleccion, andlisis, e interpretaciéon de | los
Identificacion 15 PREDIAL Y 15.1 documentos,de ro| iec,iad de las F::ons’truccione< del
predial ACLARACIONES DE LA . area de estudio ?:iiapnéstico redial y catastral 1
PROPIEDAD - clag predialy :
Cartografia CARTOGRAFIA . ! e
Tematica 16 TEMATICA 16.1 | Estructuracion cartografia tematica digital 1.1.00P
Jornadas de socializacién con la comunidad y la
. . |
Socializacién 17 | SOCIALIZACION 171 Alcaldia de Bucaramanga, para presentar‘el proyecto
y dar a conocer los resultados obtenidos en el
estudio.

NOTA 1: TODAS LAS ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES, INCLUYENDO LAS
ACTIVIDADES DE EXPLORACION GEOTECNICA, TOPOGRAFIA, Y DEMAS ACTIVIDADES| DE
CAMPO, DEBEN ESTAR ENCABEZADAS Y COORDINADAS POR CADA UNO DE ‘LOS
PROFESIONALES EXPERTOS RESPONSABLES DE CADA COMPETENTE. ESTOS PROFESI(’)NA;LES
EXPERTOS DEBERAN ATENDER CUALQUIER REQUERIMIENTO DE LA INTERVENTORIA Y LA
SUPERVISION DEL CONTRATO, Y ATENDER LAS REUNIONES CITADAS POR CUALQUIERA DEILAS
PARTES, LAS SOCIALIZACIONES CON LA COMUNIDAD Y LAS DEMAS ACTIVIDADES ACORDES K

CON EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL. i,

Se debera presentar un informe ejecutivo general y por barrio (y/o sector) que compile los resultados de
cada etapa.
Se debera detallar en cada Informe técnico los procedimientos, analisis e interpretaciones realizadas! Los
resultados y memorias técnicas seran revisados y aprobados por la interventoria y la supervision
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designada por la Alcaldia de Bucaramanga. Se debera dar respuesta a las inquietudes y hacer ajustes que
fuesen necesarios.

Debera estructurarse, recopilarse y hacerse entrega de la informacién en tomos dispuestos de la siguiente
manera:

TOMO 1: Generalidades (Localizacion, metodologias, antecedentes de las tematicas Analisis,
recopilacion de informacién secundaria, Informacién geogréafica, climatolégica, estadistica de
precipitaciones). Relacionar también en este tomo toda la informacién adicional que se genere en el
desarrollo del contrato incluyendo los registros de socializaciones, reuniones, y demas actividades
desarrolladas.

TOMO 2: Informacién base (Cartografia basica, Geomorfologia, Geologia, Hidrologia/caudales,
Sismologia, Hidrogeologia, Cobertura y uso del suelo)

Etapas: 1) ESTRUCTURACION CARTOGRAFIA BASE DIGITAL Y MODELADO 3D; 2)
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA; 3) COBERTURA Y USO DEL SUELO; 4) EXPLORACION
GEOLOGICA Y GEOTECNICA; 5) HIDROLOGIA; 6) HIDROGEOLOGIA 7) DIAGNOSTICO DE
OBRAS DE MITIGACION EN EL AREA DE ESTUDIO.

TOMO 3: Analisis de amenaza por Fenomenos de Remocidén en masa (Zonificacién geoldgica —
geotécnica, escenarios de amenaza, factores detonantes, modelo geotécnico, calculo de la
probabilidad de falla, zonificacién de amenaza).

Etapas: 8) ANALISIS DETALLADO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA

TOMO 4: Andlisis de amenaza por Inundacion y por Avenidas Torrenciales (Modelos hidrologicos,
modelos hidraulicos de agua limpia, modelos hidraulicos para avenidas torrenciales, zonificacion de
amenaza), y Andlisis de amenaza por origen tecnoldgico.

Etapas: 9) ANALISIS DETALLADO DE AMENAZA DE INUNDACION; 10) ANALISIS DETALLADO
DE AMENAZA POR AVENIDA TORRENCIAL; 11) ANALISIS DE AMENAZA POR ORIGEN
TECNOLOGICO.

TOMO 5: Evaluacion de Vulnerabilidad (Vulnerabilidad fisica, informacion levantada en campo,
caracterizacién de elementos expuestos, inventario predial e informacién base para estudio de titulos,
valoracién y zonificacién de vulnerabilidad para fenémenos de remocién en masa, para inundacion, y
para avenidas torrenciales), Vulnerabilidad social, analisis estadistico de los datos socioecond®micos,
e identificacién predial y aclaraciones de la propiedad (Recoleccién, anélisis, e interpretacion de los
documentos de propiedad de las construcciones del &rea de estudio, diagnéstico predial y catastral).

Etapas: 12) EVALUACION DE VULNERABILIDAD; 15) IDENTIFICACION PREDIAL Y
ACLARACIONES A LA PROPIEDAD

TOMO 6: Andlisis de Riesgo (Caracterizacion, célculo, y zonificacion del riesgo para fenémenos de
remocion en masa, para inundacién, y para avenidas torrenciales, andlisis de las medidas y planes de
mitigacion estructural y no estructural, definicién de riesgo mitigable y no mitigable, zonificacion del
riesgo en escenarios con obras de mitigacion, priorizacion y viabilidad de las obras propuestas, cartilla
de propuestas de mejoramiento estructural).

Etapas: 13) EVALUACION DEL RIESGO

TOMO 7: Obras de mitigacién (Identificacion de obras de mitigacion, propuesta urbanistica y de

medidas no estructurales, disefios a nivel de detalle de ingenieria de obras de mitigacion,

presupuestos, especificaciones técnicas, programaciones de obra, lineamientos ambientales).
Etapas: 14) DISENO DE MEDIDAS DE MITIGACION; 16) CARTOGRAFIA TEMATICA.

- Resumen ejecutivo

- Informes de presentacion de resultados desglosado por asentamiento y/o barrio objeto de estudio.

- Se entregara en medio magnético la cartografia estructurada conforme esté definido en el alcance,
asi como la planimetria, los productos de los andlisis, y en general toda Ja informacion generada
en el marco de la ejecucién del presente estudio.
Etapas: 17) SOCIALIZACION.
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La informacion se entregaréa en una copia fisica y dos copias digitales a la supervision del contrato, con
cada uno de los tomos y de los productos cartograficos debidamente firmados por los especialistas

encargados de su elaboracion y aprobados por el par de la interventoria del contrato, con observancia
y cumplimiento de los parametros relacionados en el FORMATO -CARTA DE ACEPTACION EDE
CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CONSULTORiA.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SEIS (06) MESES contados a partir

de la suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Para la ejecucion del presente contrato se cuenta con vigencias futuras en tiempo, aprobadas por el
Consejo Municipal de Bucaramanga mediante el Acuerdo Municipal N° 037 del 27 de septiembre de

2022.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.317.779.558,90),

suma que se discrimina de la siguiente manera:

A FEEONGRIER

DESCRIPCIO!

ITEM DESCRIPCION CANT. LAy (;'é’;ZEZ) VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1.1 g;’;ﬁzi"d"::::;yemo 1 50% s $  5.900.000,00 | § 17.700.000,00
1.2 E:fo::;r:leipeno on 816 1 50% 6 $  4.400.000,00 | § 13.200.000,00
13 :g::;;"n“a?'di'apoyo on SIG 1 100% 2 $  3.400.000,00 | § 6.800.000,00
1.4 g:gf:;:;’:gpeno en Geologla 1 50% 3 3 4.400.000,00 | $ 6.600.000,00
15 profosional o apoyo en Geologia 1 100% 3 $ 3.400.000,00 | 10.200.000,00
1.6 i::{:;::;?lei;)eno en Coberturas y Uso del Suelo K 50% 2 $ 4.400.000,00 | $ 4.400.000.00
1.7 g::::;'o‘l’_\';";“ezpe o on Gootecnia 1 50% 6 $  4.400.000,00 | § 13.200.000,00
1.8 i:;::ssi::;TId: apoyo en Exploracién Geotécnica K 100% 2 $ 3.400.000,00 | $ 6.800.000.00
1.10 g'{':{:;;‘;’:;"d?;poyo on Geotecnia 1 100% 3 $ 3.400.000,00 | 10.200.000,00
1.11 profesional, j;'e o e Estructuras 1 50% 6 $  4.400.000,00 | § 13.200.000,00
1.12 g:z::;;z’:'d?;poyo on Bstructuras 1 100% 4 $ 3.400.000,00 | 13.600.000,00
ERET oot Apoyo 8 100% 3 $  2.500.000,00 | $ 60.000.000,00
144 |Profesional 14, 1 50% 3 $  4.000.000,00 | § 6.000.000,00
118 i;’:;":éz"“' 15. 1 50% 4 $ 4.000.000,00 | § .000.000,00
1.16 :;223:;231'”'::; 1 100% 4 $ 3.200.000,00 | $ 12.800.000,00
147 Z:::f;';:al 7. 1 100% 2 $  3.500.000,00 | § 7.000.000,00
1.18 ;:gff:;g;’:"elzem on Costos 1 100% 2 3 4.000.000,00 | § 8.000.000,00
1.19 ;::f:;;‘;’:‘slzlal - 1 100% 6 3 3.000.000,00 | $ 18.000.000,00

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

2.1 Levantamiento topografico detallado [Area aprox. 11 Hal
Fotografias dereas y generacion de ortofoto [Area aprox. 11 Ha]

$
$

65.000.000,00 | $
60.000.000,00 | $ 60.000.000,00
20.000.000.00 L5

65.000.000,00

40.000.000,00

oo G

N EEGCTECIEH ¥ k . . . S
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
- — TR
31 k/::;av\;i1‘aljrefraccnén sismica hasta 115 m de longitud incluyendo Und 5 s 4.400.000,00 | § 22‘0100'000'00
3.2 t::(: gZOE:]ploraclén Geofisica mediante Tomografias Eléctricas 2D de Und 5 s 8.000.000.00 | $ 40_0‘00'000'00
i i i i I
33 rsn?jr;i?;s Mecanicos rotopercusidn con recuparaclor} continua de m 160 3 500.000,00 | $ 80.?00.000,00
3.4 Sondeo Manual de hasta 6 m o rechazo Und 12 $ 1.500.000,00 | $ 18.000.000,00
3.5 Apiques Und 5 $ 250.000,00 | $ 1.250.000,00
3.6 Ensayo de Ganulometr(a, Limites de Attemberg, humedades, Peso Und 104 3 197.300,00 | $ 20.519.200,00
3.7 Ensayo de Corte Directo Und 15 $ 400.000,00 | $ 6.000.000,00
3.8 Ensayo de Compresidn Simple Und 15 $ 200.000,00 | $ 3.000.000,00
3.9 Ensayo de permeabilidad Und B8 $ 200.000,00 { $ 1.200.000,00
_____ 3,10 _|Ensayo de peso unitario Und 15 ___ 00

4.3 Alquiler Bodega Mes 6 3

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
4.1 Edicion de Informes, Fotografias, planos. Mes 6 5 3.000.000,00 | $ 18.000.000,00
4.2 Vehiculo modelo no inferior a 2010 (Inc. Conductor) Mes 6 3 7.000.000,00 42.000.000,00

_-3.000.000.00

s

E = (A+B+C+D) TOTAL COSTOS |

962.937.200,00

F = FACTOR ADMINISTRACION

15%

| 144.440.580,00

VALOR TOTAL ANTES DEIVA(E+ F)

1.107.377.780,00

A

19%

4 210.401.778,00

VALOR TOTAL DESPUES DE IVA

| 1.317.779.558,00
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El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato. '

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara un anticipo al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato bajo las
siguientes condiciones:

Para el desembolso del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Manejo e Inversion del
Anticipo. Los fondos de la cuenta del anticipo s6lo podran ser utilizados para gastos propios del
contrato, de conformidad con el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por la entidad.

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA debera abrir una cuenta de ahorros separada a nombre
del contrato que se constituya para efectos del manejo de los recursos. Los fondos del anticipo s6lo
podran ser utilizados para los gastos propios del contrato. Los rendimientos financieros que genere el
anticipo entregado por el MUNICIPIO al CONTRATISTA, seran de propiedad exclusiva del Municipio y
reintegrados a las arcas del mismo, el reintegro se realizaré en cada acta de pago parcial, descrita en
el acapite de forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Tesoreria
Municipal y diligenciamiento del formato F-GFP-3000-238,37-014 o M1, igualmente el CONTRATISTA
debera reportar al Municipio y a la interventoria en cada pago parcial el estado de cuentas indicando el
namero del contrato y el objeto del mismo.

El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esté supeditado en ningln caso a
la entrega del anticipo.

El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de ejecucion, el uso especifico
de dicho recurso es para su inversion en [a contratacion de personal, desarrolio de logistica de campo
u otros elementos que se precisen para el inicio del contrato en el Plan de Inversién del anticipo. No
son imputables a recursos del anticipo: a) Pago de pélizas, estampillas, impuestos y en general, gastos
ordinarios para la legalizacion y ejecucion del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las
cargas y obligaciones del contratista y no responden a la finalidad principal del contrato. B) Adquisicién
de equipos cuya propiedad sera del coniratista, por fratarse de un recurso publico que no puede
ingresar al patrimonio del particular. C) Pago de servicios publicos de la sede del contratista, porque
ese es un gasto ordinario de su propio funcionamiento.

La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de cada acta parcial por la relacion entre
el valor del anticipo y el 90% del costo total del conftrato (valor a cancelar en las respectivas actas
parciales). Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP N° 06737 del 07 de octubre de 2022 por valor de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE. ($1.317.788.180 09) ~~~~~~ —
Recursos proplos :

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

e Un primer desembolso a titulo de anticipo equivalente al VEINTE POR CIENTO (20% de7l valor del"
contrato). . f
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Posteriormente se realizaran pagos parciales hasta completar el OCHENTA POR CIENTO (80%)
del valor del contrato mediante actas parciales por etapas a cobrar; una vez revisadas, aceptadas
y recibidas a satisfaccién por la interventoria y la supervisién del contrato las etapas desglosadas
en la tabla relacionada a continuacion, sumando el porcentaje correspondiente a cada!etapa
mostrado en [a misma tabla. En cada acta de pago parcial se realizard amortizacién del anticipo
conforme a la cuota de amortizacién descrita en la Nota 7 y hasta completar el CIEN POR CIENTO
(100%) del anticipo concedido, en la Gltima acta de pago parcial. Los pagos parciales se realizaran
sumando los valores correspondientes a cada etapa contenida en la siguiente tabla|hasta
completar el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato:

N° ETAPA %

1 CARTOGRAFIA BASE DIGITAL Y MODELADO 3D 8%
2 GEOLOGIA'Y GEOMORFOLOGIA 5%
3 COBERTURA Y USO DEL SUELO 5%
4 EXPLORACION GEOLOGICA Y GEOTECNICA 10%
5 HIDROLOGIA 5%
6 HIDROGEOLOGIA 5%

DIAGNOSTICO DE OBRAS DE MITIGACION EN EL

AREA DE ESTUDIO

5 ANALISIS DETALLADO DE AMENAZA POR 10%
MOVIMIENTOS EN MASA

ANALISIS DETALLADO DE AMENAZA DE

5%

0 INUNDACION 5%

10 ANALISIS DETALLADO DE AMENAZA POR AVENIDA -
TORRENCIAL

y ANALISIS DE AMENAZA POR  ORIGEN 5%
TECNOLOGICO

12 EVALUACION DE VULNERABILIDAD 7%

13 EVALUACION DEL RIESGO 5%

14 DISENO DE MEDIDAS DE MITIGACION 5%

15 IDENTIFICACION PREDIAL Y ACLARACIONES DE LA 59
PROPIEDAD

16 CARTOGRAFIA TEMATICA 5%

17 SOCIALIZACION 5%

» Un ultimo pago o pago final del veinte por ciento (20%) del valor del contrato con la liquidac;ién de
este. (en el cual se deberan entregar cada uno de los tomos de manera organizada en fisico y
digital a la entidad, conforme a lo establecido en el anexo técnico). Se aclara que los to?mos a
entregar corresponden a la consolidacién de cada una de las etapas aprobadas en cada acta

parcial.

Nota 1: Cada acta parcial debera contener los documentos, planos y anexos soportes consolidados} de las
etapas que va a relacionar para cobro; se aclara que las etapas a cancelar deberan estar completas Yo
cumplir en su totalidad con las indicaciones y requerimientos dados en el anexo técnico; asi como ¢con I@s -
lineamientos establecidos por la interventoria y la supervision que se den en el marco de las reunlones o

comités llevados a cabo durante la ejecucién del contrato. PR
Lo
.
¥
Nota 2. En el valor se entiende incluidos los costos directos e indirectos que ocasiones la eJecumon del § =
contrato. : \

| \

Nota 3. El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segiin sea el caso,
y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el contratista debera
presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cdjas de
Compensacién Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento
a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agostb 2 de
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2002, y la Ley 828 de 2003. E! contratista debera garantizar que el personal contratado se encuentre
afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo
el perscnal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando el vinculo sea por relacion laboral, y/o
verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y para fiscales cuando el personal contratado
sea por otro fipo de contrato legal vigenﬂJe, cuando aplique. En todo caso el interventor o supervisor del
contrato podra solicita en el momento que éstime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes
a los sistemas de salud, pension ARL y parafiscales.

Nota 4: El interventor y supervisor solo aprobaran el pago de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en
cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el
contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de contratacion del personal del que dispone para la
ejecucion del contrato, este costo no serd asumido por la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir
el porcentaje correspondiente a este concepto a través de una modificacion al contrato o ajuste en el acta
de pago.

Nota 5: Para el desembolso del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Manejo e Inversion del
Anticipo a la Supervisién del contrato. Los fondos de la cuenta del anticipo sélo podran ser utilizados para
gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan de Inversion del Anticipo aprobado por la entidad.

Nota 6: Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA deberd abrir una cuenta de ahorros separada a
nombre del contrato que se constituya para efectos del manejo de los recursos. Los fondos del anticipo
soélo podran ser utilizados para los gastos propios del contrato. L.os rendimientos financieros que genere el
anticipo entregado por EL MUNICIPIO al CONTRATISTA, seran de propiedad exclusiva del Municipio y
reintegrados a las arcas del mismo, el reintegro se realizara en cada acta de pago parcial, descrita en el
acépite de forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Tesoreria Municipal y
diligenciamiento del formato F-GFP-3000-238,37-014 o M1, igualmente el CONTRATISTA debera reportar
al Municipio en cada pago parcial el estado de cuentas indicando el nimero del contrato y el objeto del
mismo.

Nota 7: La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de cada acta parcial por la relacion
entre el valor del anticipo y el 80% del costo total del contrato (valor a cancelar en las respectivas actas
parciales). Su amortizacion total debera antes del vencimiento del plazo contractual.

Nota 8: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de ejecucion, el uso
especifico de dicho recurso es para su inversién en la contratacion de personal, desarrollo de logistica de
campo, actividades de adquisicién de informacion primaria, alquiler de equipos de transporte u ofros
elementos que se precisen para el inicio del contrato en el Plan de inversion del anticipo. NO son
imputables a recursos del anticipo: a) Pago de pélizas, estampillas, impuestos y en general, gastos
ordinarios para la legalizacion y ejecucion del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las cargas
obligaciones del contratista y no responden a la finalidad principal del contrato. b) Adquisicién de equipos
cuya propiedad sera del contratista, por tratarse de un recurso publico que no puede ingresar al patrimonio
del particular. ¢) Pago de servicios publicos de la sede del contratista, porque ese un gasto ordinario de su
propio funcionamiento.

Nota 9. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y
salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de
las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

Nota 10. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no presentacion de
estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.

ot
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Nota 11. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal, efectie de
los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravdmenes departamentales,
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros
que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

Nota 12. Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucién de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacién del contrato se debera presentar,
ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el contrato.

Nota 13. La entidad no reconocerd suma alguna de dinero por servicios estimados desde los estudios
previos y pliegos de condicionesy no ejecutados por el contratista, por cuanto la proyeccion de
cantidades de los servicios no genera ningln derecho adquirido al contratista, ya que el esquema del
presente contrato permite solo la cancelacién de los servicios debidamente ejecutados.

Nota 14. En cuanto a los pagos parciales, se acepta la presentacién de un menor numero de actas
parciales correspondientes a un porcentaje mayor de ejecucion.

Nota 15. Los pagos que el Municipio de Bucaramanga se compromete a efectuar estan sujetos al PAC
(Plan Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a
incluir las partidas que sean necesarias.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el anexo técnico durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. El contratista, para la totalidad del drea de estudio y abarcando la totalidad de los asentamientos
contemplados en el objeto contractual:

a) establecera modelo geoldgico-geotécnico y modelo hidraulico

b) identificara y describira los escenarios de amenaza por fendmenos de remocién en masa y por
inundacion

c) zonificara la amenaza por fenémenos de remocion en masa y por inundacién

d) identificara y describira los escenarios de vulnerabilidad fisica y social

e) zonificara la vulnerabilidad fisica y social

f) zonificara el riesgo

g) estimara dafios, costos asociados y perdidas potenciales

h) identificara las medidas de mitigacién del riesgo

i) priorizara y disefiara a nivel de detalle las medidas de mitigacién

g) evaluara el impacto de las medidas de mitigacion en la zonificacién del riesgo

2. El consultor cumplira con la totalidad de las actividades descritas en el anexo técnico ajustandose a las
metodologias, especificaciones, y lineamientos alli consignados.

3. El consultor entregara la totalidad de los productos listados en el anexo técnico, con aprobacién de la
supervision del contrato.

4. El consultor debera garantizar la cantidad, plazo, dedicacidn, e idoneidad de los profesionales ofertados
en la ejecucion del contrato. ‘

5. El consultor debera garantizar la disponibilidad de los equipos, operarios, y recursos ofertados para
cumplir a cabalidad con el alcance del contrato sujeto a los plazos y precios establecidos.

6. Ejecutar el contrato en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad bajo las condiciones econémicas,
técnicas estipuladas y las normas que reglamentan la materia.

7. Atender las recomendaciones, orientaciones, directrices de seguimiento al contrato por parte de la
autoridad ambiental y/o los érganos de control.

8. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52
de la ley 80 de 1993.
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9. Suministrar al interventor y supervisor del contrato toda la informacién que fe sea solicitada para verificar
el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5°
de la Ley 80 de 1993. ‘

10. Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor y supervisor del
contrato.

11. reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que se causen al MUNICIPIO por el incumplimiento del
contrato.

12. Presentar los informes que sean solicitados por el interventor y supervisor del contrato dentro del
término por ellos sefialados para atender solicitudes de los organismos de confrol y vigilancia y los demas
que se requieran relacionados con el objeto del contrato, en la forma y periodicidad que se le solicite.

13. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacién implementadas por la Entidad.

14. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algan acto o hecho, el asociado debera Informar de tal evento AL MUNICIPIO y a las
autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

15. Responder por la documentacion, equipos, areas de trabajo y materiales que le sean entregados por
el MUNICIPIO para el cumplimiento de sus actividades.

16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

17. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.

18. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral {salud, pensiones, riesgos profesionales) asi
como parafiscales, respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto.

19. Mantener actualizadas las pdélizas exigidas por el municipio, asi como el buen estado de uso y
funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucién del presente contrato.

20. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de las actividades en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Realizar las operaciones presupuestales correspondientes.

2. Prestar la colaboracion que requiera el Contratista y que sea de competencia del Contratante para
el cumplimiento del objeto del contrato.

3. Realizar el pago del contrato por los servicios prestados conforme al cumplimiento de las exigencias
establecidas y acordadas entre las partes, segun la forma establecida para ello tanto en los estudios
previos como en el contrato interadministrativo y los valores o tarifas sefialadas por el Contratista en su
propuesta.

4. Poner a disposicién del contratista la informacion necesaria que se requiere para el desarrollo del
objeto contractual.

5. Supervisar la ejecucion técnica y financiera del presente contrato, para lo cual delegara un
supervisor.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus

Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD
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El Contratista mantendra indemne al Municipio por todos los reclamos, perjuicios y dafios presentados
y/o causados a bienes y7o terceros en razén de la ejecucion de contrato suscrito y el cumplimiento de
las obligaciones a su cargo, causados por su accién, omisién, negligencia, por los que respondera civil
y penalmente y los demas a que haya lugar en los términos definidos por la Ley.

CLAUSULA 14. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. L.a sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del
valor del contrato.

En los contratos de consultoria celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se impondran

multas cuando el contratista incumpla con la obligacion de:

1. Constitucién o prorroga de la garantia tinica o responsabilidad civil extracontractual, el 0,10% del
valor del contrato por cada dia de retraso.

2. Eldeber de iniciar actividades cuando han sido impartidas por el supervisor o interventor, el 0,15%
del valor del contrato por cada dia de retraso.

3. No acatar el plazo inicialmente pactado, el 1,0% del valor del contrato por cada dia de retraso
injustificado.

4. No disponer oportunamente del personal y equipos para el buen desarrollo de las actividades
presentadas en la propuesta, el 1,0% del valor del contrato por cada dia de retraso.

5. No presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por el
supervisor, para la debida ejecucion, el 2.0% del valor del contrato por cada dia.de retraso.

6. Por errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucién de trabajos y que no sean
corregidos dentro del término que para el efecto sefale el Municipio de Bucaramanga, el 5% del
valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda generar.

7. Cambio de personal propuesto que no retina los requisitos exigidos en los términos por el pliego
de condiciones, el 7% del valor del contrato.

8. Por el incumplimiento de las obligaciones que se refiere el Manual de Contratacién MGJ1140170-
001, o el que lo sustituya y la guia practica para el ejercicio de la funcién de supervisiéon e
interventoria de contratos convenios G-GJ-1140-170-001, que la sustituya, el 5% del valor del
contrato. Para todos los contratos celebrados por el Municipio de Bucaramanga:

- Para los contratos celebrados por el Municipio, en caso de presentarse incumplimiento de
cualquier obligacién no prevista anteriormente, se impondra multa equivalente al 0.10% del
valor del contrato pro cada dia habil de retraso en el incumplimiento de la obligacion.

- Enaplicacién de lo dispuesto en el articulo 1 de la ley 828 de 2003, en los contratos celebrados
por el Municipio sera, ademas causal de multa el incumplimiento por parte del contratista de
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, (cajas de
compensacion familiar, Sena, ICBF). El valor de la mula por este concepto correspondera al
2% del calor del contrato, podran imponerse multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento
debido. Para la imposicion de la multa se procedera en los términos de la ley 828 de 2003. '

- Enningtin evento se podra pactar en las etapas pre contractual o contractual, que las causales
previstas en el presente en el presente procedimiento nos sean aplicables o que los porcentajes
sean reducidos, la inobservancia de lo anterior, acarreara las sanciones de ley al ordenador del
gasto, el supervisor y/o interventor que tenga a su cargo el proyecto, bien o servicio.

- Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicaran sobre el valor
del contrato excluido de IVA.

- La aplicacién de una de las sanciones establecidas en este procedimiento no impide Ia
aplicacion de otras sanciones por las mismas causales, si los hechos que las originaron se
presentan nuevamente, los montos de las sanciones establecidas en el presente procedimiento
rigen para los contratos que celebre el Municipio a partir de la fecha de su publicacién en la
pagina Secop ll.
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- Entodos los contratos que celebre el Municipio, se incluird la clausula de multas, con el fin de
exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el
incumplimiento contractual.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- Manual de contratacion M-GJ-1140-170-001
- Guia practica para el ejercicio de la funcién de supervision e interventoria de contratos
convenios G-GJ-1140-170-001.
- Procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposicién de multas, clausula penal,
caducidad y/o afectacién de la garantia unica de cumplimiento P-GJ-170-003.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Caédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los vaiores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el contrato
o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al
Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la entidad
hara efectiva mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccion, de los costos
que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacién
de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.
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CLAUSULA 16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General
de Contratacién de la Administracién Pablica.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes

caracteristicas:

Caracteristica

Condicién

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (i) patrimonio auténomo, (i) garantia bancaria.

clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

Asegurado/ Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0
beneficiario :
Amparos, Amparo Vigencia Valor Asegurado
vigencia y Cumplimiento Por el termino de Veinte por ciento
valores general del ejecucion del (20%) del valor del
asegurados contrato vy el pago contrato y seis (6) contrato

de las multas y la meses mas.

Buen manejo vy
correcta inversion
de anticipo

Hasta la liquidacion
del contrato

Cien por ciento
(100%) del valor
entregado a titulo
de anticipo

Pago de salarios,
prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones
laborales del
personal que el
Contratista haya de
utilizar en el
territorio  nacional
para la ejecucion
del contrato

Por el termino de
ejecucion del
contrato y tres (3)
aftos mas.

Diez por ciento
(10%) del valor del
contrato

Calidad del
Servicio por los
perjuicios derivados
de la deficiente

| calidad del servicio

prestado.

Por el termino de
ejecucion del
contrato y tres (3)
afos mas.

Veinte por ciento
(20%) del valor del
contrato

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efecttie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién
o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.1. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0 y el

Asegurados Contratista

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cadmara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para io cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Tomador

Valor

Terceros afectados y Municipio de Bucaramanga identificada con NIT

Beneficiarios 890 .201.222-0

Responsabilidad Civil Exiracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato _

lnformac.;lon Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro . .
de la poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayer Ej.
P Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
En esta poéliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) R

del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extraconiractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo,
el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de
la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para
la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos 'y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion.
La cesidn se efectuard de conformidad con fo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio
en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre fa materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de CUATRO (4) MESES.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacidn de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningin acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
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Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscalés, si es del caso. Para el perfeccionamiento se
requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Conirato se deben desarrollar en el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA vy el domicilio contractual es el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacioén se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
Contrato

abwn =

En constancia se firma el presente contrato en Bucaramanga, el

Por la Entidad, Por el Contratista,

Y MEDIO

Secretario (a) de planeacion R.L.LUCY BO
Decreto 0220 del 9 de junio del 2020 Contratista

Proyecté: Daniela Dugue Gémez /CPS/Secretaria de Planeacién@Q/




Cédigo: F-GJI-1110-238,37-003

DESIGNACION SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Versidn: 0.0

Pagina: 1det -

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

4 5 DTG 702 D

JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO
Secretario (a) de Planeacion : ;
SECRETARIA DE PLANEACION : l

Municipio de Bucaramanga O

Bucaramanga,

Sefior (a)

REF: DESIGNACION DE SUPERVISOR Y/0 INTERVENTOR

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 del 2011,
1082 de 2015 y demds normas gque regulan la materia
comunicarle que ha sido designado

Decrato
y el contrato relacionado, me permito
Supervisor y/o interventor del contrato que a continuacidn sc
relaciona, debiendo solicitar la respectiva copia del contrato

al contratista para los fines
pertinentes.

Contrato No. y Fecha:

Contratista: CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMBIENTAL S A S
Objeto Contractual:

CONSULTORIA PARA LAELABORACION DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAYA, VULNERABILIDAD Y
RIESGO POR MOVIMIENTOS EN WMASA, INUNDACION, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES
PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS CUATRO (CAMILO 'PORRES, CUYANITA, MILAGRO DE

NIOS,
ZARABANDA, Y CIUDAD PERDIDA) Y CINCO (PANTANO I, PANTANO IL, Y PANTANO IIL) DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Valor Total: 1.317.779.558,00
Plazo: SEIS (6} MESES

De conformidad con lo establecido en el Manual de contratacidén vigente sus oblig

aciones serén entre
otras, las siguientes:

1. Suscribir el Acta de Inicio, previa verificacién de los requisitos de legalizacidén vy

perfeccionamiento del Contrato (Constitucién de Péliza y/o Garantia y Registro Presupuestal),
verificar la publicacién en la p&agina del SECOP dentro de los tres (3)
expedicidén y validacién el pago de las estampillas y demds gravamenes a

2. Seguimiento wensual al cumplimiento del objeto

dias |siguientes a su
que hubiera lugar.

y de las obligaciones contractuales dejando
constancia del wismo mediante acta de ejecucidén mensual, asegurando la publicacidn en el SECOP
dentrxo de los tres (3) dias siguientes a la expedicidén de los documentos.

3. Verificacién de los pagos de seguridad social sobre la debida base salarial "IBC-,
corresponda.

4. Velar por el buen uso de los elementos que se le hayan proporcionado al contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones, tales
oficina y otros.

sogiin

como: tarjeta de acceso a la administracién, equipos de

5. Elaboracidén y trémite de las actas del contrato, enviando
Secretaria Administrativa con los
la base de datos de la
informes

originales oportunamente a la
soportes respectivos con el fin de actualizar la informacié& en
contratacidn estatal, ya que esta es la base para la elaboracidén de los
internos y para los 6rganos de control, documentos que deberdn ser remitidos dentro de los
dos (2) dias habliles siguientes a la suscripcién de 1los mismos.

Proyecto:  KARINA ABRIL {f
Reviso: KARINA ABRlLlf
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o ALCALDIA DE BUCARAMANGA
1 4 D_U; 2022 SECRETARIA DE HACIENDA
SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Solicitud RP 70556

Vigencia 2022
| cop AREA  CODIGO REC NOMBRE DEL RUBRO VALOR |
Proyecto: .83931 ESTUDIOS DE RIESGO DE DESASTRES SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
8737 20205 2.3.2.02.02.008 588  GOBIERNO TERRITORIAL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y 1.317.779.558,00
4503017 .83931 .588 EMERGENCIAS ESTUDIOS DE RIESGO DE DESASTRES 588

TOTAL RUBROS 1.317.779.558,00
Por Ia suma de:

MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Oficina solicitante: SECRETARIA DE PLANEACION

Beneficiario: 817001435 CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C | AMBIENTAL SAS

Objeto:
e CONSULTORIA PARA LAELABORACION DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO
© POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN
LAS COMUNAS CUATRO (CAMILO TORRES, CUYANITA, MILAGRO DE . DIOS, ZARABANDA, Y CIUDAD PERDIDA)
Y CINCO (PANTANO 1, PANTANG If, Y PANTANO 111} DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Estado solicitud: PARA AUTORIZAR

KARINA ABRIL JULIO Pégina: 1 de 1






