CIVIL PETROLEUM COMPANY S.A.S	**COTIZACIÓN DE SERVICIOS**	CODIGO: ME-F-02 VERSION: 1 PAGINA: 1 DE 1

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES Y PETROLERAS
ALQUILER-TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA
NIT. 900633933-8 REGIMEN COMUN
CLS: 3134086802-3172321149

1. DATOS DEL CLIENTE

RAZON DEL SOCIAL:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS				
NIT:	891.200.461-3	**DIRECCIÓN:**	CRA 19 CLL 10 ESQ B/ CENTRO PTO ASIS	**TELEFONO**	3104980165
FAX:	4227424	**CONTACTO:**	PABLO GIRALDO	**COTIZACIÓN No:**	021-22
FECHA DE SOLICITUD:				**FECHA OFERTA:**	10/11/2022

2. CONDICIONES COMERCIALES

REFERENCIA: SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR REQUERIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE PAVIMENTACION EN ASFALTO DE LA VIA AL PARQUE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMA DE PAGO:	ACORDADO
TIEMPO DE ENTREGA:	SEGÚN CORONOGRAMA DEL CONTRANTANTE
SITIO DE ENTREGA:	PUERTO ASIS, PUTUMAYO
VINGENCIA DEOFERTA:	30 DIAS.

3. COSTO DEL SERVICIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TANQUE ELEVADO				
1	TRITURADO MIXTO PARA CARPETA ASFALTICA	M3	600,00	180.000	$ 108.000.000
2	BASE GRANULAR, TRITURADO CON LIGA (TIERRA EN PROPORCION 10 a 1)	M3	600,00	127.810	$ 76.686.000
3	BALASTRO CRUDO DE RIO	M3	776,00	100.580	$ 78.050.080
4	TAMIZADO DE RIO	M3	600,00	107.900	$ 64.740.000
5	ARENA LIMPIA PARA EL SELLO ASFALTICO	M3	48,00	104.310	$ 5.006.880
6					
7					
8					
9					
	SUB-TOTAL				**$ 332.482.960**
	IVA %				$ -
	TOTAL IVA INCLUIDO (19%)				**$ 332.482.960**

4. NEGOCIACIÓN

COTIZACIÓN ACEPTADA	SI ☐	NO ☐	**FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**		
			AÑO	**MES**	**DIA**

Descripción de aclaración solicitada por el cliente (en caso de no ser aceptada):

observaciones

FIRMA DE GERENTE:		**FIRMA DEL CLIENTE:**
Nombre:	**ERIKA VIVIANA VARGAS**	Nombre
C.C.	**1.082.954.145**	C.C.

JA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
NIT. 901521710-5

Puerto Asis, noviembre 10 de 2022.

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
L. C.

REF./ SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR REQUERIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE PAVIMENTACION EN ASFALTO DE LA VIA AL PARQUE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Por medio de la presente se cotiza los items de la referencia de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRITURADO MIXTO PARA CARPETA ASFALTICA	m3	600,0	177.500	106.500.000
2	BASE GRANULAR, TRITURADO CON LIGA (TIERRA EN PROPORCION 10 a 1)	m3	600,0	128.850	77.310.000
3	BALASTRO CRUDO DE RIO	m3	776,0	99.800	77.444.800
4	TAMIZADO DE RIO	m3	600,0	106.500	63.900.000
5	ARENA LIMPIA PARA EL SELLO ASFALTICO	m3	48,0	104.950	5.037.600
	COSTO TOTAL				**330.192.400**

NOTA: VALORES IVA INCLUIDO

Cordialmente,

Jorge Alvarez.

JORGE OLMEDO ALVAREZ
Representante Legal

O.C.Y.M.M S.A.S
OBRAS CIVILES Y MONTAJES METAL MECANICOS

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification
CO18.01998/CO15.01999/CO16.02000

Puerto Asís, 10 de Noviembre de 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
Infraestructura
Puerto Asís, Putumayo.

REF. **SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR REQUERIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE PAVIMENTACION EN ASFALTO DE LA VIA AL PARQUE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

Cordial saludo:
A continuación presentamos nuestra oferta para la prestación del servicio indicado:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRITURADO MIXTO PARA CARPETA ASFALTICA	m3	600,0	178.000	106.800.000
2	BASE GRANULAR, TRITURADO CON LIGA (TIERRA EN PROPORCION 10 a 1)	m3	600,0	128.900	77.340.000
3	BALASTRO CRUDO DE RIO	m3	776,0	99.500	77.212.000
4	TAMIZADO DE RIO	m3	600,0	106.900	64.140.000
5	ARENA LIMPIA PARA EL SELLO ASFALTICO	m3	48,0	104.900	5.035.200
	COSTO TOTAL (INCLUIDO IVA)				**330.527.200**

Agradecemos su atención.

JIMMY ELVER DIAZ RODRIGUEZ
OCYMM S.A.S. NIT: 900726792-6
Representante Legal