Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-14	**Versión**	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	5K CONSULTING GROUP				
	MP-SST-SA-OP-066-2022	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	24	11	2022

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ÍTEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 01	Suminnistro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 metros color amarillo con franjas negras, Pintura electrostatica al horno y galavanizado al caliente. Desmontaje y montaje de mobiliario semafórico existente, retiro de ménsulas o postes existentes con traslado a sede operativa, traslado y montaje de nueva ménsulas.	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 25.000	10	$ 2.500
Carro canasta con brazo			$ 250.000	10	$ 25.000
Vehiculo tipo Furgon de 10 toneladas.			$ 120.000	10	$ 12.000
Camioneta Tipo doble Cabina			$ 90.000	10	$ 9.000
				SUBTOTAL $	$ 48.500

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Pernos		UNIDAD	4	$ 6.000	$ 24.000
Cable 4x16		ML	4	$ 5.400	$ 21.600
Poste Troncoconico tipo T2 mensula y brazo de 4,5 metros		UNIDAD	1	$ 1.394.671	$ 1.394.671
Accesorios de conexión		GLOBAL	1	$ 4.510	$ 4.510
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 1.444.781

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Poste Troncoconico tipo T2 mensula y brazo de 4,5 metros		Viaje	0,07	$ 350.000	24.500,00
					$ -
				SUBTOTAL $	24.500

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Mano de obra 2 Ayudantes + 1 Oficial			$ 250.000	15,00	$ 16.667
Operador Elevador electrico			$ 115.000	15,00	$ 7.667
Profesional de Apoyo			$ 181.956	15,00	$ 12.130
				SUBTOTAL $	36.464
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1.554.245

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	17,00%	264.221,61	
IMPREVISTOS	1%	15.542,45	
UTILIDAD	1%	121,30	
		-	
		SUBTOTAL $	1.834.130,14
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	

Santiago Andrade
Contratista

Fernando Aponte
Directo de obra

Cristhian Lopez.
Cristhian López
Residente de Obra

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma
Nombre:
Supervisor
Matricula No. :

Fabricaciones y Montajes RPV
Calidad y cumplimiento

COTIZACIÓN

NÚMERO:	5865
FECHA:	27/11/2022
VENDEDOR:	Raúl Peña

SEÑOR (ES) MUNICIPIO DE PALMIRA — Contacto
DIRECCIÓN — TELÉFONO

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de poste tipo ménsula T2 troncocónico 5,6 mt de mástil y brazo de 4,5mt metros color amarillo con franjas negras, pintura al horno y galvanizado en caliente.	$ 1,715.771,02	$ 1.715.771,02

Especificaciones

Desmontaje y montaje de mobiliario semafórico existente, retiro de ménsulas o postes existentes con traslado a sede operativo, y montaje de nuevas ménsulas.

SUBTOTAL	$ 1.715.771,02
ADMINISTRACIÓN (19%)	$325.996,49
UTILIDAD (6%)	$102.946,26
TOTAL, con Iva sobre utilidad	$ 2.164.273,56

Condiciones:

01 - Nota: Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia, Nº 80729119915, para proceder con esta solicitud.
02 - Fabricaciones y montajes RPV, Suministra mano de obra calificada, insumos y equipos, para el respectivo proceso.
03 - La cotización, incluye material estructural.
04 - Esta cotización, incluye transporte local.
05 - Tiempo de entrega 25 días hábiles, con entregas parciales.
06 - Forma de pago: 60% de anticipo, y 40% a 30 días.

Raul P.
RAUL PEÑA VALENCIA
FIRMA

FABRICACIONES Y MONTAJES RPV S.A.S.
Celular 3005653183 - NIT 901257913-1
f.montajesrpv@gmail.com

Powered by CamScanner

PROTOLED INGENIERIA S.A.S

Expertos en seguridad vial, semaforización y señalización vial

COTIZACIÓN No. 132-2022

DIRECCIÓN: CARRERA 2C # 35-43 CALI-VALLE NIT: 900.887.852-1 TEL: 3827006

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	**MUNICIPIO DE PALMIRA**	**CONTACTO:**	
DIRECCIÓN:		**TELEFONO:**	
NIT:		**E-MAIL:**	
CIUDAD:	PALMIRA		
FECHA:	25/11/2022	**FORMA DE PAGO: MUTUO ACUERDO**	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	**Suministro e instalación de poste tipo ménsula T2 troncocónico 5,6 mt de mástil y brazo de 4,5mt metros color amarillo con franjas negras, pintura al horno y galvanizado en caliente.**	1	UNIDAD	$1.661.509,58	$1.661.509,58
2					
3					
4					
5					
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DÍAS.				**SUBTOTAL**	$1.661.509,58
		ADMINISTRACIÓN		20%	$332.301,92
		IMPREVISTOS		0%	$0
		UTILIDAD		4%	$66.460,38
		IVA		19 %	$12.627,47
TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS.				**VALOR TOTAL**	$ 2.072.899,35

Jaime Eduardo Franco Gutierrez

E-mail: jaedofra@hotmail.com.co

OBSERVACIONES:

Entrega en Palmira.
Desmontaje y montaje de mobiliario semafórico existente, retiro de ménsulas o postes existentes con traslado a sede operativo, y montaje de nuevas ménsulas.

2F0108 - COTIZACION

SOLUTRAFFIC
Soluciones para la movilidad
NIT: 900.564.496-4

Modulos y accesorios para semaforos

CRA. 19 A # 15A-41 B/ GUAYAQUIL
TEL/FAX: (57)(2) 489 3017
CELULARES: 318-2152340 /// 317-3835185. /// 3012614215
E-mail: director@solutraffic.com; licitaciones@solutraffic.com
Cali - Valle del Cauca

Fecha:
25-Nov-22

Informacion del Cliente :

Id		**Nombre**	**Municipio de Palmira**
Direccion		**Email**	
		Ciudad	**Palmira, Valle**
CONSECUTIVO DOCUMENTO:	**2022-274**	**contacto:**	

SUBTOTALES	ITEM	UND	CANT	PRECIO DE VENTA UNITARIO	PRECIO DE VENTA TOTAL CON
Suministro e instalacion de poste tipo Mensula (T-2) TRONCOCONICO 5,6 mts de mastil y brazo de 4,5 metros. Color amarillo con franjas negras. Pintura electrostatica al horno y galvanizado al caliente. Incluye desmonte y montaje de mobiliario semaforico existente, retiro de mensulas o postes existentes con traslado a cede operativa, traslado y montaje de nuevas menssulas		UND	1	**$ 1.730.000,00**	**$ 1.730.000,00**
SUBTOTAL					**$ 1.730.000**
ADMINISTRACION				**15%**	**$ 259.500**
IMPREVISTOS				**4%**	**$ 69.200**
UTILIDAD				**5%**	**$ 86.500**
IVA SOBRE UTILIDAD				**19%**	**$ 16.435**
TOTALES					**$ 2.161.635**

Moneda: Esta oferta esta en pesos colombianos (COP) . Entrega inmediata. Sitio de entrega sus instalaciones en la ciudad de Palmira.

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

LUGARA DE ENTREGA: PALMIRA

CONDICIONES DE PAGO: Valor total 100% anticipado.

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 8 DIAS

NOTA 1: Estimado cliente, para cumplir con el plazo de entrega ofrecido, le recomendamos confirmar la aceptación de esta propuesta dentro de los siguientes cinco (5) días de recepción de la misma. Esto con el fin de poder hacer nuestra programación de producción y ofrecer el mejor servicio.

NOTA 2: Al enviar O.C. Relacionar No. De cotizacion Articulos en bodega salvo venta previa, se aplica TRM a precio en USD/EUROS a la FECHA DE FACTURA (si la cotizacion es en dolares o euros)

Atentamente,
Alonso Barco