Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4254371
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 3:57:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4254371
Objeto del contrato	COMPRA EQUIPOS DE SISTEMAS Y OTROS EQUIPOS PARA EL PROYECTO SGPS 9931 "TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL AMBIENTE "SISTEMAS2" EN AMBIENTE 4.0. LOTE 01
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	33 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16 días para terminar *(1/01/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN (OFICIAL)

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FORTIC SAS

Número de documento 900684695

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FORTIC SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	55179449348

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIETH LORENZA MUÑOZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2022 3:49:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2022 4:00:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4254371_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	11 días para terminar *(26/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía — COP

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 4:24:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
documento explicativo garantias.docx	-	documento explicativo garantias.docx	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10505101	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	155.805.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10378627	Seriedad de la oferta	-	34.809.451,60 COP	-	4/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4254371
Proveedor FORTIC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	contrato lote 01.pdf	contrato lote 01.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 10 VIA AL MAGDALENA
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección KM 10 VIA AL MAGDALENA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	km 10 via al magalena	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.4254371

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	268.801.246,00	239.700.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211508	LOTE 1 EQUIPOS DE SISTEMAS	1,00	UN	268.801.246,00	239.700.000,00	268.801.246,00	239.700.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
contrato lote 01.pdf	contrato lote 01.pdf	(detalle)
CDP 3522 922023 (1).pdf	CDP 3522 922023 (1).pdf	(detalle)
CEDULA LORENZA MUÑOZ.pdf	CEDULA LORENZA MUÑOZ.pdf	(detalle)
CC FORTIC 10. 12 OCTUBRE 2022.pdf	CC FORTIC 10. 12 OCTUBRE 2022.pdf	(detalle)
Fortic Certificación Bancaria Bancolombia Cta Corriente 9348 - 11 - 11 NOVIEMBRE 2022.pdf	Fortic Certificación Bancaria Bancolombia Cta Corriente 9348 - 11 - 11 NOVIEMBRE 2022.pdf	(detalle)
RUT 20 MAYO 2022.pdf	RUT 20 MAYO 2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto VICTOR JERLIER CAST — Tipo de documento — Cédula de Ciudadanía Número de documento 75070715 — Guardar y notificar

Supervisor HADES FELIPE SALAZA — Tipo de documento — Cédula de Ciudadanía Número de documento 75090230 — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	HADES FELIPE SALAZAR JIMENEZ	15 días de tiempo transcurrido *(29/11/2022 4:01:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ
Expenditure Approver	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ	15 días de tiempo transcurrido *(29/11/2022 4:01:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VICTOR JERLIER CASTAÑO SANCHEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	239.700.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	239.700.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011000628	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011000628	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 3522	CDP	Generado	348.094.516 COP	348.094.516 COP	36-02-00-017-922010	Editar

Saldo de CDP 348.094.516 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 348.094.516 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 10/10/2022 9:01 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 230922	Presupuestal	30/11/2022	Generado	239.700.000	239.700.000	-	C-3605-1300-2-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	12:00 AM		COP	COP	0-3605007-02

Saldo de compromisos CDP	239.700.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	239.700.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	1/12/2022 8:12 AM