Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4302129
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 9:39:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-509-2022
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LABORES SILVICULTURALES PARA PODA Y TALA DE ESPECIES FORESTALES, ASÍ COMO DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL VEGETAL PARA ARBOLES QUE GENERAN AMENAZA EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	46 minutos para terminar *(15/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(26/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO

COLOMBIA, Circasia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASFORYAM SAS

COLOMBIA, Calarca
Número de documento 900832786

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Asesorías Forestales y Ambientales	Bancolombia	Ahorros	77839933552

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Andres Acero Soto* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2022 5:11:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA YULIETH DIAZ UBAQUE* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2022 5:48:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4302129_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(12/12/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(12/12/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(12/12/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(12/12/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	7 horas de tiempo transcurrido *(15/12/2022 10:04:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10549096	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	800.000.000,00 COP	Seguros del estado	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10525489	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	800.000.000,00 COP	Seguros del Estado SA	26/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificación rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4302129
Proveedor Asesorías Forestales y Ambientales
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 14 6-37
Ubicación CO-QUI-63190 - Circasia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Circasia
Dirección CARRERA 14 6-37
Código postal 631001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 14 # 6-37	COLOMBIA > Quindío > Circasia

1 CO1.PCCNTR.4302129

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
16.987.250,00	16.987.250,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70151904	PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES SILVICULTURALES PARA PODA Y TALA DE ESPECIES FORESTALES, ASI COMO DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL VEGETAL PARA ÁRBOLES QUE GENERAN AMENAZA EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA	1,00	VG	16.987.250,00	16.987.250,00	16.987.250,00	16.987.250,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANA YULIETH DIAZ UBA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24606506	Guardar y notificar
Supervisor	Andrés Hernando Galvis	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94.517.626	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Andrés Hernando Galvis Trejos	5 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 5:48:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA YULIETH DIAZ UBAQUE
Expenditure Approver	ANA YULIETH DIAZ UBAQUE	5 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 5:48:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA YULIETH DIAZ UBAQUE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	16.987.250
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	16.987.250

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020631900029	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1003-2022	CDP	No validado	16.987.250 COP	16.987.250 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 16.987.250 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 16.987.250 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1488-2022	Presupuestal (CDP)	-	No validado	16.987.250 COP	16.987.250 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 16.987.250 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 16.987.250 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -