Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4248674
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 10:12:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	39-2-10033-22
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS TECNOLÓGICOS (CÁMARA DE SEGURIDAD, ALARMA DE EMERGENCIA-EVACUACIÓN, DESFIBRILADOR CON VITRINA Y DESHUMIDIFICADOR (INCLUYE INSTALACIÓN, COMPONENTES, ACCESORIOS, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS) PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS RAFAEL NÚÑEZ
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	23 Días
Fecha de inicio de contrato	17 días de tiempo transcurrido *(28/11/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(20/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	5 días para terminar *(21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE

COLOMBIA, Sincelejo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GLOBAL WAN

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 8301089247

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GLOBAL WIDE AREA NETWORK SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jairo Carrillo* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2022 3:40:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NESTOR ARMANDO PINEDA CASTELLANO* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2022 9:15:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4248674_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 22 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(28/11/2022 4:08:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10403525	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	36.460.130,70 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4248674
Proveedor GLOBAL WIDE AREA NETWORK SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 19 No. 25-116
Ubicación CO-SUC-70001 - Sincelejo
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Sincelejo
Dirección Carrera 19 No. 25-116
Código postal 70001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 2 VIA COROZAL A CARTAGENA	COLOMBIA > Sucre > Corozal

1 CO1.PCCNTR.4248674

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							52.608.912,00	52.085.901,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		46171622	RAK GABINETE DE TELECOMUNICACIONES 50*40*30, (UPS ON LINE 1KVA, CAJA TERMINAL FO, PUESTA TIERRA, MODULO DE FIBRA, ACOMETIDA ELECTRICA Y PUNTO ELECTRICO REGGULADO Y NORMAL).	1,00	UN	9.000.000,00	8.999.375,00	9.000.000,00	8.999.375,00
2		46171622	FIBRA ÓPTICA MONODO POR 12 HILOS, (INCLUYE HERRAJE E INSTALACIÓN).	300,00	M	42.500,00	41.948,00	12.750.000,00	12.584.400,00
3		46171622	MEMORIA MICRO SD HS-TF-C1 (STD) /64G /ZAZ01X00/OD	2,00	UN	60.000,00	52.063,00	120.000,00	104.126,00
4		46171622	CAMARA TIPO BALA DS-2CD2647G2T-LZS 4 MP COLORVU MOTORIZED VARIFOCAL BULLET NETWORK CAMERA	2,00	UN	6.065.000,00	5.954.463,00	12.130.000,00	11.908.926,00
5		46171604	SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA CON BATERÍA S.A.E. 3 (INDUSTRIAL)	1,00	UN	8.573.712,00	8.487.824,00	8.573.712,00	8.487.824,00
6		42172101	Desfibrilador Externo Automático	1,00	UN	7.235.200,00	7.229.250,00	7.235.200,00	7.229.250,00
7		40101902	DESHUMIDIFICADOR CON CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORESA 22 PINTAS/POR DIA (35PINTAS ESTANDAR DE CLASIFICACION DOE 2012), ESPACIO A DESHUMIDIFICAR RECOMENDADO: 188 M3, CAPACIDAD DE TANQUE: 3.7 LITROS (1 GALON). POSIBILIDAD DRENAJE CONTINUO POR MEDIO DE MANGUERA, TAMAÑO 16.1*10.4*19.9 PULGADAS, POTENCIA 110V, 2 CLAVIJAS PLANAS (9V/2.5 A), ADAPTADOR CERTIFICADO ETL DE 25W PARA UN USO	2,00	UN	1.400.000,00	1.386.000,00	2.800.000,00	2.772.000,00

MAS LARGO Y SEGURO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, APAGADO AUTOMATICO E INDICADOR LED CUANDO EL TANQUE ESTA LLENO

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA PROCESO PN DESUC MIC 036 2022_R_0001.pdf	ACEPTACION DE OFERTA PROCESO PN DESUC MIC 036 2022_R_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NESTOR ARMANDO PIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7311422	Guardar y notificar
Supervisor	Samael Amado Hernánc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73240324	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	NESTOR ARMANDO PINEDA CASTELLANO	20 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 9:15:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR ARMANDO PINEDA CASTELLANO
Supervisor	Samael Amado Hernández	20 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 9:15:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR ARMANDO PINEDA CASTELLANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	52.085.901
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	52.085.901

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-01-D31

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8822	CDP	No validado	53.684.000 COP	52.085.901 COP	16-01-01-D31	Editar

Saldo de CDP: 53.684.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 52.085.901 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 3/11/2022 11:05 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	48122	Presupuestal (CDP)	24/11/2022 12:00 AM	Generado	52.085.901 COP	52.085.901 COP	0 COP	A-02-01-01-004-008 A-02-01-01-004-006 A-02-02-01-004-006 A-02-02-01-004-007 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 52.085.901 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 52.085.901 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 26/11/2022 9:47 AM