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AERONAUTICA CIVIL  

 

ANALISIS SECTORIAL  

 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZAS 

DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE HARICATAMA DE AGUACHICA Y LAS 

FLORES DEL BANCO (MAG). 

 
PRESENTACIÓN: 
 
Para realizara esta actividad se debe tener en cuenta los sitio donde se realizarán las 
actividades concernientes a el corte de la vegetación, limpieza de canales y cantidades 
estipulados en el presupuesto oficial.  
 

Se deberán disponer de oportunamente de los elementos que se elementos y materiales 
a utilizar, para lo cual se realizaron unas cotizaciones de los sitios que prestan este 
servicio. 
 

Rocería: se refiere a el corte de las vegetaciones que se encuentra en la zona de 

seguridad y demás áreas del aeropuerto los cuales deben realizarse adecuadamente, 

incluyendo el retiro de los materiales producto del corte. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de canales: se refiere a la limpieza de los canales naturales existentes, se 

realizarán el desmonte de maleza, evacuación de sedimento y reconstrucción de canales 

incluyendo los de la plataforma.  
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Aplicación de matamalezas: se refiere a la aplicación de un herbicida en las áreas que 

se requieren y dispuestas por el supervisor.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTUDIO DE MERCADO 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO y ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE LO 

SOPORTA 

Para fijar el presupuesto oficial inicialmente se realizó un comparativo histórico de los 

contratos y propuesta presentadas en años anteriores, dando como resultado lo siguiente 

cuadro comparativo. 

 

 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

COSTO DIRECTO $ 8.910.825 $ 8.577.805 $ 8.454.740 $ 8.695.635 $ 7.886.310 $ 7.100.000 $ 8.602.775 $ 8.732.865 $ 8.471.890 $ 8.381.427

IVA del 19% 19% $ 1.693.057 19% $ 1.629.783 19% $ 1.606.401 19% $ 1.652.171 19% $ 1.498.399 19% $ 1.349.000 19% $ 1.634.527 19% $ 1.659.244 19% $ 1.609.659 19% $ 1.592.471

COSTO TOTAL $ 10.603.882 $ 10.207.588 $ 10.061.141 $ 10.347.806 $ 9.384.709 $ 8.449.000 $ 10.237.302 $ 10.392.109 $ 10.081.549 $ 9.973.898

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
6,00%

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

$ 126.071 $ 1.891.067

$ 1.060 $ 2.120.000

$ 1.844 $ 2.766.600

$ 158.167 $ 2.372.511

COSTO DIRECTO $ 8.381.427 $ 9.150.177 $ 8.765.802 $ 8.725.595 $ 8.192.210 $ 8.293.070 $ 9.003.819

IVA del 19% 19% $ 1.592.471 19% $ 1.738.534 19% $ 1.665.502 19% $ 1.657.863 19% $ 1.556.520 19% $ 1.575.683 $ 1.710.726

COSTO TOTAL $ 9.973.898 $ 10.888.711 $ 10.431.304 $ 10.383.458 $ 9.748.730 $ 9.868.753 $ 10.714.545

$ 5.250 $ 92.744 $ 1.391.162

19%

$ 101 $ 1.785 $ 2.677.043

$ 87.494$ 78.383 $ 1.175.745 $ 76.925 $ 1.153.875 $ 77.024 $ 1.155.360

$ 2.965.998

$ 1.672 $ 2.508.000 $ 1.654 $ 2.481.000 $ 1.657 $ 2.485.500 $ 1.684

$ 1.969.617

$ 1.480 $ 2.960.000 $ 1.423 $ 2.846.000 $ 1.438 $ 2.876.000 $ 1.399 $ 84 $ 1.483

PROMEDIO + INCREMENTO IPC 2016 ( 4,09%)

$ 138.790 $ 2.081.850 $ 114.089 $ 1.711.335 $ 118.414 $ 1.776.210 $ 123.875 $ 7.433 $ 131.308

$ 117.646 $ 1.764.686

MEDIA ARMÓNICA MEDIA GEOMÉTRICA

$ 77.124 $ 1.156.862

INVIAS

CONSTRUDATA

CONSTRUDATA

PRECIO MERCADO 

$ 80.000 $ 1.200.000 $ 1.835.177

$ 1.500 $ 3.000.000

$ 1.672 $ 2.508.000

$ 2.900.889

OBJETO: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO HARICATAMA DE AGUACHICA - 2019

ESTUDIO DE MERCADO

FECHA : FEBRERO 14 DE 2018 AGUACHICA PPTO OFICIAL 2018
PROPUESTA GANADORA 

2018

JOSE LUIS GIL JIMENEZ 

2018

CONSTRUCCIONES 

CIVILES METALICAS 

SUAREZ SAS-2018

ECO OBRAS DE 

COLOMBIA SAS-2018

MORELSA 

CONSTRUCCIONES LTDA-

2018

CONSORCIO 

AEROPUERTOS-2018

C&Z INGENIEROS CIVILES-

2018

FUNDACION ESPELETIA-

2018

1

Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto 

con retiro de material vegetal fuera del sitio, incluyendo la 

limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas 

HA 15 $ 148.301 $ 2.224.515 $ 76.187 $ 1.142.805 $ 138.790 $ 2.081.850 $ 144.741 $ 2.171.115

FECHA : FEBRERO 14 DE 2018 AGUACHICA PROMEDIO 1 PROMEDIO 2 MEDIANA

$ 90.000 $ 1.350.000 $ 146.802 $ 2.202.030 $ 136.437 $ 2.046.555 $ 139.848 $ 2.097.720 $ 122.345

$ 78.554 $ 1.178.310

$ 2.488.500

$ 1.156.862

2

Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos y externos 

y limpieza del cerramiento a una altura 2.5 mts, incluye 

cambio de estacas en mal estado

ML 2000 $ 1.500 $ 3.000.000 $ 1.730 $ 3.460.000 $ 1.450 $ 2.900.000 $ 1.464 $ 2.928.000 $ 1.000 $ 2.000.000 $ 1.480 $ 2.960.000 $ 1.500

1

Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto 

con retiro de material vegetal fuera del sitio, incluyendo la 

limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas 

de seguridad hasta el cerramiento).

HA 15 $ 122.345

$ 3.000.000 $ 1.430 $ 2.860.000 $ 1.450

2
Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos y externos 

y limpieza del cerramiento a una altura 2.5 mts.
ML 2000

$ 1.835.177

$ 1.450

3 Limpieza de canales incluye el desmonte de maleza, 

evacuación de sedimento y reconstrucción de canales. 

ML 1500 $ 1.672 $ 2.508.000 $ 1.800 $ 2.700.000 $ 1.580 $ 2.700.000

3 Limpieza de canales incluye el desmonte de maleza, 

evacuación de sedimento y reconstrucción de canales. 

ML 1500

$ 2.900.889

$ 1.752 $ 2.627.550

$ 85.000

$ 1.510 $ 2.265.000 $ 1.672 $ 2.508.000 $ 1.594$ 2.370.000 $ 1.631 $ 2.446.500 $ 1.800

4
Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) a todas 

las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento y los 
HA 15 $ 78.554 $ 1.178.310 $ 78.383 $ 1.175.745 $ 78.554

4

Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) a todas 

las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento y los 

canales de drenaje

HA 15

$ 1.659

$ 1.275.000 $ 73.526

$ 2.488.500

$ 124.208 $ 1.863.122

$ 1.255 $ 2.510.444

$ 1.050.000$ 1.102.890 $ 76.668 $ 1.150.020 $ 70.000

PROMEDIO 1

$ 1.178.310 $ 74.878 $ 1.123.170 $ 77.124

$ 1.659$ 2.391.000
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
4,09%

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

COSTO DIRECTO $ 9.211.700 $ 9.370.380 $ 9.141.340 $ 9.241.320 $ 9.619.290

IVA del 19% 19% $ 1.750.223 19% $ 1.780.372 19% $ 1.736.855 19% $ 1.755.851 $ 1.827.665

COSTO TOTAL $ 10.961.923 $ 11.150.752 $ 10.878.195 $ 10.997.171 $ 11.446.955

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

COSTO DIRECTO $ 10.702.820 $ 9.470.750 $ 9.004.950 $ 10.564.300 $ 10.159.650 $ 9.450.000 $ 10.439.625 $ 10.426.000 $ 10.163.950 $ 10.042.175 $ 10.043.275

IVA del 19% 19% $ 2.033.536 19% $ 1.799.443 19% $ 1.710.941 19% $ 2.007.217 19% $ 1.930.334 19% $ 1.795.500 19% $ 1.983.529 19% $ 1.980.940 19% $ 1.931.151 19% $ 1.908.013 19% $ 1.908.222

COSTO TOTAL $ 12.736.356 $ 11.270.193 $ 10.715.891 $ 12.571.517 $ 12.089.984 $ 11.245.500 $ 12.423.154 $ 12.406.940 $ 12.095.101 $ 11.950.188 $ 11.951.497

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

VALOR 

UNITARIO
6,0%

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

COSTO DIRECTO $ 10.043.275 $ 10.043.275 $ 9.437.675 $ 9.792.650 $ 10.413.831

IVA del 19% 19% $ 1.908.222 19% $ 1.908.222 19% $ 1.793.158 19% $ 1.860.604 $ 1.978.628

COSTO TOTAL $ 11.951.497 $ 11.951.497 $ 11.230.833 $ 11.653.254 $ 12.392.459

$ 2.694.434

$ 3.219.220

$ 2.424.750

MEDIA ARMÓNICA

 $    83.017 $ 2.075.427

PROMEDIO + INCREMENTO  2019 ( 6,0 %)MEDIA GEOMÉTRICA

 $    78.318 

 $      1.505 

FECHA : FEBRERO 18 DE 2019 BANCO- MAG PROMEDIO 1

 $  107.777 

 $      1.610 

 $      1.617 

MEDIANA

 $      1.525 

 $    88.015 $ 2.200.375

$ 130.249

 $      1.519 

 $      1.525 

 $    78.318 

$ 6.101

$ 91

$ 92

$ 4.699

 $  100.688 

 $      1.515 

19%

 $  101.677 $ 2.517.200

$ 3.030.000

$ 2.287.500

$ 1.957.950

 $      1.520 

 $    77.892 

$ 3.010.000

$ 2.280.000

$ 1.947.300$ 1.969.225

$ 109.002 $ 2.725.050

$ 1.527

$ 1.530

$ 78.769

$ 3.054.000

$ 2.295.000

$ 1.969.225

 

4,0
Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) 

a todas las zonas de seguridad incluida la base del 
HA 25

$ 1.527 $ 3.054.000

$ 1.530 $ 2.295.000

$ 78.769

2,0
Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos 

y externos y limpieza del cerramiento a una altura 

2.5 mts.

ML 2000

3,0
Limpieza de canales incluye el desmonte de 

maleza, evacuación de sedimento y reconstrucción 
ML 1500

OBJETO: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA - 2018

ESTUDIO DE MERCADO

FECHA : ENERO 18 DE 2018 BANCO- MAG EQUINORTE SAS UNITRAGO SAS
CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA CH SAS
PROMEDIO PROMEDIO + INCREMENTO IPC 2016 ( 5,8%)

1,0

Roceria: zonas de seguridad y demas areas del 

aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del 

sitio, incluyendo la limpieza de las áreas 

perimetrales internas (desde las zonas de 

HA 20 $ 136.112 $ 2.722.240 $ 2.604.980 $ 132.293 $ 2.645.860 $ 132.885 $ 2.657.700 $ 132.885 $ 5.435 $ 138.320 $ 2.766.400

2,0

Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos 

y externos y limpieza del cerramiento a una altura 

2.5 mts.
ML 2000 $ 1.365 $ 2.730.000 $ 1.400 $ 2.800.000 $ 1.500 $ 3.000.000 $ 1.422 $ 2.844.000 $ 1.422 $ 58 $ 1.480 $ 2.960.320

3,0
Limpieza de canales incluye el desmonte de 

maleza, evacuación de sedimento y reconstrucción 
ML 1500 $ 1.461 $ 2.191.500 $ 1.650 $ 2.475.000 $ 1.357 $ 2.035.500 $ 1.489 $ 2.233.500 $ 1.489 $ 61 $ 1.550 $ 2.324.850

4,0

Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) 

a todas las zonas de seguridad incluida la base del 

cerramiento y los canales de drenaje

HA 20 $ 78.398 $ 1.567.960 $ 74.520 $ 1.490.400 $ 72.999 $ 1.459.980 $ 75.306 $ 1.506.120 $ 75.306 $ 3.080 $ 78.386 $ 1.567.720

19%

$ 45.787.820

FECHA : FEBRERO 18 DE 2019 BANCO- MAG

1,0

Roceria: zonas de seguridad y demas areas del 

aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del 

sitio, incluyendo la limpieza de las áreas 

perimetrales internas (desde las zonas de 

seguridad hasta el cerramiento).

HA 25

2,0

Limpieza de guarda fuegos de cerramiento internos 

y externos y limpieza del cerramiento a una altura 

2.5 mts.

ML 2000

3,0
Limpieza de canales incluye el desmonte de 

maleza, evacuación de sedimento y reconstrucción 

de canales. 

ML 1500

4,0

Aplicación de matamatelezas (combatran o similar) 

a todas las zonas de seguridad incluida la base del 

cerramiento y los canales de drenaje

HA 25

PPTO OFICIAL-2018

$ 138.320 $ 3.458.000

$ 1.480 $ 2.960.320

$ 1.550 $ 2.324.850

$ 78.386 $ 1.959.650

PPTO PROPUESTA     

GANADORA-2018
JOSE LUIS GIL LIMENEZ

$ 1.550 $ 2.325.000

$ 100.000 $ 2.500.000

$ 1.304

LUIS ENRIQUE OYOLA 

QUINTERO

ECO OBRAS DE COLOMBIA 

SAS-2018

MORELSA CONSTRUCCIONES 

LTDA-2018

CONSORCIO AEROPUERTOS-

2018

C&Z INGENIEROS CIVILES-

2018
FUNDACION ESPELETIA-2018

ARIETE INGENIERIA & 

CONSTRUCCIONES SAS
PROMEDIO 1

$ 29.830 $ 745.750

$ 1.950 $ 3.900.000

$ 116.396 $ 2.909.900

$ 1.245 $ 2.490.000

$ 1.956.000

$ 65.962 $ 1.649.050

$ 138.192 $ 3.454.800 $ 116.600

$ 77.980 $ 1.949.500 $ 78.386

$ 2.915.000 $ 80.000 $ 2.000.000 $ 136.802 $ 3.420.050 $ 127.254 $ 3.181.350 $ 130.436 $ 3.260.900 $ 76.187 $ 1.904.675 $ 109.002

$ 1.800 $ 3.600.000 $ 1.527

$ 2.725.050

$ 1.440 $ 2.880.000 $ 1.480 $ 2.960.000 $ 1.500 $ 3.000.000

$ 1.400 $ 2.100.000 $ 1.550

$ 2.960.000 $ 1.410 $ 2.820.000$ 1.480 $ 2.960.000 $ 1.480

$ 2.325.000 $ 1.477 $ 2.215.500

$ 3.054.000

$ 1.520 $ 2.280.000 $ 1.550 $ 2.325.000 $ 1.800 $ 2.700.000

$ 1.959.650 $ 70.000 $ 1.750.000 $ 74.702 $ 1.867.550 $ 85.500$ 78.383 $ 1.959.575 $ 78.386 $ 78.769

$ 2.295.000$ 1.600 $ 2.400.000 $ 1.530

$ 1.969.225

OBJETO: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO LAS FLORES DEL BANCO MAGDALENA - 2019

ESTUDIO DE MERCADO

1,0

Roceria: zonas de seguridad y demas areas del 

aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del 

sitio, incluyendo la limpieza de las áreas 

perimetrales internas (desde las zonas de 

seguridad hasta el cerramiento).

HA 25 $ 109.002 $ 2.725.050

$ 1.959.650 $ 2.137.500

 


