Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4314439
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(14/12/2022 9:13:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600014839
Objeto del contrato	SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA DISPOSITIVOS DE RED CISCO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	365 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Netmask S.A.S

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 900590270

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Netmask S.A.S	Bancolombia	Ahorros	00993623580

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sebastian Castrillón Ospina* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2022 5:33:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRÉS LÓPEZ LUJÁN* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2022 6:58:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días para terminar *(23/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días para terminar *(23/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días para terminar *(23/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días para terminar *(19/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10541503	Seriedad de la oferta	-	149.073.274,00 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4314439
Proveedor Netmask S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 42b no 52 106
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección calle 42b no 52 106
Código postal 050015

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 42B 52-106 OF 209	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						745.366.368,00	726.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81111800	SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA DISPOSITIVOS DE RED CISCO	1,00	UN	745.366.368,00	726.500.000,00	745.366.368,00	726.500.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RESOLUCION (numero 2)POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE EL TITULO DE LA RESOLUCION 2022060375634 DEL 12_12_2022.pdf	RESOLUCION (numero 2)POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE EL TITULO DE LA RESOLUCION 2022060375634 DEL 12_12_2022.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION (numero1) 2022060375634 RESOLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA LA SELECCIÓN ABREVIADA.pdf	RESOLUCION (numero1) 2022060375634 RESOLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA LA SELECCIÓN ABREVIADA.pdf	(detalle)
☐	RPC cisco TIC 4500058431.pdf	RPC cisco TIC 4500058431.pdf	(detalle)
☐	RPC Cisco FLA.pdf	RPC Cisco FLA.pdf	(detalle)
☐	RPC cisco salud.pdf	RPC cisco salud.pdf	(detalle)
☐	Contrato firmado.pdf	Contrato firmado.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRÉS LÓPEZ LUJÁN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8125118	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ANDRÉS LÓPEZ LUJÁN	15/12/2022 6:58:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRÉS LÓPEZ LUJÁN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	726.500.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	726.500.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020003050250	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3500050374	CDP	No validado	614.375.899 COP	614.375.899 COP	00-00-00	Editar
☐	3500050325	CDP	No validado	10.990.469 COP	10.990.469 COP	00-00-00	Editar
☐	3700012802	CDP	No validado	120.000.000 COP	120.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 745.366.368 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 745.366.368 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500058431	Presupuestal (CDP)	-	No validado	595.509.531 COP	595.509.531 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	4500058432	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.990.469 COP	10.990.469 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	4200011030	Presupuestal (CDP)	-	No validado	120.000.000 COP	120.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 726.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 726.500.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -