
 

DRECO INGENIERIA SAS NIT 9 0 1 1 0 0 5 3 6-3 
CL 11 B 0 81 BRR VILLA GRACIELA 
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EXPERIENCIA  

 

# 

Número 
consecutiv

o del 
reporte del 

contrato 
ejecutado 
en el RUP  

EXPERIE
NCIA 

REQUERI
DA [que 
cumple 
con este 
contrato

] 

Entidad 
Contratante 

Contrato o Resolución 

CIIU  

FORMAS 
DE 

EJECUCIÓN  
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Iniciació

n 
[Día-

mes-año] 

Fecha de 
Terminació

n 
[Día-mes-

año] 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

EN SMMLV 
AFECTADO POR 

EL 
PORCENTAJE 

DE 
PARTICIPACIÓ

N   

No. Objeto 

I,C,
UT, 
OT
RA 

% 

VALOR 
TOTAL 

REPORTAD
O EN EL RUP   

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRAT

O EN 
SMMLV  

1 20 
DPTO 

NORTE DE  
SANTANDER 

3310 

Pavimentación vía 

secundaria que 

conduce del 

municipio de 

Chitagá hacia el 

corregimiento de 

Babega , Norte de 

Santander 

721410  
 

UT 
98.5 

% 

DRECO 
INEGENIERIA 

SAS 

28-08 
2019 

11-12 
2019 

1129,07 1129,07 1.112,13395 
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KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA 
R. L DRECO INGENIERIA SAS 
 


