.géjf MINISTERIO DE TRANSPORTE @ INVIAS

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE MOSQUERA - CRUCE
AVENIDA DEL FERROCARRIL, RUTA 2902 EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA.

CONTRATISTA: DRECO INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT No. 901.100.536-3 Representada

Legalmente por KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA, identificada con cédula de
ciudadania No. 1.093.885.239

VALOR: NOVECIENTOS CINCUENTA 'Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA'Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($ 959.357.503) MCTE.

PLAZO: UN MES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

CONTRATO N° 1657 DE 2022. Entre los suscritos MARIA CELENY OCAMPO ARIAS, identificada con
Cédula de Ciudadania nimero 25.016.386, obrando en nombre y representacién de la DIRECCION
TERRITORIAL RISARALDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS (INVIAS), Establecimiento Publico
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto N° 2171 del 30 de
diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto N° 1292 de 2021, en su calidad de
Directora de la Territorial Risaralda, facultada ala respecto por la Resolucién de Delegacion de Funciones
No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del
2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre
del 2021; asi como la Resolucion de N° 1237 del 29 de mayo de 2020 y el Acta de Posesion Nimero 045
del 03 de Junio de 2020, quien para los efectos de este documento se llamara el INSTITUTO, por una
parte, y por la otra KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA, identificada con la cédula de ciudadania No.
1.093.885.239, obrando como Representante Legal de la sociedad DRECO INGENIERIA S.A.S.
identificada con NIT No. 901.100.536-3, manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar incursa en
causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, quien para efectos del presente contrato
se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a
continuacion, el cual fue adjudicado mediante Resolucion N° 056 del 14 de diciembre del 2022, previa
seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. SA-MC-DT-RIS-001-2022, contrato que se regira por el
Decreto 1082 de 2015, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, sus normas
reglamentarias y las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben
ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en
el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO: EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO por el sistema de
precios unitarios sin ajustes, el siguiente objeto: “MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE
MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, RUTA 2902 EN EL DEPARTAMENTO DE
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RISARALDA” de acuerdo con los Pliegos de Condiciones de la Seleccion Abreviada, la propuesta
presentada por él y aceptada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente
contrato y adjudicada por el INSTITUTO, de acuerdo con las especificaciones suministradas.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asume los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego
de Condiciones.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO.- EL CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato
de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se
obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra
que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialado en el Formulario 1.

CLAUSULA 4. ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. - El CONTRATISTA y EL INSTITUTO asumen
de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la
Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 5. SUCURSAL EN COLOMBIA. En los términos de los Articulos 471 y 474 del Codigo de
Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la suscripcion del presente
Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato
adjudicado. La sucursal se debera establecer de acuerdo con los pardmetros establecidos en la Ley
Comercial.

CLAUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO: El precio de este contrato ser4 la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la
propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total
de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o
suprimir durante la ejecucion de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta
condicion se estima el precio del presente contrato en la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($
959.357.503) MCTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 959.35 Salarios Minimos Legales Mensuales
Vigentes

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentd en su propuesta un AlU del treinta por ciento
(30%) discriminado asi: Administracién del veinte por ciento (20%), Imprevistos del cinco por ciento (5%)
y Utilidad del cinco por ciento (5%).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. El presente contrato estad sujeto a la
contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de
2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. El contrato de obra NO se encuentra sujeto a ajustes de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la Licitacion Publica.
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PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en
que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. EI INSTITUTO se obliga a reservar para el presente
contrato la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($ 959.357.503) MCTE, discriminada asi: a) Costo basico de
las obras OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 893.411.393) PESOS MCTE; b) Valor basico de obras
complementarias (incluidas las del PAGA): CINCUENTA Y SIETE MILLONES ($57.000.000) PESOS
MCTE; c) Impuesto al valor agregado IVA de las obras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.446.110.67) MCTE; d)
Valor basico de la revision, actualizacion y/o modificacion y/o ajustes a los estudios y disefios:
CINCUENTA MILLONES ($50.000.000) PESOS MCTE; €) Impuesto al valor agregado IVA de la revision,
actualizacién y/o modificacion y/o ajustes a los estudios y disefios: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($9.500.000) MCTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero 259322 del dos (02) de noviembre de 2022 expedido
por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la
suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($ 959.357.503) MCTE.

CLAUSULA 8. PLAZO. Fl plazo para la ejecucion del presente contrato sera hasta el 31 de diciembre de
2022, a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y demas requisitos exigidos
en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 9. FORMA DE PAGO. - EI INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato
mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el
Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la
verificacién del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscal del
personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira
para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Articulo
23 de la Ley 1150 del 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de
obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la
presentacion de la ultima Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. El pago se efectuara dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturacién. En todo caso los
pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de obra, El
CONTRATISTA present6 certificacion expedida por el Banco GNB SUDAMERIS con la siguiente
informacién bancaria: CUENTA CORRIENTE N° 730001690 a nombre de DRECO INGENIERIA S.A.S.,
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en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la
ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. PAGO DE LAS
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. - Las actas de recibo parcial de obra deberan presentarse en
EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion de las obras. Asi
mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de
obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagara dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacién de estas, o a la fecha en que EL
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la Ultima cuenta
debera anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la
cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podré hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.
En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Articulo 2.2.1.1.2.4.2.
del Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de
PAC. EL INSTITUTO hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar
electrénicamente, éste debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la
Resolucién No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y demas normas que los modifiquen, complemente o
sustituyan, situacion que debera ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente.

PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 718 del 2022, si EL
INTERVENTOR no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato,
se aplicara una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la
mencionada resolucién.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato. Asi mismo, el INSTITUTO no reconocera al CONTRATISTA intereses cuando el tramite de pago
se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites
internos de la Entidad.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar son las que se
presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con base en el
estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la
obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar
las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se
presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdmico del contrato. Si durante la
ejecucién del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario
de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacidn de incluir los cambios a que haya lugar en el
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citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacion. Para los fines de pago regiran las
cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor determinado en el
contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas que, por
su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no
sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO
podra ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estara en la obligacion de ejecutarlas.
Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra complementaria la que
no esta incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razdn, no puede ejecutarse
con los precios de este. EL INSTITUTO podré ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA
estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra
contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran
para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante
la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con
EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podra optar por ordenar
que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un
porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad
del CONTRATISTA. Por costo directo se entendera el de las siguientes partidas. El valor de los materiales
puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones
sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y dias feriados
estan incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas
horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de
la Licitacién Publica. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por
métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl). Para el pago
de las obras complementarias por administracion, EL CONTRATISTA elaborara planillas diarias de
control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los
correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y
constituiran la base para la presentacion de la facturacion correspondiente.

CLAUSULA 10. ANTICIPO. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y
legalizacion del contrato, el Instituto podré entregar un anticipo de hasta el treinta (30%) por ciento del
valor basico del contrato. El anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las
condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual el Ordenador del Pago lo autorizara en el formato
establecido para tales efectos, que se radicara por el contratista para el tramite con sus respectivos
anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC). La aceptacion o no del anticipo, debera ser manifestada por el contratista,
en forma escrita, previo a la suscripcion del contrato, junto con los documentos presentados para su
elaboracion.

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo, EL CONTRATISTA constituira un patrimonio autonomo irrevocable a nombre del objeto del
contrato y cuyo beneficiario sea el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el cual sera vigilado por el
supervisor. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacion expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo
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corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversion del anticipo
aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con la reglamentacién al respecto, en
particular con el Manual de Interventoria. El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por
EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para
aprobacion previa del supervisor y/o el Jefe de la Unidad Ejecutora. Una vez revisado y aprobado el
contrato de fiducia mercantil por parte del supervisor, este remitira copia del mismo a la Unidad Ejecutora
manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO. Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto al Contratista, serén reintegrados
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del Instituto cuando se trate de recursos propios o
a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de recursos Nacion, en la forma prevista por el articulo
33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serén consignados en la cuenta que para el
efecto indique la Subdireccién Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccion
Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precision que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el niumero, afio del contrato y el nombre del Contratista.
Es responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento de esta obligacién.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. Si al momento de liquidarse el patrimonio
auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad
fiduciaria consignara el valor de estos a la Tesoreria del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto
disponga el Grupo de Ingresos de la Subdireccion Financiera, informando el nimero y afio del contrato
de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por
rendimientos y el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION DEL ANTICIPO. El anticipo ser4 amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por el supervisor. La
cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6)
meses), situacion que deberé ser controlada por el supervisor.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA- EI CONTRATISTA presentara al Grupo
de Tesoreria del INSTITUTO una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo. EI INSTITUTO a través de
la supervision revisara y aprobaréa los programas de inversion del anticipo de conformidad con el Manual
de Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL ANTICIPO.
Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas: 1) El
contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos. 2) El plazo del contrato de fiducia
mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la totalidad del recurso entregado a titulo
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de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en
CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversion de este aprobado por el Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de
anticipo del patrimonio autbnomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser
reintegrados al Instituto como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
Interventor. 5) EI cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por la
Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoria. 6) La Unidad Ejecutora remitira a la entidad
fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informaré sobre la persona natural o juridica que
actuara como Interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informara a la fiduciaria sobre las suspensiones
y reanudaciones en la ejecucion del contrato. 7) En los casos de caducidad del contrato o terminacion
unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Tesoreria del Instituto el saldo
existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la
Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La
entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo
en el patrimonio autonomo, el cual contendré como minimo la siguiente informacion: el numero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Ademas de las derivadas de la
esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso de Seleccion, durante la ejecucion del contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 3). Garantizar la calidad de los
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5).
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6). Acreditar el cumplimiento del factor de calidad
ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. 7). Identificar e implementar
las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato, en el sitio de obra. 8).
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
9). Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial. 10). Informar
a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 11). Comunicarle a la Entidad
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucion del Contrato. 12). Durante la ejecucidn del contrato debera observar las leyes
y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP). 13). EL CONTRATISTA debera cumplir con la obligacion de
afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No.
1443 del 2014), situacién que debera ser verificada por el Interventor y/o el gestor del contrato al inicio
del trabajo y periédicamente, asi como el cumplimiento de la Resolucién No. 312 del 2019, la Resolucion
No. 223 del 2021 y la Resolucién No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o
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complementen. 14). Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas. 15). EL CONTRATISTA debera vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069
del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aun mas cuando sea determinante respecto de los
criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el
evento en que EL CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la
Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a: a). Madres cabeza de familia y victimas de
violencia y/o discriminacion, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1232 del
2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los
procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalidad — ARN, de la némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto. 16). EL
CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podra vincular y generar empleo para los jovenes entre 18
y 28 afios, para lo cual tendré en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas
que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 17).
Destinar a la ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de la regién, en un porcentaje del diez
por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la misma. En todo caso,
el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la regién, deberan ser mujeres, situacion que
deberd ser verificada por el Interventor. 18). EL CONTRATISTA dara estricto cumplimiento de los
Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y lo dispuesto en
las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 19). Toda vez que el proceso
de seleccidn del cual se derivd el presente contrato se adelant6 a través de la plataforma transaccional
SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los tramites derivados del perfeccionamiento y
ejecucién del contrato, asi como de su liquidacién, a través de la mencionada plataforma. 20). EL
CONTRATISTA cumplira con las demas obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato
que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se
encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste.
21) El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la
base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 del 2021 y
la Resolucion No. 304 del 2021, para lo cual se tendra en cuenta el formato que haya escogido el
adjudicatario, es decir el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el
Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado
en el Estudio Previo y Andlisis del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva Resolucion de
Adjudicacion del Licitacion Publica situacion que debera verificar el Interventor del contrato.

CLAUSULA 12. DERECHOS DEL CONTRATISTA. Ademas de los derechos que por Ley le
corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneracion por la ejecucion de la
obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. EL INSTITUTO se obliga a cumplir con las
condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion, asi como, a fijar un
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cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la
remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA 14. RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto
establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecucion
del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los
empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes seréa responsable frente a la otra
o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o
caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA 15. INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL
CONTRATISTA mantendréd en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de
Condiciones de la Seleccién Abreviada, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos vy tarifas
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

CLAUSULA 16. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de
incumplimiento, el Contratista deberé presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién
de la Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
peeguradol INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2
Cumplimiento general del | Hasta la | Diez por ciento(10%)
colntraltpyell pago dle las multas | liquidacion ~ del | del valor total del
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan contrato contrato
Buen manejo y correcta | Hasta la | Cien por ciento
inversion del anticipo liquidacion ~ del | (100%) de la suma
contrato 0 hasta la | establecida  como
amortizacion  del | anticipo.
Amparos, anticipo
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vigencia y||Pago  de salarios, | Plazo del contrato | Veinte por ciento
valores prestamone§ .soqales y tres (3) afos | (20%) del valor total
asegurados legales e indemnizaciones | mas. del contrato

laborales del personal que el

contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | Treinta por ciento
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir | (30%) del valor final
satisfaccion de la fecha de | delas obras

suscripcion del

Acta de Recibo
Definitivo de las

obras por parte de
la Entidad

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de

Tomador los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal
0 consorcio, se debe incluir la razdn social, NIT y porcentaje departicipacion
de cada uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

o Numero y afio del contrato

o Objeto del contrato

o Firma del representante legal del contratista

Informacion . ,
necesaria dentro | ® En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
de la poliza Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias
en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista 0 su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y
se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera ajustar la
Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto
a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al
INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. El Contratista sera
responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes
por un periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo
de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacidn de las reparaciones.

CLAUSULA 17.GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El Contratista
deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:
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%ase %ontrato ge seguro contenlilio enuna pollza

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con NIT 800.215.807-2 y el
Asegurados Contratista

« Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existenciay
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se expreseque
la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

« Parael contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de lamisma.

Valor Doscientos (200) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

L Terceros afectados y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con
Beneficiarios NIT 800.215.807-2

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
Amparos actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

o Numero y afio del contrato

Informacion » Objeto del contrato
necesaria  dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

PARAGRAFO PRIMERO: En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope
méaximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion
que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.
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PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del Articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del
2015.

CLAUSULA 18. MULTAS.- En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le
corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias
previstas en la Resolucion No. 718 del 01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el
incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al momento en el
que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para
obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podré descontar
su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO 1: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de la
vinculacion del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del Formato 9A

- Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicaran las multas en las cuantias previstas en
la Resolucion No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o
complementen.

PARAGRAFO 2: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de
mano de obra no calificada, se aplicarén las multas en las cuantias previstas en la Resoluciéon No.718
del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.

CLAUSULA 19. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento definitivo de
cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de
la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
consecuencia, EL INSTITUTO podré reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
indemnizados con el valor de la cldusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento
definitivo y la consecuente imposicién de la clausula penal sera el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener
el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su
valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Clausula
Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena es compatible con la indemnizacion de
perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA 20. CADUCIDAD. EI INSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa del contrato
por medio de resolucion motivada a través de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacion,
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cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del contrato en cualquiera de las causales de
caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hara una relacion detallada de los
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se
consignaran en un acta que debera llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la ejecucion del objeto
del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la
caducidad adoptara las medidas de control e intervencidn necesarias para garantizar la continuidad
de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad se hara
efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA 21. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO. Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los Articulos 15, 16y 17 de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por decision
unilateral de la entidad, se dara aplicabilidad a lo contemplado en el anexo técnico correspondiente
a la férmula matematica de terminacion anticipada del contrato.

CLAUSULA 22. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es independiente del
INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo

CLAUSULA 23. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con
plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucidn del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL
INSTITUTO no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones
de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar
ylo cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
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CLAUSULA 24. CESION Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podra ceder los derechos y
obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO,
pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de
conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sdlo podré subcontratar con la
autorizacion previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las
demas obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirira relacion alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del
CONTRATISTA. EL INSTITUTO podréa exigir al CONTRATISTA la terminacién del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias
para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 25. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Cuando se configuren situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten temporalmente la ejecucion del contrato,
se suscribira el Acta de Suspensién de la ejecucion de este, en los términos previstos en los
Manuales de Interventoria y de Contratacion vigentes.

CLAUSULA 26. INTERVENTORIA.- Sin perjuicio de la funcion de supervisién que corresponde a la
Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial correspondiente del INSTITUTO segun lo previsto en el
Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto
Nacional de Vias — INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO
ejercera el control y vigilancia de la ejecucidn del contrato a través de un interventor, quien tendra
como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor
ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en
cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria, asi como la
adopcidn de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones
técnicas, economicas y financieras existentes al momento de la celebracion de este. Ademas de las
actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria vigente
y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la Interventoria apoyara, asistira
y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econdémico, juridico,
socio - ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucion del contrato hasta su
liquidacién. Asi mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucion del contrato cuando la
situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no
permitira que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se
cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del
cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de
los indicadores por parte del CONTRATISTA segun lo establecido en el Manual de Interventoria. El
interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones
técnicas, econémicas, ambientales, juridicas o de otra indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o
modificaciones. Asi mismo, el interventor estd autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la
correccion, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acatar
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las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de acuerdo con
las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en
caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas érdenes
se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas
técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una
Interventoria ambiental especializada, EL CONTRATISTA debera interactuar con ésta, en los mismos
términos antes descritos. El interventor tendré bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual
se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como
las observaciones o sugerencias que haga la Interventoria, ademas, se dejara constancia de todos
los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal
laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental,
acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacién diaria debera
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona
responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien estara en la
obligacion de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO
ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones del CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal reincorporado, y
presentara informes trimestrales de los cuales daré traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio
del Interior.

CLAUSULA 27. DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las divergencias que
ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervision, control y direccion
de los trabajos, seran dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no
llegarse a un acuerdo, se acudira al superior jerarquico de dicha unidad ejecutora, cuya decision sera
definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA 'y EL INSTITUTO con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, podran resolverse empleando las instancias, procedimientos y mecanismos
contemplados en la normatividad vigente, para tales efectos, entre otros, como la conciliacién y la
transaccion.

CLAUSULA 28. LIQUIDACION. El presente contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo
establecido en los Articulos 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El
término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro
(4) meses para la liquidacién de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacién
unilateral si es del caso y se contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la
cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecucién o terminado el contrato de manera
anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de
Interventoria.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del
contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO procederéa a su liquidacion, por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo y de conformidad
con lo previsto por el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en
la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta
solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacidn unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera previamente
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra
establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA 29. CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE. Una vez vencidas las garantias de
estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y calidad del servicio de
interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del expediente del
proceso de contratacion y la remitird a la dependencia encargada del archivo de contratos para su
correspondiente archivo.

CLAUSULA 30. INFORMACION TRIBUTARIA. EI CONTRATISTA se obliga a diligenciar, para
efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de
identificacion de ejecucion contractual.

CLAUSULA 31. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas
en el presente Contrato se deben desarrollar en el TRAMO 2902 VIA PUENTE MOSQUERA-CRUCE
AVENIDA DEL FERROCARRIL PR0+0000 AL PR5+0800, EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA y el domicilio contractual es la ciudad de Pereira.

CLAUSULA 32. DOCUMENTOS. Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte
integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantias debidamente aprobadas.
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

CLAUSULA 33. ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. Las partes de comin acuerdo, convienen
integrar al Contrato Electronico que se encuentra en SECOP I, las condiciones contractuales previstas
en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA 34. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato se perfecciona con la
firma electrénica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP |I. Para su ejecucion se
requiere de la expedicion del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccién Financiera del INSTITUTO y la aprobacién de las garantias y seguros presentados por EL
CONTRATISTA.

Vo. Bo.
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