Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4161432
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/10/2022 9:03:37 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ICCU-CTO-617 DE 2022
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO HGR - INCON

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 9015267147

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO HGR - INCON			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEONEL GUIZA* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2022 4:57:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nancy Valbuena Ramos Ramos* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2022 5:33:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4161432_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	15/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	15/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	4/11/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4/11/2022 8:08:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10235437	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.239.863.683,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10178003	Seriedad de la oferta	-	209.133.700,00 COP	-	27/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4161432
Proveedor CONSORCIO HGR - INCON
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
Código postal CALLE 26 No. 51 - 53

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNIICIPIO DE GUASCA	COLOMBIA > Cundinamarca > Guasca
2	MUNICIPIO DE JUNIN	COLOMBIA > Cundinamarca > Junín

3	MUNICIPIO DE GUATAVITA	COLOMBIA > Cundinamarca > Guatavita
4	MUNICIPIO DE GACHETÁ	COLOMBIA > Cundinamarca > Gachetá
5	MUNICIPIO DE UBALÁ	COLOMBIA > Cundinamarca > Ubalá

1 CO1.PCCNTR.4161432

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	2.091.336.334,00	2.091.336.334,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1,00	UN	2.091.336.334,00	2.091.336.334,00	2.091.336.334,00	2.091.336.334,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ICCU FORM 5 PARAFISCALES CONSORCIO. HGR - INCON -ACTUALIZADO.pdf	ICCU FORM 5 PARAFISCALES CONSORCIO. HGR - INCON -ACTUALIZADO.pdf	(detalle)
ICCU FORM 5 SEG. SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES C. HGR - INCON - ACTUALIZADO.pdf	ICCU FORM 5 SEG. SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES C. HGR - INCON - ACTUALIZADO.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO HGR-INCON.pdf	RUT CONSORCIO HGR-INCON.pdf	(detalle)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 617 DE 2022.pdf	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 617 DE 2022.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN 563 DE 2022 INTEVENTORÍA GUAVIO.pdf	RESOLUCIÓN 563 DE 2022 INTEVENTORÍA GUAVIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Nancy Valbuena Ramos	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 52102213	Guardar y notificar
Supervisor	Gustavo Alfonso Vargas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 11445189	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Nancy Valbuena Ramos Ramos	3/11/2022 5:33:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nancy Valbuena Ramos Ramos
Supervisor	Gustavo Alfonso Vargas Leyton	3/11/2022 5:33:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nancy Valbuena Ramos Ramos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	2.091.336.334
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.091.336.334

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ DIS-2022000457	CDP	No validado	298.762.333 COP	298.762.333 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ CER-011-2022	Vigencia futura ordinaria	No validado	1.792.574.001 COP	1.792.574.001 COP	00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP 298.762.333 COP
Saldo de vigencias futuras 1.792.574.001 COP
Saldo total a comprometer 2.091.336.334 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 2022001349	Presupuestal (CDP)	-	No validado	298.762.333 COP	298.762.333 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 298.762.333 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 298.762.333 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -