Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4248104
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 5:27:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	02PUT-2022
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL ICA EN PUERTO ASÍS - PUTUMAYO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(7/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(19/12/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA SECCIONAL PUTUMAYO

COLOMBIA, Puerto Asís

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Geo Amazonia S.A.S

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901556929

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Geo Amazonia S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Katherin Vanessa Hernandez Uribe* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2022 5:36:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *NORMA LUCIA FAJARDO CHAVES* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2022 4:02:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4248104_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/03/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No				
☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(28/11/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	20 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 6:37:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10382280	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.061.587,05 COP	Seguros del Estado S.A.	20/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10382297	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	Seguros del Estado S.A.	3 días para terminar *(20/12/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4248104
Proveedor Geo Amazonia S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl. 10 #32-2
Ubicación CO-PUT-86568 - Puerto Asís
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Puerto Asís
Dirección Cl. 10 #32-2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 10 Nº. 32 - 84.	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís

1 CO1.PCCNTR.4248104

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
45.000.000,00	40.175.963,08

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	Adecuación y mantenimiento de la oficina del ICA en Puerto Asís - Putumayo	1,00	UN	45.000.000,00	40.175.963,08	45.000.000,00	40.175.963,08

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
C. EXTERNA ICA34222000839.pdf	C. EXTERNA ICA34222000839.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NORMA LUCIA FAJARD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	69.005.326	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Expenditure Approver	NORMA LUCIA FAJARDO CHAVES	17 días de tiempo transcurrido *(28/11/2022 4:02:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NORMA LUCIA FAJARDO CHAVES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	40.175.963,08
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	40.175.963,08

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 17-02-00-086

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3722	CDP	Generado	45.000.000 COP	45.000.000 COP	17-02-00-086	Editar

Saldo de CDP: 45.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 45.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 16/11/2022 3:55 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	50222	Presupuestal (CDP)	5/12/2022 12:00 AM	Generado	40.175.963 COP	40.175.963 COP	4.824.037 COP	C-1799-1100-2-0-1799011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 40.175.963 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 40.175.963 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 16/12/2022 12:21 PM