Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4255912
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 6:29:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600096199
Objeto del contrato	ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA CAPTURA Y GESTIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL COMO APOYO A LA LABOR DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días para terminar *(1/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TIPI S.A.S

Número de documento 900446461

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO	BANCO DE BOGOTA	Corriente	452038045

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ivan de Jesús Oquendo Valderrama* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2022 12:01:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Karen Bibiana Delgado Manjarres* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2022 6:49:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	3 días para terminar *(20/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10378651	Seriedad de la oferta	-	65.237.934,00 COP	-	2/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4255912
Proveedor TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 44 # 52-165 CAM
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 44 # 52-165 CAM
Código postal 050001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Calle 44 No. 52 – 165	COLOMBIA > Antioquia > Medellín	

1 CO1.PCCNTR.4255912

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								652.379.341,00	650.372.693,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	45121500	Cámara corporal	41,00	UN	5.832.771,00	5.831.484,00	239.143.611,00	239.090.844,00
	2	45121500	Estación de descarga y carga de baterías	2,00	UN	39.188.647,00	38.994.849,00	78.377.294,00	77.989.698,00
	3	45121500	Software de gestión de evidencias	41,00	UN	1.914.863,00	1.906.061,00	78.509.383,00	78.148.501,00
	4	45121500	Workstation	1,00	UN	8.505.059,00	8.501.442,00	8.505.059,00	8.501.442,00
	5	45121500	Instalación, configuración y capacitación	1,00	UN	67.117.462,00	66.869.482,00	67.117.462,00	66.869.482,00
	6	45121500	Certificado Digital e Integración con tercero de confianza para certificado de integridad	1,00	UN	76.565.125,00	75.931.708,00	76.565.125,00	75.931.708,00
	7	45121500	Iva	1,00	UN	104.161.407,00	103.841.018,00	104.161.407,00	103.841.018,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Registro 4500014226.pdf	Registro 4500014226.pdf	(detalle)
☐	AnexoClausulado 4600096199 (1).pdf	AnexoClausulado 4600096199 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	650.372.693
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	650.372.693

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020050010352	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4000109445	CDP	No validado	652.379.342 COP	652.379.342 COP	00-00-00-000-00000	Editar

Saldo de CDP 652.379.342 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 652.379.342 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500014226	Presupuestal (CDP)	-	No validado	650.372.693 COP	650.372.693 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 650.372.693 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 650.372.693 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -