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Entre el Departamento de Nariño (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por 

una parte; y por la otra GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. 

con NIT. 800256897-0 representado Legalmente por Luz Adriana Bastidas Álzate con C.C. 

34.557.778 (en adelante el “Consultor”) a través de su representante legal, identificado como aparece 

en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato 

de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución 099-2022 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación 
CM013-2022. 
 

II. Que a través de la Resolución 132-2022 la Entidad adjudicó el Contrato al oferente GRUPO 
EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. con NIT. 800256897-0. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es Realizar la CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DEL PUENTE SAN ANTONIO UBICADO EN LA VIA DEPARTAMENTAL 10NR02 
CHUCUNES – SAN ISIDRO – LA PLANADA, SOBRE EL RIO GUIZA EN LOS MUNICIPIOS DE 
MALLAMA Y RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, conforme a la descripción técnica que se 
especifica en los presentes estudios previos correspondiente al Concurso de Méritos y los demás 
documentos que formen parte del proceso de selección.”, en adelante el “Contrato”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación CM013-2022, los cuales hacen 
parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta  y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
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El alcance abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar El Consultor para realizar 
los Estudios y Diseños técnicos a nivel Fase III y gestiones ambientales, las Actividades de la 
Consultoría Para La Elaboración de los Estudios y Diseños del Puente San Antonio se desarrollaran 
en la Vía Departamental 10NR02 Chucunes – San Isidro – La Planada, Sobre El Rio Güiza en los 
Municipios de Mallama y Ricaurte Departamento De Nariño. 
 
El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, 
conducción de estudios básicos y diseños técnicos, gestiones ambientales, mesas de concertación 
y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio definitivo que deberá ser ejecutado en 
concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería 
relacionadas con el estudio. Así mismo, para la construcción, planteará métodos constructivos de 
última generación y bajo los criterios ambientales necesarios definidos por las limitantes existentes 
en el punto de implantación del proyecto 
 
Los Productos Técnicos FASE III que deberán entregar el son los siguientes: 
 
El Informe Final de los estudios de fase III comprende los alcances, metodología, resultados, 
cálculos, planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, cuyo 
contenido y alcances se describen por Volumen a continuación.  
 
Volumen 1. Levantamiento Topográfico, Batimétrico E Información General Local.  
 
Volumen 2. Estudio de Geología, Geomorfología Para Ingeniería y Geotécnica  
 
Volumen 3. Estudio de Suelos Para Diseño de Otras Estructuras De Contención, Obras De Arte y 
Estabilización De Rasante En Accesos 
  
Volumen 4. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes 
 
Volumen 5. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación 
 
Volumen 6. Estudio de Alternativas, Consideraciones Técnicas y Económicas Para La Determinación 
de la más Viable y Análisis e Identificación Predial. 
 
Volumen 7. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico 
 
Volumen 8. Diseño Estructural De Puentes y Obras Complementarias (Accesos Y Otros) 
 
Volumen 9. Estudio Para Pliegos de Condiciones, Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas, 
Análisis De Precios Unitarios, Presupuesto y Cronograma. 
 
Volumen 10. Componente Ambiental de Obra y Plan Manejo 
 
Volumen 11. Documentos Técnicos Para Gestión de Permisos y Licencias para Ejecución. 
 
Volumen 12. Informe Final. El Informe Final consta del compendio de todos y cada uno de los 
volúmenes aprobados, resultado de cada uno de los estudios desarrollados en los apartes anteriores 
debidamente aprobados por Interventoría. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de Cinco (5) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
El anterior plazo esta en concordancia con la autorización emitida por la Asamblea Departamental 
mediante Ordenanza 031 de 2022. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
QUINCE MIL DOSCIENTOS M/CTE ($211.915.200), equivalentes a 211.9 SMLMV para el año de 
suscripción del Contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La Entidad entregará al Consultor a título de Anticipo un valor equivalente al 20 % del valor del 
Contrato.  
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa solicitud del Consultor y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el Anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de la Consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
estará supeditada en ningún caso a la entrega del Anticipo.  
 
 
La Entidad, a través de la supervisión y/o interventor, revisará y aprobará los programas de inversión 
del Anticipo. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado 
sin la autorización expresa y escrita del supervisión y/o interventor, quien velará así porque todo 
desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de 
inversión del Anticipo aprobado por el supervisión y/o interventor. 
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales, situación que deberá ser 
controlada por el supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. 
Sin embargo, el Consultor podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser vigilada por 
el supervisor.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
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El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 

Número Certificado 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado 
de 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor a apropiar 

2022080036 02/08/2022 $100,000,000.00 $100,000,000.00 

 

2022080036 
 

02/08/2022 
 

$173,237,090.00 
$111.915.200 

Valor total a apropiar $211.915.200,00 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
La entidad efectuará al Consultor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la 
consultoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y deberán soportarse en Actas de consultoría. 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
Parágrafo 2: Para cada uno de los pagos pactados, excepto del anticipo, se requerirá: a) 
Presentación de la factura a nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura se debe 
expresar el número del contrato, su objeto y el periodo de facturación. b) Certificación de 
cumplimiento por parte del SUPERVISOR del contrato. c) Soportes de cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si 
son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de 
actividades. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el cual debe 
realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 
Parágrafo 3: En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera 
anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la amortización total del anticipo 
dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza expresa e irrevocablemente al 
Departamento, para realizar de los pagos o saldos pendientes por cancelar, las amortizaciones, 
deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa amortización del anticipo. 
Parágrafo 4: El Contratista para la legalización del Contrato deberá cancelar lo correspondiente a 
estampillas sobre el valor total del contrato, de conformidad a los porcentajes establecidos: 
Estampilla Pro-Desarrollo 2%, Estampilla Pro-Cultura 2%, Estampilla Udenar 0,5%, Estampilla Pro-
Deportes 2%. 
Parágrafo 5: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
Parágrafo 6: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
Parágrafo 7: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de   
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con 
el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del Contrato.  

7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

8. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su 
capacidad para continuar con la ejecución del Contrato. 

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

10. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

11. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez 
que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con 
las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso 
de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

13. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal 
clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional 
y/o tener un título de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó 
puntaje.  

14. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 
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15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado 
en el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social 
integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

19. El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o 
sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

20. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones, el contrato, la propuesta del y 
la ley correspondan al contratista. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  
 

a) Cumplir a cabalidad con las Especificaciones Técnicas definidas en el Capítulo 2.3 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

b)   El Departamento de Nariño como Supervisor o por solicitud de la Interventoría se reserva el 
derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquiera de las personas vinculadas al desarrollo 
de la Consultoría. En el evento en que se advierta que existe personal que no cumple con 
los requisitos exigidos, exigirá al consultor su inmediato reemplazo e impondrá a este ultimo 
las sanciones que correspondan. 

c) Cumplir con la adopción e implementación de protocolos de bioseguridad para el control, 
mitigación y adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus COVID-19, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 539 de 2020, Circular Conjunta 000003 de 08 de abril de 
2020 y Resoluciones 666 y 679 del 24 de abril de 2020. 

d) El Consultor deberá remitir a la Interventoría semanalmente un informe en donde se indiquen 
las actividades adelantadas y el nivel de cumplimiento de cada una de las medidas y los 
planes de acción para mitigar el índice de contagio del virus, e incluir los casos de contagio, 
en caso de presentarse, y el seguimiento respectivo a cada caso. 

e) Comunicar a sus trabajadores las medidas indicadas en la Resolución No 000666 de 2020 
y la     Resolución No. 000679 de 2020 y demás disposiciones que reglamenten la materia. 

f)   Asegurar y realizar el seguimiento al cumplimiento de la implementación del Plan de 
Aplicación del Protocolo Sanitario para la consultoría objeto del presente proceso. 

g) Cumplir con las exigencias que le realice la Supervisión de acuerdo con las obligaciones que 
aquella tenga asignadas, ello sin perjuicio de lo que le corresponda realizar al supervisor del 
contrato de acuerdo con las funciones y deberes que le sean atribuidos en virtud de su 
delegación.    

h) El contratista se obliga a mantener al Departamento libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 

i) Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de pensiones y a la 
ARL. Así mismo deberá acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales (SENA, 
ICBF y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar. 

j) Suscribir las pólizas que sean requeridas. 
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k) Ampliar la vigencia de las garantías aun en el proceso de liquidación del contrato, cuando 
así lo requiera el supervisor del contrato. 

l) Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 
m) Atender de manera oportuna las consultas y recomendaciones de supervisión con el objeto 

de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 
n) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones injustificadas, tanto en el cumplimiento de 

los requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato. 
o) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del 

contrato. 
p) Cumplir con los factores de calidad ofrecidos, en caso que haya lugar a ello. 
q) Fijar un cronograma en el que se determine la forma en que se ejecutará el factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el 
desarrollo del contrato. Este cronograma será verificado por la Supervisión que realiza la 
vigilancia de la ejecución contractual.  

r) Asumir todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Además, cancelar 
los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en la suscripción y 
ejecución del contrato que sean obligatorios para este tipo de contratos. 

s) Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal mínimo requerido. 
t) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y unos meses más y 

presentarse al DEPARTAMENTO en el momento en que sea requerido por el mismo. 
u) Si alguna o algunas actividades son rechazadas por parte de la Supervisión del contrato, el 

Contratista estará en la obligación de reponer lo correspondiente en el menor tiempo posible, 
hasta su aceptación a cabalidad. 

v) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST, así como a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo de conformidad con la Resolución 312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015. 

w) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
administración o a terceros, igualmente responder en los términos del artículo 52 de la Ley 
80 de 1993. 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
3. Ejercer la supervisión del contrato. 
4. Entregar al Contratista la información y documentación que requiera, para el adecuado 

desarrollo y cumplimiento del contrato.   
5. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como velar por el 

cumplimiento del mismo. 
6. Realizar el pago al contratista en la forma y condiciones pactadas y señaladas en la 

cláusula relativa al valor y forma de pago. 
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7. Todas las demás que surjan de la naturaleza del presente contrato.  
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA se obligará a mantener indemne al DEPARTAMENTO DE NARIÑO de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones En caso de reclamo 
judicial o extrajudicial contra EL DEPARTAMENTO, éste requerirá al CONTRATISTA para que 
mantenga indemne a aquél; y si no lo hiciere podrá EL DEPARTAMENTO hacerlo directamente y 
repetir contra EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez por ciento 10% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del supervisor.  
4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada.  
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5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación.  
6. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada orden incumplida.  
7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del Valor del contrato.  
8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con 
todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato.  
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una 
multa equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato.  
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al interventor de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo.  
Parágrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.  
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 
de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagará a la 
entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
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dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Interventor. 
 
Parágrafo 2. El consultor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se 
haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO identificado con NIT 800.103.923-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 

contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 

contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 

contrato o hasta la 
amortización del 

anticipo 

Ciento (100%) del 
valor establecido 

como anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 

más. 

Diez por ciento 
(10%) del 

valor total del 
contrato 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Plazo de 
ejecución del 

contrato y tres (3) 
años más 

contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 

acta de entrega y 
recibo 

Treinta por ciento 
(30%) del valor 

total del contrato. 
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Característica Condición  

definitivo de la 
consultoría. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

18.2  DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 
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El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será el previsto en el articulo 11 de la ley 1150 de 
2007.  
Para la liquidación se exigirá al interventor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente contrato. Si 
el interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del 
recurso de reposición.  
Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor 
deja salvedades en la liquidación bilateral, la entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 
la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidación. 
  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente.  
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CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar Vía Chucunes – San Isidro – La 
Planada,  PR0+180, Puente San Antonio sobre el rio Güisa coordenadas 1°11'23.26"N 
77°58'26.55"W y 1255 msnm. Vereda Chucunes. Entre los Municipio de Mallama y Ricaurte. 
Departamento de Nariño. y el domicilio contractual es en pasto Nariño. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente Contrato en pasto, el dieciséis (16) de diciembre de 2022. 

NOTA: El presente contrato, se entenderá aprobado por el contratista con la aceptación del mismo 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entendida dicha aceptación en 
la plataforma como la suscripción del mismo. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 


