INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

SECRETARÍA GENERAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE 023 DE 2022

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

OBJETO: *Adquisición de Brazo Robótico para la dotación del Laboratorio de Mecatrónica de la Institución Universitaria Pascual Bravo.* ***ALCANCE****: El contratista deberá realizar la entrega a título de venta del equipo, la instalación y puesta en funcionamiento del mismo y capacitar al personal de la Institución, así mismos, deberá reponer o cambiar los elementos que no correspondan con las condiciones y atender los reclamos por garantía que se realicen*.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente contratación es la suma de **DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($206.999.800) IVA INCLUIDO.**

Dentro del término establecido en el cronograma para el proceso de la referencia, se reunió el Comité Asesor y Evaluador a fin de realizar la evaluación de requisitos habilitantes, y la evaluación de las propuestas presentadas.

El **DÍA SIETE (7) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SIENDO LAS 09:01AM**, se procedió a dar apertura las propuestas presentadas por los siguientes oferentes:

No.	PROPONENTE - NIT	FECHA Y HORA DE ENTREGA
1	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A Sigla: SUCONEL S.A NIT: 890943055-0 Domicilio: Medellín - Antioquia	5/12/2022 HORA: 1:01 PM
2	3-11 INVERSIONES S.A.S. NIT: 900775031-9 Domicilio: Pereira - Risaralda	7/12/2022 HORA: 7:49 AM

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

PROPONENTE – NIT	POLIZA DE SERIEDAD	VALOR ASEGURADO
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A NIT: 890943055-0	**CUMPLE** PÓLIZA 3503992–1 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT. 890.903.407-9	$ 20.699.980

3-11 INVERSIONES S.A.S. NIT: 900775031-9	**CUMPLE** PÓLIZA: 55-44-101074914 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6	$ 20.699.980

El presente proceso no se encuentra limitado a MIPYME.

Dentro del término establecido en el cronograma para el proceso de la referencia, se reunió el Comité Evaluador a fin de realizar la evaluación de requisitos habilitantes de la propuesta presentad.

El día 7 de diciembre de 2022, se publicó EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR – VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. Que dicho informe estuvo a disposición de los interesados desde el 7 de diciembre de 2022 y hasta las 5:00 PM del 13 de diciembre de 2022, termino en el cual se recibieron por el portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co Plataforma SECOP II, Modulo mensajes, los documentos con los que se pretende la subsanación de requisitos de acuerdo al informe de evaluación preliminar y una observación.

Que luego de recibir los soportes y documentos por el módulo de mensajes del SECOP 2, y con los cuales se pretende subsanar el proceso, Se procede nuevamente a la verificación de los requisitos así:

PRIMERO: Se procede a la Evaluación Jurídica de las propuestas, ver anexo de documento denominado "**EVALUACIÓN JURIDICA"**; en la cual se dejaron las siguientes observaciones:

PROPONENTE – NIT	OBSERVACIONES EVALUACIÓN JURÍDICA
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A NIT: 890943055-0	**CUMPLE**
3-11 INVERSIONES S.A.S. NIT: 900775031-9	**CUMPLE**

SEGUNDO: Se **EVALÚA LA EXPERIENCIA** de los proponentes como **requisito habilitante**, en el cual se dejaron las siguientes observaciones

PROPONENTE – NIT	OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A NIT: 890943055-0	**CUMPLE** **CONSECUTIVO RUP 104** Copia del certificado expedido por la Pontificia Universidad Javeriana Cali, por el contrato O.J.386/17 Objeto: Simuladores para el laboratorio de Ingeniería Industrial. Valor: $137.821.934 Fecha de inicio:5 de julio de 2017. Fecha final: 21 de julio de 2017. Cumple con los **CÓDIGOS**: **23153201. 23153202. 23153204. 31251600.** **CONSECUTIVO RUP 119**

	Copia del certificado expedido por EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN SENA REGIONAL ATLÁNTICO, por el contrato 1753 de 2017. Objeto: contratar la adquisición de materiales deformación para los aprendices del área de automatización Centro Nacional Colombo Alemán. Valor: $83.473.619 Fecha de inicio: 25 de mayo de 2017. Fecha final: 26 de agosto de 2017 Cumple con los **CÓDIGOS**: **23101519.** **CONSECUTIVO RUP 125** Copia del certificado expedido por EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, por el contrato 4673 de2018 Objeto: Compra de materiales para el programa de media técnica del centro de tecnología de la manufactura avanzada. Valor: $42.545.963. Fecha de inicio: 3 de septiembre de 2018 Fecha final: 1 de octubre de 2018 Cumple con los **CÓDIGOS**: **31251600.**
3-11 INVERSIONES S.A.S. NIT: 900775031-9	**CUMPLE** **CONSECUTIVO RUP 6** Copia del certificado expedido por EL JEFE DE ALMACÉN GENERAL E INVENTARIOS de la Universidad Tecnológica de Pereira, por el CONTRATO: No.5688 OBJETO: Suministros de Equipos de Ingenierías y Tecnologías VALOR: $225.687.784 FECHA INICIO: 29 de diciembre de 2020 FECHA FINAL: 29 de marzo de 2021Cumple con los **CÓDIGOS**: **23153201. 23153202. 23153204. 31251600. 86141700.** **CONSECUTIVO RUP 8** Copia del acta de liquidación del contrato Objeto: adquisición de tecnologías inmersivas y herramientas de prototipado 3d, que permiten el fortalecimiento en los procesos de formación relacionados con las industrias 4.0 para el sector de la construcción y la infraestructura, en el centro industrial y de aviación regional. Valor: $234.978.726 Fecha de inicio: 5 noviembre de 2021. Fecha finalización: 28 diciembre de 2021 Cumple con los **CÓDIGOS**: **23101519. 23153201. 23153202. 23153204. 86141700.** **CONSECUTIVO RUP 9** Copia del certificado expedido por la subdirectora del centro de desarrollo agroindustrial turístico y tecnológico Del Guaviare del servicio nacional de aprendizaje SENA, por el contrato CO1.PCCNTR.2967582 DE 2021. Objeto: Adquisición de tecnologías inmersivas y herramientas de prototipado 3D, para los procesos de formación del sector de la construcción y la infraestructura. Valor: $233.929.132. Fecha de inicio: 3 de noviembre de 2021. Fecha final: 24 de diciembre de 2021. Cumple con los **CÓDIGOS**: **23153201. 23153202. 23153204. 31251600. 86141700.**

TERCERO: Se hace la **EVALUACIÓN FINANCIERA**, ver anexo, al verificar se arroja el siguiente resultado:

PROPONENTE – NIT	OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN FINANCIERA
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A NIT: 890943055-0	**CUMPLE** El proponte cumple con los indicadores propuesto por la institución; igualmente, se dio cumplimento al Decreto 579/2021. Año evaluado: **2021** Información financiera del mejor año a evaluar (Decreto 579 de 2021)
3-11 INVERSIONES S.A.S. NIT: 900775031-9	**CUMPLE** El proponte cumple con los indicadores propuesto por la institución; igualmente, se dio cumplimento al Decreto 579/2021. Año evaluado: **2019** Información financiera del mejor año a evaluar (Decreto 579 de 2021)

CUARTO: Se hace la evaluación de los **REQUISITOS TECNICO HABILITANTE - SST**, al verificar se arroja el siguiente resultado:

PROPONENTE – NIT	OBSERVACIONES AL REQUISITO TECNICO HABILITANTE SST
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A NIT: 890943055-0	**CUMPLE** Se evidencia certificación por parte del representante legal de acuerdo con la última evaluación del sistema, frente al cumplimiento de la Resolución 0312 de febrero de 2019 firmada por el representante legal y el responsable de la ejecución del sistema de SG-SST de acuerdo con la Resolución 4502 de 2012.
3-11 INVERSIONES S.A.S. NIT: 900775031-9	**CUMPLE** Cumple requisitos en SST Aportó: 1. Certificación de la empresa del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, frente a la resolución 0312 de febrero de 2019 (estándares mínimos del SG-SST) con porcentaje de cumplimiento del 100% con firma del representante legal y del responsable del diseño y ejecución del SG-SST 2. Certificación de Axa Colpatria sobre evaluación de estándares mínimos del 10 de febrero de 2022 con un porcentaje de implementación de 100% firmado por asesora en prevención y servicios. 3. Licencia en Salud Ocupacional del responsable del SG SST. 4. Curso virtual de 50 horas del SG SST 5. Curso virtual de 20 horas del SG SST

QUINTO: Se hace la evaluación de los **REQUISITOS TECNICO HABILITANTE – FICHA TECNICA**, al verificar se arroja el siguiente resultado:

PROPONENTE – NIT	OBSERVACIONES AL REQUISITO TECNICO HABILITANTE FICHA TECNICA
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A NIT: 890943055-0	**CUMPLE** Se confirma la entrega de los elementos requeridos como el pedestal para el brazo robótico y gripper ventosa, tablero control para su correcto uso al interior del laboratorio. También con el cumplimiento de la entrega, instalación y capacitación en el manejo del Brazo Robótico de acuerdo a lo requerido a la última evaluación.

3-11 INVERSIONES S.A.S. NIT: 900775031-9	**CUMPLE** Cumple con las especificaciones solicitadas en la propuesta. También con la entrega del gripper neumático y base móvil para su correcto uso al interior del laboratorio. Adicional cumple con el requerimiento de entrega, instalación, capacitación y puesto en funcionamiento por personal competente para tal fin.

SEXTO: La evaluación integral de las propuestas, produce el siguiente resultado:

PROPONENTE NIT	RESULTADO EVALUACIÓN JURÍDICA	RESULTADO EVALUACIÓN EXPERIENCIA	RESULTADO EVALUACIÓN FINANCIERA	RESULTADO EVALUACIÓN REQUISITOS DE SST	RESULTADO EVALUACIÓN REQUISITO FICHA TECNICA	RESULTADO
SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A NIT: 890943055-0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
3-11 INVERSIONES S.A.S. NIT: 900775031-9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**

Nota: No podrán subsanarse requisitos ocurridos con fecha posterior a la fecha de cierre del proceso conforme a la misma ley.

No siendo otro el motivo se da por terminado este acto, y para constancia firman,

ORIGINAL FIRMADO

NATALIA MARTÍNEZ BOTERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ORIGINAL FIRMADO

HEBER AUGUSTO LOPEZ OSORIO
Decano Facultad de Ingeniería

ORIGINAL FIRMADO

YULY AMPARO SANTOS HERRERA
Directora Administrativa De La Dirección Financiera

Proyectó: César A. Gutiérrez Vélez Abogado – Contratista	Proyectó: Elvia Genith Carvallido Figueroa Auxiliar Administrativo Facultad de Ingeniería	Proyectó: Carlos Alexander Bedoya Parra Contratista Dirección Financiera	Proyectó: Andres Felipe Arroyave Montoya Contratista: gestión eficiente de recursos institucionales	Revisó: Natalia Martínez Botero Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aprobó: Juan Pablo Martínez Rengifo Secretario General
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma: