Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4276100
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 10:15:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	340-2022
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE CUATRO CANALES CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALTAVOCES INSTALADO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSMIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MERGE SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901362177

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MERGE SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	66600000239

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PAOLA ANDREA CHAVES ARGOTE* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2022 2:11:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2022 8:45:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4276100_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 8 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 8 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía — COP

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(13/12/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(13/12/2022 9:02:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10530654	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.748.400,00 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA	30/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura Pago anticipado

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4276100
Proveedor MERGE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Transversal 3C N° 49-00
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Transversal 3C N° 49-00
Código postal 11001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	transversal 3c#49-02	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4276100

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.371.713,00	19.371.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	32101500	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE CUATRO CANALES CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALTAVOCES INSTALADO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	1,00	VG	19.371.713,00	19.371.000,00	19.371.713,00	19.371.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO N°340-2022.pdf	CONTRATO N°340-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RICARDO ARTURO HO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72251369	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA MARCELA RODF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52717479	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO	4 días de tiempo transcurrido *(12/12/2022 10:17:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
Supervisor	DIANA MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ	4 días de tiempo transcurrido *(12/12/2022 10:17:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	19.371.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	19.371.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-19-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	169522	CDP	Generado	19.371.713 COP	19.371.000 COP	15-19-00	Editar

Saldo de CDP: 19.371.713 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 19.371.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 9/12/2022 6:02 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	566022	Presupuestal (CDP)	14/12/2022 12:00 AM	Generado	19.371.000 COP	19.371.000 COP	-	A-02-01-01-004-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 19.371.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 19.371.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 14/12/2022 10:40 AM