Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4203960
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/11/2022 10:25:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3521-2022
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SUELOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	19 días de tiempo transcurrido *(29/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

C&M Development Group SAS

Número de documento 900378474

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
C&M Development Group SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	550007000688650

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Javier Enrique Carreño Lopez* ***Fecha de aprobación:*** *15/11/2022 5:03:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIAS LARRAHONDO CARABALI* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2022 5:10:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4203960_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16/11/2022 7:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16/11/2022 7:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 16/11/2022 11:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 1:49:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10562397	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.897.600,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10562321	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.897.600,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.10376486	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	17.897.600,00 COP	SEGURO DEL ESTADO SA	30 días de tiempo transcurrido *(19/11/2022 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.10345486	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	17.897.600,00 COP	POLIZA	30/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4203960
Proveedor C&M Development Group SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 cra 6 Edificio Obras Publicas
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección calle 22 cra 6 Edificio Obras Publicas
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 22 cra 6 Edificio Obras Publicas	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1	CO1.PCCNTR.4203960

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							89.538.375,00	89.488.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		43232311	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SUELOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,00	UN	89.538.375,00	89.488.000,00	89.538.375,00	89.488.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0. CDP 72721 de 28 de julio 2021 Software.pdf	0. CDP 72721 de 28 de julio 2021 Software.pdf	(detalle)
Carta de Aceptacion MC 005-2022.pdf	Carta de Aceptacion MC 005-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 10365206	Guardar y notificar
Supervisor	Ramiro Arsayuz Carden	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 4712789	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Ramiro Arsayuz Cardenas	29 días de tiempo transcurrido *(19/11/2022 5:10:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI
Expenditure Approver	ELIAS LARRAHONDO CARABALI	29 días de tiempo transcurrido *(19/11/2022 5:10:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	89.488.000
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	89.488.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2014000100064	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	72721	CDP	No validado	90.856.000 COP	89.488.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 90.856.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 89.488.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22122	Presupuestal (CDP)	-	No validado	90.856.000 COP	90.856.000 COP	89.488.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 90.856.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 90.856.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -