FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-PUENTE ARANDA

CONTRATO DE SUMINISTRO LOTE 3,4 y 5 No.141 -CENACPA-2022 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PA Y JEM SUPPLIES SAS

Entre los suscritos a saber: el Señor **Teniente Coronel ANDRÉS JULIÁN CHÁVES FONSECA** mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.793.541 expedida en Bogotá quien actúa en su carácter de Director de la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA** y Ordenador del Gasto, nombrado mediante orden semanal 004,art 012 del 22 de enero del 2022 del Comando de Adquisiciones, facultado para celebrar contratos de conformidad con la Resolución de Delegación No. 0068 del 11 de enero de 2022, emanada del Ministerio de Defensa Nacional, quien en consecuencia representa al **M.D.N- EJERCITO NACIONAL-CENAC PUENTE ARANDA**,, identificada con NIT 830.039.548-4, que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará EL **M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC (PUENTE ARANDA)** por una parte y por la otra **JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN** C.C. No. 19.221.178 expedida en Bogotá representante legal de **JEM SUPPLIES SAS, NIT: 900.370.262-4**, Dirección: CRA 43 # 13 71, Número de teléfono 2697543/2697537, Correo electrónico: licitaciones@jemsupplies.com quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de SUMINISTRO, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Que mediante Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 el Señor Ministro de Defensa Nacional, debidamente facultado por los artículos 211, 216 y 217 de la Constitución Política; el artículo 12 de la Ley 80 de 1993; y la Ley 1150 de 2007, delegó parcialmente al Director de la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual, cuando la cuantía sea desde 0 hasta 5.000 SMLMV

Que el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional- CENAC-PUE, está interesado en contratar la "**LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023,".**".

El presupuesto asignado para el presente proceso es por la suma de: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/TE ($3.333.862.727,38), RESPALDADO POR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 21822 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA LA VIGENCIA 2022.

El presupuesto oficial para el apalancamiento es hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOSIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MC/TE ($ 34.830.150,38), respaldados por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 21822 del 04 de noviembre de 2022. Amparados bajo los rubros presupuestales

PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA FUTURA 2023. El presupuesto oficial para la vigencia futura 2023, es hasta por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC/TE ($3.299.032.577,00), SEGÚN RADICADO NO. 2022217019804403, como se muestra a continuación:

RUBRO		VIG. 2022	VIG F. 2023	VALOR TOTAL
A-02-02-01-000-002	**LOTE 1**	5.408.531,94	79.091.403,00	84.499.934,94
A-02-02-01-002-006	**LOTE 2**	6.309.041,91	689.806.654,00	696.115.695,91
A-02-02-01-002-006	**LOTE 3**	12.903.800,00	1.337.815.787,00	1.350.719.587,00
A-02-02-01-002-006	**LOTE 4**	8.473.320,07	999.477.243,00	1.007.950.563,07
A-02-02-01-003-002	**LOTE 5**	1.735.456,46	192.841.490,00	194.576.946,46
TOTAL		**34.830.150,38**	**3.299.032.577,00**	**3.333.862.727,38**

El presupuesto oficial para el apalancamiento es hasta por la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MC/TE ($ 34.830.150,38),** respaldados por el certificado de disponibilidad presupuestalNo. 21822 del 04 de noviembre de 2022. Amparados bajo los rubros presupuestales:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	APALANCAMIENTO VIGENCIA 2022
A-02-02-01-000-002	10	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	BAINT	$ 5.408.531,94
A-02-02-01-002-006		HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS		$ 27.686.161,98
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS		$ 1.735.456,46
			TOTAL	**$ 34.830.150,38**

El presupuesto oficial para la vigencia futura 2023, es hasta por la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC/TE ($3.299.032.577,00),** SEGÚN RADICADO NO. 2022217019804403.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR VF
A-02-02-01-000-002	10	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	BAINT	$ 79.091.403,00
A-02-02-01-002-006		HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS		$ 3.027.099.684,00

-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS		$ 192.841.490,00
			TOTAL	**$ 3.299.032.577,00**

Que el proceso de selección se efectúo conforme establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y ley 1882 de 2018, teniendo en cuenta que la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda requiere el "**LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023**", se convocó a los interesados a presentar ofertas de acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

Que la Central Administrativa y Contable Puente Aranda con el fin de dar inicio al PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 075 CENACPA-2022, efectuó todos y cada uno de los procedimientos respectivos para el desarrollo del proceso, aviso de convocatoria, estudios previos y publicación de pliego de condiciones.

Que en ponencia realizada ante el Comité de Adquisiciones, se aprobó el estudio previo y el proyecto de pliegos de condiciones, del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 152 CENACPA-2022, CUYO OBJETO ES LA " LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023".

Que conforme con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos, el aviso de convocatoria y el proyecto de pliegos de condiciones fueron publicados el día 10 de noviembre de 2022, en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, www.colombiacompra.gov.co

Que el término de cinco (5) días hábiles, establecido para que los interesados presentaran sugerencias u observaciones al proyecto de pliego de condiciones, de acuerdo con el cronograma del proceso, fue hasta el 18 de noviembre de 2022.

Que, durante el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones, se recibieron observaciones a las cuales se les dio respuesta y se encuentran debidamente publicadas en la página Web del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, www.colombiacompra.gov.co

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, así como lo ordenado en el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad mediante Acto Administrativo de carácter general No. 2901 del 13 de mayo de 2022, ordenó la apertura del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 152 CENACPA-2022.

Que el acto de apertura del proceso de selección, el pliego de condiciones definitivo, y sus anexos, fueron publicados en la página Web del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, www.colombiacompra.gov.co, el 21 de noviembre de 2022.

Que, hasta el 9 de diciembre de 2022 se estableció el término para presentar observaciones al pliego de condiciones

definitivo, dando respuesta a las observaciones que fueron recibidas y respondidas en debida forma.

.

Que el 01 de diciembre de 2022 hasta las 12:00 horas, de conformidad con lo establecido en el cronograma, se efectuó el cierre del proceso y la apertura de las siete (7) propuestas recibidas a través de la plataforma del SECOP II, publicándose la lista de oferentes del proceso, así

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada
OFERTA PROCESO 152-CENACPUE-2022 MILFORT SAS_EXT	MILFORT S.A.S	Oferta en evaluación	2/12/2022 3:16 PM
CENACPUE LOTE 1 CUEROS DICIEMBRE 2022	ITALCUR SAS	Oferta en evaluación	1/12/2022 11:38 AM
PROPUESTA A AL PROCESO No. SASI-152-CENACPUENTEARANDA-2022	JEM SUPPLIES SAS	Oferta en evaluación	1/12/2022 11:10 AM
LOTE 1 - CUERO	CURTIEMBRES CAÑON	Oferta en evaluación	1/12/2022 10:46 AM
OFERTA SASI-152-CENACPA-2022	INVERSIONES GAO S.A.S	Oferta en evaluación	1/12/2022 10:09 AM
OFERTA TEXTICORP SUB ELEC 152-CENACPUE-2022	TEXTICORP	Oferta en evaluación	1/12/2022 9:57 AM
TELAS y PAÑOS BAINT 2022	ANDINA DE LICITACIONES S.A.S	Oferta en evaluación	1/12/2022 9:45 AM

Que se realizó evaluación de las ofertas por parte de los comités evaluadores desde la fecha del cierre y hasta el 02 de diciembre de 2022.

Que el 05 de diciembre de 2022 se publicó el informe de evaluaciones preliminar en el portal del SECOP II y se realizaron los respectivos requerimientos.

Que del 05 al 09 de diciembre de 2022 se dio traslado del informe de evaluaciones, se recibieron subsanaciones y observaciones.

Que el 12 de diciembre se publicó la lista de habilitados para participar en el evento de subasta de manera preliminar.

Que entre el 12 de diciembre los oferentes allegaron subsanaciones y observaciones a los informes de evaluación, respondiéndose en debida forma.

Que el 12 de diciembre de 2022, se publicaron evaluaciones finales y se publicó la lista de oferentes habilitados para presentarse a la subasta, así:

LOTE 1	FINANCIERO	ECONOMICO CORRECCION ARITMETICA	JURÍDICO	TÉCNICO	AMBIENTAL	CONCLUSIÓN
JEM SUPPLIES S.A.S.	cumple	cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
CURTIEMBRE CAÑON	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SA.S.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	cumple	cumple

LOTE 2	FINANCIERO	ECONOMICO CORRECCION ARITMETICA	JURÍDICO	TÉCNICO	AMBIENTAL	CONCLUSIÓN
JEM SUPPLIES S.A.S.	cumple	cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
INVERSIONES GAO S.A.S.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
MILFORT SAS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	cumple	cumple

LOTE 3	FINANCIERO	ECONOMICO CORRECCION ARITMETICA	JURÍDICO	TÉCNICO	AMBIENTAL	CONCLUSIÓN
JEM SUPPLIES S.A.S.	cumple	cumple	Cumple	cumple	Cumple	cumple
TEXTICORP S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	cumple	cumple	cumple

LOTE 4	FINANCIERO	ECONOMICO CORRECCION ARITMETICA	JURÍDICO	TÉCNICO	AMBIENTAL	CONCLUSIÓN
JEM SUPPLIES S.A.S.	cumple	cumple	Cumple	cumple	cumple	cumple
ANDINA DE LICITACIONES S.A.S.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	cumple	Cumple

LOTE 5	FINANCIERO	ECONOMICO CORRECCION ARITMETICA	JURÍDICO	TÉCNICO	AMBIENTAL	CONCLUSIÓN
JEM SUPPLIES S.A.S.	cumple	cumple	Cumple	cumple	Cumple	cumple
MILFORT SAS	Cumple	RECHAZADO	Cumple	Cumple	cumple	RECHAZADO

Que el 12 de diciembre de 2022, después de analizadas las observaciones allegadas previamente al evento de subasta y de conformidad con el cronograma a las 04:00 pm, se realizó la apertura de los sobres No. 2 – Propuesta Económica, contentivos de las ofertas iniciales de precio de los proponentes habilitados para participar en el evento de subasta inversa electrónica, publicada en www.colombiacompra.gov.co.

ACLARACIONES

Que con ocasión de los subsanes y observaciones allegados a través de la plataforma SECOP II, el comité evaluador técnico y ambiental, mediante Adenda modificó la hora de la audiencia de subasta, la cual se estableció para as 16:00 horas del día 12 de diciembre de 2022.

Que producto de dichos informes se presenta el consolidado arriba descrito.

Que, en razón a lo anterior, y de conformidad con lo descrito en literal F). NOTAS GENERALES SUBASTA ELECTRÓNICA, del pliego de condiciones definitivo:

"(…) En caso de que un solo oferente resulte habilitado para participar en la subasta, de conformidad con el Numeral 5 del artículo 6 del Decreto 1860 de 2021 que modificó Artículo 2.2.1.2.1.2.2 Decreto 1082 de 2015), la Entidad

Estatal puede adjudicarle el contrato(…)"

Que, en virtud de lo anterior, no hay lugar a realizar evento de subasta para el **LOTE 5**. Que, ahora bien, frente al informe arriba descrito, sólo se realizará evento de Subasta para los **LOTES 1,2,3 Y 4**

"(...) Para que la subasta pueda llevarse a cabo, de conformidad con el Numeral 2 del artículo 6 del Decreto 1860 de 2021 que modifico Artículo 2.2.1.2.1.2.2Decreto 1082 de 2015) Procedimiento para la subasta inversa, deberán resultar habilitados para presentar lances de precios por lo menos dos (2) proponentes (...)"

Por lo tanto, el evento de subasta se realizó así:

Para el lote 3 con los proponentes: **JEM SUPPLIES SAS Y TEXTICORP S.A.**
Para el lote 4 con los proponentes: **JEM SUPPLIES SAS Y ANDINA DE LICITACIONES SAS.**
Para el lote 5 no se realiza evento de subastar por estar únicamente habilitado **JEM SUPPLIES SAS**

Que una vez desencriptado el sobre que contenía las ofertas económicas del LOTE 3, se procedió a realizar la verificación de las mismas, encontrándose que **JEM SUPPLIES SAS Y TEXTICORP S.A.** , se encontraban habilitadas.

Que una vez desencriptado el sobre que contenía las ofertas económicas del LOTE 4 se procedió a realizar la verificación de las mismas, encontrándose que **JEM SUPPLIES SAS Y ANDINA DE LICITACIONES SAS.**, se encontraban habilitadas.

Que el doce (12) de diciembre de 2022 se llevó a cabo la Subasta Inversa Electrónica, que se desarrolló tal y como se describe en el capítulo 1 PROCEDIMIENTO PARA LA SUBASTA "del anexo complementario definitivo.

CORRECIÓN ARITMETICA LOTE 3

LOTE 3 PAÑOS							JEM SUPPLIES S.A.S.			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO REFERENCIA REDONDEADO	CANTIDAD TOTAL VG 22-23	PRECIO DE REFERENCIA TOTAL	VALOR OFERTADO UNITARIO	VALOR TOTAL OFERTADO	% DESCUENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
1	PANO AZUL CELESTE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03482/INT-00	M	139.576,00	**420,00**	58.621.920,00	134.589,00	56.527.380,00	**-4%**	**CUMPLE**
2	PANO CREMA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00198/INT-01	M	165.566,00	**480,00**	79.471.680,00	165.410,00	79.396.800,00	**-0,1%**	**CUMPLE**
3	PANO PARA DIVISA ROJO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	165.566,00	**240,00**	39.735.840,00	165.410,00	39.698.400,00	**-0,1%**	**CUMPLE**
4	PANO VERDE PAPAGAYO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	165.566,00	**720,00**	119.207.520,00	165.410,00	119.095.200,00	**-0,1%**	**CUMPLE**
5	PAÑO AZUL PRENSADO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	165.566,00	**2.220,00**	367.556.520,00	165.410,00	367.210.200,00	**-0,1%**	**CUMPLE**

6	PAÑO PARA DIVISA GRIS	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	165.566,00	**900,00**	149.009.400,00	165.410,00	148.869.000,00	**-0,1%**	**CUMPLE**
7	PAÑO PARA DIVISA NEGRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	165.566,00	**22,00**	3.642.452,00	165.410,00	3.639.020,00	**-0,1%**	**CUMPLE**
8	TELA DE PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL	NTMD - 0007	M	122.151,00	**1.980,00**	241.858.980,00	122.094,00	241.746.120,00	**-0,05%**	**CUMPLE**
9	TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II TAFETAN	NTMD - 0007	M	124.075,00	**2.225,00**	276.066.875,00	123.639,81	275.098.577,25	**-0,4%**	**CUMPLE**
10	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03925/INT-00	M	129.570,00	**120,00**	15.548.400,00	129.353,00	15.522.360,00	**-0,2%**	**CUMPLE**

LOTE 3 PAÑOS							**TEXTICORP S.A.**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO**	**UNIDAD MEDIDA**	**PRECIO REFERENCIA REDONDEADO**	**CANTIDAD TOTAL VG 22-23**	**PRECIO DE REFERENCIA TOTAL**	**VALOR OFERTADO UNITARIO**	**VALOR TOTAL OFERTADO**	**% DESCUENTO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
1	PANO AZUL CELESTE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03482/INT-00	M	139.576,00	**420,00**	58.621.920,00	139.570,00	58.619.400,00	**-0,004299%**	**CUMPLE**
2	PANO CREMA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00198/INT-01	M	165.566,00	**480,00**	79.471.680,00	165.560,00	79.468.800,00	**-0,003624%**	**CUMPLE**
3	PANO PARA DIVISA ROJO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	165.566,00	**240,00**	39.735.840,00	165.560,00	39.734.400,00	**-0,003624%**	**CUMPLE**
4	PANO VERDE PAPAGAYO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	165.566,00	**720,00**	119.207.520,00	165.560,00	119.203.200,00	**-0,003624%**	**CUMPLE**
5	PAÑO AZUL PRENSADO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	165.566,00	**2.220,00**	367.556.520,00	165.560,00	367.543.200,00	**-0,003624%**	**CUMPLE**
6	PAÑO PARA DIVISA GRIS	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	165.566,00	**900,00**	149.009.400,00	165.560,00	149.004.000,00	**-0,003624%**	**CUMPLE**
7	PAÑO PARA DIVISA NEGRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	165.566,00	**22,00**	3.642.452,00	165.560,00	3.642.320,00	**-0,003624%**	**CUMPLE**
8	TELA DE PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL	NTMD - 0007	M	122.151,00	**1.980,00**	241.858.980,00	122.150,00	241.857.000,00	**-0,000819%**	**CUMPLE**
9	TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II TAFETAN	NTMD - 0007	M	124.075,00	**2.225,00**	276.066.875,00	124.074,00	276.064.650,00	**-0,000806%**	**CUMPLE**
10	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03925/INT-00	M	129.570,00	**120,00**	15.548.400,00	129.569,00	15.548.280,00	**-0,000772%**	**CUMPLE**

CORRECIÓN ARITMETICA LOTE 4

LOTE 4 TELAS							JEM SUPPLIES S.A.S.			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO**	**UNIDAD MEDIDA**	**PRECIO REFERENCIA REDONDEADO**	**CANTIDAD TOTAL VG 22-23**	**PRECIO DE REFERENCIA TOTAL**	**VALOR OFERTADO UNITARIO**	**VALOR TOTAL OFERTADO**	**% DESCUENTO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
1	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02853/INT-00	M	40.256,00	**120**	4.830.720,00	39.746,00	4.769.520	**-1,267%**	**CUMPLE**
2	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00	M	13.664,00	**142**	1.940.288,00	13.625,50	1.934.821	**-0,282%**	**CUMPLE**
3	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00	M	13.664,00	**940**	12.844.160,00	13.625,50	12.807.970	**-0,282%**	**CUMPLE**
4	ENTRETELA CAMISERO BLANCO 1.5 METROS	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00	M	22.435,00	**15.736**	353.037.160,00	22.372,00	352.045.792	**-0,281%**	**CUMPLE**
5	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00	M	21.612,00	**150**	3.241.800,00	21.539,00	3.230.850	**-0,338%**	**CUMPLE**
6	HULE VERDE LIMA PARA TAPIZADO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03220/INT-00	M	118.062,00	**14**	1.652.868,00	118.048,00	1.652.672	**-0,012%**	**CUMPLE**
7	LONA AZUL IMPERMEABLE DE 242 GR	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03218/INT-00	M	138.775,00	**3**	416.325,00	137.445,00	412.335	**-0,958%**	**CUMPLE**
8	LONA NEGRA TIPO CORDURA 440 NYLON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01896/INT-00	M	114.541,00	**300**	34.362.300,00	114.359,00	34.307.700	**-0,159%**	**CUMPLE**
9	LONA ROJA IMPERMEABLE DE 242 GR	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03218/INT-00	M	138.775,00	**7**	971.425,00	138.635,00	970.445	**-0,101%**	**CUMPLE**
10	LONA VERDE NUMERO 10 ANCHO 180 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03219/INT-00	M	53.023,00	**18**	954.414,00	52.955,00	953.190	**-0,128%**	**CUMPLE**
11	POLIESTER AZUL DE 1,50 M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00	M	34.174,00	**300**	10.252.200,00	34.034,00	10.210.200	**-0,410%**	**CUMPLE**
12	POLIESTER AZUL MEDIANOCHE	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01132/INT-1	M	21.763,00	**50**	1.088.150,00	21.301,00	1.065.050	**-2,123%**	**CUMPLE**
13	POLIESTER ROJO DE 1,50 M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00	M	34.174,00	**300**	10.252.200,00	33.855,50	10.156.650	**-0,932%**	**CUMPLE**
14	TAFILETE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02867/INT-00	M	55.923,00	**46**	2.572.458,00	55.216,00	2.539.936	**-1,264%**	**CUMPLE**
15	TELA DE SATIN AMARILLO.	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	48.673,00	**48**	2.336.304,00	48.611,50	2.333.352	**-0,126%**	**CUMPLE**

16	TELA DE SATIN AZUL OSCURO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	37.329,00	**10**	373.290,00	36.890,00	368.900	**-1,176%**	**CUMPLE**
17	TELA DE SATIN AZUL REY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	48.673,00	**7**	340.711,00	47.719,00	334.033	**-1,960%**	**CUMPLE**
18	TELA DE SATIN NARANJA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	64.565,00	**12**	774.780,00	64.022,00	768.264	**-0,841%**	**CUMPLE**
19	TELA DE SATIN ROJO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	64.565,00	**85**	5.488.025,00	64.022,00	5.441.870	**-0,841%**	**CUMPLE**
20	TELA DE SATIN VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	64.565,00	**12**	774.780,00	64.022,00	768.264	**-0,841%**	**CUMPLE**
21	TELA DE SATIN VINOTINTO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	64.565,00	**65**	4.196.725,00	64.022,00	4.161.430	**-0,841%**	**CUMPLE**
22	TELA GABARDINA PARA UNIFORME N 2 EJC	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02863/INT-00	M	48.673,00	**1.600**	77.876.800,00	48.195,00	77.112.000	**-0,982%**	**CUMPLE**
23	TELA IMPERMEABLE POLIAMIDA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04014/INT-00	M	160.213,00	**2.500**	400.532.500,00	160.174,00	400.435.000	**-0,024%**	**CUMPLE**
24	TELA NEGRA CHAROLADA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03476/INT-00	M	51.780,00	**13**	673.140,00	50.337,00	654.381	**-2,787%**	**CUMPLE**
25	TELA NEGRA PARA FORRO TEJIDO PLANO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02990/INT-00	M	57.499,00	**340**	19.549.660,00	57.001,00	19.380.340	**-0,866%**	**CUMPLE**
26	TELA PARA FORRO HABANA 100% ACETATO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03475/INT-00	M	57.499,00	**37**	2.127.463,00	57.001,00	2.109.037	**-0,866%**	**CUMPLE**
27	TELA REFLECTIVA DORADA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03483/INT-00	M	167.607,00	**3**	502.821,00	167.195,00	501.585	**-0,246%**	**CUMPLE**
28	TELA SARGA NEGRA EJC	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03005/INT-00	M	118.062,00	**7**	826.434,00	117.691,00	823.837	**-0,314%**	**CUMPLE**
29	TELA SARGA ROJA PARA UNIFORME N 2 EJC	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03005/INT-00	M	34.174,00	**160**	5.467.840,00	33.915,00	5.426.400	**-0,758%**	**CUMPLE**
30	TELA TEJIDO PUNTO ANTIBACTERIAL VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00170/INT-0	M	118.062,00	**28**	3.305.736,00	117.691,00	3.295.348	**-0,314%**	**CUMPLE**
31	TELA TERCIOPELO PARA BANDERAS ROJO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03926/INT-00	M	57.580,00	**7**	403.060,00	57.239,00	400.673	**-0,592%**	**CUMPLE**
32	ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR.	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04011/INT-00	M	10.424,00	**23**	239.752,00	10.115,00	232.645	**-2,964%**	**CUMPLE**
33	TELA DIAGONAL 100 POR CIENTO ALGODON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02862/INT-00	M	59.030,00	**741**	43.741.230,00	58.905,00	43.648.605	**-0,212%**	**CUMPLE**

LOTE 4 TELAS							ANDINA DE LICITACIONES S.A.S.			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO REFERENCIA REDONDEADO	CANTIDAD TOTAL VG 22-23	PRECIO DE REFERENCIA TOTAL	VALOR OFERTADO UNITARIO	VALOR TOTAL OFERTADO	% DESCUENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
1	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02853/INT-00	M	40.256,00	**120**	4.830.720,00	40.222,00	4.826.640,00	**-0,084%**	**CUMPLE**
2	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00	M	13.664,00	**142**	1.940.288,00	13.566,00	1.926.372,00	**-0,717%**	**CUMPLE**
3	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00	M	13.664,00	**940**	12.844.160,00	13.566,00	12.752.040,00	**-0,717%**	**CUMPLE**
4	ENTRETELA CAMISERO BLANCO 1.5 METROS	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00	M	22.435,00	**15.736**	353.037.160,00	22.372,00	352.045.792,00	**-0,281%**	**CUMPLE**
5	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00	M	21.612,00	**150**	3.241.800,00	21.539,00	3.230.850,00	**-0,338%**	**CUMPLE**
6	HULE VERDE LIMA PARA TAPIZADO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03220/INT-00	M	118.062,00	**14**	1.652.868,00	118.048,00	1.652.672,00	**-0,012%**	**CUMPLE**
7	LONA AZUL IMPERMEABLE DE 242 GR	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03218/INT-00	M	138.775,00	**3**	416.325,00	138.754,00	416.262,00	**-0,015%**	**CUMPLE**
8	LONA NEGRA TIPO CORDURA 440 NYLON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01896/INT-00	M	114.541,00	**300**	34.362.300,00	114.478,00	34.343.400,00	**-0,055%**	**CUMPLE**
9	LONA ROJA IMPERMEABLE DE 242 GR	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03218/INT-00	M	138.775,00	**7**	971.425,00	138.754,00	971.278,00	**-0,015%**	**CUMPLE**
10	LONA VERDE NUMERO 10 ANCHO 180 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03219/INT-00	M	53.023,00	**18**	954.414,00	52.955,00	953.190,00	**-0,128%**	**CUMPLE**
11	POLIESTER AZUL DE 1,50 M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00	M	34.174,00	**300**	10.252.200,00	34.153,00	10.245.900,00	**-0,061%**	**CUMPLE**
12	POLIESTER AZUL MEDIANOCHE	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01132/INT-1	M	21.763,00	**50**	1.088.150,00	21.658,00	1.082.900,00	**-0,482%**	**CUMPLE**
13	POLIESTER ROJO DE 1,50 M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00	M	34.174,00	**300**	10.252.200,00	34.153,00	10.245.900,00	**-0,061%**	**CUMPLE**
14	TAFILETE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02867/INT-00	M	55.923,00	**46**	2.572.458,00	55.811,00	2.567.306,00	**-0,200%**	**CUMPLE**
15	TELA DE	JEMPP-CEDE4-	M				48.671,00		**-0,004%**	**CUMPL**

	SATIN AMARILLO.	DIETE-ET-03477/INT-00		48.673,00	**48**	2.336.304,00		2.336.208,00		**E**
16	TELA DE SATIN AZUL OSCURO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	37.329,00	**10**	373.290,00	37.247,00	372.470,00	**-0,220%**	**CUMPLE**
17	TELA DE SATIN AZUL REY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	48.673,00	**7**	340.711,00	48.671,00	340.697,00	**-0,004%**	**CUMPLE**
18	TELA DE SATIN NARANJA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	64.565,00	**12**	774.780,00	64.498,00	773.976,00	**-0,104%**	**CUMPLE**
19	TELA DE SATIN ROJO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	64.565,00	**85**	5.488.025,00	64.498,00	5.482.330,00	**-0,104%**	**CUMPLE**
20	TELA DE SATIN VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	64.565,00	**12**	774.780,00	64.498,00	773.976,00	**-0,104%**	**CUMPLE**
21	TELA DE SATIN VINOTINTO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	64.565,00	**65**	4.196.725,00	64.498,00	4.192.370,00	**-0,104%**	**CUMPLE**
22	TELA GABARDINA PARA UNIFORME N 2 EJC	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02863/INT-00	M	48.673,00	**1.600**	77.876.800,00	48.671,00	77.873.600,00	**-0,004%**	**CUMPLE**
23	TELA IMPERMEABLE POLIAMIDA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04014/INT-00	M	160.213,00	**2.500**	400.532.500,00	160.174,00	400.435.000,00	**-0,024%**	**CUMPLE**
24	TELA NEGRA CHAROLADA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03476/INT-00	M	51.780,00	**13**	673.140,00	51.765,00	672.945,00	**-0,029%**	**CUMPLE**
25	TELA NEGRA PARA FORRO TEJIDO PLANO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02990/INT-00	M	57.499,00	**340**	19.549.660,00	57.477,00	19.542.180,00	**-0,038%**	**CUMPLE**
26	TELA PARA FORRO HABANA 100% ACETATO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03475/INT-00	M	57.499,00	**37**	2.127.463,00	57.477,00	2.126.649,00	**-0,038%**	**CUMPLE**
27	TELA REFLECTIVA DORADA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03483/INT-00	M	167.607,00	**3**	502.821,00	167.552,00	502.656,00	**-0,033%**	**CUMPLE**
28	TELA SARGA NEGRA EJC	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03005/INT-00	M	118.062,00	**7**	826.434,00	118.048,00	826.336,00	**-0,012%**	**CUMPLE**
29	TELA SARGA ROJA PARA UNIFORME N 2 EJC	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03005/INT-00	M	34.174,00	**160**	5.467.840,00	34.153,00	5.464.480,00	**-0,061%**	**CUMPLE**
30	TELA TEJIDO PUNTO ANTIBACTERIAL VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00170/INT-0	M	118.062,00	**28**	3.305.736,00	118.048,00	3.305.344,00	**-0,012%**	**CUMPLE**
31	TELA TERCIOPELO PARA BANDERAS ROJO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03926/INT-00	M	57.580,00	**7**	403.060,00	57.477,00	402.339,00	**-0,179%**	**CUMPLE**
32	ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR.	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04011/INT-00	M	10.424,00	**23**	239.752,00	10.353,00	238.119,00	**-0,681%**	**CUMPLE**
33	TELA DIAGONAL 100 POR	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02862/INT-00	M	59.030,00	**741**	43.741.230,00	59.024,00	43.736.784,00	**-0,010%**	**CUMPLE**

	CIENTO ALGODON									

CORRECIÓN ARITMETICA LOTE 5

LOTE 5 PAPEL Y CARTON							JEM SUPPLIES S.A.S.			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO**	**UNIDAD MEDIDA**	**PRECIO REFERENCIA REDONDEADO**	**CANTIDAD TOTAL VG 22-23**	**PRECIO DE REFERENCIA TOTAL**	**VALOR OFERTADO UNITARIO**	**VALOR TOTAL OFERTADO**	**% DESCUENTO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
1	CAJA DE CARTON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02029/INT-00	C/U	17.287,00	**2.832**	48.956.784,00	16.898,00	47.855.136,00	**-2%**	**CUMPLE**
2	PAPEL BLANCO PARA PLOTTER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02998/INT-00	M	18.689,00	**2.513**	46.965.457,00	18.088,00	45.455.144,00	**-3%**	**CUMPLE**
3	PAPER,KRAFT,UNTREAT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02999/INT-00	M	9.291,00	**10.618**	98.651.838,00	8.954,75	95.081.535,50	**-4%**	**CUMPLE**

LOTE 5 PAPEL Y CARTON							MILFORT S.A.S.			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO**	**UNIDAD MEDIDA**	**PRECIO REFERENCIA REDONDEADO**	**CANTIDAD TOTAL VG 22-23**	**PRECIO DE REFERENCIA TOTAL**	**VALOR OFERTADO UNITARIO**	**VALOR TOTAL OFERTADO**	**% DESCUENTO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
1	CAJA DE CARTON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02029/INT-00	C/U	17.287,00	**2.832**	48.956.784,00	17.811,42	50.441.941,44	**3%**	**NO CUMPLE**
2	PAPEL BLANCO PARA PLOTTER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02998/INT-00	M	18.689,00	**2.513**	46.965.457,00	19.255,95	48.390.202,35	**3%**	**NO CUMPLE**
3	PAPER,KRAFT,UNTREAT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02999/INT-00	M	9.291,00	**10.618**	98.651.838,00	9.572,85	101.644.521,30	**3%**	**NO CUMPLE**

CONCLUSIÓN

LOTE 3	CORRECIÓN ARITMETICA	CONCLUSIÓN
JEM SUPPLIES S.A.S.	Cumple	Cumple
TEXTICORP S.A.	Cumple	Cumple

LOTE 4	CORRECIÓN ARITMETICA	CONCLUSIÓN
JEM SUPPLIES S.A.S.	Cumple	Cumple
ANDINA DE LICITACIONES S.A.S.	Cumple	Cumple

LOTE 5	CORRECIÓN ARITMETICA	CONCLUSIÓN

JEM SUPPLIES S.A.S.	Cumple	Cumple
MILFORT S.A.S.	**RECHAZADO**	**SU OFERTA ECONÓMICA SUPERA LOS PRECIOS DE REFERENCIA**

Siguiendo el cronograma se programó la subasta en la plataforma SECOP II, a continuación se presenta el resultado arrojado de la subasta

LOTE 3 - PAÑOS

Que una vez concluida la subasta y sus requerimientos se concluye que la propuesta presentada por el oferente **JEM SUPPLIES SAS** CUMPLE jurídica, técnica y económicamente de acuerdo a lo requerido en los Estudios Previo, pliego de condiciones definitivo, y demás documentos que hacen parte integral del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO. 152-CENACPA-2022 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023"** como se discrimina a continuación:

Informe de la Subasta "SASI-152-CENACPUENTEARANDA-2022 (Presentación de oferta)_Subasta electrónica"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	CENAC PUENTE ARANDA
Fecha de inicio actual	12/12/2022 19:20:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	12/12/2022 19:50:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	2
Total de Lances	6

Lote.3 Resumen	Mejor Lance
	1.042.018.332,44 COP
Ahorro de Valor Inicial (1.346.803.057,25 COP)	304.784.724,81 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	22.63%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
JEM SUPPLIES SAS	Lance en 1 de 1 lote	4
TEXTICORP	Lance en 1 de 1 lote	2

LOTE 4- TELAS

Que una vez concluida la subasta y sus requerimientos se concluye que la propuesta presentada por el oferente **JEM SUPPLIES SAS** CUMPLE jurídica, técnica y económicamente de acuerdo a lo requerido en los Estudios Previo, pliego de condiciones definitivo, y demás documentos que hacen parte integral del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO. 152-CENACPA-2022 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023"** como se discrimina a continuación:

Informe de la Subasta "SASI-152-CENACPUENTEARANDA-2022 (Presentación de oferta)_Subasta electrónica"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	CENAC PUENTE ARANDA
Fecha de inicio actual	12/12/2022 20:00:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	12/12/2022 20:30:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	2
Total de Lances	1

Lote.4 Resumen	Mejor Lance
	995.191.753,00 COP
Ahorro de Valor Inicial (1.005.253.095,00 COP)	10.061.342,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	1%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
ANDINA DE LICITACIONES S.A.S	Lance en 0 de 1 lote	0
JEM SUPPLIES SAS	Lance en 1 de 1 lote	1

LOTE 5- PAPEL Y CARTON

Que, para el **LOTE 5**, no se realizó evento de subasta, dado que únicamente se encontraba habilitado el oferente **JEM SUPPLIES SAS**, el cual arrojan los siguientes resultados en su propuesta económica:

LOTE 5 PAPEL Y CARTON	JEM SUPPLIES S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO REFERENCIA REDONDEADO	CANTIDAD TOTAL VG 22-23	PRECIO DE REFERENCIA TOTAL	VALOR OFERTADO UNITARIO	VALOR TOTAL OFERTADO	% DESCUENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
1	CAJA DE CARTON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02029/INT-00	C/U	17.287,00	**2.832**	48.956.784,00	16.898,00	47.855.136,00	**-2%**	**CUMPLE**
2	PAPEL BLANCO PARA PLOTTER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02998/INT-00	M	18.689,00	**2.513**	46.965.457,00	18.088,00	45.455.144,00	**-3%**	**CUMPLE**
3	PAPER,KRAFT,UNTREAT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02999/INT-00	M	9.291,00	**10.618**	98.651.838,00	8.954,75	95.081.535,50	**-4%**	**CUMPLE**

Qué, de acuerdo a lo anterior, se concluye que la propuesta presentada **PARA EL LOTE 5** por el oferente **JEM SUPPLIES SAS, CUMPLE** jurídica, técnica, ambiental y económicamente de acuerdo a lo requerido en los Estudios Previo, pliego de condiciones definitivo, y demás documentos que hacen parte integral del Proceso de Selección Abreviada de por subasta inversa **No. 152-CENACPA-2022 CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023".**

Que según lo señalado en el ANEXO No. 01 DATOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 152 CENACPA-2022, CUYO OBJETO ES LA " **LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023"**se realizó la Ponencia ante el Comité de Adquisiciones de la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda para recomendar adjudicar el proceso

Que quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato.

Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente Contrato de suministro que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023, en virtud del cual EL CONTRATISTA se compromete con el M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL –CENACPA a la entrega de los elementos relacionados en anexo técnico, adenda, pliego de condiciones, propuesta del oferente y demás documentos contractuales.

El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA, por su parte, adquiere los elementos objeto del presente contrato para el EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA, con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo No. 2 del Pliego de Condiciones Definitivo del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 152-CENACPA-2022** y en la oferta presentada por la firma **JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN** C.C. No. 19.221.178 expedida

en Bogotá representante legal de **JEM SUPPLIES SAS, NIT: 900.370.262-4**, Dirección: CRA 43 # 13 71, Número de teléfono 2697543/2697537, Correo electrónico: licitaciones@jemsupplies.com, documentos que hacen parte integral del presente contrato, en los precios relacionados en la siguiente clausula.

CLÁUSULA SEGUNDA. – ADJUDICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO.152-CENACPA-2022 CUYO OBJETO ES EL "LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023", LOTE 3 a la empresa **JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN** C.C. No. 19.221.178 expedida en Bogotá representante legal de **JEM SUPPLIES SAS, NIT: 900.370.262-4**, para los lotes 3, 4 y 5 por la suma de: **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEICIENTOS DIEZ MIL VEINTIOCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($1.350.610.028,02) IVA INCLUIDO (SI APLICA)** distribuidos a precios unitarios de la siguiente manera:

RUBRO	LOTE	PRESUPUESTO ASIGNADO VIG 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO VIG F 2023	PRESUPUESTO ASIGNADO TOTAL	PROVEEDOR	COMPRA VIG 2022	COMPRA VIG F 2023	COMPRA TOTAL	AHORRO A LA FUERZA VIG 2022	AHORRO A LA FUERZA VIG F 2023	AHORRO A LA FUERZA TOTAL
A-02-02-01-002-006	LOTE 3	$ 12.903.800,00	$ 1.337.815.787,00	$ 1.350.719.587,00	JEM SUPPLIES S.A.S.	$ 12.880.010,56	$ 1.337.730.017,46	$ 1.350.610.028,02	$ 23.789,44	$ 85.769,54	$ 109.558,98
A-02-02-01-002-006	LOTE 4	$ 8.473.320,07	$ 999.477.243,00	$ 1.007.950.563,07	JEM SUPPLIES S.A.S.	$ 8.470.896,00	$ 999.475.228,50	$ 1.007.946.124,50	$ 2.424,07	$ 2.014,50	$ 4.438,57
A-02-02-01-003-002	LOTE 5	$ 1.735.456,46	$ 192.841.490,00	$ 194.576.946,46	JEM SUPPLIES S.A.S.	$ 1.731.271,50	$ 192.839.024,00	$ 194.570.295,50	$ 4.184,96	$ 2.466,00	$ 6.650,96
TOTAL		**$ 23.112.576,53**	**$ 2.530.134.520,00**	**$ 2.553.247.096,53**		**$ 23.082.178,06**	**$ 2.530.044.269,96**	**$ 2.553.126.448,02**	**$ 30.398,47**	**$ 90.250,04**	**$ 120.648,51**

LOTE 3 PAÑOS					JEM SUPPLIES S.A.S.					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL VG 22-23	VALOR OFERTADO UNITARIO	VALOR TOTAL OFERTADO	CANTIDADES APALANCAMIENTO 2022	COMPRA APALANCAMIENTO 2022	CANTIDADES VIGENCIA FUTURA 2023	COMPRA VIGENCIA FUTURA 2023
1	PANO AZUL CELESTE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03482/INT-00	M	599	$ 104.398,06	$ 62.534.437,94		$ 0,00	599	$ 62.534.437,94
2	PANO CREMA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00198/INT-01	M	694	$ 128.304,72	$ 89.043.475,68		$ 0,00	694	$ 89.043.475,68
3	PANO PARA DIVISA ROJO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	462	$ 128.304,72	$ 59.276.780,64		$ 0,00	462	$ 59.276.780,64

4	PANO VERDE PAPAGAYO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	1064	$ 128.304,72	$ 136.516.222,08		$ 0,00	1064	$ 136.516.222,08
5	PAÑO AZUL PRENSADO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	2373	$ 128.304,72	$ 304.467.100,56		$ 0,00	2373	$ 304.467.100,56
6	PAÑO PARA DIVISA GRIS	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	355	$ 128.304,72	$ 45.548.175,60		$ 0,00	355	$ 45.548.175,60
7	PAÑO PARA DIVISA NEGRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03004/INT-00	M	40	$ 128.304,72	$ 5.132.188,80		$ 0,00	40	$ 5.132.188,80
8	TELA DE PAÑO / UNIF. TIPO I DIAGONAL	NTMD - 0007	M	1700	$ 94.705,96	$ 161.000.132,00		$ 0,00	1700	$ 161.000.132,00
9	TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II TAFETAN	NTMD - 0007	M	4908	$ 94.705,96	$ 464.816.851,68	136	$ 12.880.010,56	4772	$ 451.936.841,12
10	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03925/INT-00	M	222	$ 100.336,32	$ 22.274.663,04		$ 0,00	222	$ 22.274.663,04
					COMPRA TOTAL	**$ 1.350.610.028,02**	**COMPRA APALANCAMIENTO**	**$ 12.880.010,56**	**COMPRA VIGENCIA FUTURA**	**$ 1.337.730.017,46**
							PRESUPUESTO ASIGNADO APALANCAMIENTO	**$ 12.903.800,00**	**PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA FUTURA**	**$ 1.337.815.787,00**
							AHORRO A LA FUERZA APALANCAMIENTO	**$ 23.789,44**	**AHORRO A LA FUERZA VIGENCIA FUTURA**	**$ 85.769,54**

PARÁGRAFO PRIMERO Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro del valor y precios establecidos en la aceptación de oferta se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución de la aceptación de oferta.

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO: LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA

FUTURA 2022 – 2023, en virtud del cual EL CONTRATISTA se compromete con el M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL –CENACPA a la entrega de los elementos relacionados en anexo técnico, adenda, pliego de condiciones, propuesta del oferente y demás documentos contractuales.

El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA, por su parte, adquiere los elementos objeto del presente contrato para el EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA, con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo No. 2 del Pliego de Condiciones Definitivo del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 152-CENACPA-2022** y en la oferta presentada por la firma **JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN** C.C. No. 19.221.178 expedida en Bogotá representante legal de **JEM SUPPLIES SAS, NIT: 900.370.262-4**, Dirección: CRA 43 # 13 71, Número de teléfono 2697543/2697537, Correo electrónico: licitaciones@jemsupplies.com, documentos que hacen parte integral del presente contrato, en los precios relacionados en la siguiente clausula.

CLÁUSULA CUARTA – ADJUDICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO.152-CENACPA-2022 CUYO OBJETO ES EL "LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023", LOTE 4 a la empresa **JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN** C.C. No. 19.221.178 expedida en Bogotá representante legal de **JEM SUPPLIES SAS, NIT: 900.370.262-4**, por la suma de: **MIL SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTYO VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($1.007.946.124,50) IVA INCLUIDO (SI APLICA)** distribuidos a precios unitarios de la siguiente manera:

LOTE 4 TELAS					JEM SUPPLIES S.A.S.					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL VG 22-23	VALOR OFERTADO UNITARIO	VALOR TOTAL OFERTADO	CANTIDADES APALANCAMIENTO 2022	COMPRA APALANCAMIENTO 2022	CANTIDADES VIGENCIA FUTURA 2023	COMPRA VIGENCIA FUTURA 2023
1	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02853/INT-00	M	108	$ 39.746,00	$ 4.292.568,00		$ 0,00	108	$ 4.292.568,00
2	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00	M	50	$ 13.625,50	$ 681.275,00		$ 0,00	50	$ 681.275,00
3	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02841/INT-00	M	734	$ 13.625,50	$ 10.001.117,00		$ 0,00	734	$ 10.001.117,00
4	ENTRETELA CAMISERO BLANCO 1.5 METROS	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00	M	11288	$ 22.372,00	$ 252.535.136,00	200	$ 4.474.400,00	11088	$ 248.060.736,00
5	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03595/INT-00	M	304	$ 21.539,00	$ 6.547.856,00		$ 0,00	304	$ 6.547.856,00
6	HULE VERDE LIMA PARA TAPIZADO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03220/INT-00	M	42	$ 118.048,00	$ 4.958.016,00	10	$ 1.180.480,00	32	$ 3.777.536,00
7	LONA AZUL	JEMPP-	M	7	$	$ 962.115,00		$ 0,00	7	$ 962.115,00

	IMPERMEABLE DE 242 GR	CEDE4-DIETE-ET-03218/INT-00			137.445,00					
8	LONA NEGRA TIPO CORDURA 440 NYLON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01896/INT-00	M	500	$ 114.359,00	$ 57.179.500,00		$ 0,00	500	$ 57.179.500,00
9	LONA ROJA IMPERMEABLE DE 242 GR	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03218/INT-00	M	10	$ 138.635,00	$ 1.386.350,00		$ 0,00	10	$ 1.386.350,00
10	LONA VERDE NUMERO 10 ANCHO 180 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03219/INT-00	M	36	$ 52.955,00	$ 1.906.380,00		$ 0,00	36	$ 1.906.380,00
11	POLIESTER AZUL DE 1,50 M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00	M	64	$ 34.034,00	$ 2.178.176,00		$ 0,00	64	$ 2.178.176,00
12	POLIESTER AZUL MEDIANOCHE	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01132/INT-1	M	385	$ 21.301,00	$ 8.200.885,00		$ 0,00	385	$ 8.200.885,00
13	POLIESTER ROJO DE 1,50 M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02866/INT-00	M	159	$ 33.855,50	$ 5.383.024,50		$ 0,00	159	$ 5.383.024,50
14	TAFILETE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02867/INT-00	M	81	$ 55.216,00	$ 4.472.496,00	51	$ 2.816.016,00	30	$ 1.656.480,00
15	TELA DE SATIN AMARILLO.	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	68	$ 48.611,50	$ 3.305.582,00		$ 0,00	68	$ 3.305.582,00
16	TELA DE SATIN AZUL OSCURO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	15	$ 36.890,00	$ 553.350,00		$ 0,00	15	$ 553.350,00
17	TELA DE SATIN AZUL REY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	11	$ 47.719,00	$ 524.909,00		$ 0,00	11	$ 524.909,00
18	TELA DE SATIN NARANJA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	50	$ 64.022,00	$ 3.201.100,00		$ 0,00	50	$ 3.201.100,00
19	TELA DE SATIN ROJO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	120	$ 64.022,00	$ 7.682.640,00		$ 0,00	120	$ 7.682.640,00
20	TELA DE SATIN VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	50	$ 64.022,00	$ 3.201.100,00		$ 0,00	50	$ 3.201.100,00
21	TELA DE SATIN VINOTINTO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03477/INT-00	M	50	$ 64.022,00	$ 3.201.100,00		$ 0,00	50	$ 3.201.100,00
22	TELA GABARDINA PARA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-	M	2130	$ 48.195,00	$ 102.655.350,00		$ 0,00	2130	$ 102.655.350,00

	UNIFORME N 2 EJC	02863/INT-00								
23	TELA IMPERMEABLE POLIAMIDA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04014/INT-00	M	1732	$ 160.174,00	$ 277.421.368,00		$ 0,00	1732	$ 277.421.368,00
24	TELA NEGRA CHAROLADA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03476/INT-00	M	26	$ 50.337,00	$ 1.308.762,00		$ 0,00	26	$ 1.308.762,00
25	TELA NEGRA PARA FORRO TEJIDO PLANO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02990/INT-00	M	1284	$ 57.001,00	$ 73.189.284,00		$ 0,00	1284	$ 73.189.284,00
26	TELA PARA FORRO HABANA 100% ACETATO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03475/INT-00	M	75	$ 57.001,00	$ 4.275.075,00		$ 0,00	75	$ 4.275.075,00
27	TELA REFLECTIVA DORADA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03483/INT-00	M	11	$ 167.195,00	$ 1.839.145,00		$ 0,00	11	$ 1.839.145,00
28	TELA SARGA NEGRA EJC	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03005/INT-00	M	101	$ 117.691,00	$ 11.886.791,00		$ 0,00	101	$ 11.886.791,00
29	TELA SARGA ROJA PARA UNIFORME N 2 EJC	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03005/INT-00	M	40	$ 33.915,00	$ 1.356.600,00		$ 0,00	40	$ 1.356.600,00
30	TELA TEJIDO PUNTO ANTIBACTERIAL VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00170/INT-0	M	40	$ 117.691,00	$ 4.707.640,00		$ 0,00	40	$ 4.707.640,00
31	TELA TERCIOPELO PARA BANDERAS ROJO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03926/INT-00	M	11	$ 57.239,00	$ 629.629,00		$ 0,00	11	$ 629.629,00
32	ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR.	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04011/INT-00	M	105	$ 10.115,00	$ 1.062.075,00		$ 0,00	105	$ 1.062.075,00
33	TELA DIAGONAL 100 POR CIENTO ALGODON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02862/INT-00	M	2466	$ 58.905,00	$ 145.259.730,00		$ 0,00	2466	$ 145.259.730,00
					COMPRA TOTAL	**$ 1.007.946.124,50**	**COMPRA APALANCAMIENTO**	**$ 8.470.896,00**	**COMPRA VIGENCIA FUTURA**	**$ 999.475.228,50**
							PRESUPUESTO ASIGNADO APALANCAMIENTO	**$ 8.473.320,07**	**PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA FUTURA**	**$ 999.477.243,00**

AHORRO A LA FUERZA APALANCAMIENTO	**$ 2.424,07**	**AHORRO A LA FUERZA VIGENCIA FUTURA**	**$ 2.014,50**

PARÁGRAFO PRIMERO Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro del valor y precios establecidos en la aceptación de oferta se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución de la aceptación de oferta.

CLÁUSULA QUINTA – ADJUDICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO.152-CENACPA-2022 CUYO OBJETO ES EL "LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023", LOTE 5 a la empresa **JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN** C.C. No. 19.221.178 expedida en Bogotá representante legal de **JEM SUPPLIES SAS, NIT: 900.370.262-4**, por la suma de: **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CIENCUENTA CENTAVOS M/CTE ($194.570.295,50) IVA INCLUIDO (SI APLICA)** distribuidos a precios unitarios de la siguiente manera:

LOTE 5 PAPEL Y CARTON					JEM SUPPLIES S.A.S.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD TOTAL VG 22-23**	**VALOR OFERTADO UNITARIO**	**VALOR TOTAL OFERTADO**	**CANTIDADES APALANCAMIENTO 2022**	**COMPRA APALANCAMIENTO 2022**	**CANTIDADES VIGENCIA FUTURA 2023**	**COMPRA VIGENCIA FUTURA 2023**
1	CAJA DE CARTON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02029/INT-00	C/U	2897	16.898,00	$ 48.953.506,00		$ 0,00	2897	$ 48.953.506,00
2	PAPEL BLANCO PARA PLOTTER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02998/INT-00	M	2679	18.088,00	$ 48.457.752,00	67	$ 1.211.896,00	2612	$ 47.245.856,00
3	PAPER,KRAFT,UNTREAT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02999/INT-00	M	10850	8.954,75	$ 97.159.037,50	58	$ 519.375,50	10792	$ 96.639.662,00
				COMPRA TOTAL		**$ 194.570.295,50**	**COMPRA APALANCAMIENTO**	**$ 1.731.271,50**	**COMPRA VIGENCIA FUTURA**	**$ 192.839.024,00**
							PRESUPUESTO ASIGNADO APALANCAMIENTO	**$ 1.735.456,46**	**PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA FUTURA**	**$ 192.841.490,00**

AHORRO A LA FUERZA APALANCAMIENTO	**$ 4.184,96**	**AHORRO A LA FUERZA VIGENCIA FUTURA**	**$ 2.466,00**

PARÁGRAFO PRIMERO Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro del valor y precios establecidos en la aceptación de oferta se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución de la aceptación de oferta.

CLÁUSULA SEXTA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a **JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN** C.C. No. 19.221.178 expedida en Bogotá representante legal de **JEM SUPPLIES SAS, NIT: 900.370.262-4**, Dirección: CRA 43 # 13 71, Número de teléfono 2697543/2697537, Correo electrónico: licitaciones@jemsupplies.com, en la **CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA No. 110061148854 DEL BANCO POPULAR**

EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENACPA cancelará en pagos parciales al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y servicios, previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y un representante del Contratista.
2. Entrada al Almacén
3. Informe de supervisión.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
5. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020 de la DIAN.
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique.
8. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

PARAGRAFO 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

PARAGRAFO 2: El Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -PUENTE ARANDA no se responsabilizan por los retardos que puedan generarse por el corresponsal bancario al momento del pago.

CLÁUSULA SEPTIMA. - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que de conformidad con el presente contrato de suministro, deba efectuar el MDN - EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora asi.

El presupuesto oficial para el apalancamiento es hasta por la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MC/TE ($ 34.830.150,38),** respaldados por el certificado de disponibilidad presupuestalNo. 21822 del 04 de noviembre de 2022. Amparados bajo los rubros presupuestales

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	APALANCAMIENTO VIGENCIA 2022
A-02-02-01-000-002	10	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	BAINT	$ 5.408.531,94
A-02-02-01-002-006		HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS		$ 27.686.161,98
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS		$ 1.735.456,46
			TOTAL	**$ 34.830.150,38**

El presupuesto oficial para la vigencia futura 2023, es hasta por la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC/TE ($3.299.032.577,00),** SEGÚN RADICADO NO. 2022217019804403.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR VF
A-02-02-01-000-002	10	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	BAINT	$ 79.091.403,00
A-02-02-01-002-006		HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS		$ 3.027.099.684,00
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS		$ 192.841.490,00
			TOTAL	**$ 3.299.032.577,00**

PARÁGRAFO ÚNICO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el M**.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC PUENTE**

ARANDA podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del **CONTRATISTA.**

CLÁUSULA OCTAVA. - DURACIÓN: La duración del presente contrato se extenderá así:

DESCRIPCIÓN	DESDE	HASTA
ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN

CLÁUSULA NOVENA. - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: Los bienes y/o elementos objeto del presente contrato deberán entregarse por parte del contratista de acuerdo a las especificaciones técnicas consignadas en el Anexo No. 2 del pliego de condiciones **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 152-CENACPA-2022**, y la oferta presentada por el CONTRATISTA, que hacen parte integral del presente contrato y que se encuentran descritas en el objeto del presente.

PARÁGRAFO ÚNICO: RESPONSABILIDAD POR FALTANTE, DEFICIENTE O DEFECTUOSO: El **CONTRATISTA** entregará los elementos objeto del presente contrato al M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENACPA libre de faltantes limitaciones y en todo caso, en estricto cumplimiento de las condiciones técnicas pactadas en este y definidas en el pliego de condiciones definitivo del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 152-CENACPA-2022,** y en la oferta presentada por el contratista. En caso que el CONTRATISTA incumpla lo previsto en esta cláusula, el **M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA** se reserva la facultad de rechazar la entrega de los elementos y de imponer las sanciones pertinentes que más adelante se establecen y convienen. En este evento la entrega no tendrá efecto legal o contractual alguno. El CONTRATISTA hará reposición de los bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

CLÁUSULA DECIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN y LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA:

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato asi:

LOTE 3 PAÑOS
HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2023,

1ra (Primera) entrega, Inmediata, hasta el 28 de Diciembre 2022	**2da (Segunda) entrega, Hasta el 22-Marzo-2023**	**3ra (Tercera) entrega, Hasta el 21-Abril-2023**

El contratista realizara la entrega de material incluido dentro del lote, por el valor total del apalancamiento conforme al precio unitario definido en el contrato. Valor de apalancamiento: $ 12.903.800.00	El contratista realizara entregas parciales, que permitan para la presente fecha dar cumplimiento como Mínimo al 50 % de cada uno de los ítems contratados.	El contratista realizara entregas parciales, que permitan para la presentefecha dar Cumplimiento al100 % de los ítems contratados.

LOTE 4 - TELAS

HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2023,

1ra (Primera) entrega, Inmediata, hasta el 28 de Diciembre 2022	2da (Segunda) entrega, Hasta el 01-Marzo-2023	3ra (Tercera) entrega, Hasta el 21-Abril-2023
El contratista realizara la entrega de material incluidodentro del lote, por el valor total del apalancamiento conforme al precio unitario definido en el contrato. Valor de apalancamiento: $ 1.735.456,46	El contratista realizara entregas parciales, que permitan para la presentefecha dar cumplimiento como Mínimo al 50 % de cada uno de los ítems contratados.	El contratista realizara entregas parciales, que permitan para la presentefecha dar Cumplimiento al100 % de los ítems contratados.

LOTE 5

HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2023,

1ra (Primera) entrega, Inmediata, hasta el 28 de Diciembre 2022	2da (Segunda) entrega, Hasta el 01-Marzo-2023	3ra (Tercera) entrega, Hasta el 21-Abril-2023
El contratista realizara la entrega de material incluidodentro del lote, por el valor total del apalancamiento conforme al precio unitario definido en el contrato. Valor de apalancamiento: $ 5.408.531,94	El contratista realizara entregas parciales, que permitan para la presentefecha dar cumplimiento como Mínimo al 50 % de cada uno de los ítems contratados.	El contratista realizara entregas parciales, que permitan para la presentefecha dar Cumplimiento al100 % de los ítems contratados.

PARAGRAFO 1: independientemente del presente plazo de ejecución contractual, las entregas deberán realizarse según el cronograma de entregas fijado para cada uno de los lotes.

PARAGRAFO 2: el contratista deberá contar con la disponibilidad de insumos y materiales contratados, cuando así se requiera por parte de supervisor, atendiendo las necesidades de la fuerza y la disponibilidad de entrada al almacén; por lo tanto, podrán establecerse entregas anticipadas previa coordinación con el supervisor del contrato.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

LUGAR DE ENTREGA: Los elementos objeto de la presente contracción deberán se entregados en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Nº 21 "José Acevedo y Gomez" ubicado en la Carrera 46 No 20c -79 puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C., En horarios de Lunes a Miércoles entre las 8:30 horas a 12:00 horas y entre la 13:00 horas hasta las 16:00 horas, previa coordinación con supervisor de contrato, acorde con el cronograma de entregas, previa coordinación con supervisor de contrato, acorde con el cronograma de entrega establecido en la reunión de coordinación. En caso de cruzarse la fecha de entrega, con un día no establecido dentro del mencionado horario se permitirá la entrega en el día hábil siguiente, dentro del horario establecido.

La entrega de los elementos será coordinada a través del supervisor nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central administrativa y contable de Puente Aranda y se realizará de acuerdo al **PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE BIENES** estipulado en el Pliego de Condiciones

Se debe elaborar un acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO 1: Previo a la entrega se requiere la coordinación con ocho (8) días calendario de anticipación para efectos de establecer la hora, los vehículos y el personal que entregará los bienes pactados, la cual será realizada, conforme a las condiciones fijadas en la reunión de coordinación

PARAGRAFO 2: Los costos en que se incurran, de transporte, cargue y descargue de los bienes puestos en el sitio de entrega establecidos, será responsabilidad exclusiva del proveedor.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA CUENTA CON UN TÉRMINO DE DOS (2) DÍAS PARA ENTREGAR A LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN – Ejército Nacional- CENAC Puente Aranda teniendo en cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, con base en las reglas estipuladas en los artículo 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en las cuantías y términos que se determinan a continuación:

TIPO RIESGO	AMPAROS EXIGIBLES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Su cuantía será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo y de las prórrogas que hubiere lugar y cuatro (4) meses más.
CALIDAD DE LOS BIENES	Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato a partir de la fecha

	de suscripción del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y un año más.
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	Su cuantía será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años mas.

ADICIONALMENTE EN LA PÓLIZA DEBERÁ CONSTAR QUE LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN, ASÍ MISMO QUE AMPARA LAS MULTAS Y CLÁUSULA PENAL CONVENIDA.

Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar a partir de la fecha de suscripción del contrato. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC Puente Aranda.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos o pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica ó dilata la modificación de las garantías, éstas podrán reformarse y/o renovarse por la aseguradora o banco a petición del MDN – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC Puente Aranda. y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN EJÉRCITO NACIONAL CENAC Puente Aranda para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

PARÁGRAFO PRIMERO: RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato.

El contratista deberá mantener indemne al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC Puente Aranda., de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión.

PARÁGRAFO TERCERO: SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA: Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente contrato se presentarán por escrito, directamente, por correo certificado o telefax, así: las que deba realizar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL –CENACPA se remitirán a la AV. CRA 68 No. 75A – 50 Of 353 –

METROPOLIS + Centro Comercial y Empresarial Ciudad: Bogotá. Teléfono: (+1) 6948649 - 3134215765 Correo electrónico utmg.2022@gmail.com; las que deba realizar el CONTRATISTA las remitirá por escrito directamente al edificio del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, Central Contable y Administrativa de Puente Aranda –CENAC.PA. – Dirección de Contratación, con Carrera 50 No-18-92 de Bogotá y/o al E-mail: cenacpacontratacion@ejercito.mil.co.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así:

a) En el evento de presentarse retardo en la entrega de los bienes , de conformidad con lo previsto en la cláusula del plazo de ejecución del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los BIENES Y/O SERVICIOS dejados de entregar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. **b)** En el evento de presentarse devolución de los bienes y/o servicios, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los BIENES y / o servicios dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. **c)** En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades señaladas en el cronograma que acompaña la oferta (cuando aplique) y demás obligaciones contractuales, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada día de retardo en la actividad y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción. **d)** La Entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA para hacer los descuentos correspondientes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del M.D. N. - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA, no sólo para la obligación entregar los bienes, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas.

PARÁGRAFO TERCERO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, el **MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA** podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN- EJERCITO NACIONAL-CENACPA, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al **CONTRATISTA** para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad **al CONTRATISTA** de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- PENAL PECUNIARIA: De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del Código Civil Colombiano en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato incluyendo la del plazo, el contratista pagara a la CENAC PA, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. De igual forma habrá lugar a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria por el simple retardo. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la cláusula Decima Primera. La imposición de esta pena pecuniaria se considera como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al **MDN - EJERCITO NACIONAL – CENACPA.** No obstante, la CENACPA se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado siempre que los mismos se acrediten.

PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, **EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA** se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del **CONTRATISTA** se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula de sanciones, como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA,** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el **M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA** podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en los artículos 82 de la Ley 104 de 1993, modificada y prorrogada por la Ley 241 de 1995 en sus artículos 45 y 61 respectivamente y 25 de la Ley 40 de 1993, 90 y siguientes del capítulo II de la Ley 418 de 1997, podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: Para cualquier efecto que dé lugar al incumplimiento de este contrato se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. EL **CONTRATISTA** renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamación diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el presente contrato, salvo en el caso de denegación de justicia cuando el **CONTRATISTA** ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la jurisdicción contencioso administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas. En el caso de la interpretación y de la modificación unilateral el M**.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA** informará al **CONTRATISTA** sobre estas circunstancias de conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes ya citados, y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus observaciones; posteriormente las partes dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes intentarán llegar a un acuerdo. Si ello no fuere posible se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos que regulan la materia en la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES: Este contrato se regula, además de sus estipulaciones por las leyes civiles y mercantiles colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del conflicto las partes se reunirán para solucionarlo, para lo cual el **M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA** fijará fecha, hora y lugar; si existe acuerdo levantarán acta donde conste lo acordado; si subsiste el conflicto, el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA - ARBITRAMENTO TÉCNICO: Cualquier controversia de carácter exclusivamente técnico que no pueda resolverse amigablemente, podrá ser sometida al criterio de expertos designados por las partes o al parecer de un organismo consultivo del Gobierno o al de una asociación profesional, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 80 de 1993. La decisión adoptada será definitiva. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a presentarse la controversia técnica, las partes se reunirán para solucionarla amigablemente para lo cual el **M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL** fijará la fecha, hora y lugar; si existe acuerdo, levantarán acta en donde conste lo acordado; si subsiste la controversia el mecanismo adoptado por las partes será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia, se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de la respectiva controversia técnica, a fin de que el mecanismo adoptado por las partes evite dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato. Los gastos que genere dicho arbitramento técnico serán sufragados por el **CONTRATISTA.**

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CESIÓN: Por tratarse de un contrato intuito-persona el CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato en todo, ni en parte a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo, expreso y escrito del **M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL**, no quedando éste obligado a dar las razones que le asistan para negarlo.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. - CESIÓN DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso de que EL CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o pignoración de los derechos económicos de contenido patrimonial derivados del presente contrato, deberá solicitar su aceptación y notificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA, con fundamento en los artículos 1.959 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del Código de Comercio. EL CONTRATISTA, deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: **1)** Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: **a)** Valor de la cesión**, b)** Especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales, **c)** Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de Ley cuando aplique**. 2)** Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. **3)** Certificado de existencia y representación Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente**. 4)** Certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos**. 5)** Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. **6.)** Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos.

PARÁGRAFO ÚNICO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como **RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA**, si hay lugar a ellos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - ADICIONES, MODIFICACIONES AL CONTRATO, CONTRATO DE TRANSACCIÓN, COMPENSACIONES O ACUERDOS: El **CONTRATISTA** estará obligado a suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el M. D. N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA, podrá hacer efectivas las sanciones señaladas en el presente contrato, es decir, las sanciones por retardo o la penal pecuniaria, indicadas en la cláusula décima primera y décima segunda del presente contrato. En el evento en que dicho incumplimiento genere la paralización del contrato, el M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA, podrá hacer efectiva la cláusula décima tercera, caducidad administrativa, de conformidad con la ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO: EL **CONTRATISTA** se obliga para con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, así como de los servicios objeto del mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - SUPERVISIÓN. El supervisor del presente contrato será el Señor **MY. JULIAN DAVID RODRIGUEZ** Ejecutivo y Segundo comandante del BAINT, y/o quienes haga sus veces o quien haga las veces de su cargo, debidamente nombrado mediante Resolución expedida por el Director de la CENACPA. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA con la firma del presente contrato, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. El **CONTRATISTA** no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas: **a.**- Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera**. b**.- Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos. **c**.- Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes/servicios cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato. **d.-** Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato. **e.-** Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de capacitación del personal al servicio del CONTRATISTA. **f.**- En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas**. g.-**

El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio equipo de interventoría o control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA la información que le requiera. **h.-** En general, vigilar y controlar que el **CONTRATISTA** cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato. i.- Tendrá las siguientes facultades en particular: - **1.)** Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los bienes/servicios objeto del presente contrato. **2.)** Rechazar los bienes/servicios que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato**. 3.)** Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL CENACPA– Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato. **4.)** Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. **5.)** Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes. **6.)** Atender y resolver en coordinación con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas. **7.)** Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1º de la Ley 828 de 2003. **8.)** Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley, los estudios previos y los pliegos.
2. Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato (s) derivado (s) del presente proceso de contratación.
3. Cumplir con las Normas Técnicas, Especificaciones Técnicas o cuadros técnicos de cada elemento en particular.
4. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL.
5. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato.
6. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo.
7. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.
8. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
9. Las demás que sean propias del objeto del proceso en mención.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley, los estudios previos y los pliegos.
2. Entregar los bienes y/o elementos de manera oportuna en el sitio indicado de conformidad con los precios ofrecidos en la propuesta,
3. Entregar los bienes y/o elementos con el cumplimiento de las normas técnicas requeridas.
4. Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato (s) derivado (s) del presente proceso de contratación.
5. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas
6. Las demás que sean propias del objeto del proceso en mención.

CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA OBLIGACIONES DEL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENACPA:

- Cumplir las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad.
- Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato.
- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada en el respectivo contrato y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.
- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato.
- Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.
- Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato,
- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
- Exigir la calidad de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes y solucionar eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.
- Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley.
- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
- Ejercer la supervisión general del contrato.
- Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista.

CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal.

CLÁUSULA TRIGESIMA. - REPRESENTANTE DEL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - EN LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: La recepción de los bienes y/o servicios objeto del presente contrato y la suscripción de las actas de entrega respectivas, estarán a cargo del Comité Técnico y del supervisor del contrato.

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Para el perfeccionamiento de este contrato, se requiere del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y la firma del mismo por las partes, la expedición del registro presupuestal y la aprobación de garantía

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para la ejecución

del contrato se requiere que se realice el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL -CENACPA– y certificación de pago de aportes parafiscales por parte del contratista.

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES: Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse por razón o con ocasión de este contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas, serán a cargo del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO: Además de los derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el contratista también gozará de los derechos y deberá cumplir los deberes establecidos en el artículo cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA - PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El CONTRATISTA en los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), por lo cual, el incumplimiento será causal para que el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1828 de 2013, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - RIESGOS: Los riesgos que amparan el Contrato se encuentra definidos en el pliego de condiciones del proceso de **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 152-CENACPA-2022**, que hace parte integral de este contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890. Este caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de presentarse, deberá ser debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o caso fortuito, estará obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias, acompañando la exposición de los motivos correspondientes. Tal notificación se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Asimismo, se acompañará a la mencionada comunicación todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que alega tales hechos informará dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días calendario hasta por un término máximo de sesenta (60) días calendario: vencidos los cuales se podrá dar por terminado el contrato por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será debidamente notificado sin que haya lugar a sanción alguna para la contraparte. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos del contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito, se reiniciará la ejecución del contrato mediante acta suscrita entre las partes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA. - LIQUIDACIÓN: Para dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, en lo no derogado, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento:

a) Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término de ejecutoria del contrato, o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminación del contrato, o de la suscripción del acuerdo de terminación del mismo, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA por intermedio del ordenador del gasto convocará al

CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA. Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. **b)** Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles**. c)** Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. **d**) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato**. e)** Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. - DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente contrato todos los documentos aquí relacionados, los cuales se anexan, y entre los que están: **a)** El Estudio Previo, el Pliego de Condiciones Definitivo, adendas del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 152-CENACPA-2022**; b).** El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21822 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA LA VIGENCIA 2022. **. c)** Las actas del comité de adquisiciones; **d)**. Las ponencias presentadas ante el comité de adquisiciones de la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda, del Ejército Nacional; e) La resolución de adjudicación; **f)** La oferta del CONTRATISTA; **g)** Los demás documentos que se relacionen con el presente contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA - DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que, para todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la ciudad de Bogotá, Colombia como su domicilio.

CLÁUSULA CUADRAGESIMA.- DECLARACIÓN EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA declara, bajo juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la Constitución Política y 8º de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatario, según Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999.

CLÁUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD. - El contratista se compromete a mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones de terceros por hechos relacionados con la ejecución del contrato.

POR EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, CENAC PA

DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO EN ORIGINAL
Teniente Coronel ANDRÉS JULIÁN CHAVES FONSECA Director y Ordenador del Gasto (CENACPA)
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA

EL CONTRATISTA.

DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO EN ORIGINAL
JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE
JEM SUPPLIES SAS,
NIT: 900.370.262-4

DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO EN ORIGINAL
Aprobó: MY. JULIAN DAVID RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato.

DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO EN ORIGINAL
PS. Elsa Patricia Muñoz Torres
Asesora jurídica CENACPA



PS. JUAN CAMILO ANGULO SOLEDAD.
Asesor Económica CENACPA.

DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO EN ORIGINAL
Revisó: SV. EDWARD FERNANDO HERNANDEZ MONTAÑA
Jefe Área de Contratación (e)