Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4295052
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(6/12/2022 2:16:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	OPS-196-2022
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS ADECUACIONES POR MEDIO DE OBRAS CIVILES PARA LOS DOS (2) PROYECTOS ACADÉMICOS TIPO PECUARIO QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICO LA GRANJA CTT SAN JOSÉ DEL IES CINOC PARA EL AÑO 2022
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(12/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(23/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IES CINOC

COLOMBIA, Pensilvania

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 4487536

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2022 2:22:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS LOAIZA* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2022 4:28:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4295052_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4295052
Proveedor FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 5 #6-30 PENSILVANIA
Ubicación CO-CAL-17541 - Pensilvania
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Pensilvania
Dirección CARRERA 5 #6-30 PENSILVANIA
Código postal 173060

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	5	23	7.7
Longitud:	75	9	17.4

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CTT GRANJA SAN JOSE KM 1 VIA MANZANARES	COLOMBIA > Caldas > Pensilvania

1 CO1.PCCNTR.4295052

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 27.436.945,97	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 27.425.598,42
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	ZONA VICOLA suministro e instalación de sistema estructura en periferia metálica de para entramado y/o estructura de cubierta, suministro de teja en zinc incluye tres unidades de translucida y sistema de canal de recoleccion	94,00	M2	92.990,60	92.994,70	8.741.116,40	8.741.501,80
2	72151900	ZONA AVICOLA Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" h = 2.0 m. incluye postes, templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	40,00	M2	112.195,67	112.200,62	4.487.826,80	4.488.024,80
3	72151900	ZONA AVICOLA suministro e instalación general eléctrica incluye acometida, puntos tres tomas dobles corrientes, tres puntos en techo iluminación, incluye lámparas.	1,00	UN	1.822.920,76	1.823.001,11	1.822.920,76	1.823.001,11
4	72151900	ZONA AVICOLA Suministro e instalación general de sistema de agua potable, tanques de almacenamiento de 250litos incluye los accesorios y mano de obra	1,00	UN	1.000.622,56	1.000.666,66	1.000.622,56	1.000.666,66
5	81101500	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO suministro e instalacion Columna metalica rectangular 10x10cm por calibre 16-18 por	5,00	UN	255.792,71	255.803,99	1.278.963,55	1.279.019,95

		2.50 metros de altura							
6	72151900	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO, ajuste de cubierta existente, adecuacion, sumininistro e instalación de sistema estructura en periferia metálica de para entramado y/o estructura de cubierta e incluye sustitucion como recorrido de cubierta	20,00	M2	75.923,10	75.926,45	1.518.462,00	1.518.529,00
7	72151900	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" h = 2.0 m. inc. 3 Hiladas de Ladrillo farol y/o estructural a la vista, postes, templetes y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento como cerramiento perimetral.	16,00	M	114.354,05	114.359,09	1.829.664,80	1.829.745,44
8	72151900	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Construccion de viga de cimentacion (15*15)CM para cerramiento perieмtral y soporte de muro en ladrillo farol y/o etsructural (12*20*30)cm	5,00	M	94.572,32	94.576,49	472.861,60	472.882,45
9	72151900	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Construccion de muro estructural y/o cemento para cerramiento perimetral area afectada	6,00	M2	81.670,13	81.673,73	490.020,78	490.042,38
10	72151900	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO mortero de nivelación relación no.1:6 para evacuación de aguas superficiales en lavado sobre plca de contrapiso existente	1,50	M3	391.592,20	391.609,46	587.388,30	587.414,19
11	72151900	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO Suministro e instalcion de Sistema de tratamiento /o almacenamiento de aguAs organicas para tratamiento sobre sistema septico anaerobico y con infiltracion de sobrantes	1,00	UN	1.569.589,44	1.557.101,35	1.569.589,44	1.557.101,35
12	72151900	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO suministro e instalación general eléctrica incluye acometida, puntos tres tomas dobles corrientes, tres puntos en techo iluminación, incluye lámparas.	1,00	UN	2.000.295,33	2.000.383,49	2.000.295,33	2.000.383,49
13	72151900	BIOINSUMOS Y BENEFICIADERO puerta melaica en tuberia y perfileria metalica de 8*4 cm calibre 18 para estructura de acceso a dos naves con malla eslabonada de 2 pulghadas de diametro	5,00	M2	327.442,73	327.457,16	1.637.213,65	1.637.285,80

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OPS-196-2022.pdf	OPS-196-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS LOAIZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 10270376	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA CRISTINA MURIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 24868631	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIANA CRISTINA MURILLO DUQUE	12 días de tiempo transcurrido *(6/12/2022 4:28:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOAIZA
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS LOAIZA	12 días de tiempo transcurrido *(6/12/2022 4:28:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOAIZA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	27.425.598,42
Total	27.425.598,42

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20221130	CDP	No validado	27.436.946 COP		00-00-000	Editar

Saldo de CDP 27.436.946 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐	20221656	Presupuestal (CDP)	-	No validado	27.425.598,42 COP	27.425.598,42 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	27.425.598,42 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	27.425.598,42 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-