
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4155900  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 25/10/2022 5:48:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.4155900  

Objeto del contrato
CONTRATAR MANTENIMIENTO GENERAL BATERIAS SANITARIAS, APARATOS,
DIVISIONES, PISOS, ESPEJOS, ENCHAPES DEL CGAO Y LA SEDE GRANJA VILLA
LUZ, INCLUYE RED HIDROSANITARIA, APARATO SANITARIO, HIDRAULICO Y
GRIFERIA

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

45 Días  
2/11/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4 días para terminar (16/12/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

3 días para terminar (16/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
16/04/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

1/11/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

7 días para terminar (20/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CGAO

COLOMBIA, Vélez 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

HGA INGENIEROS SAS

COLOMBIA, Bucaramanga 
Número de documento 900807891

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

HGA INGENIEROS SAS BANCOLOMBIA SA Ahorros 020-361629-48

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

LUIS FELIPE
AVILA LINARES

Fecha de
aprobación:

28/10/2022 4:39:17 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Miguel Andre
Pardo Cepeda

Fecha de
aprobación:

31/10/2022 10:23:33 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4155900_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4155900_En ejecución

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Condiciones de entrega: Transporte incluido  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1/11/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/04/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 1/11/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1/11/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/06/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

31/10/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 2/11/2022 3:33:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.10217233 Cumplimiento - Cumplimiento
del contrato

Contrato de
seguro

3.559.999,65 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.10208241 Cumplimiento - Cumplimiento
del contrato

Contrato de
seguro

3.559.999,65 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Pendiente de
aceptación

Detalle

CO1.WRT.10208314 Responsabilidad civil extra
contractual

Contrato de
seguro

200.000.000,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

18 días para terminar (31/12/2022 12:00 PM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.4155900
HGA INGENIEROS SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

SENA Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente  
CO-SAN-68861 - Vélez  
COLOMBIA  
Santander  
Vélez  
SENA Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente  
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Código postal

Latitud:
Longitud:

1 VELEZ - SANTANDER COLOMBIA > Santander > Vélez

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2017011000408 2022 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

6122 CDP Generado 16.000.000 COP 14.239.998,64 COP 36-02-00-068-954610

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.4155900

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
16.000.000,00 14.239.998,64

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72103300

CONTRATAR MANTENIMIENTO
GENERAL BATERIAS SANITARIAS,
APARATOS, DIVISIONES, PISOS,
ESPEJOS, ENCHAPES DEL CGAO Y LA
SEDE GRANJA VILLA LUZ, INCLUYE
RED HIDROSANITARIA, APARATO
SANITARIO, HIDRAULICO Y GRIFERIA

1,00 UN 16.000.000,00 14.239.998,64 16.000.000,00 14.239.998,64

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

AUTORIZACIÓN - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf AUTORIZACIÓN - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf (detalle)

CDP - 6122.pdf CDP - 6122.pdf (detalle)

DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.zip DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.zip (detalle)

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto OSCAR ALFONSO PEÑA AMAYATipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 13718104  

Supervisor Cesar Fernando Palencia LopezTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 80165992  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Expenditure Approver OSCAR ALFONSO PEÑA AMAYA 31/10/2022 10:23:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Miguel Andre Pardo Cepeda

Supervisor Cesar Fernando Palencia Lopez 31/10/2022 10:23:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Miguel Andre Pardo Cepeda

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

14.239.998,64

0

0

0

0

0

14.239.998,64

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

16.000.000 COP  
0 COP  
14.239.998,64 COP  
Exito  
27/10/2022 4:16 PM  

Compromiso presupuestal de gastos
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249322 Presupuestal
(CDP)

31/10/2022
12:00 AM

Generado 14.239.998,64
COP

14.239.998,64
COP

- C-3699-1300-
14-0-3699016-
02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar Código Posición de Gasto Consulta

Ejecución

SIIF Detalle Editar

14.239.998,64 COP  
0 COP  
14.239.998,64 COP  
Exito  
3/11/2022 10:17 AM  

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación Tipo de modificación Fecha de modificación Fecha de Aprobación Estado Versión Versión previa Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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