Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4315299
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 4:36:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DBS -103
Objeto del contrato	CONTRATAR SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA PROVISIÓN DE ENERGÍA Y DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA PILOTO DE BIOALIMENTO DEL BLOQUE I, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE FORMULACIONES NUTRICIONALES DE ENGORDE PARA CAMARÓN BLANCO (LITOPENAEUS VANNAMEI) EN LOS DEPARTAMENTOS ATLÁNTICO Y MAGDALENA).
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Semanas
Fecha de inicio de contrato	1 día para terminar *(20/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/04/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIATLANTICO

COLOMBIA, Puerto Colombia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ULTRATEK S.A.S

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900232333

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ULTRATEK SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	771-544836-77

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yimy Grandeth* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2022 9:22:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Danilo Rafael Hernandez Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2022 5:24:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4315299_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 12 días para terminar *(31/12/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4315299

Proveedor ULTRATEK SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP DGF-1045 SB20001374 SERV CONSTRUC PROYEC CAMARON.pdf	CDP DGF-1045 SB20001374 SERV CONSTRUC PROYEC CAMARON.pdf	Descargar	Detalle
☐	FORGF015-recursos propios adecuaciones electricas planta proyecto camaron.pdf	FORGF015-recursos propios adecuaciones electricas planta proyecto camaron.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 30 # 8-49

Ubicación CO-ATL-08573 - Puerto Colombia

País COLOMBIA

Departamento Atlántico

Municipio Puerto Colombia

Dirección carrera 30 # 8-49

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 30#8-49	COLOMBIA > Atlántico > Puerto Colombia

1 CO1.PCCNTR.4315299

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
120.614.070,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121101	ADECUACION DE ESPACIOS ESTRUCTURALES Y ELECTRICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE EXTRUSION PROYECTO DE REGALIAS CAMARON BLANCO	1,00	VG	120.614.070,00	120.614.070,00	120.614.070,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DBS 103.pdf	CONTRATO DBS 103.pdf	(detalle)
CDP DGF-1045 SB20001374 SERV CONSTRUC PROYEC CAMARON.pdf	CDP DGF-1045 SB20001374 SERV CONSTRUC PROYEC CAMARON.pdf	(detalle)
FORGF015-recursos propios adecuaciones electricas planta proyecto camaron.pdf	FORGF015-recursos propios adecuaciones electricas planta proyecto camaron.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Danilo Rafael Hernande	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72231467	Guardar y notificar
Supervisor	Margarita Isabel Correa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32752198	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Danilo Rafael Hernandez Rodriguez	2 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 5:24:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Danilo Rafael Hernandez Rodriguez
Supervisor	Margarita Isabel Correa Vasquez	2 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 5:24:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Danilo Rafael Hernandez Rodriguez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	120.614.070
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	120.614.070

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7981	CDP	No validado	151.050.000 COP	120.614.070 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 151.050.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 120.614.070 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
7981	Presupuestal (CDP)	-	No validado	120.614.070 COP	120.614.070 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 120.614.070 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 120.614.070 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -