Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4146223
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/10/2022 7:01:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4146223
Objeto del contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES (...)
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(15/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022	BANCO AV VILLAS	Corriente	037085826

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 4:34:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 7:34:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4146223_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Pago de salarios		
	☑ Calidad del servicio		
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No		
Fecha límite para entrega de garantías:	25 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**Fecha de entrega de garantías:**	24 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 11:25:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS_PREVIOS_SED-CM-A-DCCEE-50-2022.pdf	-	ESTUDIOS_PREVIOS_SED-CM-A-DCCEE-50-2022.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10378896	Cumplimiento - Pago de salarios ⚠	Contrato de seguro	321.961.069,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	21/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10140447	Seriedad de la oferta	-	95.255.638,00 COP	-	26 días para terminar *(15/01/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4146223
Proveedor CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA EL DORADO 66-63	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4146223

1.1 Lote 9 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	804.380.500,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1,1	81101513	DIRECTOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	11,00	MES		12.250.000,00	0,00	134.750.000,00
1,2	81101513	RESIDENTE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	11,00	MES		14.800.000,00	0,00	162.800.000,00
1,3	81101513	ASESOR ESTRUCTURAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	11,00	MES		1.824.000,00	0,00	20.064.000,00
1,9	81101513	ASESOR AMBIENTAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	11,00	MES		3.700.000,00	0,00	40.700.000,00
1,10	81101513	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	11,00	MES		1.368.000,00	0,00	15.048.000,00
1,4	81101513	ASESOR HIDRO SANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	11,00	MES		1.368.000,00	0,00	15.048.000,00
1,5	81101513	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	11,00	MES		1.850.000,00	0,00	20.350.000,00
1,6	81101513	ASESOR JURÍDICO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 5%	11,00	MES		370.000,00	0,00	4.070.000,00
2,1	81101513	INSPECTOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	11,00	MES		4.940.000,00	0,00	54.340.000,00
2,2	81101513	MAESTRO DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	11,00	MES		3.260.000,00	0,00	35.860.000,00
2,3	81101513	TÉCNICO O TECNÓLOGO SST **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	11,00	MES		6.520.000,00	0,00	71.720.000,00
3,1	81101513	GASTOS GENERALES, PAPELERÍA, COMPUTADORES, INFORMES, GASTOS DE OFICINA, COMUNICACIONES, GASTOS IMPLEMENTACION PAPSO, IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11,00	MES		9.200.000,00	0,00	101.200.000,00
4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN		128.430.500,00	0,00	128.430.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento

RESOLUCIÓN_ADJUDICACIÓN.pdf	RESOLUCIÓN_ADJUDICACIÓN.pdf
CERTIFICADO_EXISTENCIA_REPRESENTACIÓN_LEGAL_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf	CERTIFICADO_EXISTENCIA_REPRESENTACIÓN_LEGAL_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf
CERTIFICADO_EXISTENCIA_REPRESENTACION_LEGAL_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf	CERTIFICADO_EXISTENCIA_REPRESENTACION_LEGAL_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf
HOJA_VIDA_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf	HOJA_VIDA_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf
HOJA_VIDA_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf	HOJA_VIDA_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf
RUT_CONSORCIO_INTERCAPITAL_2022.pdf	RUT_CONSORCIO_INTERCAPITAL_2022.pdf
RUT_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf	RUT_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf
RUT_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf	RUT_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf
RIT_CONSORCIO_INTERCAPITAL_2022.pdf	RIT_CONSORCIO_INTERCAPITAL_2022.pdf
RIT_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf	RIT_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf
RIT_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf	RIT_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf
CERTIFICACIÓN_BANCARIA_CONSORCIO_INTERCAPITAL_2022.pdf	CERTIFICACIÓN_BANCARIA_CONSORCIO_INTERCAPITAL_2022.pdf
AUTORIZACION_CONSULTA_INHABILIDADES_DELITOS_SEXUALES.pdf	AUTORIZACION_CONSULTA_INHABILIDADES_DELITOS_SEXUALES.pdf
DOCUMENTOS_REVISOR_FISCAL_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.PDF	DOCUMENTOS_REVISOR_FISCAL_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.PDF
DOCUMENTOS_CONTADORA_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf	DOCUMENTOS_CONTADORA_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf
ANTECEDENTES_DISCIPLINARIOS_PROFESIONALES_CONTADORA_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf	ANTECEDENTES_DISCIPLINARIOS_PROFESIONALES_CONTADORA_INTERCONSTRUCCIONES&DISEÑO_SAS.pdf
CERTIFCADO_PAGO_SS_LUCARNA_SAS.pdf	CERTIFCADO_PAGO_SS_LUCARNA_SAS.pdf
CERTIFCADO_PAGO_SS_I&D_SAS.pdf	CERTIFCADO_PAGO_SS_I&D_SAS.pdf
CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf	CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf
CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_I&D_SAS.pdf	CONSULTAS_ACTUALIZADAS_OFC_I&D_SAS.pdf
DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_PROYECTOS_LUCARNA_SAS.pdf
DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_I&D_SAS.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES_I&D_SAS.pdf

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	804.380.500
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	804.380.500

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2409	CDP	No validado	10.520.447.282 COP	804.380.500 COP	O2-30-116-01130000007638	Editar

Saldo de CDP: 10.520.447.282 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 804.380.500 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5296	Presupuestal (CDP)	-	No validado	804.380.500 COP	804.380.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 804.380.500 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 804.380.500 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -