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YA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI w
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MM
Fecha elaboracion por solicitante Fecha radicacion Presupu Fecha radicacion compras SOLICITUD DE COMPRA No.
DIA MES ANO DIA|MES|ANO DIA [MES|ANO
21 ENERO 2019 J
Nombre y codigo del
Centro de costos: FOMENTO 4162010104 Nombre del Solicitante:  SILVIO LOPEZ FERRO Cédula del Solicitante: 10.117.120
Informacion presupuestaria B nbs st heletintbosolgort ettt
. =
Campo obligatorio Si se trata de L:)nb:?é:{;?;o €s un campo Campo obligatorio Campo obligatorio :§ g CANTIDAD VALOR DEL MATERIAL
CODIGO DEL 5| E| =
Pos Centro ] Mes Mes requerido MATERIAL DESCRIPCION DEL MATERIAL E. El 5
Pre | Gestor | Fondo | Area Funcional Elemento PEP pac | Valorxmes de PAC para recibir g | 3 PEDIDA |AUTORIZADA UNITARIO %IVA TOTAL
mat/serv - ©
REALIZAR PROGRAMAS
2-30503 | 4162 (01104 |410 LUDICOS Y
50010012 | 050445001010104 | FEB . . . . .400.000
$ 1.700.000 RECREATIVOS CON P |13 ]| GI 2 2 $ 1.700.000 $3
PERSONAS ADULTAS
Ob ; .
Servaciones: VALOR TOTAL ANTES DEL IVA $ 3.400.000
PAGO POR CUOTAS. VALOR TOTAL DEL IVA
Descrir VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA $ 3.400.000
Scripcion ampliada del Material o Servicio, Especificaciones Técnicas y Demas:
De
sarrollo de proyecto RECREACION CON PROGRAMAS LUDICOS Y RECREATIVOS PARA PERSONAS ADULTAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALL
Proyecto priorizado por la Dependencia, como parte del POAI 2019.
Marque con una X los Riesgos a Amparar ( Clases de Polizas):
Senedad dela ofe(ta By N Pago de salarios, Provision de repuestos y accesorio
Manep y'correcta inversion del anticipo Conformidad de los estudios Garantia para contratos de comisién de estudio y becas
Cump.ln_mnento del contrato Calidad y correcto funcionamiento Seguro de responsabilidad civil
Estabilidad de la obra Calidad del servicio
,-:
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Firm e
& solicitante }. re Firma de person}du/ autoriza la solicitud
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