Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4320459
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(15/12/2022 9:53:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 003
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO UPS IMPRESORA Y SOFTWARE OFIMATICO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA UMCITI
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE TUNJA

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOTELCO

Número de documento 9532873

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOTELCO	BANCO DE COLOMBIA	Corriente	36342723259

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ADELMO DE JESUS VELANDIA RINCON* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2022 8:26:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIRECTOR (A) UMCITI* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2022 4:08:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 25/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(20/12/2022 11:13:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10587339	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.074.965,40 COP	MUNDIAL DE SEGUROS S A	29/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4320459
Proveedor SOTELCO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	MINUTA CONTRATO SMC-UMCITI-003-2022.pdf	MINUTA CONTRATO SMC-UMCITI-003-2022.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 60 PROCESO COMPRA DE EQUIPOS SMC-UMCITI-003-2022 (2).pdf	CDP 60 PROCESO COMPRA DE EQUIPOS SMC-UMCITI-003-2022 (2).pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS DE SUMINISTROS SMC-UMCITI-003-2022.pdf	ESTUDIOS PREVIOS DE SUMINISTROS SMC-UMCITI-003-2022.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No. 9 - 95 OFICINA 312
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección CALLE 19 No. 9 - 95 OFICINA 312
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 18 # 10-74	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

1 CO1.PCCNTR.4320459

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	27.782.063,33	26.916.554,40

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		43212100	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, UPS, IMPRESORA Y SOFTWARE OFIMATICO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA UMCIT	1,00	UN	27.782.063,33	26.916.554,40	27.782.063,33	26.916.554,40

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS DE SUMINISTROS SMC-UMCITI-003-2022.pdf	ESTUDIOS PREVIOS DE SUMINISTROS SMC-UMCITI-003-2022.pdf	(detalle)
☐	CDP 60 PROCESO COMPRA DE EQUIPOS SMC-UMCITI-003-2022 (2).pdf	CDP 60 PROCESO COMPRA DE EQUIPOS SMC-UMCITI-003-2022 (2).pdf	(detalle)
☐	MINUTA CONTRATO SMC-UMCITI-003-2022 19-12-22.pdf	MINUTA CONTRATO SMC-UMCITI-003-2022 19-12-22.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	26.916.554,4
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	26.916.554,4

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022000060	CDP	No validado	27.782.063,33 COP	27.782.063,33 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 27.782.063,33 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 27.782.063,33 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP:
Saldo de compromisos AVF:
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -