Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4292008
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(12/5/2022 4:46:10 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	0200-ARC-CBN6-2022
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS A TODO COSTO, NO REMANUFACTURADAS, PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES BN6 EN LA GUARNICION DE BOGOTÁ
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	12/20/2022 4:48:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 minutos para terminar *(12/20/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12 minutos para terminar *(12/20/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/20/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901240277

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	009770230770

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *12/9/2022 7:05:52 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alejandro Vargas Vargas* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2022 10:02:37 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4292008_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(12/1/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/20/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(12/1/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/20/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía		COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(12/9/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	8 horas de tiempo transcurrido *(12/20/2022 8:17:05 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10585222	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	20,294,871.06 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	8/20/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10531040	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	20,294,871.06 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12/20/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.4292008
Proveedor	INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA CRA 65 #14-91 ZONA INDUSTRIAL
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA CRA 65 #14-91 ZONA INDUSTRIAL
Código postal	1111

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA CRA 65 #14-99 ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA Y LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA UBICADA EN LA CARRERA 10 No. 27-27 EDIFICIO BACHUE 4 PISO - BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4292008

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
731,651.67	40,589,742.12

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	25172502	Llanta 185/65R 15	1.00	UN	731,651.67	40,589,742.12	731,651.67	40,589,742.12

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO LLANTAS.pdf	CONTRATO LLANTAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	40,589,742.12
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	40,589,742.12

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-04-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	81922	CDP	Generado	40,589,742.12 COP	40,589,742.12 COP	15-01-04-000	Editar

Saldo de CDP: 40,589,742.12 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 40,589,742.12 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 11/22/2022 6:15 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	703422	Presupuestal (CDP)	12/13/2022 12:00 AM	Generado	40,589,742.12 COP	40,589,742.12 COP	40,589,742.12 COP	A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 40,589,742.12 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 40,589,742.12 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 12/16/2022 9:51 AM