## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4327410 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 1 día de tiempo transcurrido *(19/12/2022 8:20:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.4327410 |
| **Objeto del contrato** | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS RURALES Y URBANAS EN DIFERENTES SECTORES, DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA |
| **Tipo de Contrato** | Consultoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 60 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 4 horas para terminar *(21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 21/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**MUNICIPIO DE CABRERA - JULIO MORENO CORREA**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL SAS**

COLOMBIA, San Gil
Número de documento 9008716680

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL SAS | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2022 8:43:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JULIO MORENO CORREA* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2022 8:48:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4327410_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☐Sí ☑No |

Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4327410
**Proveedor** BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 2 No. 6-05
**Ubicación** CO-CUN-25120 - Cabrera
**País** COLOMBIA
**Departamento** Cundinamarca
**Municipio** Cabrera
**Dirección** Carrera 2 No. 6-05
**Código postal** 25120

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 3 | 59 | 7.69 |
| **Longitud:** | 74 | 29 | 2.52 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 2 No. 05 – 06 – Palacio Municipal | COLOMBIA > Cundinamarca > Cabrera |

**1** CO1.PCCNTR.4327410

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 139.998.343,00 | 139.900.000,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 1 | 81101500 | El proponente deberá diligenciar el valor de la oferta económica (formato No 07) | 1,00 | VG | 139.998.343,00 | 139.900.000,00 | 139.998.343,00 | 139.900.000,00 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CONTRATO CT-121-2022.pdf | CONTRATO CT-121-2022.pdf | (detalle) |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CMA-001-2022.pdf | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CMA-001-2022.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JULIO MORENO CORRE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía Número de documento 348.489 | Guardar y notificar |
| Supervisor | luisa velasquez | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía Número de documento 1015406720 | Guardar y notificar |

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | luisa velasquez | 23 horas de tiempo transcurrido *(20/12/2022 8:48:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JULIO MORENO CORREA |
| Ordenador del Gasto | JULIO MORENO CORREA | 23 horas de tiempo transcurrido *(20/12/2022 8:48:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JULIO MORENO CORREA |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de**

| | | |
|---|---|---|
| **Paz o asociado al Acuerdo de Paz** | | Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo. |
| **Destinación del gasto** | ☐Sí ☑No * Inversión | |

| | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 139.900.000 |
| | **Total** | 139.900.000 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 122 | CDP | No validado | 139.998.343 COP | 139.998.343 COP | 11-11-11-111111 | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 139.998.343 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 139.998.343 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 122 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 139.900.000 COP | 139.900.000 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 139.900.000 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 139.900.000 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |