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) ESTUDIO PREVIO
1. INFORMACION GENERAL

1.1. MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCION CONTRATACION DIRECTA
1.2. CORRESPONDE A:
Nuevo contrato __ X

Otro si en; Adicion Modificacion Prorroga

1.3. CERTIFICACION DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
(Consecutivo asignado por planeacion):

CcODIGO: 026-2022

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones Institucional
para la vigencia 2022 como “SUMINISTRO DE REPUESTOS" clasificada en la familia de
vehiculos y que para el momento de validar los codigos UNSPSC se clasificé en [25101703]
Ambulancias y como “COMPRA DE COMBUSTIBLES” clasificada en la familia de
combustibles y que para el momento de validar los cédigos UNSPSC se clasificé en
[15101500] Petroéleo y destilado.

1.4. DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA

1.5. DOCUMENTO: DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS [CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1.6. OBJETO: Suministro de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo a los
vehiculos de propiedad de la ESE Hospital San Antonio de Soata, y las ambulancias de las UBAs
adscritas a la ESE, previa autorizacion de la Gerencia y/o Supervisor del contrato.

3.2. IDENTIFICACION DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CODIGO
UNSPSC

Codigo
Producto |Nombre Producto Nombre comercial
2120201003 | Otros bienes transportables Repuestosy accesorios
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1.7. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA NECESIDAD: SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

1.8. FECHA: Noviembre de 2022

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 49 establece gue “la atencién de la salud es un
servicio publico a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promocién, proteccioén y recuperacién de la salud”, este servicio debe prestarse de manera eficiente,
eficaz y oportuna a los usuarios que demandan la atencion en los diferentes organismos de salud
en el pais.

El Gobierno Nacional mediante la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral” determino en su articulo 194 que la prestacion adecuada de los servicios de salud en
forma directa por la nacién o por la entidades territoriales, se hara principalmente a través de las
Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoria especial de entidad publica
descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, creadas por
la Ley o por las Asambleas o concejos distritales 0 municipales, segun el nivel de organizacion del
Estado a que pertenezcan, sometidas al régimen juridico previsto en el capitulo Ill de la misma Ley,
de igual forma el articulo 195.6 ibidem determino que las Empresas Sociales del estado se rigen en
materia contractual por el derecho privado, sujetandose a la jurisdiccién ordinaria conforme a las
normas sobre la materia, en todo caso sujeta a los principios del Estatuto de Contratacion Publica y
pudiendo discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes prevista en el estatuto General de
Contratacion. De la Administracion Publica, lo anterior en concordancia con el Decreto
Reglamentario 1876 de 1876 de 1994, en virtud de la cual se reglamenté la Ley 100 de 1993.

El Hospital San Antonio de Soatd Empresa Social del Estado fue creado mediante decreto
ordenanzal No. 001527 de 1995, como una Entidad publica descentralizada del orden
departamental, dotada de personeria Juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa.

El Hospital San Antonio de Soata Empresa Social del Estado presta servicios de salud debidamente
habilitados como entidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud debe garantizar la
funcion Social del Estado, de manera eficiente en la prestacion permanente y oportuna de los
servicios que le competen.

A su turno la ESE como integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud reglado con
la Ley 1122 de 2007, se obliga a que la prestacién de servicios se realice con calidad, para lo cual
debe observar la reglamentacion prevista para el control y mejoramiento en todos sus componentes
y niveles (Cfr. decreto Unico reglamentario en salud 780 de 2016 en su parte 5, titulo 2). Asi las
cosas, el Hospital San Antonio de Soata, dirige sus acciones a comprobar el cumplimiento gradual
de niveles de calidad superiores a los requisitos minimos obligatorios, para la atencién en salud, bajo
la direccion del Estado y la inspeccidn, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.
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Para la prestacion integral del servicio de salud que demanda la garantia de respuesta institucional
por cuenta de la movilidad materializada en el traslado de los pacientes al interior de las Instituciones
Prestadoras del Servicio de Salud y para la gestién administrativa de la ESE; en particular el Hospital
San Antonio de Soata E.S.E. cuenta con un parque automotor constituido por:

VEHICULO MARCA MODELO PLACAS
Ambulancia Renault 2020 0JZ 215
Ambulancia Nissan frontier 2015 OCM 263
Ambulancia Nissan frontier 2019 0JZ 213
Ambulancia Nissan frontier 2020 0JZ 214
Ambulancia Toyota 4.0 2015 0JZ 208
Ambulancia Nissan Frontier 2015 OCM 288
Ambulancia -Chevrolet 2009 OGF 095
Ambulancia Nissan Frontier 2012 OGF 100
Ambulancia Toyota 4.5 1999 OGF 067
Camioneta Nissan Frontier 2012 ODR 337
Camioneta Chevrolet Luv 2001 OGF-070
Camioneta Toyota Prado VX | 2009 OEO-263
Moto Yamaha YBR 2008 WRG-24

125 DX

Dichos vehiculos son utilizados en actividades propias de la labor misional de la ESE, en
consecuencia, para garantizar mayor durabilidad y confiabilidad en su desempefio, y de suyo
precaver el dafio patrimonial producido o bien por su deterioro injustificado o por su reemplazo
prematuro, se hace necesario programar y ejecutar el mantenimiento especializado tanto preventivo
como correctivo de la totalidad del parque automotor. El suministro de repuestos ha de garantizar
no solo el funcionamiento optimo de las piezas, sino la utilizacidn de piezas y repuestos nuevos,
originales y la oportuna entrega de los mismos, teniendo en cuenta que es el Unico Proveedor en la
ciudad de Soata.
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Asi las cosas, se requiere contratar la prestacion del suministro de repuestos para el parque
automotor de la ESE y para las ambulancias de las UBAs adscritas a la ESE, para el buen
funcionamiento y movilizacién de las mismas de acuerdo con las caracteristicas y especificaciones
técnicas determinadas por la E.S.E.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES
Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1. OBJETO: Suministro de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos
de propiedad de la ESE Hospital San Antonio de Soatd, y las ambulancias de las UBAs adscritas a
la ESE, previa autorizacién de la Gerencia y/o Supervisor del contrato.

3.2. IDENTIFICACION DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CODIGO
UNSPSC

Caodigo
Producto |Nombre Producto Nombre comercial
2120201003 | Otros bienes transportables Repuestos y accesorios

3.3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE

3.4. IDENTIFICACION DE LAS PARTES: N/A

3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O REALIZAR

3.5.1. Actividades Previas a la Iniciacién del Contrato Objeto del Proceso de Seleccion: N/A
3.5.2. Actividades Administrativas (Licencias, certificaciones, etc.) N/A.

3.5.3. Obligaciones Generales del Contratista: Ademas de las derivadas del contrato y de las
estipuladas por la Ley el CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a cumplir con las siguientes
actividades:

a) Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la ESE
Hospital San Antonio de Soaté, en cuanto a calidad, garantia, tiempo y precio.

b) Entregar el objeto del contrato en éptimas condiciones de calidad y funcionamiento.

c) Dar estricto cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con las clausulas estipuladas en el
mismo.

d) Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social del Estado o su delegado.
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1)

Obrar con lealtad y buena fé en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

Informar sobre el desarrollo del contrato.

Garantizar la calidad de los repuestos solicitados.

Cumplir dentro del término establecido por el HOSPITAL con los requisitos exigidos para la ejecucion
del contrato.

Cumplir con las normas legales pertinentes para el cumplimiento del objeto del contrato.

Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo ordenado
por las disposiciones legales vigentes y presentar los soportes de pago para la cancelacidon de las
facturas.

Firmar el contrato en la plataforma secop 2.

Constituir y entregar la Garantia unica.

m) Firmar la correspondiente acta de liquidacion al término del contrato, como prerrequisito para la

)

o)

P)

realizacién del udltimo pago, por consiguiente esta acta debe ser suscrita y presentada
completamente diligenciada con la factura final del contrato.

El contratista se compromete a la firma del acta de liquidacién del contrato, que es un elemento de
caracter irremplazable para realizar el ultimo pago, por consiguiente esta acta debe ser suscrita y
presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato.

Comunicar al HOSPITAL cualquier situacion que pueda interferir con el adecuado cumplimiento del
objeto contractual.

Las demas que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el proponente dentro del
proceso de seleccion, las cuales se entenderan incorporadas al contrato.

3.5.4. Obligaciones Especificas Del Contratista

a)

b)

Suministrar los repuestos originales para el parque automotor de la ESE Hospital San Antonio
de Soatay para las ambulancias de las UBAs adscritas a la ESE, previa autorizacién del Gerente
ylo supervisor del contrato de acuerdo con las necesidades presentadas por la entidad
granatizando dichos repuestos.

Suministrar los repuestos originales de forma oportuna sin dilaciones en el menor tiempo posible
para poner en funcionamietno adecuado de los vehiculos de propiedad de la ESE Hospital San
Antonio, brindando las garantias comerciales vigentes. Previo el suminstro de los repuestos
debera librarse un diagndstico suscrito por el contratista en el que se indica el estado de la pieza
a reemplazar, la pertinencia del reemplazo y las caracteristicas del repuesto a suministrar
garantizando su originalidad y de primer uso.

Garantizar que la ejecucién del objeto contractual se realiza respetando medidas de seguridad
en el trabajo.

Entregar los repuestos en condiciones optimas de funcionamiento y garantizar la calidad y la
oportunidad en la entrega.

Entregar mensualmente a la supervisién un informe detallado de los suministros efectuados.
Dar estricto cumplimiento al objeto del contrato.

3.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR.
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1| 1 |ABRAZADERA EN ACERO
o] 4 |ABRAZADERA RESORTE
3] 1 |ABRAZADERA METALICA
4l 1 AMORTIGUADOR DIRECCION TOYOQTA
B AMORTIGUADOR DIMAX DELANTERO
6| 1 |AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN 2020
71 1 |AMORTIGUADOR TRASEERO TOYOTA
g| 1 |AMORTIGUADOR DELANTERO LUV
o| 1 |ANILLOEXOSTO
10l 1 BRAZOS AXIALES
11 1 BATERIA MAC 1150
12| 1 |BATERIA 1100
13 T [BATERIA 1200-30H
14| 1 |BATERIA 950
15| 1 |CAUCHOS EJES
16| 1 CHUPAS CILINDROS
171 1 CILINDROS FRENOS TRASEROS TOYOTA
18] 1 |CORREA ALTERNADOR NISSAN
19| 1 |CORREA BOMBA HIDRAULICO NISSAN
20| 1 |CRUCETA DIRECCION LUV 23
21| 1 |DISCO FRENO DELANTERO TOYOTA
29| 1 DISCO FRENO TRASERO TOYOTA
23| 1 EMPAQUE MULTIPLE DE EXOSTO
04| 1 |EMPAQUE TAPA TRANSMISION
25| 1 |ESPARRAGOS CON TUERCA
26| 1 |GRADUACION FRENOS TOYOTA
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27| 1 | GRADUACION FRENOS NISSAM
28| 1 HOJA PRINCIPAL MUELLE DIMAX
29| 1 |JUEGO DE BANDAS
30/ 1 |JUEGO DE PASTILLAS DIMAX
31 1 JUEGO DE PASTILLAS NISSAM
32| 1 |JUEGO DE PASTILLAS TOYOTA
331 1 | JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS RENAULT
34| 1 |JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS RENAULT
35| 1 |LIBRADE GRASA
36| 1 LIQUIDO DE FRENOS AT-4
a7l 4 MUNECOS
3| 1 |RETENEDOR CUPLIN
39| 1 |RETENEDOR EJE TRASERO
40| 1 |RETENEDOR HAUSIN
41| 1 |RETENEDOR SPICK
42| 1 RETENEDOR TRANSMISION
43 1 ROTULA SUPERIOR DIMAX
44| 1 |ROTULA INFERIOR DIMAX
45/ 1 |SILICONA
46| 1 TERMINALES DIRECCION DIMAX
47| 1 |TWERAINFERIOR DIMAX
48| 1 |TWERA SUPERIOR DIMAX
49| 1 TOPES TIJERAS DIMAX
50| 1 |TORNILLO CENTRO DIMAX
51| 1 |KIT REPARTICION LUV 2300
52| 1 RODAMIENTO INTERNO DELANTERO DIMAX
53| 1 RODAMIENTO EXTERNO DIMAX
54| 1 RODAMIENTO EJE DIMAX
55| 1 RODAMIENTO DELANTERO COMPLETO FRONTIER
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RODAMIENTO HAUSIN DIMAX FRONTIER

1
2? , | HOJA PRINCIPAL MUELLE NISSAN

53| 1 |BOBINA ENCENDIDO LUV 2300

59| 1 |BOMBA ACEITE MOTOR LUV 2300

60l 1 |BOMBA DE AGUA LUV 2300

51| 1 |BOMBA CLOSH AUXILIAR DIMAX

62| 1 |BOMBA CLOSH PRINCIPAL

63| 1 |BOMBA FRENO

64| 1 |BOMBA GASOLINA LUV 2300

65| 1 |BOMBIN

s5| 1 |BORNES BATERIA |
67| 1 |BRAZO COMPENSADOR LUV 2300

68| 1 |BUJE VOLANTE

69| 1 |BUJE HOJA PRINCIPAL

20| 1 |BUJE MUELLE DELANTERO

74| | |BUJES TRASEROS BALLESTAS

72| 4 |BUJETIERALARGO

73] 1 BUJES AMORTIGUADORES

74| 1 |BUJE HOJA PRINCIPAL DIMAX

75| 1 |BUJES TIJERAS INFERIORES NISSAN

76! 1 |BUJES TIJERAS SUPERIORES NISSAN

BUJES ARRANQUE

7 1
78| 1 |BUJES BARRA ESTABILIZADORA
79| 1 |BUJES BARRA TENSORA
80| 1 |BUJES MORDAZAS TRASERAS
g1| 1 |BUJES PASADOR
g2| 1 |BUJES PEDAL CLOSH
83| 1 BUJES TIJERAS CORTOS
84| 1 |BUJIAS
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g5] 1 |CAJAAUXILIAR DIRECCION NISSAN
86| 1 |CAMPANAS FRENOS NISSAN
g7| 1 |CANASTA ESCUALIZACION
gg| 1 |CANTONERAS PUERTAS
89| 1 CRUCETAS CARDAN
90| 1 |LIBRA DE GRASA PARA RODAMIENTO
91| 1 |FIJATORNILLOS
92| 1 SINTESOLDA
93] 1 |[CILINDRO FRENO TRASERQ NISSAN NP-300
94| 1 |DISCOS FRENOS DELANTEROS NISSAN NP-300
95| 1 |ESPARRAGOS CON TUERCA NISSAN NP-300
96| 1 |GRADUACION FRENOS NISSAN NP-300
97| 1 |HOJA PRINCIPAL NISSAN NP-300
98| 1 |MUNECOS NISSAN
99| 1 |ROTULA SUPERIOR NISSAN NP-300
100] 1 |ROTULAINFERIOR NISSAN NP-300
101] 1 | TERMINALES DIRECCION NISSAN NP-300
102| 1 |RODAMIENTO DELANTERO INTERNO NISSAN NP-300
103 1 | RODAMIENTO DELANTEROEXTERNO NISSAN NP-300
104 1 |RODAMIENTO TRASERO NISSAN NP-300
105| 1 |RETENEDOR TRASER NISSAN NP-300
106/ 1 | BOMBA DE AGUA NISSAN NP-300
107| 1 | BOMBA DE AGUA NISSAN FRONTIER
108] 1 | BRAZO COMPENSADOR NISSAN NP-300

Nota: El Hospital San Antonio de Scata contempla que en los eventos en los cuales se requiera
algun repuesto, accesorio, traslado o servicio que no se encuentre en el listado cotizado pero que
sea inherente a la necesidad contractual, dicho elemento o servicio sera solicitado por el supervisor
previa verificacion del diagnostico por parte del contratista y siempre considerando los precios del
mercado, Las cantidades establecidas en los items antes relacionados podran ajustarse en la
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ejecucion del contrato de acuerdo con la circunstancia previamente acreditadas y sin que se supere
el presupuesto maximo asignado.

El contratista debera expedir y sostener durante la ejecucion del contrate las garantias comerciales
vigentes para los repuestos y accesorios.

3.7. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para la ejecucion del contrato es a partir de la fecha de legalizacion del contrato y/o
suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto del
contrato, lo que ocurra primero.

3.8. LUGAR: Soata Boyaca como domicilio principal de ejecucién y convenios vigentes en las
ciudades de Tunja

3.9. VALOR (CDP) N°.

Se solicita Disponibilidad Presupuestal por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS. ($10.000.000.00)
M/cte. IVA incluido.

VIGENCIA: 2022 | FECHA: diciembre 2022 CDP N°
BENEFICIARIO: E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA | NIT 891800611-6

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL

GASTOS CONCEPTO VALOR

2120201003 Otros bienes transportables $ 10.000.000
3.10. Aportes N/A

3.11. FORMA DE PAGO

En cuanto a la forma de pago se establece que el HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA E.S.E.
reconocera y cancelara al CONTRATISTA el valor correspondiente de los productos solicitados y
efectivamente recibidos por el Hospital, en cumplimiento con el objeto del contrato de manera
mensual, teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado de DIEZ MILLONES DE PESOS.
($10.000.000.00)M/cte. para ejecucién en el municipio de Soata y segun convenios en la ciudad de
Duitama, dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la radicacion de las facturas o cuentas de cobro
con el cumplimiento de las normas legales vigentes, previa certificacion de cumplimiento expedida
por el supervisor o interventor del contrato, el correspondiente ingreso a almacén, presentacion de
informes solicitados al contratista, presentacion de certificacion del revisor fiscal si existe y/o del
representante legal, donde conste los pagos de seguridad social y parafiscales oportunamente al
igual que la presentacion de los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social (salud, pensién y
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riesgos profesionales) y aportes parafiscales. Los aportes de seguridad social, parafiscales y pagos
salariales deberan estar acordes a lo contemplado en la normatividad vigente.

El Hospital pagara hasta el monto contratado y segun la certificacién de cumplimiento expedida por
el supervisor designado.

El Hospital San Antonio de Soata E.S.E., se reservara el derecho de pago de la ultima factura del
contrato en vigencia hasta que no se presente la correspondiente acta de liquidacion, que es tramite
inherente de las obligaciones del contratista y que se rige por lo estipulado en el Acuerdo 010 de
2022 y la Ley.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

De acuerdo con la naturaleza juridica del contrato a celebrar la modalidad de seleccion pertinente es
la CONTRATACION DIRECTA de acuerdo con lo sefalado en el Estatuto Interno de Contratacion
del Hospital San Antonio de Soata E.S.E., Acuerdo 010 del 07 de octubre de 2022, de conformidad
con el articulo 30.2.1., numeral 1.

5. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR (Analisis del mercado, analisis
de la demanda, analisis de la oferta/soporte del precio).

De acuerdo con el sistema de seguimiento y monitoreo de consumo de bienes y servicios prestados
a la ESE Hospital San Antonio de Soata, consolidado para este objeto contractual se advierte que
los consumos anuales de la vigencia 2020 y 2021 son tal como aparece en la siguiente tabla y
promediando el afio 2020 en los 12 meses de la vigencia se establece un consumo promedio
mensual por vehiculo, el cual se evidencia a continuacion:
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PROMEDIO
MENSUAL
AMBULANCIAS Y REPUESTOS 2021 PARQUE
CAMIONETAS REPUESTOS 2020 AUTOMOTOR
11 ambllangiasy 4 $ 245.833.506 $ 243.535.017 $ 20.294 585
camionetas
AMBULANCIAS Y REPUESTOS 2020 | REPUESTOS 2021 | Promedio mensual
CAMIONETAS por vehiculo afio
2021
0JZ 213 2.531.000 9.387.601 782.300
OCM 263 40.754.000 56.102.173 4.675.181
OGF 095 9.980.000 28.065.785 2.338.815
OGF100 29.573.000 34.177.616 2.848.135
OGF 056 15.395.000 20.183.096 1.681.925
QJZ 208 4.542.000 15.:367.836 1.280.453
OGF 067 7.917.000 12.356.218 1.029685
0JZ 215 4.665.000 9.134.529 761.211
0JZ 214 2.350.000 8.916.118 743,010
OGF 070 7.831.500 6.016.059 501338
OGF 049 3.079.000 8.208.068 684.006
QOEO-263 0 3.807.448 317287

Al sumar el costo promedio anual por cada vehiculo de la vigencia 2021, se establece un
costo total por mes, para todos los vehiculos de la E.S.E. Hospital San Antonio de Soata y
las ambulancias de las UBAs adscritas a la ESE, llevandolo a la vigencia 2022, en la suma
de DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000.00) M/cte, con un porcentaje de imprevistos

asociados a las piezas de un 3% y un porcentaje de un 3% adicional por cambio de vigencia,

se concluye que el valor del presupuesto oficial estimado para los tres meses restantes de

la vigencia 2022 es de DIEZ MILLONES DE PESOS. ($10.000.000)M/cte.

Como el siguiente estudio previo esta elaborado para soportar el suministro de repuestos para los

vehiculos de la ESE Hospital San Antonio de Soata y las ambulancias de las UBAs adscritas a la
ESE, para dos (02) meses aproximadamente y/o hasta agotar el presupuesto del contrato. El valor

a contratar es por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS. ($ 10.000.000)M/cte.
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Se solicitd cotizacion via telefénica y por email al Almacén de Repuestos MCHB - Margarita Chaparro
de la ciudad de Duitama y no se obtuvo respuesta.
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COTIZACION AUTOREPUESTOS DEL NORTE

ITEM |CANT DESCRIPCION VIUNITARIO IVA| VALOR IVA| VITOTAL
1 1 ABRAZADERA EN ACERO| 3 7.000 | 19% $ 1330% 8.330
2 1 ABRAZADERA RESORTE| $ 8.000 | 19% $ 15209 9.520
3 1 ABRAZADERA METALICA| $ 5.000 | 19% $ 950 $ 5.950
4 1 AMORTIGUADOR DIRECCION TOYOTA| $ 250.000 | 19% $ 475008 297.500
5 1 AMORTIGUADOR DIMAX DELANTEROQ| $ 165.000 | 19% $ 31.350% 196.350
6 1 AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN 2020 $ 200.000 | 19% $ 38000% 238.000
7 1 AMORTIGUADOR TRASEERO TOYOTA| $ 190.000 | 19% $ 36.100% 226.100
8 1 AMORTIGUADOR DELANTERO LUV| $ 145.000 | 19% $ 275508 172.550
9 1 ANILLO EXOSTO| $ 10.000 | 19% $ 1.900 $ 11.900
10 1 BRAZOS AXIALES| $ 62.000 | 19% $ 11.780% 73.780
11 1 BATERIA MAC 1150| $ 530.000 | 19% $ 100.700 $ 630.700
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12 : BATERIA 1100 $  510.000 | 19% § 96.9000$ 606.900
13 1 BATERIA 1200-30H $  550.000 | 19%| $ 104500 $ 654.500
14 1 BATERIA950| §  470.000 | 19% $ 89.300% 559.300
15 1 CAUCHOS EJES| $ 13000 | 19% $ 2470$ 15470
16 1 CHUPAS CILINDROS| § 7000 [19% $ 1330  8.330
17 1 CILINDROS FRENOS TRASEROS TOYOTA! § 65.000 | 19% § 123508 77.350
18 1 CORREA ALTERNADOR NISSAN § 45000 | 19% $ 855008 53.550
19 1 CORREA BOMBA HIDRAULICO NISSAN| § 48000 | 19% $ 912008 57.120
20 1 CRUCETA DIRECCION LUV 2,3 § 28.000 | 19% $ 53208 33.320
21 1 DISCO FRENO DELANTERO TOYOTAl $§ 140,000 | 19% $ 26.600$ 166.600
22 1 DISCO FRENO TRASERO TOYOTA|$  170.000 | 19%| $ 32.3000$ 202.300
23 1 EMPAQUE MULTIPLE DE EXOSTO| § 12,000 | 19% § 2280% 14.280
24 1 EMPAQUE TAPA TRANSMISION| § 12,000 | 19% $§ 2280% 14.280
25 1 ESPARRAGOS CON TUERCA| § 18.000 | 19% $ 3420$ 21420
26 1 GRADUACION FRENOS TOYOTA| § 88.000 | 19% § 16720 104.720
27 1 GRADUACION FRENOS NISSAM| $ 35000 | 19% § 6.650$ 41650
28 1 HOJA PRINCIPAL MUELLE DIMAX| $  180.000 | 19% $ 34.2000$ 214.200
29| 1 JUEGODEBANDAS) §  145000119%| § 27.550 § 172.550
30 1 JUEGO DE PASTILLASDIMAX ¢ 135000(19%| $ 25.650 $ 160.850
3| 1 JUEGO DE PASTILLASNISSAM| ¢ 155.000(19%| § 20.450 § 184.450
32 1 JUEGO DE PASTILLASTOYOTA ¢ 14000019%| $ 26600 §$ 166.600
33 1 JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS RENAULT| $  195.00019%| §$ 37.0500 § 232.050
- 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS RENAULT| ¢ o1000019%| s 39.900 § 249.900

BOCIN DELANTERO COMPLETO CON ESPRRADOS
35 1 NISSANl §  625.00019%| 118750 $ 743.750
Bl 1 LIQUIDODEFRENOSAT-4 §  45.000119%| § 8550 §$ 53.550
37 1 MUNECOS| $ 15.000119%| §$ 2850 §$ 17.850
38| 1 RETENEDORCUPLIN ¢ 25000119%| § 4750 $ 29.750
30| RETENEDOR EJE TRASERO| ¢ 20000019%| § 38000 §$ 23.800
40 1 RETENEDOR HAUSIN ¢ 22000019%| $ 4180 $  26.180
41 1 RETENEDOR SPICK ¢ 25000019%| $ 4750 $  29.750
42 1 RETENEDOR TRANSMISION g 19.000019%| § 3610 $ 22610
43 1 ROTULA SUPERIOR DIMAX| §$ 75.000019%| $ 14250 §  89.250
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44 ROTULA INFERIOR DIMAX, ¢ 90.00019%| $ 17.1000 $ 107.100
45 SILICONA| g 2500019%| $ 4750 $  29.750
46 TERMINALES DIRECCION DIMAX| ¢ 55.000019%| $ 10450 $  65.450
47 TNERAINFERIORDIMAXl ¢ 185000(19%| § 351500 §$ 220150
48 TUERA SUPERIOR DIMAX ¢ 475000[19%| $ 33250, § 208.250
49 TOPES TIJERAS DIMAX|  § 20.000019%| $ 3800 $ 23.800
50 TORNILLOCENTRODIMAY ¢  wioood19%| § 330 §  8asg
51 KITREPARTICIONLUV 2300l ¢ 13000019%| $ 24700 $ 154.700
&5 RODAMIENTO INTERNO DELANTERO DIMAX g 8500019%| $ 16150 § 101150
53 RODAMIENTO EXTERNODIMAX §  90.000019%| § 17100 § 107.100
54 RODAMIENTO EJEDIMAX g 150.00019%| § 28.500 $ 178.500
55 RODAMIENTO DELANTERO COMPLETO FRONTIER| §  380.000{19%| § 722000 § 452.200
57 HOJAPRINCIPAL MUELLE NISSAN s 175000(19%| § 33.250 § 208.250
58 BOBINA ENCENDIDO LUV2300 §  75.000{19%| § 14.250 § 89.250
59 BOMBAACEITEMOTORLUV2300) §  145000019%| §$ 27.550 § 172550
60 BOMBADEAGUALUVZ2300 §  120.00019%| $ 22.800 § 142.800
61 BOMBA CLOSH AUXILIAR DIMAX $  105.000[19%| $ 19.950 § 124.950
62 BOMBA CLOSH PRINCIPALl ¢ 175000(19%| $ 33.250 §$ 208.250
63 BOMBAFRENOl ¢  2g80000019%| § 53200 § 333.200
64 BOMBA GASOLINALUV23000 ¢ 430000019%| § 24.700 $ 154.700
65 BOMBIN' ¢ 140.00019%| $ 266000 $ 166.600
66 BORNESBATERIA ¢ 1200019%| $ 2280 § 14.280
67 BRAZO COMPENSADOR LUV2300) §  145.00019%| § 27.550] § 172.550
68 BUIEVOLANTE) s 4500019%| $ 8550 § 53.550
69 BUJEHOJAPRINCIPAL §  20.000[19%| § 3800 §$  23.800
70 BUJE MUELLE DELANTERO) ¢ 10.000{19%| § 1.900 $  11.900
71 BUJES TRASEROS BALLESTAS| $ 8000019%| $ 1520 $  9.520
72 BUJE TERA LARGO ¢ 38.000019%| $ 7.2200 $ 45220
73 BUJES AMORTIGUADORES| ¢ 10.000019%| $ 1.900 $  11.900
Elaborado por: Dra Elina Ulloa Validado por: Aprobado por: Gerencia
Asesor Juridico y contratacion. Libia Viviana Fonseca Guzman
.Asesor de Calidad

Fecha préxima Actualizacién: Dos Afios a partir de la fecha

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohibe su reproduccién

parcial o total, sin autorizacién escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso




HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ESE

CODIGO: GL-FR-0001

FECHA: 28/12/2020

VERSION: 02
GESTION Y CALIDAD
Pégina 16 de 21
Macro proceso Direccionamiento
Proceso Gestion Legal
Subproceso ésesoria a la contratacion
[ Formato | Estudios Previos
74| 1 BUJE HOJAPRINCIPALDIMAXY ¢ 19.000019%| $ 36100 § 22610
= BUJES TIJERAS INFERIORES NISSAN ¢ 5600019%| § 11020 §  69.020
= BUJES TIJERAS SUPERIORES NISSAN| ¢ s000019%| s 9500 5  59.500
771 1 BUJES ARRANQUE| § 15.000019%| § 2850 §$ 17.850
78] BUJES BARRA ESTABILIZADORAl 5 18.00019%| § 3420 §  21.420
79| 1 BUJES BARRATENSORA §  25.00019%| $ 4750 § 29.750
80| 1 BUJES MORDAZAS TRASERAS) §  32.000119%| $ 6080 $  38.080
81 1 BUESPASADOR §  20.000{19%| § 3800 § 23.800
82| 1 BUESPEDALCLOSH §  2500019%| $ 4750 §$  29.750
83| 1 BUJES TIJERAS CORTOS| § 38.000019%| §$ 72200 § 45220
84 1 BUJIAS| g 17.000019%| § 32300 § 20230
85 1 CAJA AUXILIAR DIRECCION NISSAN| s 190 000{19%| § 36.100| $ 226.100
86 1 CAMPANAS FRENOS NISSAN ¢ 259000(19%| $ 41800 $ 261.800
87 1 CANASTA ESCUALIZACION| ¢ 450000[19%| § 85500 § 535500
88 1 CANTONERAS PUERTAS| ¢ 75.000019%| § 142500 §  89.250
89| 1 CRUCETAS CARDAN $ 50.000019%| §$ 95000 § 59.500
90| 1 LIBRA DE GRASA PARA RODAMIENTO] 18.000 0% 1 $ 18000
91 1 FIJA TORNILLOS| § 32.80019%| $ 6232 §  39.032
92| 1 SINTESOLDA $ 16.20019%| $ 3078 $ 19.278
93| 1 CILINDRO FRENO TRASERO NISSAN NP-300| § 85.000019%| § 16.150, § 101.150
94| 1 DISCOS FRENOS DELANTEROS NISSAN NP-300, §  165.000019%| § 313500 § 196.350
IEE ESPARRAGOS CON TUERCA NISSAN NP-300| $ 12.00019%| $ 2280 $ 14.280
9% 1 GRADUACION FRENOS NISSAN NP-300 $ 38.000019%| $ 72200 $ 45220
97 1 HOJA PRINCIPAL NISSAN NP-300, $  195.000119%| § 37.0500 § 232.050
98| 1 MUNECOS NISSAN| $  45000[19%| $ 8550 § 53.550
99| 1 ROTULA SUPERIOR NISSAN NP-300] $ 80.000019%| § 152000 $ 95200
100 1 ROTULA INFERIOR NISSAN NP-300] § 95.000119%| § 18.050 $ 113.050
101 1 TERMINALES DIRECCION NISSAN NP-300] $  48.00019%| $ 9120 §$ 57.120
102 1| RODAMIENTO DELANTERO INTERNO NISSAN NP-300| $ 79.000119%| § 15010 §  94.010
103 1| RODAMIENTO DELANTERO EXTERNO NISSAN NP-300 $ 92.000019%| $ 17.480 $ 109.480)
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104 1 RODAMIENTO TRASERO NISSAN NP-300| $ 80.000( 19% $ 152000 $ 95.200
105 1 RETENEDOR TRASERQ NISSAN NP-300, $ 18.000{ 19% $ 34200 § 21420
106 1 BOMBA DE AGUA NISSAN NP-300 $ 200.000 19% $ 38.0000 $ 238.000
107 1 BOMBA DE AGUA NISSAN FRONTIER| $ 190.000, 19% $ 36.1000 $ 226.100
108 1 BRAZO COMPENSADOR NISSAN NP-3000 § 180.000( 19% $ 342000 § 214.200

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
PROPUESTA MAS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVIDAD VIGENTE.

6.1. De Caracter Juridico. Cumplimiento de los requisitos establecidos para la modalidad de
contratacion, particularmente los requisitos previstos en el articulo 19 del Estatuto Contractual y
aquellos incluidos en el numeral 3.6.2 del presente estudio previos.

6.2. De Caracter Técnico Cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas de acuerdo
con lo previsto en el numeral 3.6 del estudio previo.

6.3. De Caracter Econémico Se considerara como favorable la unica oferta presentada, teniendo
en cuenta, que el otro proveedor no cotizd, es una ventaja tener un distribuidor en la misma localidad
porque brinda oportunidad, eficacia y el justo a tiempo JIT (tener a la mano los elementos que se
necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan) para la entrega
de los repuestos, garantizando la calidad de los mismos y manteniendo un stock de repuestos segun
la necesidad de la ESE, por tal razon y considerando el presupuesto oficial, se incluya el
cumplimiento total del objeto contractual sin excederlo,

En relacion con las exigencias de caracter juridico se verificd el cumplimiento de las mismas a
cabalidad.

En punto con los requisitos técnicos a tenor del contenido del numeral 3.6 del presente estudio
previo, se verificd que la oferta presentada cumple las especificaciones técnicas establecidas por
la entidad.

En relacién con el criterio econdmico, el oferente HUMBERTO MENDIVELSO SANDOVAL
propietario del establecimiento de comercio AUTO REPUESTOS, con NIT. 88.244.003-1, presenta
oferta econdmica para la ejecucion integral del objeto contractual, no supera el valor del presupuesto
oficial, por lo cual se ajusta al presupuesto oficial se considera como favorable para la entidad,
teniendo en cuenta que es el Unico proveedor con capacidad financiera, de inventarios y que cumple
con todos los requisitos legales para la contratacion publica, para la venta de repuestos de todas
las marcas, que componen el parque automotor de la ESE Hospital San Antonio de Soata.
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7. SOPORTE QUE PERMITA LA

IDENTIFICACION, CLASIFICACION, EVALUACION,

CALIFICACION, ASIGNACION, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES Con el fin de establecer la distribucién definitiva de los riesgos conforme a lo
establecido en el articulo 1 del Decreto 2962 de 2011, a continuacion, se establece la estimacion,
tipificacion, y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la presente contratacion.

Elaborado por: Dra Elina Ulloa
Asesor Juridico y contratacion.

Validado por:
Libia Viviana Fonseca Guzmén
.Asesor de Calidad

Aprobado por: Gerencia

Fecha préxima Actualizacién: Dos A

nos a partir de la fecha

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohibe su reproduccién
parcial o total, sin autorizacién escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso




osed |0 eded opp3|qe}sa osadoad |e opJande ap B3IS? ugeZIoINE uls ‘|ejo] o jepded

uoonpoidal ns aqiyoid as ‘eje0s 3p oluojuy ues [eldsoH 3°S'3 e] 2p S2 0pIUAJU0D NS A OJUAWINDOP 3353

eLpa) e] op Jnied € souy s0Q ‘UgPezi|enpy ewixoid eyad

pepije) ap 1o0sasy”
uBWZND BIISUO4 BUBIAIA BIGM] ‘ugpeeIUed A 02IpUNL J0SaSY
e1Du199 :10d opeqoady :10d opepijep eo[jn euljg eaq :1od opelioqe|z
& <
1eJjuod = )
uQIS! | 0jesUOD | DJBJJUOD i P » PN|ES 3P SOIDIAISS
nadns | |jsp ugl | jap ugd ¢} = _m o s0| ap ugioejsaid 0jeljuoo
a) JVETVENV]] B| U2 JoBanIRI | X
ap |oeuiwwe) | ezieba| 1s | e L E | w|2|¥|¢c |eiopuepsje ‘0jequod | [aajuaweunyodo
uaw|ensuapy /1o o Josinadns
ugIoe ap ap g ’ m v |12p ugionoale e| esed ao1jeba| as oN
oues | eysey eyoey sinedng |op aauewsad 5 ojusLipadwy un s3
i UQIOBIYUBA : :

UQIOR)RIJUOD B

osasoudqng

|eba ugnsan

0sa20.d

1000-¥4-19 091002

ojualweuoiadalg osasoud ol1oep
| eutbed
avaiivo ANOILS3D
20 ‘NOISHIA
_ 0202/21/8Z "YHO3d

3S3 V1VOS 30 OINOLNV NVS TV.LIdSOH




uoponpouidau ns aqiyoid 3s ‘ejeos ap oluojuy ues |e}dsoH 3'S°J e] 3p S3 OPIUIIUO0D NS A 0JUSWNIOP 3353

osed |3 eaed opa|qelsa osad04d |e opiande ap e310SS UQDEeZIIoINE Uls '|e303 o |epJed

eyoay e| ap 4iued e souy soq :uopeziienpy ewixoid eydraly

pepi|ed ap Josasy”
UBWZND BIISUOH BUBIAIA BIQM

*uoPEIRUD A 02IpLINC J0SISY

epualay 1od opeqouady :1od opepijep eo||n eulj3 eiq :1od opelsoqe|y
s
opeoJaw ojeljuod 0 ‘sojsandai O}eJjucd
10 sopaid spoiques | = | o
|2 ua soioaud u 12p ugID o Z so| ap ugIaIsinbpe g| |12p ugianoala e|
pUETNEIT]] |2 sjusweunpodo | & [ 1p :
ap oiqued | goediu | 0jenuod | eziebs) - 1s [felzli]L " E e Z | eied opejsendnsaid | ajueinp ‘sopusnbas | 3| g
|8p ojuawow | nwoy | [ap ugl ap m_hma: g 0a Em_u*m:co nNu IO[BA |9P UQIDNUILSIP sojsandal so| ap
joug JBUILLSBL | BYDD4 * S qop Eist CERELL 0 ojuawny o1vald ap ojuawny
ap
eyoay
uo! =
0]EJJUOD | O}EBJJUOD ) sezaid ap oze|dwaal
ojualw oBJEIUOD oJjsIuIwns |ap = ojsandal |ap pepl|e2
[3p ugt | |2p ugld 0 o . |op sendsap
9} 11dwna / 10 pepijed A ejjueieb m eleg 'sooinas
oeulwIB) | ezieba| oullelzltL]L el I € {8 SO|N3JYaA so| ap ol3
uawensua ap uanau| B| BJSIJEIIUOD = ap ugioejsaid
ap ap g v 0JUaIWEUOIdUN} [BLU
ezI|0d eUs euss /10 |e Jejoljos w | U9 0SB}y R
yoa4 yoe4 sinadng ! ueqg
sejsandoid
sejpw
<
uolst | ojenuoo | ojesuod OlBHLIE0 o SE| JBZUBD[E ‘sepibixa
i 10 |ap ugianoals = e
aadns | |ap ugl | |3p uQId o < |o S3UOIDIPUOD
a) Juanau| B| ua Jojuanal | &
ap | o2euiuws) | ezieba| s (el = ] I eled soanalgo se| ua sojsandal| Q| D
uawjensuap tigjos op op /Jo g 0 Josinadns z |y % B el
ol z.._m BY23 Byoa Sy o mei e m so| ap oibo| ou e M_ BJju0D ’
JIHaD yoa4 yoa4 UQESYUIBA 1shesy 13
|2 ua oanebau
ojoedw|
104
UQIDBJBIJUDD E| B BJIOSASY osasoidqng

|eB6a7 ugnsag

0S3ad0.d

OJUaIWEUOID23I]

osadsoud osoep

LZ ap 0z eulbed

20 ‘NOISHIA

avanrnvo A NQILS3D

. 0ZozZ/ZLige 'YHO3d

L000-¥4-19 091002

3as3

V.LVOS 30 OINOLNY NVS TV.LIdSOH




CODIGO: GL-FR-0001
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ESE

FECHA: 28/12/2020

VERSION: 02
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8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

Para garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales y legales inherentes
al contrato el contratista se obliga a constituir a favor de la ESE Hospital San Antonio de Soata.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO del contrato que cubrird a la entidad contratante de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato. Esta poliza sera
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia seré por el termino de
duracién del mismo y cuatro (4) meses posteriores a la terminacién del contrato. de igual forma el
contratista constituird poliza de CALIDAD DE BIENES, la cual cubrird a la entidad contratante
respecto a: Valor, naturaleza, las obligaciones contenidas, la garantia minima presunta y los vicios
ocultos. esta poliza serd equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y su
vigencia sera por el termino de duracion del mismo y cuatro (4) meses posteriores a la terminacidn
del contrato

9. DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La supervision del contrato estard a cargo del funcionario LUIS JOSE SANDOVAL ARIAS,
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, quien es funcionario que hace parte de la planta de personal
de la E.S.E. Hospital San Antonio de Soata.

10. DOCUMENTOS ADICIONALES
e Certificado de Disponibilidad Presupuestal
s Cotizaciones

11. FIRMASRESPONSABLES:

N4

LUIS JOSE SANDOVAL ARIAS
Subgerente Administrativo y Financiero

V°B° JUDITH PEREZ SANCHEZ JULIO CESAR PINEROS CRUZ
Asesora Juridica Gerente

Proyecto:

(
EX4A A /)
MARIA IEABEL LIZARAZO CASTRO

Lider Ambiente Fisico

Elaborado por: Dra Elina Ulloa Validado por: Aprobado por: Gerencia
Asesor Juridico y contratacion. Libia Viviana Fonseca Guzman
.Asesor de Calidad
Fecha préxima Actualizacion: Dos Aiios a partir de la fecha
Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohibe su reproduccién
parcial o total, sin autorizacién escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso




