Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4315119
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(14/12/2022 12:09:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	AD043-2022
Objeto del contrato	ADMINISTRACION DELEGADA PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN - ANTIOQUIA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4600014476 FIRMADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL MUNICIPIO DE SOPETRAN ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	21/12/2022 2:04:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AMOCCIDENTE

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COOPIAGRAN

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 800023294

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COOPIAGRAN	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24097660642

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLAUDIA NANCY PARRA MARIN* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2022 5:11:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2022 2:03:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4315119_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4315119
Proveedor COOPIAGRAN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA 30 #31-09
Ubicación CO-ANT-05390 - La Pintada
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Pintada
Dirección AVENIDA 30 #31-09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SOPETRAN	COLOMBIA > Antioquia > Sopetrán

1 CO1.PCCNTR.4315119

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							28.000.000,00	26.600.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101500	Administracion Delegada Para Realizar La Implementación De Los Sistemas Productivos Agrícolas Y Pecuarios En El Municipio De Sopetran - Antioquia, Según Convenio Interadministrativo No. 4600014476 Firmado Entre El Departamento De Antioquia - Secretaria De Agricultura Y Desarrollo Rural Y El Municipio De Sopetran Antioquia.	1,00	VG	28.000.000,00	26.600.000,00	28.000.000,00	26.600.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
	CONTRATO - ADMON DELEGADA 043 DE 2022 UNIDADES PRODUCTIVAS SOPETRAN.pdf	CONTRATO - ADMON DELEGADA 043 DE 2022 UNIDADES PRODUCTIVAS SOPETRAN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	26.600.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	26.600.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00195	CDP	No validado	2.065.842.886,95 COP	28.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 2.065.842.886,95 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 28.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00195	Presupuestal (CDP)	-	No validado	26.600.000 COP	26.600.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.600.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 26.600.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -