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1. FINDETER 
 

1.1. ¿QUÉ ES FINDETER? 
 
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, es la Banca de Desarrollo de Colombia que 
impulsa el crecimiento sostenible, la competitividad de los territorios y el bienestar de los ciudadanos, 
a través de soluciones integrales. Su creación fue autorizada por la Ley 57 de 1989, modificada por 
el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo anónimas, 
organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y sometida a vigilancia por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

 
 

Somos el socio estratégico del Gobierno 
Nacional y Entidades Territoriales para la 

planificación, estructuración, financiación y 
ejecución de proyectos sostenibles que 

transforman territorios. 

Al 2022 seremos la Banca de Desarrollo líder 
con servicios integrales, aumentando nuestra 
cobertura a nivel nacional, soportada en una 
estructura eficiente y rentable que promueve 

el desarrollo sostenible del país. 
 
El objeto social de la Financiera, de acuerdo con el Artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, es la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y la asesoría 
en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 
Igualmente, Findeter participa en la ejecución de aquellas actividades que por disposición normativa 
el Congreso de la República o el Gobierno Nacional le atribuya. 
 
Por otra parte, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero consagra como operaciones autorizadas 
en su artículo 270 que la Financiera del Desarrollo Territorial S.A., Findeter, es una entidad financiera 
de descuento, que en desarrollo de su objeto social podrá realizar entre otras, las siguientes 
actividades:  
 

a) Celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras 
entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados 
con las actividades de qué trata el numeral 2do del artículo 268 de dicho estatuto.  

b) Literal adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009. Prestar el servicio de 
asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera. 

 
Adicional a lo mencionado, el Decreto 4167 de 2011 expedido por el Gobierno Nacional transformó 
la naturaleza jurídica de Findeter de empresa comercial e industrial del estado a sociedad de 
economía mixta, estableciendo en su artículo 6 que: “(…) REGIMEN LEGAL: El régimen de la 
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER, es el de derecho privado, en 
todo caso se someterá al régimen propio de las sociedades de economía mixta no asimiladas al de 
las empresas industriales y comerciales del Estado, independientemente de la participación del 
capital público en su patrimonio. (…)”. 



  

 

 
 

 
 

1.2. MODELO DE GESTIÓN Y PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
El modelo de gestión integral que soporta el portafolio de productos busca dar respuesta a los retos 
que el país enfrenta en términos de crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de los territorios, a través 
de soluciones integrales que abarcan la Planificación, Estructuración, Ejecución y Financiación de 
proyectos. 
 

 
Ilustración 1 - Modelo de Gestión de Findeter 

 

 
Ilustración 2 - Portafolio de Productos y Servicios de Findeter 

 



  

 

 
 

 
1.3. SECTORES  

 
Findeter puede prestar sus servicios para el desarrollo de proyectos en los siguientes doce (12) 
sectores de la economía: 
 

 
Ilustración 3 - Sectores 

 
1.4. PRESENCIA NACIONAL 

 
La Banca de Desarrollo Sostenible es una entidad con presencia nacional; hoy en día cuenta con 6 
regionales dando cobertura a todo el país, atendiendo las necesidades tanto del sector público como 
del sector privado a través del cumplimiento de su propuesta de valor la cual se enfoca en brindar 
soluciones integrales y sostenibles para el desarrollo de los proyectos.  
 

 
Ilustración 4 - Presencia Nacional de FINDETER 



  

 

 
 

 
2. PROPUESTA  
 
2.1. EXPERIENCIA GENERAL DE FINDETER 
 
Findeter se ha responsabilizado de asistir y evaluar proyectos financiados con presupuesto público 
o con presupuestos de la banca multilateral, haciendo seguimiento desde su estructuración hasta su 
ejecución, estando en capacidad de asistir a las entidades para la contratación de estudios, diseños, 
obras, interventorías, acompañamiento técnico y social, entre otros.  
 
La Financiera ha administrado recursos por un valor aproximado de $10,3 billones de pesos a través 
de la Vicepresidencia de Planeación, y ha prestado asistencia técnica en más de 1.200 Proyectos, 
alrededor de los 32 Departamentos, generando un total de 54.000 empleos directos e indirectos. La 
gestión se soporta a través de la Vicepresidencia Técnica y sus tres (3) Líneas de Negocio (Vivienda 
y desarrollo Urbano, Agua y Saneamiento Básico e Infraestructura Social) y de la Vicepresidencia 
Financiera y su Línea de Negocio (Banca de Inversión) 
 
Findeter cuenta con los estándares necesarios para prestar los servicios que el contrato requiera, 
dado que es un aliado para la ejecución de los programas del Plan Nacional de Desarrollo, ejemplo 
de esto, son los más de treinta y cinco (35) convenios suscritos con entidades como el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Trabajo, Coldeportes, SENA, DNP, DAPRE, ICBF, el Distrito de Bogotá por medio de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte y la Secretaria Distrital de Integración Social, Cormagdalena, Ecopetrol, la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, la Gobernación de La Guajira, entre otros, a los cuales apoyamos a impulsar la 
política de desarrollo a través de la asistencia técnica de proyectos estratégicos a lo largo del país. 
 



  

 

 
 

 
Ilustración 5 - Principales Clientes de la Vicepresidencia Técnica de Findeter 

 
2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INFRAESTRUCTURA 
 
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER ha participado en la ejecución de diferentes 
infraestructuras por medio de la suscripción los siguientes contratos y/o convenios 
interadministrativos en el marco de los cuales se ha llevado a cabo la ejecución de proyectos de 
infraestructura de diferente naturaleza, tales como Colegios, CDI, Parques, Restauración, 
Reforzamiento Estructural, Mejoramiento de Espacio Público, Mejoramiento de Infraestructura 
Educativa, Corredor Férreo entre otros.  
 
Cuadro No. 1. Experiencia. - Fuente: Gerencia de Infraestructura y Banca de Inversión. - Findeter. 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

CO1.PCCNTR.3150102 Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 

Servicio de asistencia 
técnica y 

administración de 
recursos al Servicio 

Nacional de 
Aprendizaje - SENA, 

para la ejecución de la 
construcción y 

dotación del nuevo 
entorno inteligente de 

aprendizaje en el 
municipio de Jamundí, 

Departamento del 
Valle del Cauca. 

28/12/2021 18 $ 16.773.503.162 

2217 DE 2021 Ministerio del Interior 
Realizar la asistencia 

técnica para 
desarrollar las 

24/12/2021 7 $ 9.691.112.420 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

actividades y/o 
proyectos orientados a 
dar cumplimiento a la 
Sentencia T-025 de 

2004 de la Corte 
Constitucional, a 

compromisos 
establecidos en la 
Plan Nacional de 

Desarrollo y a 
procesos de 

fortalecimiento, 
promoción y 

protección de los 
pueblos y 

comunidades 
indígenas, ROM y 

otras minorías y de las 
comunidades Negras, 

Afrocolombianas, 
Raizales y 

Palenqueras” 

2177 DE 2021 Instituto Nacional de 
Vías - INVÍAS 

Prestar el servicio de 
financiación a través 

de crédito de 
redescuento, 

administración de 
recursos y asistencia 

técnica de los 
proyectos priorizados 

en el marco del 
programa vías para la 
conexión de territorios 
para el desarrollo, el 

crecimiento sostenible 
y la reactivación 2.0. 
del Instituto Nacional 

de Vías – INVÍAS 

22/12/2021 108 $ 20.724.549.678 

COI-1364-2021 DE 
2021 Ministerio del Deporte 

Prestar el servicio de 
Asistencia Técnica y 

Administración de 
Recursos al 

MINISTERIO, para: i) 
la contratación y 
ejecución de los 

proyectos de 
infraestructura 

recreativa y deportiva 
que indique el 

MINISTERIO y se 
desarrollen total o 
parcialmente con 

cargo a los recursos 
de esta cartera 

ministerial, en predios 
de propiedad o 
posesión de las 

entidades territoriales; 

21/12/2021 7 $ 134.533.302.642 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

así como para la 
contratación y el 
desarrollo de las 

interventorías 
respectivas y, ii) la 
contratación y el 
desarrollo de las 

interventorías a los 
contratos de obra que 

indique el 
MINISTERIO y que 

hayan sido celebrados 
por los entes 

territoriales con los 
cuales el MINISTERIO 

haya suscrito 
convenios 

interadministrativos. 

4631 -2021 Ministerio de Cultura 

Prestar el servicio de 
Asistencia Técnica y 

Administración de 
Recursos para 
adelantar las 

gestiones técnicas, 
jurídicas, 

administrativas, 
financieras y contables 

necesarias, para la 
selección, 

contratación, 
ejecución, supervisión 
y liquidación  para los 

proyectos de 
infraestructuras 

culturales de la Isla 
Providencia afectadas 

por el paso del 
Huracán Iota 

2/12/2021 8 $ 7.989.090.907 

CO1.PCCNTR.3075051 Ministerio de Educación 

Administrar recursos y 
brindar asistencia 

técnica para la 
construcción de obras 
de mejoramiento de 
infraestructura de 
establecimientos 
educativos que 

requieran intervención 
de ambientes 

escolares para el 
regreso a la 

presencialidad. 

29/11/2021 6 $ 17.629.068.480 

CONV-SID-091-2021 Gobernación de Sucre 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 
recursos para el 
desarrollo de los 

proyectos priorizados 
y definidos por el 

12/11/2021 18 $ 42.690.222.292 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

departamento de 
sucre, que estén en el 

marco de las 
operaciones 

autorizadas a 
Findeter. 

062-2021  Alcaldía de Cartagena 

Asistencia Técnica y 
Administración de 
Recursos para la 

ejecución de 
proyectos de 

mejoramientos de 
establecimientos 

educativos, 
priorizados por la 
entidad territorial 

12/11/2021 5 $ 2.697.359.596 

34-14-20-1472 Alcaldía de Jamundí 

Prestación del servicio 
de asistencia técnica y 

administración de 
recursos al Municipio 
de Jamundí para la 

ejecución de los 
proyectos priorizados 
en el marco del Plan 

Jarillón de Santiago de 
Cali. 

12/11/2021 18 $ 6.548.000.000 

SDA- 20211595 Secretaria Distrital de 
Ambiente 

Contratar la asistencia 
técnica y 

administración de 
recursos para 
desarrollar la 

ejecución del proyecto 
de infraestructura de 
la Secretaría Distrital 

de Ambiente 

28/10/2021 15 $ 8.000.000.000 

CD-850-2021 Defensoría del Pueblo 

Asistencia técnica y 
administración de 
recursos para el 

desarrollo del 
programa de 

mantenimiento y 
adecuación de las 

sedes priorizadas por 
la Defensoría del 

Pueblo 

13/10/2021 7 $ 8.000.000.000 

FNTC-286-2021 Fondo Nacional de 
Turismo – FONTUR 

Prestar los servicios 
de asistencia técnica 

al Patrimonio 
autónomo Fondo 

Nacional del Turismo - 
p.a. FONTUR, para 

adelantar el apoyo a la 
supervisión de los 

contratos derivados 
para el desarrollo del 
proyecto de estudios, 

diseños y construcción 
de establecimientos 

27/09/2021 6 $ 360.000.000 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

turísticos en la isla de 
providencia y santa 
catalina, ejecutados 
por el p.a. FONTUR. 

1594-2021 Instituto Nacional de 
Vías - INVÍAS 

Prestar el servicio de 
financiación a través 

de crédito de 
redescuento, 

administración de 
recursos y asistencia 
técnica, al Instituto 
Nacional de Nías - 

INVÍAS para el 
desarrollo del 
programa de 

financiamiento de 
infraestructura 

regional en las zonas 
priorizadas que 

requiera el invias. 

24/09/2021 240 $ 32.004.001.09 

FEAB No. 0079-2021 

Fondo Especial para a 
Administración de 

Bienes (FEAB) de la 
Fiscalía General de la 

Nación 

Prestar los servicios 
de Asistencia Técnica 
y Administración de 

Recursos para el 
desarrollo del proyecto 
de la nueva sede de la 
Fiscalía General de la 
Nación en el Municipio 

de Providencia, 
Departamento 

Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

16/09/2021 14  $1.803.270.257 

FEAB No. 0066-2021 

Fondo Especial para a 
Administración de 

Bienes (FEAB) de la 
Fiscalía General de la 

Nación 

Prestar los servicios 
de Asistencia Técnica 
y Administración de 

Recursos para el 
desarrollo del 

Proyecto de la Sede 
Única de la Fiscalía 

General de la Nación 
en la Ciudad de 

Popayán, 
Departamento del 

Cauca 

24/08/2021 24 $21.299.859.371 

01014402021 
Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - 
ICBF 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica para 

el desarrollo de 
proyectos de 

infraestructura en el 
marco del Programa 

para Desarrollar 
Habilidades del Siglo 
21 en la Adolescencia 

y la Juventud 
Colombiana. 

25/06/2021 10 $6.963.370.600 

 VEJ-VE-503-2021 DE 
2021 

 Agencia Nacional de 
Infraestructura 

Prestar los servicios 
de asistencia técnica a 17/06/2021 3,5 $3.560.938.893 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

través de su 
respectivo modelo de 
ejecución financiera, a 

la Agencia Nacional 
de Infraestructura - 

ANI, para el desarrollo 
de los Proyectos 
requeridos en los 

corredores férreos La 
Dorada - Chiriguaná, y 

su Ramal Capulco y 
Ramal Grecia - 

Cabañas. 

VEJ-VE-477-2021 Agencia Nacional de 
Infraestructura 

Prestar los servicios 
de Asistencia Técnica 

a través de su 
respectivo modelo de 
ejecución financiera, a 

la Agencia Nacional 
de Infraestructura - 

ANI, para el desarrollo 
de los proyectos 
requeridos en el 
corredor férreo 

Facatativá - Bogotá - 
Belencito y La Caro - 

Zipaquirá. 

04/05/2021 8 $17.062.265.815 

01012542021 
Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - 
ICBF 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica para 

el desarrollo integral 
de los proyectos del 

programa 
Generaciones 

Sacúdete en materia 
de infraestructura que 

requiera el ICBF. 

11/04/2021 16 $36.768.519.138 

006 de 2021 Gobernación de Sucre 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 
recursos para el 

desarrollo del proyecto 
estratégico para el 
Departamento de 

Sucre, definido por el 
departamento, que 

estén en el marco de 
las operaciones 
autorizadas a 

Findeter. 

25/03/2021 18 $37.790.091.128 

254-2021 DE 2021 Ministerio del Deporte 

Prestar el servicio de 
Asistencia Técnica y 

Administración de 
Recursos al Ministerio 

del Deporte, para 
ejecutar la 

rehabilitación y 
construcción de 

escenarios deportivos 

26/02/2021 13  $12.000.000.000  



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

del Archipiélago de 
San Andrés, 

Providencia y Santa 
Catalina, que incluye 

entre otras actividades 
la contratación de 

diseños, consultorías, 
obras e interventorías. 
La priorización de los 
proyectos se realizará 

con el 
acompañamiento de 
Findeter, de manera 

conjunta entre el 
Ministerio y el ente 

territorial beneficiario 
de los mismos. 

21000276 H3 DE 2021  Aeronáutica Civil de 
Colombia 

 Asistencia técnica y 
administración de 

recursos a 
la Aeronáutica Civil de 

Colombia, para 
desarrollar la nueva 

terminal, plataforma e 
infraestructura conexa 

del Aeropuerto El 
Embrujo de 

Providencia, incluida 
interventoría 

29/01/2021 11  $20.200.000.000  

FNGRD-9677-SAIPRO-
127-2021 

Fondo Nacional del 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Prestación del servicio 
de servicio de 

asistencia técnica y 
administración de 
recursos al Fondo 

Nacional de Gestión 
del Riesgo de 

Desastres, para el 
desarrollo de los 

proyectos 
relacionados con la 

rehabilitación y 
construcción de 
viviendas en el 

departamento de 
archipiélago de San 

Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, en el 
marco del desastre 

departamental 
declarado mediante el 
Decreto No. 1472 de 

2020  

28/01/2021 24  $201.533.726.348  

2092303-2020 Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 

REALIZAR LA 
ASISTENCIA 
TÉCNICA Y 

ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS AL 

SERVICIO NACIONAL 

31-dic-20 18 $ 2.700.000.000 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

DE APRENDIZAJE 
SENA, PARA EL 

DESARROLLO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL ALMACÉN, 
BIBLIOTECA Y 

ARCHIVO GENERAL 
PARA LA SEDE DE 

LA GALLERA; 
CUBIERTA DEL 

PARQUEADERO DE 
LA SEDE BOSTON Y 
LOS ESTUDIOS DE 

DISEÑO DE LA 
ESCUELA 

GASTRONÓMICA DE 
TOLÚ; SEDES DEL 

CENTRO DE 
INNOVACIÓN, LA 

TECNOLOGÍA Y LOS 
SERVICIOS DEL 
SENA REGIONAL 

SUCRE.  

0254-2020 

Corporación Autónoma 
Regional del Río 

Grande de la 
Magdalena 

Prestar los servicios 
de asistencia técnica y 

administración de 
recursos a la 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL RIO 
GRANDE DE LA 
MAGDALENA-

CORMAGDALENA, 
para la ejecución del 

"Programa de 
Mantenimiento para 

los sectores del Canal 
de acceso al Puerto 
de Barranquilla, el 

Canal del Dique y el 
sector de 

Barrancabermeja - 
Pinillos" en la vigencia 

2021. 

21-dic-20 12 $ 56.373.725.537 

1273-2020 Ministerio del Interior 

El CONTRATISTA se 
obliga con el Ministerio 
del Interior a través de 

la Dirección de 
Asuntos Indígenas, 
ROM y Minorías a 

realizar la asistencia 
técnica y 

administración de 
recursos relacionados 
con la estructuración 

del banco de 
proyectos de las 

comunidades 

14-oct-20 8,1 $ 25.212.186.696 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

indígenas 
fortaleciendo sus 

sistemas de gobierno 
propio a nivel 

nacional.” 

1004-2020 

Fondo Único de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Aunar esfuerzos para 
diseñar, implementar y 

monitorear un 
esquema de 

acompañamiento 
empresarial orientado 
al fortalecimiento del 
comercio en línea y 

los pagos digitales por 
parte de los 

comerciantes, 
empresarios y 

emprendedores 
colombianos “Vende 

en Línea”. 

09-oct-20 7,1 $ 7.496.500.000 

1003-2020 

Fondo Único de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Aunar esfuerzos 
técnicos, 

administrativos y 
financieros para 

formular, ejecutar y 
realizar el 

seguimiento, de una 
estrategia que les 

permita a empresarios 
y/o emprendedores de 

todo el país la 
creación y puesta en 
marcha de soluciones 

de comercio 
electrónico 

09-oct-20 14,5 $ 23.400.000.000 

1580-2020 
Secretaria Distrital de 

Seguridad, Convivencia 
y Justicia 

Contratar la Asistencia 
Técnica y 

Administración de 
Recursos para llevar a 
cabo la Contratación 
de la Construcción e 

Interventoría del 
Comando de la 
Brigada XIII del 

Ejercito 

25-sep-20 20 $ 28.765.497.055 

1482420-2020 Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 

Realizar la Asistencia 
Técnica y 

Administración de 
Recursos para la 

ejecución del 
programa de 

reforzamientos 
estructurales en las 

sedes priorizadas por 
el SENA. 

6-abr-20 25 $ 47.905.721.138 

065-2019 
Administración 

temporal para el sector 
Educativo en el 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 

27-dic-19 20 $ 16.800.000.000 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

departamento de La 
Guajira 

recursos para la 
ejecución de los 

proyectos del sector 
educativo, definidos 
por la Administración 

Temporal para el 
Sector Educativo en el 

Distrito Especial, 
Turístico y Cultural de 

Riohacha y el 
Municipio de Maicao 

025-2019 Dapre - Ecopetrol 

Anuar esfuerzos 
técnicos, 

administrativos y 
financieros para la 

ejecución de 
proyectos de 

infraestructura en el 
marco de la Política de 
"Cero a Siempre", con 
cargo a los recursos 

entregados por el 
Fondo de Abu Dabi 
para el desarrollo 

como resultado del 
memorando de 

entendimiento (MoU) 
suscrito entre el Fondo 

Abu Dabi para el 
desarrollo (Abu Dhabi 

Fund for 
Development) y la 

Agencia Presidencial 
de Cooperación 
Internacional de 
Colombia (APC 

Colombia) 

20-dic-19 25 $ 28.877.337.146 

0064-2019 

Corporación Autónoma 
Regional del Río 

Grande de la 
Magdalena 

Asistencia técnica y 
administración de 

recursos a la 
CORPORACION 

AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL RIO 

GRANDE DE LA 
MAGDALENA, para la 

ejecución del 
"Programa de 

mantenimiento del 
canal navegante en el 

rio grande de la 
magdalena en los 

sectores del canal de 
acceso al Puerto de 

Barranquilla, el sector 
comprendido entre 
Barrancabermeja – 

Pinillos para el 2020. 

18-dic-19 14,5 $ 34.561.686.000 

465-2019 Ministerio de Trabajo Asistencia técnica y 15-nov-19 17 $ 4.100.000.000 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

administración de 
recursos destinados a 
la realización de los 
estudios y diseños, 

adecuación y 
construcción de 

sedes, de acuerdo a 
los requerimientos del 
ministerio del trabajo. 

268-2019 Ministerio de Educación 

Administración de 
recursos y asistencia 

técnica para la 
realización del estudio, 
diseño y construcción 

de obras de 
mejoramiento de 
infraestructura 
educativa de 

establecimientos 
educativos rurales 

ubicados en 
comunidades 
indígenas y 

comunidades NARP. 

31-oct-19 14 $ 27.366.125.986 

762-2019 Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio 

Prestar el servicio de 
asistencia de recursos 

para ejecutar los 
proyectos de 

mejoramiento integral 
de barrios, en los 
municipios a nivel 

nacional priorizados 
por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Territorio, con base en 
los lineamientos de 

política definidos en el 
documento CONPES 
No. 3604 de 2009, la 
normatividad vigente 

aplicable y las 
orientaciones técnicas 

impartidas por el 
Ministerio. 

18-sep-19 22 $ 24.000.000.000 

0138-2019 

Corporación Autónoma 
Regional del Río 

Grande de la 
Magdalena 

Asistencia técnica y 
administración de 

recursos a la 
CORPORACION 

AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL RIO 

GRANDE DE LA 
MAGDALENA, para la 

ejecución del 
Programa de 

mantenimiento del 
canal navegante en el 

rio grande de la 
magdalena en los 

31-may-19 20,5 $ 44.858.880.000 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

sectores del canal de 
acceso al Puerto de 

Barranquilla, el Canal 
del Dique, y el sector 

de Barrancabermeja – 
Pinillos 

021-2019 Municipio de Pasto 

Asistencia técnica y 
administración de 
recursos para el 

desarrollo del proyecto 
de "Construcción 

Etapa I del Parque 
Fluvial" definido por el 
Municipio de Pasto y 
el cual se encuentra 
en el marco de las 

operaciones 
autorizadas a Findeter 

21-jun-19 14 $ 5.599.651.503 

019-2019 

Departamento 
Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 
recursos para el 

desarrollo de 
proyectos estratégicos 

definidos por el 
Departamento de San 
Andrés y Providencia, 

en el marco de las 
operaciones 

autorizadas a 
FINDETER 

14-jun-19 21 $ 44.336.985.079 

1229-2018 Ministerio de Educación 

Administración de 
recursos y asistencia 

técnica para el 
mejoramiento de 
establecimientos 

educativos rurales y 
de frontera que se 

encuentren afectados 
en su infraestructura y 
que sean priorizados 

en el marco de las 
políticas del Ministerio 

de Educación 
Nacional 

11-dic-18 27,4 $ 28.218.797.294 

249-2018 
Secretaria Distrital de 
Cultura, Recreación y 

Deporte 

El contratista se 
compromete con la 

secretaría a realizar la 
asistencia técnica para 

la ejecución de los 
proyectos de 

infraestructura 
definidos por la 

Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 

Deporte. 

19-dic-18 31,6 $ 33.404.526.721 

9318-2018 Secretaria Distrital de 
Integración Social 

Contratar la asistencia 
técnica y 24-dic-18 26 $ 36.713.687.534 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

administración de 
recursos para 
desarrollar la 

ejecución de los 
proyectos de 

infraestructura social 
de la secretaría 

distrital de integración 
social. 

1153-2018 
Secretaria Distrital de 

Seguridad, Convivencia 
y Justicia 

Realizar la asistencia 
técnica integral en la 

formulación, 
estructuración y 

ejecución del proyecto 
de infraestructura del 

centro integral de 
justicia y centro 

especializado para 
atención de menores - 

Campo Verde, 
ubicado en la 

Localidad de Bosa en 
la ciudad de Bogotá 

D.C. 

27-dic-18 20 $ 61.621.419.563 

025-2018 Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

Prestar a la Agencia 
Nacional De 

Seguridad Vial los 
servicios de asistencia 

técnica para el 
desarrollo de un 

programa de 
intervención de 
medidas para la 
seguridad vial. 

26-ene-18 15 $ 35.000.000.000 

3290-2017 Ministerio de Cultura  

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 

recursos al Ministerio 
de Cultura para 

realizar la revisión y 
complementación de 

los estudios técnicos y 
construcción de la 

casa de la danza en el 
barrio Pescaito en el 

Distrito de Santa 
Marta Magdalena, en 

virtud de la suscripción 
del convenio derivado 
celebrado el pasado 
10 de noviembre de 

2017 entre Findeter y 
el Distrito turístico, 

cultural e histórico de 
Santa Marta 

28-dic-17 37 $ 959.338.928 

1743-2017  ICBF 
Findeter prestará el 

servicio de asistencia 
técnica para el 

7-nov-17 47,3 $ 47.633.807.230 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

desarrollo integral de 
proyectos y/o 

programas en la 
materia de 

infraestructura que 
requiera el ICBF. 

1564-2016 ICBF 

Findeter prestará el 
servicio de asistencia 

técnica para el 
desarrollo de 

proyectos en el marco 
de la aplicación 

primaria del plan de 
intervención de la 
infraestructura del 

ICBF. 

20-sep-16 51,9 $ 26.371.055.462 

068-2016 Dapre 

Findeter se 
compromete con el 

Departamento 
Administrativo de la 
Presidencia de la 

Republica y el 
Ministerio de Cultura a 
prestar el servicio de 

asistencia técnica para 
el desarrollo de 

proyectos de 
infraestructura en 

entornos 
institucionales y 

culturales en el marco 
de la estrategia de 

atención a la primera 
infancia a nivel 

nacional << De Cero a 
Siempre>> 

8-jul-16 50 $ 59.613.732.741 

330-2015 Fonvivienda 

Findeter prestará 
servicios de asistencia 
técnica a Fonvivienda, 

y administrará los 
recursos que éste 
último transfiera al 

Patrimonio Autónomo 
constituido por 
Findeter, con el 

propósito de ejecutar 
equipamientos 

públicos colectivos, en 
proyectos de vivienda 

de interés social. 

18-feb-15 89 $ 464.767.000.000 

2453-2015 Ministerio de Cultura  

La Financiera de 
Desarrollo Territorial 

S.A. - Findeter, 
prestará al Ministerio 
de Cultura, el servicio 
de asistencia técnica y 

administración de 
recursos para el 

24-jun-15 44 $ 3.600.000.000 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

desarrollo de 
infraestructura cultural 

a nivel nacional en 
proyectos de vivienda 
de interés social y/o 

prioritaria por el 
Gobierno Nacional. 

3024-2015 Ministerio de Cultura  

Findeter se 
compromete con el 

Ministerio a realizar la 
asistencia técnica y 
administración de 
recursos para la 

intervención de la 
casona y el trapiche 

de la Hacienda 
Cañasgordas, 

localizado en Cali, 
Valle del Cauca de 

conformidad con los 
diseños y estudios 

técnicos autorizados 
por el Ministerio de 

Cultura y en 
cumplimiento al plan 
especial de manejo y 
protección autorizado 
mediante Resolución 
No. 0423 del 18 de 

enero de 2014 

29-dic-15 41 $ 1.900.000.000 

620-2015  Ministerio de Educación 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 
recursos para: i) 

viabilizar los predios y 
proyectos de 

infraestructura 
educativa postulados 

en el marco de la 
primera convocatoria 

2015, para la posterior 
contratación de los 
estudios, diseños, 

construcción, 
reconstrucción, 

ampliación y 
mejoramiento de las 

obras e interventorías, 
correspondientes; ii) 

ejecutar los proyectos 
de infraestructura para 

la atención de 
emergencias y los que 
sean definidos por el 

MEN, necesarios para 
el desarrollo de sus 
políticas educativas. 

18-mar-15 76 $ 142.266.232.316 

1013-2014  Ministerio de Educación Prestar el servicio de 26-dic-14 85,2 $ 73.803.962.688 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

asistencia técnica y 
administración de 
recursos para la 
viabilización de 

proyectos para la 
posterior contratación 
de estudios, diseños, 

construcción, 
mantenimiento, de 

obras e interventorías, 
correspondientes a los 

proyectos de 
infraestructura 

educativa, en las 
entidades territoriales 

priorizadas por el 
Ministerio e 

informados por escrito 
a Findeter o los que 
sean definidos por el 

Ministerio. 

2808-2014  Ministerio de Cultura  

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 
recursos para el 
desarrollo de la 

infraestructura Cultural 
a nivel nacional, en los 
municipios y para los 
proyectos viabilizados 

por el Ministerio de 
Cultura  

23-dic-14 36 $ 20.256.497.750 

887-2013 Coldeportes 

FINDETER se 
compromete para con 

COLDEPORTES a 
prestar sus servicios 

de asistencia técnica y 
administración de 
recursos, para la 

contratación de los 
estudios, diseños y 
construcción de las 

obras e interventorías 
correspondientes a los 

parques recreo-
deportivos a 

ejecutarse en el marco 
de los proyectos de 

vivienda establecidos 
en la Ley 1537 de 

2012. 

27-dic-13 49 $ 35.858.407.399 

1000-2013  Ministerio de Educación 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 
recursos para la 

contratación de los 
estudios, diseños y 
construcción de las 

2-oct.-13 44 $ 38.000.000.000 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

obras e interventorías, 
para megacolegios a 
desarrollarse en los 

municipios priorizados 
por el Ministerio de 

Educación, o los que 
sean definidos por el 

Ministerio, dentro de la 
vigencia de los 

contratos. El Ministerio 
de Educación 

Nacional cuenta con 
recursos del 

presupuesto general 
de la nación, para el 

proyecto más y 
mejores espacios, 

para financiar o 
cofinanciar, de 

conformidad con las 
posibilidades de las 

entidades territoriales, 
la construcción de 

infraestructura 
educativa para dichos 

proyectos. 

1260-2013 Ministerio de Educación 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 
recursos para la 

contratación de los 
estudios, diseños y 
construcción de las 

obras e interventorías, 
para megacolegios a 
desarrollarse en los 

municipios priorizados 
por el Ministerio de 

Educación, o los que 
sean definidos por el 

ministerio, dentro de la 
vigencia del presente 

contrato. 

8-nov.-13 49 $ 27.000.000.000 

2717-2013 Ministerio de Cultura  

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 
recursos para la 
intervención y 

recuperación de los 
centros comunitarios y 
espacios públicos que 

hacen parte de los 
bienes de interés 

cultural. 

27-dic.-13 19 $ 11.248.882.621 

238-2013 Dapre 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica en 
el desarrollo de los 
proyectos para la 

11-sep.-13 18 $ 11.774.000.000 



  

 

 
 

No. CONTRATO CLIENTE OBJETO FIRMA 
CONTRATO 

PLAZO 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

primera infancia 
definidos por el 

Comité Ejecutivo del 
presente contrato, 

dentro del marco de la 
estrategia de atención 
integral a la primera 

infancia a nivel 
nacional De Cero A 

Siempre. 

442-2013 Ministerio del Interior 

Prestar el servicio de 
asistencia técnica y 
administración de 

recursos para 
promover la seguridad 
ciudadana a través de 

la construcción de 
infraestructura para la 

convivencia y 
gobernabilidad, 

mediante la ejecución 
de proyectos 

denominados estudio, 
diseño y construcción 

de centros de 
integración ciudadana 

- CIC según la 
priorización que 

imparta el Comité 
Fonsecon, mediante 
comunicación escrita 

del ordenador del 
gasto - Fonsecon 
dirigida Findeter. 

17-dic-13 39 $ 28.177.832.946 

MALECON-CONVENIO 
No. 8  

Municipio de 
Buenaventura 

Construcción de la 
primera etapa de la 
fase 1 del Malecón 

Bahía de la Cruz, en el 
Distrito Especial, 

Industrial, Portuario, 
Biodiverso y 

Ecoturístico de 
Buenaventura. 

26-jun-13 43 $ 27.000.000.000 

378-2013 Departamento Nacional 
de Planeacion 

Diagnóstico integral, 
estudio de 

vulnerabilidad sísmica, 
actualización a la 
norma NSR-10 y 

estudio de factibilidad 
del inmueble ubicado 
en la carrera 8ª con 
calle 10ª distinguido 

con la matrícula 
inmobiliaria número 

355-22410 del 
municipio de 

Chaparral, Tolima  

24-ene-14 6 $ 250.000.000 

 



  

 

 
 

En consecuencia, Findeter ha desarrollado proyectos sostenibles que han generado crecimiento 
económico y social, a partir de la asesoría, asistencia técnica y acompañamiento integral en el 
desarrollo y la ejecución de proyectos y programas de alto impacto. 
 
2.3. OBJETO DE LA PROPUESTA  
 
Findeter por medio de esta propuesta, ofrece el servicio de Asistencia Técnica a través de su 
respectivo modelo de ejecución financiera, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, para el 
desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá – Belencito y La 
Caro-Zipaquirá. 
 
2.4. ALCANCE 
 
De conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (EOSF), FINDETER puede brindar asistencia técnica en virtud de su objeto social. Así 
mismo, el literal h) del numeral 1 del artículo 270 del EOSF y adicionado por el artículo 28 de la Ley 
1328 de 2009, permite a FINDETER desarrollar como operación autorizada, la prestación del servicio 
de asistencia técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera.  
 
Así mismo, en el literal f) del artículo 4 de la Ley 57 de 1989 se autoriza a Findeter a celebrar contratos 
de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades públicas para la 
financiación de programas especiales relacionados con las actividades de qué trata el artículo 1º de 
la misma Ley. 
 
Conforme lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico permite la posibilidad que dos entidades 
administrativas, que comparten sus objetivos misionales, puedan celebrar convenios o contratos 
interadministrativos para cumplir con una finalidad pública y para el caso en concreto, Findeter 
cuenta con la capacidad e idoneidad para prestar el servicio requerido por la ANI para el desarrollo 
del Programa priorizado a través de la Asistencia Técnica. 
 
Por medio del servicio de Asistencia Técnica, se pueden realizar las actividades y obligaciones 
requeridas para alcanzar el objetivo esperado, como lo es el desarrollo de los proyectos requeridos 
en el corredor férreo Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro-Zipaquirá, definidos y priorizados por 
la ANI, tomando en cuenta que el alcance es realizar todas las gestiones necesarias para cumplir 
con la necesidad de la Agencia.  
 
Para lograr el servicio de Asistencia Técnica, y tal como lo expone la presente propuesta, Findeter 
realizará: 
  

a. Todas las obligaciones de la gestión precontractual, desde la elaboración de los estudios 
previos que soportan cada proceso de contratación, hasta la adjudicación y la contratación de 
los proponentes para el desarrollo de la ejecución e implementación de los proyectos 
priorizados, así como de las respectivas interventorías requeridas para el desarrollo del 
programa priorizado por la ANI. Dentro de esta actividad se realizará toda la planeación del 
programa objeto de la propuesta, pues se realiza la debida validación técnica de la 
información, así como los demás análisis para un debido desarrollo de los proyectos. 

b. A su vez, se incluyen las obligaciones de la Gestión Contractual, que se resumen en la 
supervisión de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, 



  

 

 
 

contables y jurídicos de los contratos de interventoría para verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos suscritos de servicios requeridos, así como el cabal cumplimiento 
de las actividades y compromisos contratados.  

c. Por último, se incluyen todas las actividades de la Gestión Postcontractual, en el cual se 
realizará la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos 
y del Contrato Interadministrativo.  

d. Findeter pondrá a su disposición un esquema fiduciario, contratado por la Banca de Desarrollo 
con una sociedad fiduciaria de reconocida experiencia y trayectoria en el sistema financiero 
colombiano. En el marco de este Patrimonio Autónomo, se elaborará un Manual Operativo y 
se constituirán unos Órganos Colegiados conocidos como Comité Fiduciario, Comité Técnico 
y Comité Financiero, conformados por los representantes de Findeter y la Agencia, 
encargados de la debida gestión, desarrollo y toma de decisiones de la ejecución del 
programa. 

  
La presente propuesta contempla la Asistencia Técnica para desarrollar la ejecución de los proyectos 
definidos y priorizados por la ANI en el Corredor Férreo Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro-
Zipaquirá, tomando en consideración la ejecución de los siguientes proyectos: 
 

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento del Corredor Férreo 
Facatativá, Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá.   

2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento 
del Corredor   Férreo Facatativá, Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá.  
 

NOTA 1: El Corredor Férreo Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro-Zipaquirá tiene una longitud 
de 308 Km y está compuesta por tres (3) tramos: Bogotá – Belencito con 257 Km de longitud, Bogotá 
– Facatativá con 31 Km de longitud y La Caro – Zipaquirá con 20 Km de longitud. 
 
NOTA 2: En desarrollo de este objeto, FINDETER pondrá a disposición un esquema fiduciario con 
una sociedad fiduciaria de reconocida experiencia y trayectoria en el sistema financiero colombiano.  
En consecuencia, el Comité Fiduciario que se indicará en este contrato, dará la instrucción de 
contratar las actividades que se requieran para la debida ejecución de los proyectos objeto del 
presente contrato; para tal fin se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual Operativo. 
 
NOTA 3: En el evento de aumentar el número de proyectos o componentes de los proyectos a 
desarrollar, así como una mayor disponibilidad de recursos por parte dela ANI, se evaluará la 
posibilidad de adicionar el valor de remuneración del servicio prestado al contrato, para lo cual LAS 
PARTES revisarán las condiciones contractuales y tomarán las acciones y decisiones que se 
requieran previo acuerdo elevado por escrito  mediante  otrosí  de  conformidad  con  la normatividad 
legal vigente aplicable. 
 
NOTA 4: Una vez analizada la información de los proyectos definidos por la ANI, de acuerdo con el 
objeto, alcance y condiciones específicas, se  estima que serán necesarios dos  contratos derivados 
para la estructuración integral y su respectiva interventoría. 
  
2.5. ACTIVIDADES 
 
En el marco de los servicios ofrecidos mediante la presente propuesta, Findeter desarrollará las 
siguientes actividades:  



  

 

 
 

 
1. Asistencia Técnica para realizar la gestión precontractual, contractual y postcontractual para 

el desarrollo de los proyectos definidos y priorizados por la ANI en el corredor férreo Facatativá 
- Bogotá – Belencito y La Caro-Zipaquirá. 

 
Las condiciones de los proyectos corresponderán a la información a suministrar por la Agencia 
de acuerdo con las priorizaciones de cada uno de los proyectos objeto de la presente propuesta 
y podrá ser modificado por la revisión, ajuste y complementación de las partes. 

 
NOTA 5: Si durante la prestación del Servicio de Asistencia Técnica, se identifican o proponen 
proyectos o componentes que por factores técnicos, juridicos, financieros o de plazo de ejecución 
exceden lo acordado en la presente propuesta, con relación al alcance, valor o plazo, las partes 
revisarán las condiciones contractuales y tomarán las acciones y decisiones que requieran previo 
acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se suscriba, mediante 
otrosí. 
 

A. En cuanto a la Asistencia Técnica 
 
La Asistencia Técnica de Findeter surge con el propósito de ser un aliado de las entidades públicas 
y privadas en el desarrollo de proyectos a través de la Vicepresidencia Técnica mediante las Líneas 
de Negocio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Agua y Saneamiento Básico e Infraestructura, 
acompañado de una estructura administrativa que respalda la prestación del servicio, ofreciendo los 
siguientes productos y servicios: 
 

• Gestión Precontractual, Contractual y Postcontractual. 
• Supervisión de Proyectos. 

 
Lo anterior le permite a Findeter contar con la experiencia necesaria para desarrollar el objeto de la 
presente propuesta y ofertar las siguientes actividades dentro del marco de la Asistencia Técnica:  
 
Gestión Precontractual 
 
Con base en el alcance y las actividades definidas para el programa aprobado por la Agencia 
Nacional de Infraestructura - ANI, Findeter: 
 

• Realizar una revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida 
del programa priorizado por parte de la ANI. Dicha revisión se basará en analizar la idoneidad 
de la información entregada. Cuando se establezca que los documentos soporte de los 
proyectos objeto de estudio requieran ser complementados, aclarados o modificados, se 
solicitarán a la ANI las aclaraciones o ajustes que correspondan.  

• Efectuar la preparación y planeación del programa priorizado, tomando en consideración los 
criterios, procedimientos y anexos entregados por la ANI, para la elaboración de los estudios 
previos requeridos para iniciar los procesos de contratación de la ejecución de los proyectos 
y los procesos de contratación de las interventorías requeridas.  

 
NOTA 6: Una vez analizada la información de los proyectos priorizados, y de acuerdo con el objeto, 
alcance y condiciones específicas requeridas por la ANI, Findeter adelantará la selección de los 
contratistas derivados a través del procedimiento de selección que resulte pertinente de acuerdo con 



  

 

 
 

la Política de Contratación de Servicios para Terceros de Findeter, el manual operativo del patrimonio 
autónomo y en atención al objeto de la presente propuesta. 
 

• Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de 
la implementación de contratistas para la ejecución del programa indicado por la Agencia 
con cargo a los recursos que se encuentren en el Patrimonio Autónomo; los cuales se 
presentarán a la ANI para sus observaciones. Para la elaboración de los anteriores 
documentos se tomarán en cuenta la normativa aplicable, así como los Anexos Técnicos, 
Especificaciones y Requisitos Técnicos, Manuales, Metodologías, requerimientos 
específicos y demás información entregada por las partes. 

• Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los 
procesos de contratación; trasladando a la ANI en caso de ser necesario las observaciones 
presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que realice un 
pronunciamiento sobre las mismas. 

• Contar con las instalaciones adecuadas, físicas o acceso virtuales y tecnológicos, por medio 
de la Fiduciaria escogida para administrar el Patrimonio Autónomo, para garantizar el cierre 
de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo para la contratación de 
las actividades e interventorías. 

• Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y 
financieros), que se presenten en el marco del proceso de selección y establecer conforme 
a dicha evaluación el orden de elegibilidad.  

• Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de Findeter) para informar a la 
comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo. 

• Convocar a través del Patrimonio Autónomo a la ANI a los Comités Técnicos y Fiduciarios 
con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas.  

• Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la celebración, legalización y perfeccionamiento de 
los contratos de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento e 
interventoría, producto de las convocatorias. 

 
Gestión Contractual y Supervisión a la ejecución de los Proyectos 
 
Una vez el Patrimonio Autónomo haya contratado la ejecución de la administración, vigilancia, control 
de tráfico, operación y mantenimiento e interventorías para la ejecución del programa indicado por 
la ANI, Findeter adelantará las siguientes actividades: 
 

• Realizar la supervisión de los contratos de interventoría y de los diferentes contratos de la 
ejecución de vigilancia, control de tráfico y administración a fin de verificar las obligaciones 
establecidas, así como el cabal cumplimiento de las actividades y compromisos contratados. 
En el desarrollo de esta actividad, en ningún caso Findeter ostentará la condición de 
interventor. 

• Findeter realizará el control y seguimiento del programa a través de la herramienta 
tecnológica que para el efecto determine Findeter. 

• Gestionar las modificaciones, recomendar la aplicación cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo. Así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo 
Manual Operativo. 

• Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 



  

 

 
 

• Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar a la Agencia con la debida 
antelación cualquier cambio de este.  

• Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, 
financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los 
contratos, con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes. 

• Se realizarán visitas técnicas de seguimiento a la revisión de los proyectos en compañía del 
interventor, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones. En caso de 
que como resultado de las visitas se evidencien inconsistencias, se emitirá un informe de 
observaciones, los cuales deberán ser subsanados por la Interventoría en un plazo a 
convenir. Se aclara que las visitas de seguimiento serán realizadas por los supervisores al 
contrato de interventoría o con el apoyo de profesionales idóneos de las regionales, zonales 
y oficinas con las cuales puede dar cobertura en todo el país. 

• Disponer y mantener la infraestructura física, logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión a los contratos derivados, para los componentes 
técnicos, legales y financieros. 

• Presentar a la ANI un informe técnico mensual del contrato interadministrativo donde se 
incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de la interventoría, y el cual 
será entregado dentro los quince (15) días calendarios siguiente al mes que se reporta. La 
estructura de dicho informe será concertada previo al inicio del contrato interadministrativo, 
en caso de no acordarse dicha estructura, Findeter reportará acorde a la metodología 
establecida por la Entidad. 

• Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás eventos que se realicen en el marco del 
programa que se ejecutará con objeto de la presente propuesta, en los que se requiera su 
participación, y colaborará con el suministro de información y en la contestación de los 
requerimientos por parte de interesados.  

• Suministrar la información y/o respuestas a los requerimientos de terceros interesados o 
entes de control.  

• Pronunciarse respecto a los informes o respuestas que presenten los contratistas de 
interventoría, como consecuencia de las actividades de supervisión. 
 

Gestión Poscontractual - Actividades de Cierre y Liquidación 
 
Findeter apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de los proyectos terminados a la 
Agencia, así como toda la información elaborada por los contratistas derivados correspondientes, 
liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará un informe final al 
cual anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución.  
 
Patrimonio Autónomo 
 
Para la ejecución del objeto y alcance de la presente propuesta, Findeter trasladará los recursos que 
se le transfieran para la ejecución de los proyectos definido por la ANI, a un patrimonio autónomo, 
para remunerar a los proponentes seleccionados y contratados, asi como la remuneración de 
Findeter por el servicio de Asistencia Técnica.  
 
Los recursos transferidos por la ANI a un fideicomiso mercantil determinarán la transferencia del 
derecho de dominio de los recursos al Patrimonio Autónomo constituido para tal fin, escenario en el 
que instruirá el marco de inversion de los recursos y de paso determinará la ejecución de la 
respectiva partida presupuestal conforme lo prevén las normas vigentes del presupuesto.  



  

 

 
 

 
El fideicomiso mercantil es un contrato regido por las normas del derecho privado, especialmente las 
normas del Código de Comercio y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 
1993) y no estará sujeto a las disposiciones contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 o 
aquellas que las modifiquen, sustituyan o reglamenten ni tampoco a la remisión que dicha ley realiza 
a las normas que regulan los procedimientos administrativos, ni las remisiones en materia de 
recursos contra actos administrativos. Así mismo, la jurisdicción para conocer de las controversias 
contractuales derivadas del mismo no será la de lo contencioso administrativo, como lo prescribe el 
numeral 1º del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011, será entonces la jurisdicción civil ordinaria. 
 
Respecto de la Ley 1150 de 2007, la norma que resulta aplicable es el artículo 13 de esa ley, según 
el cual, en razón al régimen especial de derecho privado de Findeter, las únicas normas de la 
contratación pública aplicable son aquellas relativas a los principios de la función administrativa, los 
de la gestión fiscal y las específicas sobre inhabilidades e incompatibilidades; por lo tanto, los bienes 
fideicomitidos constituyen un patrimonio autónomo independiente y separado de los patrimonios de 
las partes, el cual está exclusivamente destinado a los fines del mismo. En virtud del régimen del 
Código de Comercio aplicable, las normas de la oferta y demás disposiciones de este Código, se 
aplicarán teniendo en cuenta el Manual Operativo que se acordará entre las partes. En 
consecuencia, los bienes de propiedad del patrimonio autónomo garantizan exclusivamente las 
obligaciones contraídas por éste para dar cumplimiento a la finalidad perseguida, de acuerdo con los 
términos del contrato, pues está constituida para un fin especial y solo podrá usarse en el objeto al 
cual fue constituido. 
 
En marco de lo anterior, se llevarán a cabo las siguientes responsabilidades: 
 

• Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de acuerdo con las consideraciones, 
requerimientos específicos y demás información entregada por la ANI. 

• Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con las consideraciones y requerimientos 
específicos de la ANI. 

• Realizar el control de los pagos a realizarse en el marco de cada contrato interadministrativo, 
tanto de los desembolsos de los recursos del Contrato Interadministrativo, como de los 
pagos de la asistencia técnica y a los contratistas derivados, previa aprobación del 
supervisor del contrato derivado. 

• Instruir al Patrimonio Autónomo reintegrar mensualmente los rendimientos financieros 
generados por los recursos de la fiducia en los términos y condiciones que establezca la 
Ley. 

• Instruir al Patrimonio Autónomo reintegrar los excedentes de los recursos de la fiducia que 
no fueron ejecutados en el marco del objeto contractual, una vez liquidado el último de los 
contratos derivados. 

• Incluir dentro de las obligaciones de los contratistas derivados, según aplique, la obligación 
de reintegrar mensualmente en la cuenta bancaria que informe la ANI, los cánones 
generados por conceptos como arriendo de inmuebles y tarifas de uso de vía que se generan 
en este corredor. 

• Revisar el Informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar 
las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos efectivos 
por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara 
que el contenido de este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se 
reporta. 



  

 

 
 

 
2.6. ESTRUCTURA OPERATIVA 
 

A. Esquema Operativo de la Asistencia Técnica 
 

 
 
Para la ejecución de los servicios objeto de la presente propuesta, se plantea una estructura 
operativa de acuerdo al siguiente esquema: 

 
1. Suscribir un Contrato Interadministrativo entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y 

Findeter. 
2. Findeter administrará los recursos girados por la ANI, través de un Patrimonio Autónomo, el cual 

será gestionado por la Vicepresidencia de Planeación, a través de la Dirección de Planeación 
de Negocios Fiduciarios. 

3. El Patrimonio Autónomo contará con tres (3) órganos colegiados de administración técnica y 
financiera, los cuales se conocerán como el Comité Fiduciario, el Comité Técnico y el Comité 
Financiero. 

4. El Patrimonio Autónomo tendrá la condición de parte contratante de los contratistas de vigilancia, 
control de tráfico y administración e interventorías. 

5. Findeter, por medio de su Vicepresidencia Técnica, brindará el servicio de Asistencia Técnica 
del contrato a través de la Gerencia de Infraestructura, la cual cuenta con un equipo de 
Profesionales con la experticia técnica, jurídica y financiera, adicionalmente, contará con el 
apoyo administrativo para el desarrollo de la presente propuesta. 
 

B. Órganos Colegiados del Patrimonio Autónomo 
 
El Manual Operativo del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter define el alcance del 
funcionamiento de los órganos colegiados y se enmarca en las siguientes características principales, 
que podrán ser ajustadas al momento de la concertación del Manual Operativo, entre las partes. 
 
Los comités fiduciarios, técnicos y financieros estarán conformados por los representantes de 
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Findeter y la ANI, proponiendo un mínimo de dos (2) integrantes por órgano colegiado. Así mismo, 
participará un representante de la Fiduciaria con voz, pero sin voto y llevará la Secretaría del Comité 
Fiduciario y del Comité Financiero, en los cuales se tomarán las decisiones, tendientes a la ejecución 
del programa con los recursos transferidos al Patrimonio Autónomo. 
 
NOTA 7: Las decisiones de los órganos colegiados se tomarán por unanimidad o como se establezca 
en el manual operativo. 
 
Comité Fiduciario 
 
Es el máximo órgano directivo del Fideicomiso encargado de cumplir las funciones determinadas en 
el Contrato de Fiducia Mercantil y en el Manual Operativo.  
 
El Comité Fiduciario se reunirá cuando se requiera, y extraordinariamente cuando el Fideicomitente 
o la Fiduciaria lo convoquen y las decisiones serán tomadas por unanimidad. Podrá sesionar en 
forma semipresencial o virtual, para lo cual se citará en esta forma y se hará llegar a los miembros 
del Comité los soportes y temas a tratar en el mismo, determinando la duración del Comité con el fin 
de que emitan vía correo electrónico su decisión y observaciones. Este comité sesionará válidamente 
con la asistencia de la mayoría de sus miembros. 
 
En todas las sesiones habrá un presidente y un secretario. La Secretaría General de Findeter será 
la encargada de presidir la sesión y suscribir el acta. 
 
Algunas de las funciones del Comité Fiduciario serán: 
 

• Aprobar el Manual Operativo para el desarrollo del Contrato Interadministrativo y las 
modificaciones al mismo, sin que para ello se requiera recomendación del Comité Técnico.  

• Con base en la decisión del comité técnico, y de acuerdo con lo consignado en el Manual 
Operativo, aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y adjudicar los 
procesos de contratación derivada por parte del Patrimonio Autónomo, tomando en 
consideración la Nota aclaratoria en el literal B de la presente propuesta. 

• Instruir a la sociedad fiduciaria para que suscriba los contratos para la ejecución de los 
proyectos y cumplimiento del objeto del Contrato Interadministrativo, de acuerdo con lo 
consignado en el Manual Operativo. 

• Impartir instrucciones sobre la ejecución de los Contratos derivados al Patrimonio Autónomo. 
• Con base en la decisión del comité técnico, instruir a la Fiduciaria respecto de las diferentes 

situaciones que se presenten en ejecución de los contratos derivados que impliquen 
modificación al alcance, adiciones en valor y/o prórrogas en tiempo. 

• Aprobar previo análisis de las diferentes situaciones que se presenten en ejecución de los 
contratos derivados que impliquen modificaciones terminación anticipada, imposición de 
apremios e incumplimiento de contratos. 

• Las demás que se establezcan en el contrato de Fiducia Mercantil y en el Manual Operativo. 
 
Las funciones y conformación del Comité están sujetas a cambio o modificaciones que se 
establezcan en el Manual Operativo.  
 
Comité Técnico 
 



  

 

 
 

Es el órgano encargado de cumplir las funciones determinadas en el Contrato de Fiducia Mercantil 
y en el Manual Operativo.  
 
El Comité Técnico se reunirá cuando se requiera, y extraordinariamente cuando el Fideicomitente o 
la Fiduciaria lo convoquen y las decisiones serán tomadas por unanimidad. Podrá sesionar en forma 
semipresencial o virtual, para lo cual se citará en esta forma y se hará llegar a los miembros del 
Comité los soportes y temas a tratar en el mismo, determinando la duración del Comité con el fin de 
que emitan vía correo electrónico su decisión y observaciones. Este comité sesionará válidamente 
con la asistencia de la mayoría de sus miembros. 
 
Algunas de las funciones del Comité Técnico serán: 
 

• Sugerir las directrices, recomendar acciones, modificaciones y otras estrategias necesarias 
para el cumplimiento del objeto, siempre y cuando estas estén acorde a los actos, 
procedimientos y contratos de Findeter, como ejecutor del recurso y no modifiquen el alcance 
de lo convenido por las partes. 

• Servir como espacio de discusión y debate de los asuntos que sean abordados para el 
desarrollo de los proyectos, así como ser la instancia inicial para la resolución de las 
controversias que puedan llegar a presentarse. 

• Aprobar los Términos de Referencia de las convocatorias y adendas respectivas, a 
excepción de aquellas adendas que solamente modifiquen cronograma, de acuerdo con lo 
consignado en el Manual Operativo. 

• Recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de los procesos de 
contratación derivada, con fundamento en los informes de verificación y de evaluación y 
calificación de las ofertas, tomando en consideración la Nota aclaratoria en el literal B de la 
presente propuesta, de acuerdo con lo consignado en el Manual Operativo. 

• Analizar y recomendar al Comité Fiduciario previo análisis de las diferentes situaciones que 
se presenten en ejecución de los contratos derivados que impliquen modificación al alcance, 
adiciones en valor y/o prorrogas en tiempo. 

• Analizar y recomendar al Comité Fiduciario la aprobación previo análisis de las diferentes 
situaciones que se presenten en ejecución de los contratos derivados que impliquen 
modificaciones terminación anticipada, imposición de apremios e incumplimiento de 
contratos. 

• Informar e instruir a la fiduciaria en su calidad de administradora y vocera del Patrimonio 
Autónomo del aviso de siniestro a la compañía de seguros. 

• Revisar, aprobar o rechazar los Ítems no previstos y/o las mayores y menores cantidades de 
obra que se encuentren durante la ejecución de los proyectos siempre y cuando los mismos 
no afecten el plazo, el valor o el alcance del contrato. En caso de que estas modifiquen plazo, 
el valor o el alcance de los contratos lo remitirá al Comité Fiduciario para que este instruya 
a la Fiduciaria la respectiva modificación.  

• Analizar, decidir e instruir a la Fiduciaria frente a las diferentes situaciones que se presenten 
en ejecución de los contratos derivados que impliquen suspensiones, siempre y cuando se 
garantice la continuidad de la ejecución del contrato. 

• Aprobar e instruir el cierre y archivo del proceso de incumplimiento de un contrato derivado 
sin hacer efectiva la cláusula penal o la cláusula penal de apremio; siempre y cuando el 
procedimiento establecido en el respectivo contrato derivado no disponga de manera 
expresa que esta función esta delegada al Comité Fiduciario. 



  

 

 
 

• Aprobar e instruir aquellas terminaciones anticipadas donde opere una condición resolutoria 
o suspensiva.  

• Las demás que se establezcan en el contrato de Fiducia Mercantil y en el Manual Operativo. 
 
Las funciones y conformación del Comité están sujetas a cambio o modificaciones que se 
establezcan en el Manual Operativo.  
 
Comité Financiero 
 
Es el órgano encargado de decidir sobre la administración financiera de los recursos del fideicomiso. 
 
El Comité Financiero se reunirá cuando se requiera, y extraordinariamente cuando el Fideicomitente 
o la Fiduciaria lo convoquen y las decisiones serán tomadas por unanimidad. Podrá sesionar en 
forma semipresencial o virtual. Este comité sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría 
de sus miembros. 
 
Las funciones y conformación del Comité se establecerán en el Manual Operativo. 
 
2.7. PLAZO 
 
El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo será de veinticinco (25) meses, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo 
podrá ser prorrogado previo acuerdo por escrito entre las partes. 
 
Adicional al plazo del contrato interadministrativo, se toman en consideración seis (6) meses para la 
liquidación y cierre de los contratos derivados, contados a partir de la suscripción del acta de 
terminación del último contrato derivado, y agotado este plazo, seis (6) meses para la liquidación del 
contrato interadministrativo. 
 
NOTA 8: Findeter realizara las gestiones necesarias para contar con el inicio de los contratistas 
derivados el 01 de febrero de 2023. Lo anterior conforme a la NOTA 10. 
 
NOTA 9: En el evento que la ejecución de la presente propuesta requiera tiempo adicional al 
establecido en el presente documento, previa justificación técnica y jurídica presentada por Findeter, 
las partes acordarán el valor adicional, de ser el caso, conforme los análisis efectuados por Findeter 
para la prestación del servicio ofrecido en la propuesta en el plazo a prorrogar. Cualquier valor 
adicional deberá ser asumido por la ANI. 
 
2.8. EQUIPO DE GESTIÓN 
 
Para la ejecución de esta propuesta, se cuenta con una estructura de operación flexible y de alta 
adaptabilidad, con un equipo interdisciplinario que asegure la prestación del servicio de Asistencia 
Técnica. 
 
La dedicación del equipo técnico será definida a potestad de Findeter, de acuerdo con los 
requerimientos de las diferentes etapas del servicio, garantizando la designación de personal idóneo 
durante toda la ejecución del contrato. 
 



  

 

 
 

2.9. VALOR ESTIMADO DE LA PROPUESTA 
 
Para todos los efectos expuestos anteriormente, el valor estimado de la propuesta por concepto de 
Asistencia Técnica de Findeter para un plazo de veinticinco (25) meses, asciende a la suma de 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($5.339.210.058) incluido IVA. 
 
A continuación, se detalla la forma de pago para el servicio ofrecido, que corresponde al valor total 
del servicio, analizado por el alcance, las diferentes actividades y de acuerdo con el período de 
ejecución, incluida la gestión precontractual, contractual y postcontractual.  
 
El valor de la remuneración de Findeter será pagado por la ANI con los recursos disponibles en el 
Patrimonio Autónomo de la siguiente manera: la asistencia técnica se pagará desde el segundo (2) 
mes y hasta el veinticincoavo (25) mes del contrato interadministrativo, para un total de veinticuatro 
(24) pagos, los cuales serán descontados del vehículo fiduciario que la Financiera constituya, previa 
presentación y aprobación por parte de la ANI del informe técnico y de ejecución financiera y de la 
solicitud de pago que presente Findeter, conforme la siguiente tabla: 
 

Actividad Valor Unitario 
(Incluido IVA) 

Número de 
Pagos Periodo Valor Total  

(Incluido IVA) 

Contra la suscripción de los contratos 
derivados de obra e interventoría $ 427.136.812 1 Enero 2023 $ 427.136.812 

Contra la entrega del informe ejecutivo 
del Contrato Interadministrativo del mes 

correspondiente 
$ 213.568.402 23 Febrero 2023 a 

Diciembre 2024 $ 4.912.073.246 

TOTAL COSTOS DEL CONTRATO $ 5.339.210.058 
 
El valor se calculó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) La propuesta incluye un equipo de profesionales para desarrollar las actividades propuestas, 

incluyendo el personal requerido para adelantar las revisiones técnicas de los componentes del 
programa y las gestiones precontractuales. De igual manera, se cuenta con los profesionales 
para el seguimiento y ejecución de la contratación derivada (suscripción de contratos hasta su 
liquidación) como del recurso para realizar los comités necesarios para el seguimiento a la 
contratación derivada.  

 
b) Dentro de los costos se considera el valor de las visitas requeridas para la prestación del 

servicio. 
 
c) A su vez, se incluye el equipo interdisciplinario a nivel central y regional requerido para el 

desarrollo del contrato interadministrativo (jurídico, financiero y técnico), equipo directivo de 
Findeter para el desarrollo de los comités del patrimonio autónomo. Igualmente, contempla los 
costos de la dedicación de los profesionales de otras áreas de apoyo a la Vicepresidencia 
Técnica, como es la Dirección de Contabilidad, la Dirección Jurídica, la Dirección de 
Contratación, la Jefatura de Talento Humano, la Jefatura de Servicios Generales, la Dirección 
de Planeación de Negocios Fiduciarios, la Gerencia de Comunicaciones, Mercadeo y 



  

 

 
 

Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, además de los costos asociados a los pagos 
de salarios y prestaciones sociales del personal a contratarse. 

 
d) Sumado a lo anterior, se incluyen los costos indirectos en que se incurren, tales como: 

instalaciones físicas (oficinas y puestos de trabajo, ésta última en cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de seguridad laboral), servicios públicos, papelería y materiales 
de oficina, correspondencia (este costo incluye los pagos por concepto de correspondencia 
interna y externa - local y nacional), archivo activo que permita la consulta de la documentación 
(incluye medios físicos y magnéticos), equipos de cómputo (PC, impresoras, escáner y equipos 
audiovisuales) y sistemas (programas de normal uso y específicos debido al componente 
técnico), seguros (instalaciones físicas y seguros en distintas modalidades que cubren las 
actividades de los servidores vinculados a Findeter), y demás costos de normal funcionamiento 
de la Entidad. De la misma manera, incluye los costos de comisión fiduciaria derivados del 
Patrimonio Autónomo. 

 
Para efecto del cálculo del costo de la presente propuesta se estima que el plazo de ejecución del 
contrato interadministrativo será de veinticinco (25) meses. Si la ejecución requiere tiempo adicional 
a lo establecido en esta propuesta, las partes acordarán el valor adicional correspondiente a los 
costos del tiempo adicional, derivados del análisis efectuado por la Financiera para la prestación del 
servicio ofrecido en la propuesta en el plazo a prorrogar. Cualquier valor adicional deberá ser 
asumido por la ANI. 
 
En caso de aumentar el número de proyectos o componentes del programa a desarrollar, así como 
una mayor disponibilidad de recursos por parte de la Agencia, se considerará la posibilidad de 
adicionar el valor de remuneración del servicio prestado al contrato, para lo cual las partes revisarán 
las condiciones contractuales y tomarán las acciones y decisiones que requieran previo acuerdo 
elevado por escrito y que será complementario del contrato que se suscriba, mediante otrosí de 
conformidad con la política de contratación de Findeter. 
 
Por su parte, el valor disponible para la ejecución del programa priorizado por la ANI asciende a un 
total estimado de CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($119.870.573.560) incluido IVA. 
 
De acuerdo con lo anterior, el valor estimado del contrato interadministrativo, incluido el valor 
disponible para la ejecución de los proyectos y el servicio de asistencia técnica, asciende a un valor 
estimado de CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($125.209.783.618) incluido 
IVA. 
 
Se aclara que los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que 
pudieran generarse por la suscripción y registro del Contrato Interadministrativo y de los contratos 
derivados serán asumidos por la ANI a través de los recursos disponibles para la ejecución de los 
proyectos. De la misma manera, el Gravamen al Movimiento Financiero del valor total del Contrato 
Interadministrativo se pagará por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los 
proyectos en dado caso que la Agencia no marque la exención de la cuenta bancaria del Patrimonio 
Autónomo. Por su parte, se aclara que el valor de los contratos derivados incluirá todos los 
impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales. 
 



  

 

 
 

2.10. GARANTÍAS 
 
Los Contratos Interadministrativos no generarán la constitución de garantía alguna, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 
de 2015: 
  
“(…) Artículo 7. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los 
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor 
cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad 
de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los 
demás que señale el reglamento.” 
 
… 
  
Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de 
garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del 
presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 
documentos previos.” 
 
Ahora bien, los contratistas de la contratación derivada aportarán las garantías de cumplimiento, 
calidad y estabilidad de las obras, salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 
responsabilidad civil extracontractual, todo riesgo y en general las que correspondan, en cuantía 
equivalente y plazo exigido por las partes por cada uno de los amparos, donde el asegurado y 
beneficiario será el Patrimonio Autónomo que actúe como contratante y si se requiere, se podrá 
incluir a la Agencia. 
 
2.11. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 
Findeter deberá reintegrar los rendimientos financieros generados en el marco del contrato a la 
Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o donde lo señale la ANI, 
de manera mensual dentro de los primeros días del mes siguiente a su causación, previa instrucción 
por parte de éste del procedimiento a seguir, indicando los datos de las cuentas respectivas. 
 
Dicho reintegro es un beneficio para el cliente derivado de la modalidad de ejecución y contratación 
estipulada por Findeter, dado que genera un retorno de la inversión generada, la cual compensa, 
dependiendo de los recursos en el Patrimonio Autónomo y el valor del servicio. 
 
2.12. DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 
 
La transferencia de los recursos será efectuada directamente al Patrimonio Autónomo que constituya 
Findeter, en la cuenta bancaria informada a las partes. Estos recursos serán recibidos en las cuentas 
del Patrimonio Autónomo en desembolsos anuales, libres de impuestos, tasas y contribuciones 
municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse por la suscripción y registro del 
Contrato Interadministrativo. No obstante, de generarse alguno de ellos, deberán ser asumido por la 
ANI a través de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos. Los desembolsos 
anuales seran de acuerdo con los siguientes montos: 
 



  

 

 
 

VIGENCIA VALOR 
2023 $ 52.143.625.896 
2024 $ 73.066.157.722 

TOTAL $ 125.209.783.618 
 
La transferencia de los recursos correspondientes tanto al valor de Asistencia Técnica como a la 
ejecución de los proyectos, deberá realizarse desde la ANI hacia el Patrimonio Autonomo constituido 
por Findeter, previa presentación de la cuenta de cobro presentada por Findeter. 
 
NOTA 10: El desembolso de los recursos correspondientes a las vigencias 2023 y 2024, deberán 
realizarse dentro de los primeros veinte (20) días del mes de enero de cada año. De no contar con 
los recursos en la vigencia 2023, no se podra realizar la suscripción de acta de inicio de los 
contratistas derivados y de no contar con los recursos en la vigencia 2024, se tomarán las medidas 
contractuales a que haya lugar en la contratación derivada. 
 
2.13. CONFIDENCIALIDAD  
 
Los términos y condiciones de los servicios materiales objeto de la presente propuesta de trabajo 
son de carácter confidencial y privado. 
 
Excepto que la ley y las autoridades lo requieran, Findeter actuará de manera confidencial y no 
revelará a terceros sin previo consentimiento por escrito del cliente, la información que no sea de 
carácter público, durante o después de la prestación del servicio. Lo anterior sin perjuicio de la 
publicación que del respectivo Contrato Interadministrativo se haga en el SECOP II. 
 
2.14. INDEMNIDAD 
 
Será obligación de las partes mantenerse mutuamente indemnes de cualquier reclamación 
proveniente de terceros, cuando por causa de alguna de ellas, la de sus contratistas, o 
subcontratistas, o dependientes, se le genere daño a dicho tercero; por lo anterior, todos los gastos 
en que se incurra por la aplicación de esta cláusula correrán a cargo de la entidad que ocasionó la 
afectación al tercero. 
 
En el evento de una reclamación judicial o extrajudicial derivada de la asistencia técnica del contrato 
a suscribirse, en la cual las partes no sean las causantes de la contingencia y se vincula al patrimonio 
autónomo, la defensa del patrimonio autónomo será asumida por Findeter, utilizando los recursos 
del patrimonio autónomo; en el evento que no sea viable su afectación, serán asumidos con cargo a 
la entidad pública contratante. 
 
 
2.15. VIGENCIA DE LA PROPUESTA 
 
La vigencia de esta Oferta es de 60 días a partir de la presentación de esta. 
 
La propuesta se remite para su revisión y respectiva aprobación y hace parte integral del contrato 
interadministrativo a suscribir. Cualquier aclaración o información adicional, con gusto la 
suministraremos. 
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