ACTA CONSORCIAL

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

ANEXO No. 07
MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO

Señores
LAS CEIBAS E.S.P
Calle 6 No. 6-02.
Neiva – Huila

REFERENCIA: INVITACION PRIVADA No. 045 DE 2022.

Los suscritos, **WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA**, identificado con C.C. No. 7.711.612 de Neiva Huila y **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA**, identificado con C.C. No. 12.130.133 de Neiva Huila, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **SEINGECOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA**, identificada con NIT No. 900.072.667-5 y **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA**, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA**" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio será: El plazo del contrato y un (1) año más.

El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)1
SEINGECOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA	20%
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA	80%

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO REDES CS.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

000002

CONSORCIO REDES CS

El representante del Consorcio es **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA**, identificado con C. C. No. 12.130.133 de Neiva Huila, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente **WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.711.612 de Neiva Huila.

La sede del Consorcio es:	Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel
Correo electrónico:	cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com
Teléfono:	3158722835
Ciudad	Palermo Huila

En constancia, se firma en Palermo Huila, a los 08 días del mes de septiembre de 2022.

Atentamente,

SEINGECOL S.A.S.
SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NIT No. 900.072.667-5
R.L. WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
C.C. 7.711.612 de Neiva Huila
Integrante 1

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
C.C. No. 12.130.133 de Neiva H
Persona natural
Integrante 2

Aceptación representante legal y representante legal suplente.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
C.C. No. 12.130.133 de Neiva Huila
R.L CONSORCIO REDES CS

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
C.C. 7.711.612 de Neiva Huila
R.L.S. CONSORCIO REDES CS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7.711.612
POLO POLANIA
APELLIDOS
WILLIAM ALEXANDER
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1979
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.85
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-SEP-1997 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1900100-00177863-M-0007711612-20090914
0016037088A 1
6670033054

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.130.133

MANRIQUE SAAVEDRA
APELLIDOS

CARLOS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1966
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

10-ABR-1984 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00666612-M-0012130133-20150216 0042945244A 3 7133192329

CARTA DE PRESENTACIÓN

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

ANEXO No.1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Palermo Huila, 12 de septiembre de 2022.

Señores
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
Calle 6 N°6- 02 Esquina, Segundo Piso
Ciudad

REF: INVITACIÓN PRIVADA No. 045 DE 2022

El suscrito **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.130.133 de Neiva Huila, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO REDES CS**, de acuerdo con las condiciones que se establecen en los pliegos de condiciones y documentos de la Invitación Privada No. 045 DE 2022, hago la siguiente propuesta para contratar la **"CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"** según las condiciones contempladas en la presente invitación.

En caso de resultar favorecido y ser aceptada nuestra propuesta, me comprometo a firmar el contrato correspondiente.

Declaro así mismo:

- Que he tomado nota cuidadosa de las condiciones de la presente invitación y acepto todos los requisitos contenidos en el presente pliego de condiciones.
- Que tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta.
- Que no me encuentro incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.

- Que conozco que la sociedad que legalmente represento no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señalada por la constitución política, por la ley 80 de 1993 y demás normas que rigen.
- Que me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato en un plazo de **Tres (03) Meses.**
- Que conozco las condiciones técnicas, legales y económicas para la ejecución del objeto contractual.
- Que conozco las disposiciones legales que rigen la presente invitación.

Nombre completo del proponente o representante legal: **CONSORCIO REDES CS**
R.L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
C.C. No. 12.130.133 de Neiva Huila

Dirección de correo: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com
Teléfono comercial: 3158722835
Fax del proponente: N/A

Valor de la propuesta: **Dos mil setecientos treinta y un millones cuatrocientos setenta y siete mil setecientos siete pesos m/cte. ($2.731.477.707,00).**

Plazo: **Tres (03) meses.**

CONSORCIO REDES CS
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
C.C No. 12.130.133 de Neiva Huila
Representante legal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.130.133
MANRIQUE SAAVEDRA
APELLIDOS
CARLOS
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1966
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-ABR-1984 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00668612-M-0012130133-20150216 0042945244A 3 7133192329

000009

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. **25202086962CND**
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 19/07/2001
APELLIDOS
MANRIQUE SAAVEDRA
NOMBRES
CARLOS
C.C. 12,130.133
UNIVERSIDAD
COOPERAT. DE COLOMBIA

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1471067

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 12130133, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-086962 desde el 19 de Julio de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2496.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Julio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Carlos Manrique S
Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicando el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com 000012

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14828357753

(415)7707217489984(8020) 000001482835775 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 3 0 1 3 3	2	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 3 0 1 3 3	1 9 8 4 0 4 1 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MANRIQUE	SAAVEDRA	CARLOS	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Palermo 5 2 4

41. Dirección principal: CL 40 7 P 400 L T 3 MZ C CONDOMINIO INDUSTRIAL TERPEL

42. Correo electrónico: financierasmingenieria@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 8 7 2 2 8 3 5	6 0 8 8 7 5 8 7 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 9 2 7	4 2 9 0	2 0 1 3 0 9 2 7		7 7 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 5	7	2 2	4 8	5 2																					

- 5 - Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 7 - Retención en la fuente a título de rent
- 22 - Obligado a cumplir deberes formales a
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Asesor: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 05 - 16 / 15 : 14: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MANRIQUE SAAVEDRA CARLOS
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

000013

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14830565765

(415)7707212489984(8020) 000001483056576 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 7 2 6 6 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 B 69 B 71 TO 1 AP 503

42. Correo electrónico SEINGECOL@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 9 9 6 8 8 7	3 1 2 4 4 5 1 5 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 0 6 0 3 0 1	4 2 1 0	2 0 0 7 0 9 0 7	7 7 3 0	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 05 - 27 / 16 : 54: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre POLO POLANIA WILLIAM ALEXANDER
965. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27/05/2022 04:37:54

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ANTECEDENTES

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 203911194

WEB
09:50:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC. 29 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 12130133:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se derivan de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204806917

WEB
11:08:32
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA identificado(a) con NIT número 9000726675:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 239 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezcan la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204806837

WEB
11:07:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC. 09 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7711612:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se derivan de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN:
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 29 de agosto de 2022, a las 09:49:23, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	12130133
Código de Verificación	121301332208290949 23

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 09 de septiembre de 2022, a las 11:10:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9000726675
Código de Verificación	900072667522090911000

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

000020

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 09 de septiembre de 2022, a las 11:10:54, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	7711612
Código de Verificación	7711612220909111054

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:42:49 AM horas del 29/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **12130133**

Apellidos y Nombres: **MANRIQUE SAAVEDRA CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 01 8000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:58:08 AM horas del 09/09/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **7711612**
Apellidos y Nombres: **POLO POLANIA WILLIAM ALEXANDER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

E20000

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/08/2022 09:44:02 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **12130133** y Nombre: **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **40522374** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/09/2022 11:00:25 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **7711612** y Nombre: **WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41502788** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

930000

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y PRESENTACIÓN LEGAL

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:43:24
Recibo No. AB22314048
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B223140487084C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
Nit: 900.072.667-5
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02686759
Fecha de matrícula: 13 de mayo de 2016
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 1 de abril de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 25 B 69 B 71 To 1 Apt 503
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: seingecol@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3134996887
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 78 B No. 7 A -50 Apto 219
Torre 10 Conjunto Santa Cruz De
Municipio: Bogotá D.C.

Firma válida
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

000027

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:43:24
Recibo No. AB22214048
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B223140487084C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación:	seingecol@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:	3134996887
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona juridica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 229 del 24 de febrero de 2006 de Notaría 4 de Neiva (Huila), inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2016, con el No. 02103239 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SEINGECOL LIMITADA SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 23 de la Junta de Socios, del 16 de enero de 2012, inscrita el 13 de mayo de 2016 bajo el número 02103248 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.

Por Acta No. 23 del 16 de enero de 2012 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2016, con el No. 02103248 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SEINGECOL LIMITADA SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA a SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.

Por Acta No. 35 de la Asamblea de Accionistas, del 22 de abril de 2016, inscrita el 13 de mayo de 2016 bajo el número 02103274 del libro IX, la sociedad de la referencia inscrita previamente en la Cámara de Comercio de Neiva el 1 de marzo de 2006 bajo el número

000038

21242 del libro IX, traslado su domicilio de la ciudad de: Neiva a la ciudad de: Bogotá D.C.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene como objeto principal, las siguientes actividades: El de la gestión organización, control desarrollo, interventoría y construcción de todo tipo de obras civiles y de arquitectura e ingeniería, en sistema convencional o industrializado, individual o en grupos, en el perímetro rural o urbano de cualquier ciudad, entendiéndose como proyectos integrales urbanos o rurales en su todo o por partes, es decir desarrollo de proyectos urbanísticos integrales o por partes tales como construcción de infraestructura de redes de acueductos, construcción de redes de alcantarillado de aguas lluvias, construcción de redes de líneas alcantarillado de aguas lluvias, construcción de redes de líneas de electrificación de alta, media y baja tensión, infraestructura de servicios, construcción de vías de acceso pavimentadas en concreto rígido o flexible, obras de urbanismo, obras de arte, construcción y mejoramiento de vías de intercomunicación, construcción de cualquier proyecto civil o arquitectónico, tales como casas, urbanizaciones, conjuntos familiares, puentes, bodegas, edificios, proyecto viales de alta y baja complejidad, vías, procesos arquitectónicos de diseños, construcciones e interventorías de renovación urbana en centros históricos de la ciudad etc. En general cualquier tipo de obra civil, de ingeniería o de arquitectura para los proyectos descritos en el numeral 5.7 la explotación de las industrias relacionadas con la construcción. La construcción de conjuntos sometidos a propiedad horizontal en todas sus formas o cualquiera de ellas, construcción e implementación de acometidas de agua, luz eléctrica, gas, teléfono y relacionados con servicios públicos, como venta de todos los equipos para este fin. Adquisión, alquiler y venta de equipos de transporte y maquinaria pesada. Construcción de obras civiles y urbanísticas. Apoyo y soporte a la gestión. Método y materiales de construcción. Diseño de edificios para oficinas. Administración de construcciones.

Usos de la tierra urbana (residencial, comercial, industrial). Mejoramiento del uso de la tierra. Re desarrollo urbano. Servicios urbanos, ingeniería. Servicios municipales. Construcción y mantenimiento de vías urbanas. Alumbrado público. Recolección y disposición de desechos sólidos. Prevención de incendios. Planeación y diseño de servicios comunales mercados. Centros comunales. Empleo urbano, análisis del sector empleo. Programa de generación de empleo. Capacitación y desarrollo de habilidades. Finanzas urbanas. Finanzas y presupuestos municipales. Avalúos e impuestos catastrales. Otros impuestos municipales. Financiación del sector vivienda. Banca hipotecaria. Ahorro y programas de préstamo. Préstamos para construcción. Financiación de materiales para construcción. Financiación de pequeña y mediana empresa. Administración urbana, administración pública. Administración y gerencia de servicios municipales. Códigos de urbanismo. Normatización y regulación de la construcción. Participación comunitaria. Programas de autoayuda. Entrenamiento en desarrollo urbano. Administración y gerencia de la tierra. Sistemas de información. Administración y gerencia de proyectos y programas. Transporte urbano administración del tráfico. Avisos y señalización. Canalización. Medida para la regulación del tráfico. Esquemas de control del tráfico zonal. Transporte público (esquemas de priorización) parqueo. Operaciones de transporte público. Transporte: organización del transporte, planeación del transporte regional, nacional y multimodal. Medición de tráfico, origen y destino. Sistemas de información. Proyección de demanda modelos de transporte. Programas y politicas de inversión. Tecnologia de transporte intermodal. Terminares de cara-intermodal. Procedimientos simplificados para documentos de transporte. Capacitación relacionada con transporte. Infraestructura para transporte vial, planeación y programación de carreteras. Carreteras. Caminos vecinales (vías de penetración). Nuevas carreteras, mejoramiento y reconstrucción. Troncales (carreteras con peaje). Carreteras primarias. Carreteras secundarias. Caminos vecinales. Carreteables. Nuevas estructuras y reconstrucción. Puentes. Túneles. Pasos elevados muelles para ferry. Mantenimiento vial. Organización, financiación y programación. Ejecución. Mantenimiento de caminos vecinales. En desarrollo de su objeto social así determinado la sociedad podrá: adquirir, arrendar, gravar, constituir y enajenar inmuebles y muebles, maquinarias tanto vehiculares como estacionaria e instrumentos y herramientas necesarias, participar en toda clase de licitaciones, concursos, convocatorias, cotizaciones o propuestas públicas y privadas, dar o recibir dinero en mutuo, celebrar toda

000030

clase de actos y contratos relacionados en el objeto principal, recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles e inmuebles de la sociedad como garantia de las operaciones que celebre abrir cuentas corrientes y de ahorro, girar contra ellas, cancelar, negociar toda clase de titulos valores, otorgarlos, enajenarlos, pagarlos, etc. Y en general realizar toda clase de actos, operaciones comerciales, financieras de seguros y negocios juridicos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social de la sociedad.- la sociedad podrá ser socia o accionista de cualquier sociedad comercial o civil.- ofrecer sus asesorias, consultorías y servicios contemplados en el objeto social al sector público, privado o mixto, de la economia colombiana a través de sus mismos accionistas o empleados y de terceras personas naturales o jurídicas contratadas el de la gestión organización, control desarrollo, y demás actividades que tengan relación con el objeto social también todas actividades licitas existentes. Parágrafo: Es contrario al objeto social garantizar, respaldar, fiar o avalar deudas de personas naturales o juridicas, distintas de aquellas persona jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial, subsidiaria o esté vinculada económicamente o en las que sea propietaria de acciones o cuotas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $500.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $500.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $500.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $500.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $500.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $500.000,00

000031

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:45:24
Recibo No. AB22314048
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22314048708AC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Actuará como representante legal de la sociedad el Gerente general en ejercicio del cargo. El Gerente general será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales, ocasionales o accidentales por el suplente del Gerente, quien actuara con las mismas facultades que aquel, pero con las limitaciones establecidas en los estatutos.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones y atribuciones del representante legal: El representante legal tendrá las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o jurídicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de esta facultad podrá : Enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier titulo los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en juicios e que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otros bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes; 4. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para la adecuada representación de la sociedad delegándoles las facultades dependa de otro órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc. Y hacer los despidos del caso. 7. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 8. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en estos estatutos. 9. Cuidar la recaudación e inversión de

000032

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:43:24
Recibo No. AB22314048
Valor: $ 6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B223140487084C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

los fondos de la empresa. 10. Velar porque todos los empleados de la sociedad, cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o faltas graves que ocurran sobre este en particular. 11. Todas las demás funciones no atribuida a la Asamblea General de Accionistas y particular. 12. Todas las demás funciones no atribuidas a la Asamblea General Accionistas y todas las demás que le delegue la ley. 13. Constituir uniones temporales y/o consorcios.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 48 del 27 de mayo de 2021, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2021 con el No. 02713294 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	William Alexander Polo Polania	C.C. No. 000000007711612

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Gustavo Adolfo Perez Rodriguez	C.C. No. 000000080075321

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 2 del 17 de marzo de 2011, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2016 con el No. 02103246 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Hernando Quintero Mora	C.C. No. 000000007699880 T.P. No. 96943-T

000033

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:43:24
Recibo No. AB22314048
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22314047084C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 858 del 4 de mayo de 2007 de la Notaria 4 de Neiva (Huila)	02103242 del 13 de mayo de 2016 del Libro IX
E. P. No. 2140 del 14 de diciembre de 2009 de la Notaria 4 de Neiva (Huila)	02103245 del 13 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 23 del 16 de enero de 2012 de la Junta de Socios	02103248 del 13 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 27 del 14 de marzo de 2012 de la Asamblea de Accionistas	02103255 del 13 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 35 del 22 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02103274 del 13 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 1-2016 del 21 de junio de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02116386 del 24 de junio de 2016 del Libro IX

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 13 de mayo de 2016, fueron inscritos previamente por otra Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean

0000134

resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4112
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4290, 7730

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 9.727.385.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 4 de abril de 2022. Fecha de envio de información a Planeación : 29 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:43:24
Recibo No. AB22314D48
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22314D487D84C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

000036

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

ANEXO No. 4

PERSONAS NATURALES

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

El suscrito **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 12.130.133 de Neiva Huila, en mi condición de persona natural, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en Palermo Huila, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

Firma: CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Identificación: C.C. No. 12.130.133 de Neiva Huila
Persona natural
Ciudad y fecha: Palermo Huila, 12 de septiembre de 2022.

Colpensiones

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía número 12130133,** se encuentra afiliado/a desde **28/08/1991** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES.**

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 30 de agosto de 2022.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

EPS Sanitas

CE-006 - 0000000100 – 2022

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 12130133
NOMBRES Y APELLIDOS	Manrique Saavedra,Carlos
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Independiente Con Contrato De
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/07/2018
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Manrique Saavedra,Carlos , a los 30 días del mes de agosto del año 2022.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

0000140

ANEXO No. 3

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito, **HERNANDO QUINTERO MORA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.699.880 de Neiva Huila, en mi calidad de Revisor fiscal de la empresa **SEINGECOL S.A.S.,** con NIT No. 900.072.667-5, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en Palermo Huila, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

Firma: HERNANDO QUINTERO MORA
Identificación: C.C. No. 7.699.880 de Neiva Huila
T.P. 96943-T
Revisor fiscal
Ciudad y fecha: Palermo Huila, 12 de septiembre de 2022.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.699.880

QUINTERO MORA

APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1975

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

12-OCT-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1900100-00143810-M-0007699880-20081228 0009012196A 1 9000025398



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

96943-T

HERNANDO
QUINTERO MORA
C.C. 7699880
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 2003/11/
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

10673



16419

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E458AF926B374591

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNANDO QUINTERO MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7699880 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 96943-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

000044

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com - seingecol@hotmail.com

ANEXO No.06

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL SUSCRITO **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA,** en calidad de representante legal del **CONSORCIO REDES CS**

Certifico que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral 1o del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

La presente certificación se suscribe bajo la gravedad de juramento.

Dada en el municipio de Palermo Huila, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

Nombre y firma del proponente
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
C. C. No. 12.130.133 de Neiva Huila.
CONSORCIO REDES CS

ANEXO No.06

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL SUSCRITO **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA**

Certifico que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral 1 o del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

La presente certificación se suscribe bajo la gravedad de juramento.

Dada en el municipio de Palermo Huila, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

Carlos Manrique S

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
C. C. No. 12.130.133 de Neiva Huila.
Persona natural

ANEXO No.06

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL SUSCRITO **WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA,** en calidad de representante legal de **SEINGECOL S.A.S.**

Certifico que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral 1 o del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

La presente certificación se suscribe bajo la gravedad de juramento.

Dada en el municipio de Palermo Huila, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
C. C. No. 7.711.612 de Neiva Huila.
Representante legal
SEINGECOL S.A.S.

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

ANEXO No.05
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO REDES CS,** manifiesto en mi nombre y en nombre de **CONSORCIO REDES CS** que:

- Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
- No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación Invitación Privada No. 045 de 2022.
- Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
- Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación Invitación Privada No. 045 de 2022
- Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación Invitación Privada No. 045 de 2022 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
- Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

Carlos Manrique S

Firma del representante legal del proponente
Nombre: CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Documento de identidad: C.C. No. 12.130.133 de Neiva Huila.
CONSORCIO REDES CS

ANEXO No.05
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Persona natural, manifiesto en mi nombre que:

- Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
- No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación Invitación Privada No. 045 de 2022.
- Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
- Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación Invitación Privada No. 045 de 2022
- Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación Invitación Privada No. 045 de 2022 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
- Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

Carlos Manrique S

Nombre: CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Documento de identidad: C.C. No. 12.130.133 de Neiva Huila.
Persona natural

ANEXO No.05
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal **SEINGECOL S.A.S.,** manifiesto en mi nombre y en nombre de **SEINGECOL S.A.S.** que:

- Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
- No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación Invitación Privada No. 045 de 2022.
- Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
- Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación Invitación Privada No. 045 de 2022
- Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación Invitación Privada No. 045 de 2022 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
- Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

Nombre: **WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA**
Documento de identidad: C.C. No. 7.711.612 de Neiva Huila.
Representante legal
SEINGECOL S.A.S.

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com - seingecol@hotmail.com

PAZ Y SALVOS

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila 000053
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

LAS CEIBAS | Agua territorio de vida

EL SUSCRITO SUBGERENTE COMERCIAL DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

A QUIEN INTERESE:

HACE CONSTAR

Que, una vez verificado en la base de datos de la Empresa, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud:	9 de septiembre de 2022
Nombre y/o Razón Social:	CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA C.C. 12.130.133
Código de Cuenta: Dirección:	124077250 CL 8 45 50 CS 15

SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, EN EL PAGO DE LA FACTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, correspondiente al mes de agosto de 2022

NOTA: La presente constancia se expide por solicitud del interesado y tiene validez como requisito interno de Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

Dada en la ciudad de Neiva, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2022.

LUIS EDUARDO AZUERO BERNAL
Subgerente Comercial Las Ceibas EPN E.S.P.

Calle 6 No. 6-02 Neiva – Huila
Tels. PBX 8630142 - FIJO 8759058 - MOVIL 3116417059
E-mail: info@lasceibas.gov.co
www.lasceibas.gov.co

000054

UQSR EGAC Accredited IAF

EL SUSCRITO SUBGERENTE COMERCIAL DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

A QUIEN INTERESE:

HACE CONSTAR

Que, una vez verificado en la base de datos de la Empresa, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud:	9 de septiembre de 2022
Nombre y/o Razón Social:	SERVICIO DE INGENIERÍA COLOMBIANA S.A.S. SEINGECOL SAS Nit: 900.072.667-5 WILLIAM ALEXANDER POLO POLANÍA C.C. 7.711.612
Código de Cuenta: **Dirección:**	Calle 25B No. 69B – 71 T. 1 Apto 503 Bogotá

NO REGISTRA EN NUESTRA BASE DE DATOS, YA QUE LA OFICINA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

NOTA: La presente constancia se expide por solicitud del interesado y tiene validez como requisito interno de Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

Dada en la ciudad de Neiva, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2022.

LUIS EDUARDO AZUERO BERNAL
Subgerente Comercial Las Ceibas EPN E.S.P.

Calle 6 No. 6-02 Neiva – Huila
Tels. PBX 8630142 - FIJO 8759058 - MOVIL 3116417059
E-mail: info@lasceibas.gov.co
www.lasceibas.gov.co

000155

ALCALDÍA DE NEIVA IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

NIT. 891.180.009-1

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 503454

ALCALDÍA DE NEIVA

Concepto: **POSESION / CONTRATACION**

Fecha Exp.: 08/09/2022

Cédula: 12130133 **Avaluo:**

Nombre: MANRIQUE SAAVEDRA CARLOS

Dirección: C 8 45 50 Cs 15

Valido para: POSESION / CONTRATACION

Valido Hasta: 31 de diciembre de 2022

(415)7709998000506(8020)12130133(3900)0000503454(96)20220908

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Y MANRIQUE

000056

ALCALDÍA DE NEIVA

ALCALDÍA DE NEIVA IMPUESTOS
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT. 891.180.009-1

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 503455

Concepto: **POSESION / CONTRATACION**

Fecha Exp.: 08/09/2022
Cédula: 900072667
Nombre: SEINGECOL LTDA
Dirección: C 73 3 64/C 64 3 64 OFICINA
Valido para: POSESION / CONTRATACION
Valido Hasta: 31 de diciembre de 2022

Avaluo:

(415)7709998000506(8020)900072667(3900)0000503455(96)20220908

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Y MANRIQUE

ALCALDÍA DE NEIVA

ALCALDÍA DE NEIVA IMPUESTOS
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT. 891.180.009-1

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 503453

Concepto: **POSESION / CONTRATACION**

Fecha Exp.: 08/09/2022
Cédula: 7711612
Nombre: WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
Dirección: C 73 3 64
Valido para: POSESION / CONTRATACION
Valido Hasta: 31 de diciembre de 2022

Avaluo:

(415)7709998000506(8020)7711612(3900)0000503453(96)20220908

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Y MANRIQUE

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 106

Fecha : 09/08/2022 FORMATO FECHA MES/DIA/AÑO Hora : 11:14:25 Pag. : 1
Identidad: 12130133 Propietario: MANRIQUE SAAVEDRA CARLOS

	CONCEPTO	Nro Registro	Fecha	Valor
20186828	COMPARENDO EN VEH.NVU331 usar sistemas moviles de comunicacion o telefonos instalados en los vehiculos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las man	6539877	06/06/2018	0
28374631	COMPARENDO EN VEH.CGO423 estacionar un vehiculo en los siguientes sitios prohibidos: a) sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio publico destinado para peatones, recreacion o conservacion. b) en vias arterias, autopistas,	6730067	08/03/2020	0
28378337	COMPARENDO EN VEH.FWU951 estacionar un vehiculo en los siguientes sitios prohibidos: a) sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio publico	6736948	08/31/2020	0

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 106

Fecha : 09/08/2022 FORMATO FECHA MES/DIA/AÑO Hora : 11:14:25 Pag. : 2
Identidad: 12130133 Propietario: MANRIQUE SAAVEDRA CARLOS

	CONCEPTO	Nro Registro	Fecha	Valor
	destinado para peatones, recreacion o conservacion. b) en vias arterias, autopistas,			
189065	COMPARENDO EN VEH.FYH47	13285	02/19/2002	0
TOTAL ESTADO DE CUENTA ---------->				0

ELABORADO POR :HERNANDEZ POLO ORFANDY

NOTA: A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA
NOTA: REINCIDENTE

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION

000058

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 107

Fecha : 09/08/2022 FORMATO FECHA MES/DIA/AÑO Hora : 11:14:43 Pag. : 1
Identidad: 7711612 Propietario: POLO POLANIA WILLIAM ALEXANDER

	CONCEPTO	Nro Registro	Fecha	Valor
373927	COMPARENDO EN VEH.GGM760 estacionar un vehiculo en sitios prohibidos(15 smd)	106096	02/21/2008	0
389410	COMPARENDO EN VEH.CZI773 conducir un vehiculo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el respectivo permiso (8 smd)	132881	12/02/2008	0
376822	COMPARENDO EN VEH.KLX135 bloquear una calzada o interseccion con un vehiculo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de transito.	616866	10/19/2015	0
7323024	COMPARENDO EN VEH.MLI27 conducir mocicleta sin observar las normas establecidas en el c.n.t (15 smd)	98633	11/11/2007	0
TOTAL ESTADO DE CUENTA ---------->				0

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 107

Fecha : 09/08/2022 FORMATO FECHA MES/DIA/AÑO Hora : 11:14:44 Pag. : 2
Identidad: 7711612 Propietario: POLO POLANIA WILLIAM ALEXANDER

	CONCEPTO	Nro Registro	Fecha	Valor

ELABORADO POR :HERNANDEZ POLO ORFANDY

NOTA: A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA
NOTA: REINCIDENTE

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 0

Fecha : 09/08/2022 FORMATO FECHA MES/DIA/AÑO Hora : 11:15:07 Pag. : 1
Identidad: 900072667 Propietario:

	CONCEPTO	Nro Registro	Fecha	Valor
TOTAL ESTADO DE CUENTA ---------- >				

ELABORADO POR :HERNANDEZ POLO ORFANDY

NOTA: A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN BANCO DE OFERENTES DE LAS CEIBAS

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

Registro de proveedores

Estado: Activo

Identificación
12130133

Nombre
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

Nombre comercial
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

Email
cmanrique35@hotmail.com

Identificación Representante Legal
12130133

Representante Legal
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

Dirección
CALLE 40 N 7P 400 LT 3MZ C CONDOMINIO I TERPEL

Teléfono
3158722835

Nombre	Archivo
	CUENTA BANCARIA.pdf
	CC.pdf
	RUT.pdf
	CERTIFICACIONES.pdf
	RUT.pdf
	MATRICULA.pdf

Copyright © 2021-2021 Las Ceibas. Todos los derechos reservados.

Version 1.0.0

000162

Registro de proveedores

Estado: Activo

Identificación	Nombre	Nombre comercial
900072667-5	SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA SEINGECOL S.A.S	SEINGECOL S.A.S

Email	Identificación Representante Legal	Representante Legal
seingecol@gmail.com	7711612	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA

Dirección	Teléfono
CRA 4 No 2-85	8716836

Nombre	Archivo
	CERTIFICACION DE LISTA RESTRICTIVA.pdf
	RUT SEINGECOL ACTUALIZADO.pdf
	FORMULARIO DE INSCRIPCION.pdf
	SEINGECOL.pdf
	EE.FF 2020 SEINGECOL.pdf
	BALANCE SEINGECOL 2021.pdf
	12. EXISTENCIA SEINGECOL 15-12-2021.pdf
	CERTIFICACION BANCARIA SEINGECOL 1000 (5).pdf
	MATRICULA PROFESIONAL.pdf
	CEDULA RA WILLIAM POLO.pdf

Copyright © 2021-2022 Las Ceibas. Todos los derechos reservados.

Version 1.0.0

000163

GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

TOMADOR		POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO REDES CS		CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	60619 / 0
CL 40 7 P 400 LT 3 MZ C COND IND TERPEL PALERMO HUILA		LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 08/09/2022. VIGENCIA INICIACIÓN - LAS 0HS DEL 12/09/2022. VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 28/12/2022.	
NIT: 1213013332 Telef. 3158722835		NUMERO DE FACTURA	05 - 0060619 / 000
ASEGURADO		BENEFICIARIO	
LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. CALLE 6 Nº 6-02 NEIVA HUILA NIT: 891180108 Telef. 8725300		LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. CALLE 6 Nº 6-02 NEIVA HUILA NIT: 891180108 Telef. 8725300	
NEGOCIO NUEVO		CODIGO DE VERIFICACION : 05000606190000TBOG202209081719469 Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 021 del 30 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificaciones@lambertley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento referente a absolver consultas sobre este documento	

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 291.647,00	COP 10.000,00	COP 57.313,00	COP 358.960,00	08/10/2022

BENEFICIARIOS :
PLAZAS DIAZ LUIS HUMBERTO CLASE: AGENTES INDEPENDIENTES CLAVE: 700119

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima o más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUPAESP06-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Comun. Actividad Economica 7010-6811.
No sujetos a Retención en la Fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 03052022-1347-PTF-05-CUPAES-0001

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

Berkley International Seguros Colombia S. A.

Bogotá D.C. Oficina Principal
Carrera 7 No. 71 - 21, torre B, oficina 1002
PBX (+57 1) 357 2727

Línea Nacional 01 8000 12 2727 | servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co | NIT: 900.814.916-1

000065

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO REDES C$	CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	80619 / 0
CL 40 7 P 400 LT 3 MZ C COND END TERPEL PALERMO HUILA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 06/09/2022. VIGENCIA INICIACIÓN - LAS 0HS DEL 12/09/2022. VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 21/12/2022.	
NIT: 121301332 Telf. 3158722835	NUMERO DE FACTURA	06 - 0000619 / 000

CARATULA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS LEY 142 DE 1994

OBJETO DEL SEGURO :

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS EN VIRTUD DE LA INVITACION PRIVADA No. 045 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 14 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRESES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO REDES C$, CONFORMADO POR:
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA C.C. No. 12.130.133 DE NEIVA, CON PARTICIPACION DEL 80%
SEINGEOCOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA, NIT No. 900.072.647-5 CON PARTICIPACION DEL 20%.

SERIEDAD DE LA OFERTA ..... COP 291.647.619,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 12/09/2022, hasta las 0 hs del 21/12/2022
Prima de la Cobertura : COP 291.647,00

COPIA DE PRODUCTO AUTORIZADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - 01091022-1347-MSF-07-CPMAST-0001

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

www.berkley.com.co

Nit.900.314.936-1

Recibo de Caja No. 37329

Expedido en	Sucursal	Código	Fecha	Ciudad	Ref. de Pago
BOGOTA	Principal	1	12/09/2022	BOGOTA	05000606190

RECIBIMOS DE:	CONSORCIO REDES CS
NIT:	1213301332
LA SUMA DE:	Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta Pesos Con Cero Centavos
POR CONCEPTO DE:	05000606190

RAMO	POLIZA-ENDOSO	PRIMA NETA	GASTO	IVA	PRIMA TOTAL RECAUDADA
Cumplimiento estatales	60618/000	291,647	10,000.00	57,313	358,960

FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Cheque			
Tarjeta			
Consignación/Transferencia	358,960	Banco de Bogotá	Aplicación
OTROS			
TOTAL	358,960		

Gerente Financiero
Berkley International Seguros Colombia S.A.
FIRMA AUTORIZADA

Berkley International Seguros Colombia
PAGADO

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS LEY 142 DE 1994

Berkley International Seguros Colombia S.A., sociedad legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada por la superintendencia financiera para operar en el pais, la cual en los sucesivo se denominará LA ASEGURADORA, otorga al asegurado, los Amparos especificados en la carátula de esta póliza con sujeción, en su alcance y contenido, a las condiciones generales y particulares de la misma y sin exceder el correspondiente valor asegurado, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 1079 y 1088 del Código de Comercio, según las definiciones y alcance que de los respectivos amparos a continuación se estipulan:

CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN I. AMPAROS

1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

MEDIANTE ESTE AMPARO, SE CUBRE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTES EN CUANTO A LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS, POR EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIALMENTE LA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN. DICHO AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS PROVENIENTES DE LA FALSEDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE.

2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTES, CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN TAL SENTIDO, SE ENTENDERÁ QUE EXISTE USO O APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS A TITULO DE ANTICIPO EN EL EVENTO EN QUE TALES DINEROS O BIENES NO SEAN UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, PARA QUE OPERE EL AMPARO ESTOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE TASADOS EN DINERO.

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación interna	Canal de comercialización
[illegible]	[illegible]	P	06	0000000CUMPLIM1068	000
[illegible]	[illegible]	HFP	06	0000000001CUMP007	000

AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

POR MEDIO DE ESTE AMPARO SE CUBRE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTES FRENTE A LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL NO REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEL SALDO A SU CARGO, CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL MONTO RECIBIDO COMO PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EN CONSECUENCIA, SI EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE, LA INDEMNIZACIÓN A QUE HUBIERE LUGAR SE LIQUIDARÁ DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO COMO PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACIÓN O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO REALIZADO POR EL CONTRATISTA EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA DEL CONTRATO.

3. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE EL A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTES POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO. ESTE AMPARO CUBRE EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y LAS MULTAS.

PARÁGRAFO 1: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1596 DEL CÓDIGO CIVIL, LA CLÁUSULA PENAL SE REBAJARÁ PROPORCIONALMENTE EN LA PARTE QUE EL CONTRATISTA HUBIERA CUMPLIDO Y QUE EL CONTRATANTE HUBIERA ACEPTADO.

PARÁGRAFO 2: EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA O DE LAS MULTAS CON CARGO A LA PÓLIZA, SE EFECTUARÁ UNA VEZ SE HAYA LIQUIDADO EL CONTRATO, SE HAYA APLICADO LA NORMA DE LA COMPENSACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1715 CÓDIGO CIVIL Y NO EXISTA OPOSICIÓN EXPRESA POR PARTE DEL GARANTIZADO, PRESENTADA ANTE LA INSTANCIA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL PERTINENTE O ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CASO EN EL CUAL, PARA CONFIGURAR SU VALIDEZ, SE ESPERARÁ AL FALLO EN DERECHO QUE SE PRODUZCA.

4. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

MEDIANTE ESTE AMPARO, SE CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

LA PRESENTE COBERTURA OPERA RESPECTO DE LOS EVENTOS EN QUE PUEDA PREDICARSE LA SOLIDARIDAD PATRONAL DEL ASEGURADO, DE CONFORMIDAD CON LO CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

2

Fecha inicial de vig.	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Nivel Recaudo Interno	Canal de comercialización
07/08/2025	1047	P	05	000000CUPAESP08	008
07/08/2025	1047	NTP	05	000000000CUPAQT	008

LA ASEGURADORA REALIZARÁ LOS PAGOS EN LA MEDIDA EN QUE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES ACREDITE ANTE EL ASEGURADO SU DERECHO. EL VALOR ASEGURADO SE IRÁ DISMINUYENDO EN LA MEDIDA EN QUE SE HAGAN LOS PAGOS, HASTA AGOTARLO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

ESTE AMPARO EN NINGÚN CASO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATISTA BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO.

5. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTES A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN Y DURANTE EL TIEMPO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DETERIOROS DE LA OBRA IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTÓ.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARÁ DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS, PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

6. AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES.

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTES FRENTE A LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O BIENES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR EL ASEGURADO.

7. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTES FRENTE A LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS O INSTALADOS POR EL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON EL SERVICIO PARA EL CUAL FUERON ADQUIRIDOS.

8. CALIDAD DEL SERVICIO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTES CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD EL

Fecha inicial de esto	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación interna	Canal de comercialización
[illegible]	[illegible]	P	36	[illegible]	009
[illegible]	[illegible]	NTP	40	[illegible]	009

SERVICIO PRESTADO POR DICHO CONTRATISTA, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO CONTRATADO.

9. PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTES CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTOS DURANTE EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

10. OTROS AMPAROS.

LA PRESENTE PÓLIZA OTORGARÁ A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATANTE LOS AMPAROS ADICIONALES QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN ESPECÍFICAMENTE Y EXPRESAMENTE EN LA CARÁTULA O EN ANEXOS QUE SE EXPIDAN EN APLICACIÓN A LA PRESENTE PÓLIZA.

PARÁGRAFO. LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL ASEGURADO SOLAMENTE PUEDE RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DEL AMPARO CUBIERTO. LOS AMPAROS SON EXCLUYENTES Y NO SE PUEDEN ACUMULAR.

SECCIÓN II. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EN EL EVENTO DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2. GUERRA, INVASIÓN, HUELGA, CONMOCIÓN CIVIL

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRAS, INVASIÓN, HUELGA O MOTINES, CONMOCIÓN CIVIL, PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, MANIFESTACIONES PÚBLICAS O TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCIÓN DE BIENES POR ORDEN DE AUTORIDADES NACIONALES O REGIONALES, DISTURBIOS POLÍTICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS O ACTIVIDADES GUERRILLERAS, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO.

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación interna	Canal de comercialización
01/01/2022	1347	1P	05	0105000CDPAESP03	000
09/06/2022	1347	4TP	05	0500000R00CDP007	000

3. PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE

LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES O AL PERSONAL DEL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ESTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

4. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES NO AUTORIZADAS

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.

6. LUCRO CESANTE

ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

7. PERJUICIOS NO DIRECTOS

LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC.

8. DETERIORO O USO INADECUADO DE LOS BIENES

EL USO INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO.

9. EL DEMÉRITO DE LOS BIENES

EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES SUMINISTRADOS POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO

10. CONDUCTAS CULPOSAS O DOLOSAS DEL CONTRATISTA CON TOLERANCIA DEL ASEGURADO.

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE CONDUCTAS CULPOSAS O DOLOSAS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA CON LA PARTICIPACIÓN O TOLERANCIA DEL ASEGURADO.

11. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS

5

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación interna	Canal de comercialización
03/09/2022	1347	P	36	0000000CUPRESP08	000
03/09/2022	1347	NEP	36	0000000001CUPA607	000

EN EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, NO SE CUBRE EL PAGO DE PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE TIENEN SU ORIGEN EN CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL CONTRATISTA (EMPLEADOR) Y SUS TRABAJADORES.

12. DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LICENCIAS AMBIENTALES

LAS SANCIONES O LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY 99 DE 1993 RELACIONADAS CON LICENCIAS AMBIENTALES.

13. VIRUS Y PANDEMIAS

SE EXCLUYE CUALQUIER LESION, DAÑO, PERDIDA, COSTO O GASTO DERIVADO O QUE SURGE POR O RELACIONADO A UNA CAUSA DIRECTA O INDIRECTA, SEA PARCIAL O TOTAL, POR CUALQUIER ENFERMEDAD INFECCIOSA, VIRUS, BACTERIA U OTRO TIPO DE MICROORGANISMO QUE INDUZCA O TENGA LA CAPACIDAD DE INDUCIR ENFERMEDAD, MALESTAR O ANGUSTIA FISICA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A, VIRUS Y CONTAMINANTES BACTERIANOS COMO COVID 19, CORONAVIRUS, MERS, ROTAVIRUS, SARS, TODO Y CUALQUIER TIPO DE INFLUENZA Y ANTHRAX.

14. TERRORISMO CIBERNETICO

SE EXCLUYE TERRORISMO CIBERNÉTICO, EL CUAL SIGNIFICA UN ACTO DE UN INDIVIDUO O GRUPO DE INDIVIDUOS DIRIGIDO CONTRA UN SISTEMA INFORMÁTICO, DONDE ES LÓGICO CONCLUIR QUE LOS ACTORES ESTÁN MOTIVADOS POR OBJETIVOS SOCIALES, IDEOLÓGICOS, RELIGIOSOS, ECONÓMICOS O POLÍTICOS, O CON EL PROPÓSITO DE INTIMIDAR O COACCIONAR A UN ESTADO O LA POBLACIÓN CIVIL DEL MISMO, O INTERRUMPIR CUALQUIER SEGMENTO DE LA ECONOMÍA. ADICIONALMENTE, SE EXCLUYEN DAÑOS O PÉRDIDAS DERIVADAS DE MANIPULACIÓN, ALTERACIÓN, MODIFICACIÓN, DESTRUCCIÓN, PÉRDIDA, EL ACCESO INDEBIDO A LA INFORMACIÓN Y LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE LA INFORMACIÓN GENERADA, ENVIADA, RECIBIDA, ALMACENADA, COMUNICADA POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO O SIMILARES COMO POR EJEMPLO EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS (EDI), INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO ENTRE OTROS. SE PUEDE PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DE ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS O HACKERS Y POR FALLOS O ERRORES NO INTENCIONADOS.

15. EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN POR SANCIONES

LA COMPAÑÍA NO OTORGA COBERTURA Y NO ES RESPONSABLE DE PAGAR CUALQUIER RECLAMO O PROPORCIONAR ALGÚN BENEFICIO EN VIRTUD DE LA PRESENTE POLIZA, HASTA EL PUNTO DE QUE LA PRESTACIÓN DE DICHA COBERTURA, EL PAGO DE TAL RECLAMO O DISPOSICIÓN DE DICHO BENEFICIO EXPONGA A LA COMPAÑIA A CUALQUIER SANCIÓN,

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación interna	Canal de comercialización
03/05/2022	1347	P	05	0000000CUPAESP08	008
03/05/2022	1347	NTP	05	0000000000CUPA07	008

PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O LAS SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O REGLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA, REINO UNIDO, AUSTRALIA O ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

SECCIÓN II. CONDICIONES GENERALES

1. VIGENCIA.

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula de la misma o mediante cláusulas o anexos, según la naturaleza de cada uno de ellos.

2. SUMA ASEGURADA

La responsabilidad de LA ASEGURADORA con respecto a cada uno de los amparos se limita al valor establecido como suma asegurada en la carátula o en los anexos que se expidan con fundamento en ella respecto del mismo y no excederá, en ningún caso, de dicha suma, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1079 del Código de Comercio.

3. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO SERÁ REVOCABLE.

4. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

Para lograr la efectividad de cualquiera de los amparos otorgados en esta póliza, a EL ASEGURADO-BENEFICIARIO le corresponderá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1077 del Código de Comercio.

5. OBLIGACIÓN EN CASO DE SINIESTRO

EL ASEGURADO-BENEFICIARIO estará obligado a dar noticia A LA ASEGURADORA de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer. Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro a suspender los pagos a EL CONTRATISTA derivados del contrato garantizado hasta tanto se defina la responsabilidad del mismo.

CUANDO EL ASEGURADO-BENEFICIARIO no cumpla con ésta última obligación, LA ASEGURADORA deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.

6. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA

Fecha inicial de caso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación interna	Canal de comercialización
03/05/2022	3547	F	05	0000106CUPAESP08	000
03/05/2022	3547	NTP	05	0000000001CUP547	000

El amparo otorgado por la presente póliza protege al asegurado o beneficiario contra los perjuicios patrimoniales derivados del contrato cuyo cumplimiento se ampara en las obligaciones contractuales del contratista garantizado y, en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen, directa o indirectamente, en dicho incumplimiento. La indemnización a cargo de la compañía se limita al monto de perjuicio patrimonial que demuestre haber sufrido el asegurado por el incumplimiento del contrato cuyo cumplimiento se ampara y hasta la concurrencia del valor asegurado establecido en esta póliza.

Es entendido que el valor asegurado ampara los perjuicios causados por el incumplimiento de la totalidad del contrato amparado. Si el contrato cuyo cumplimiento se ampara hubiese sido satisfecho, cumplido parcialmente, la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización a cargo de la aseguradora no podrá exceder de una proporción del valor asegurado igual al del porcentaje incumplido del contrato cuyo cumplimiento se ampara. Derivada del incumplimiento parcial, se liquidará deduciendo de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación. El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso.

7. PAGO DE SINIESTROS

LA ASEGURADORA estará obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que EL ASEGURADO-BENEFICIARIO acredite su derecho con arreglo a lo consignado en la condición general 5.

8. COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES

Si al momento de la presentación de la reclamación judicial o extrajudicial del siniestro EL ASEGURADO-BENEFICIARIO fuere deudor del contratista, con sujeción a lo señalado en el Artículo 1714 y siguientes del Código Civil éste deberá compensar los valores adeudados, disminuyendo en tal forma el monto de la indemnización a pagar por parte de LA ASEGURADORA a EL ASEGURADO-BENEFICIARIO.

Igualmente, se disminuirá de la indemnización el valor de los bienes o derechos que el contratante haya obtenido del contratista, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

9. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el Artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 203 del Decreto 663 de 1.993 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (E.O.S.F.), LA ASEGURADORA se subroga hasta concurrencia del importe pagado por ésta, en los derechos QUE EL ASEGURADO-BENEFICIARIO tuviere contra el contratista, derivados de la ocurrencia del siniestro.

8

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación interna	Canal de comercialización
03/09/2022	1341	P	05	0000010CUPAESP03	008
03/09/2022	1341	NTP	05	0000000000CUPA007	008

EL ASEGURADO–BENEFICIARIO no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización.

Una vez que LA ASEGURADORA ha pagado el siniestro, el contratista se obliga a reembolsarle inmediatamente a aquella, la suma que ésta llegare a pagar a EL ASEGURADO-BENEFICIARIO con los intereses máximos legales vigentes al momento del reembolso, calculados desde que la compañía efectuó el pago respectivo, sin necesidad de requerimientos previos.

10. CESIÓN DEL CONTRATO

En el evento en que, por incumplimiento de EL CONTRATISTA, LA ASEGURADORA resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato directamente o a través de un tercero y EL ASEGURADO–BENEFICIARIO estuviese de acuerdo con ello, EL CONTRATISTA acepta desde el momento de la contratación de la presente póliza, la cesión del contrato a favor de LA ASEGURADORA.

11. MODIFICACIONES

En los casos en que el valor del contrato o la vigencia del mismo fueren aumentados o disminuidos o, en general cuando las estipulaciones del contrato original fueren en alguna otra forma modificadas de acuerdo con la ley por las partes, la respectiva modificación del seguro a que hubiere lugar, para que sea exigible a LA ASEGURADORA, deberá haber sido previamente y por escrito aceptada por ésta.

Igualmente, LA ASEGURADORA podrá exigir AL CONTRATISTA, previo a la expedición del anexo respectivo, el pago de la prima y la firma de las contragarantías a que hubiere lugar con motivo de la modificación.

12. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Cuando la discusión acerca del incumplimiento o no del contrato se ventile en un proceso ordinario o arbitral entre EL ASEGURADO–BENEFICIARIO y EL CONTRATISTA, LA ASEGURADORA se compromete de antemano a aceptar el llamamiento en garantía que se le haga por el asegurado – beneficiario al interior de dicho proceso.

13. VIGILANCIA

LA ASEGURADORA tiene derecho a ejercer la vigilancia de EL CONTRATISTA en la ejecución del contrato, para lo cual el asegurado le prestará la colaboración necesaria. En los casos en los cuales el contrato tenga por objeto asuntos relacionados con el orden público y la seguridad nacional, EL ASEGURADO podrá prohibir o limitar esta facultad a LA ASEGURADORA.

Fecha inicial de vigencia	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación interna	Canal de comercialización
03/08/2022	1547	P	06	0000005CUNAESP08	001
03/08/2022	1547	NTP	06	0000000000CDP007	000

EL ASEGURADO se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro de las atribuciones legales que dicho control le confiere.

14. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o en los certificados que se expidan en desarrollo de la presente póliza, no constituye una fianza, ni es solidaria, ni incondicional. Su exigibilidad está supeditada a la ocurrencia del siniestro por incumplimiento según los distintos amparos otorgados por esta póliza, en los términos y condiciones en ellos indicados.

15. COASEGURO

En caso de otorgarse la respectiva cobertura bajo la modalidad de coaseguro a que se refiere el Artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes. En tal virtud, EL ASEGURADO-BENEFICIARIO reclamará a cada una de las aseguradoras su parte correspondiente de la indemnización, debiendo llamar igualmente a cada una de ellas al procedimiento administrativo o trámite arbitral pertinente desde su inicio, con miras a garantizarlos derechos de defensa y contradicción de todas las aseguradoras.

16. SEGUROS COEXISTENTES

En caso de existir en el momento del siniestro otros seguros en los cuales se cubran los mismos amparos respecto del mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos contratos de seguros, sin exceder en ningún caso la suma asegurada establecida en la presente póliza.

17. PRESCRIPCIÓN

la prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá de acuerdo con las normas legales aplicables, especialmente con lo establecido en el Artículo 1081 del Código de Comercio.

18. ALTERACIONES O ADICIONES

Cualquier modificación, alteración o adición que se haga a las condiciones impresas de esta póliza, deberá constar por escrito y ser informadas y suministradas al asegurado y beneficiario.

19. NOTIFICACIONES

Para los efectos del presente contrato cualquier notificación deberá consignarse por escrito, salvo que la ley disponga lo contrario y será prueba suficiente de la notificación, la constancia

ID

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación interna	Canal de comercialización
03/08/2022	1347	F	05	0000000CUPAESP08	008
03/08/2022	1347	NTP	05	0000000000CUPA07	008

de la entrega personal al destinatario, o del envío a éste por correo electrónico o por correo certificado.

20. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA

La presente póliza no puede ser transferida o cedida sin el consentimiento escrito y previo de la compañía. En caso de incumplimiento de esta disposición, se terminará desde dicho momento automáticamente la cobertura.

21. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio la ciudad de expedición de la presente póliza.

Fecha inicial de uso	Tipo y número de identidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación interna	Canal de comercialización
03/05/2022	1347	P	05	0000000CUPAESPOd	000
03/05/2022	1347	NIP	05	000000000CUPA07	000

Berkley International Seguros Colombia S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida

en la Póliza No. 5 - 60619 / 0

cuyo Afianzado es:

CONSORCIO REDES CS

Asegurado es:

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Beneficiario es:

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

expedida por la compañía el día 08/09/2022 no expirará por falta de pago de la prima de la póliza, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por renovación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en Bogotá el día 08/09/2022

Firma Autorizada

SILVIA LUZ RINCON LEMA

PRESIDENTE

Berkley International Seguros Colombia S.A.

Carrera 7 No. 71 - 21 Piso 5°

Teléfono 3572727

Bogotá D.C

Berkley Colombia Seguros

a Berkley Company

POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	60629 / 0

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Estimado Cliente:

Con el objetivo de suministrar en forma previa a la expedición de una póliza de seguro de Berkley Internacional Seguros Colombia S.A. (en adelante, "Berkley"), información cierta, suficiente, clara y oportuna sobre el producto de seguros que se propone adquirir de Berkley y particularmente para: (a) dotarlo de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones respecto del producto que se propone adquirir, (b) facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado respecto del producto que se propone adquirir, y, (c) propender porque conozca los derechos y las obligaciones que rigen el producto a ser adquirido, Berkley le informa lo siguiente:

1- Derechos y Obligaciones

Los derechos y obligaciones que le correspondan como consumidor financiero respecto del producto de seguros a ser prestado por Berkley, se encuentran contenidos en el clausulado de la póliza de seguros que deberá ser entregada por el intermediario (agente o agencia) que le ofreció el producto de seguro, antes de su vinculación a la compañía de seguros, documento que también podrá ser descargado de la página web de Berkley www.berkley.com.co

2- Cobertura, Exclusiones y Garantías

Las coberturas, exclusiones, garantías y condiciones particulares del producto de seguros a ser prestado por Berkley, se encuentran contenidas en la póliza de seguros que deberá ser entregada por el intermediario (agente o agencia) que le ofreció el producto de seguro, antes de su vinculación a la compañía de seguros.

Todos los consumidores financieros podrán consultar y conocer, en cualquier momento, las cláusulas generales de los productos de seguros ofrecidos por Berkley en el mercado, las cuales se encuentran a disposición del público en la página web de Berkley: www.berkley.com.co

3- Servicios de Intermediación

a- Alcance de los Servicios de Intermediación.

Conforme el contrato de agente independiente de seguros o de agencia colocadora de seguros suscrito entre el intermediario (agente o agencia según corresponda) y Berkley, el servicio de intermediación que presta el intermediario de seguros comprende:
- Ofrecer y promover la celebración y renovación de contratos de seguros, en los ramos que Berkley tenga autorizados.
- Efectuar las gestiones de cobranza del valor de las primas que correspondan a Berkley, asegurando que los pagos correspondientes se realicen mediante consignación en la cuenta establecida por Berkley o mediante cheque girado exclusivamente a nombre de Berkley.
- Representar a Berkley ante el tomador, asegurado o beneficiario en los asuntos que expresamente Berkley la faculte

b- Forma de Vinculación Contractual con Berkley, Autorización para Comercializar Productos de Seguros de Berkley e inscripción en el Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros - SUCIS

El intermediario (agente o agencia) se vinculó a Berkley como intermediario autorizado para ofrecer y promover los productos de seguros de Berkley mediante un contrato de agente independiente de seguros o de agencia colocadora de seguros, según corresponda

Con el objetivo de verificar la autorización de Berkley para comercializar sus productos de seguro, así como la idoneidad del intermediario de seguro (agente o agencia) a través del cual le fue ofrecido un producto de seguro de Berkley, usted podrá verificar que dicha persona (natural o jurídica) se encuentra inscrita en el SUCIS, a través de los siguientes enlaces: www.berkley.com.co/nuestros-intermediarios-pnv/ o en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co/SUCISWeb/faces/reporte/consultaSUCIS.xhtml Así mismo, en caso de cualquier inquietud podrá contactar a la Vicepresidencia Comercial de Berkley al teléfono (1) 3572727 Ext. 4450 o 4421.

c- Responsabilidad del Intermediario

El intermediario (agente o agencia) responderá por todos los daños y perjuicios ocasionados a Berkley (directamente o por sus trabajadores o personal vinculado en el caso de la agencia), por la incursión en las conductas prohibidas, por la inejecución total o parcial de sus obligaciones o por el incumplimiento de las políticas establecidas por Berkley. En todo caso, conforme al artículo 2.31.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, las actuaciones de los intermediarios (agentes y agencias) autorizados por Berkley para promover sus productos de seguros obligarán a Berkley, mientras se encuentren vinculados a ésta.

- Los Costos asociados al Producto y su Comercialización

Los costos asociados al producto de seguros que adquiera de Berkley, que corresponde a la prima total a pagar, se encuentran disponibles en la cotización que le es entregada por el intermediario (agente o agencia). En todo caso, el costo asociado a la comercialización del producto deberá ser informado por el intermediario previo a la entrega de la cotización. En caso de tener cualquier inquietud relacionada con los costos asociados al producto, Usted podrá contactar a Berkley.

5- Procedimiento, plazos y documentación a tener en cuenta para la Reclamación de un Siniestro.

El procedimiento, plazo y la documentación requerida por Berkley para cualquier reclamación de un siniestro, según la póliza afectada que corresponda, podrá ser informado por el intermediario (agencia o agente) o verificado en la página web de Berkley www.berkley.com.co

6- Canales para Formular Peticiones, Quejas o Reclamos.

Nuestras Oficinas:

Bogotá:
Cra. 7 No. 71.21 Torre B Of. 1002 PBX (1) 357 2727
Medellín:
Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 2501 PBX (4) 4322707
Barranquilla:
Cra. 51B No. 80.58 Of. 410 PBX (5) 3180620

Línea Nacional:

01 8000 122727

E-mail:
servicioalcliente@berkley.com.co
Página Web:
www.berkley.com.co

Defensor del Consumidor Financiero:
José Federico Ducáriz González y/o Bertha García Meza
Cra. 11A No. 96-51 of. 203 Bd. Oficity Tel (1) 610 81 61
E-mail. defensoriaberkley@ducarizabogados.com

Superintendencia Financiera:

Sitio Web:
www.superfinanciera.gov.co

E-Mail:
super@superfinanciera.gov.co.

Página Web:
https://www.superfinanciera.gov.co/PermuleSuQueja/faces/registro/registro.xhtml

REQUISITOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

CONSORCIO REDES CS

CERTIFICACIÓN MEJOR AÑO FISCAL

Señores
LAS CEIBAS E.S.P
Calle 6 No. 6-02.
Neiva – Huila

REFERENCIA: INVITACION PRIVADA No. 045 DE 2022.

Los suscritos **WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.711.612 de Neiva Huila, en calidad de representante legal de **SEINGECOL S.A.S.**, con Nit No. 900.072.667-5 y **HERNANDO QUINTERO MORA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.699.880 de Neiva Huila y Tarjeta profesional No. 96943-T, en calidad de Revisor fiscal, certifican que de los tres últimos años fiscales (2019, 2020 y 2021) el mejor año fiscal de SEINGECOL S.A.S. fue el año 2019.

De esta manera, los indicadores financieros y organizacionales que aplicaran para el presente proceso son los establecidos en el Registro único de proponentes para el año 2019.

Dado en Palermo Huila, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
C.C. No. 7.711.612 de Neiva Huila
Representante legal
SEINGECOL SAS

HERNANDO QUINTERO MORA
C.C. No. 7.699.880 de Neiva Huila
T.P. No. 96943-T
Revisor fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.699.880

QUINTERO MORA

APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1975

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

12-OCT-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1900100-00143810-M-0007699880-20081228 0090 12196A 1 9600028C98




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

96943-T

HERNANDO
QUINTERO MORA
C.C. 7699880
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 2003/11/
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

10673



016419

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradeciendo a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

000086

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E458AF926B374531

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNANDO QUINTERO MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7699880 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 96943-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ************************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 dias del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NIT: 00000900072667-5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00060435

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/06/22
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/28

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 229 DEL 24 DE FEBRERO DE 2006 DE NOTARÍA 4 DE NEIVA (HUILA), INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE MAYO DE 2016, CON EL NO. 02103239 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA SEINGECOL LIMITADA SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.
POR ACTA NO. 23 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE ENERO DE 2012,

Firma válida Constanza del Pilar Prieto Trujillo

INSCRITA EL 13 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02103248 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

ACTUARÁ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL GERENTE GENERAL SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES, OCASIONALES O ACCIDENTALES POR EL SUPLENTE DEL GERENTE, QUIEN ACTUARA CON LAS MISMAS FACULTADES QUE AQUEL, PERO CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS.POR ACTA NO. 48 DEL 27 DE MAYO DE 2021, DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITA
EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE JUNIO DE 2021 CON EL NO. 02713294 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL	WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA	C.C. NO. 000000007711612

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	GUSTAVO ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ	C.C. NO. 000000080075321

FACULTADES:
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESENCIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ETC. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ : ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA; DAR O RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS E QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES; 4. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y

HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE. 8. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE EN PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PARTICULAR. 12. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY. 13. CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 25 B 69 B 71 TO 1 APT 503
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3134996887
CORREO ELECTRONICO: SEINGECOL@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 78 B NO. 7 A -50 APTO 219 TORRE 10 CONJUNTO SANTA CRUZ DE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3134996887
CORREO ELECTRONICO: SEINGECOL@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$10.764.095.000,00
ACTIVO TOTAL:	$14.928.301.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$215.130.000,00
PASIVO TOTAL:	$9.677.497.000,00
PATRIMONIO:	$5.250.804.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$2.430.769.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$159.736.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$9.120.285.000,00
ACTIVO TOTAL:	$13.581.508.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$479.013.000,00
PASIVO TOTAL:	$8.614.418.000,00
PATRIMONIO:	$4.967.090.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$2.389.386.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$168.039.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$9.571.262.000,00
ACTIVO TOTAL:	$13.618.869.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$177.439.000,00
PASIVO TOTAL:	$8.806.920.000,00
PATRIMONIO:	$4.811.949.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$10.119.935.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$196.991.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	50,03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,64
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	15,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	19,03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,63
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	14,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	53,94
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,64
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	51,37

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,46
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,48
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 2,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,74

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES

CONSORCIO REDES CS

CERTIFICACIÓN MEJOR AÑO FISCAL

Señores
LAS CEIBAS E.S.P
Calle 6 No. 6-02.
Neiva – Huila

REFERENCIA: INVITACION PRIVADA No. 045 DE 2022.

Los suscritos **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.130.133 de Neiva Huila, en calidad de persona natural y **CARLOS CORDERO CORDERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.116.258 de Neiva Huila y Tarjeta profesional No. 216021-T, en calidad de contador público, certifican que de los tres últimos años fiscales (2019, 2020 y 2021) el mejor año fiscal de CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA fue el año 2019.

De esta manera, los indicadores financieros y organizacionales que aplicaran para el presente proceso son los establecidos en el Registro único de proponentes para el año 2019.

Dado en Palermo Huila, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
C.C. No. 12.130.133 de Neiva Huila
Persona Natural

CARLOS CORDERO CORDERO
C.C. No. 12.116.258 de Neiva Huila
T.P. No. 216021-T
Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.116.258**

CORDERO CORDERO

APELLIDOS

CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ABR-1960**

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

17-FEB-1979 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906400-00155610-M-0012116258-20090505 0011228627A 2 28275076

0000194

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

216021-T



CARLOS
CORDERO CORDERO
C.C. 12116258
RESOLUCION INSCRIPCION 244 **FECHA 29/04/2016**
UNIVERSIDAD CUC.

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 230964

219114

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.adeqa.com

000095

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E05EZAE4CD04D3Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS CORDERO CORDERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12116258 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 216021-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

000096

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7rcAUfHwXH

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** **LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME** **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
NIT:12130133-2
C.C.:12130133
NACIONALIDAD:COLOMBIANO
MATRICULA MERCANTIL:248602
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:27/09/2013
NÚMERO DEL PROPONENTE:1160
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:09/06/2014
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:05/05/2022
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 40 7 P 400 LT3 MZ C CONDOMINIO IND TERPEL
MUNICIPIO:41524 - PALERMO
DEPARTAMENTO:HUILA
TELEFONO 1:3158722835
CORREO ELECTRÓNICO:cmanrique35@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 40 7 P 400 LT3 MZ C CONDOMINIO IND TERPEL
MUNICIPIO:41524 - PALERMO
DEPARTAMENTO:HUILA
TELEFONO 1 :3158722835
CORREO ELECTRÓNICO:cmanrique35@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

********** CONTINUA **********

000097

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$3.342.802.205,00
ACTIVO TOTAL	:	$3.426.105.558,00
PASIVO CORRIENTE	:	$368.879.331,00
PASIVO TOTAL	:	$727.842.281,00
PATRIMONIO	:	$2.698.263.277,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$233.082.600,00
GASTOS DE INTERESES	:	$21.343.287,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$11.275.923.376,00
ACTIVO TOTAL	:	$11.374.460.260,00
PASIVO CORRIENTE	:	$4.117.622.616,00
PASIVO TOTAL	:	$5.531.300.546,00
PATRIMONIO	:	$5.843.159.714,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$439.762.336,00
GASTOS DE INTERESES	:	$153.309.226,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$5.799.915.520,00
ACTIVO TOTAL	:	$6.823.895.621,00
PASIVO CORRIENTE	:	$1.666.174.698,00
PASIVO TOTAL	:	$3.561.787.783,00
PATRIMONIO	:	$3.262.107.838,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$422.513.394,00

********** CONTINUA **********

0000193

GASTOS DE INTERESES : $15.070.539,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 9,06
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,21
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 10,92

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 2,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,48
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 2,86

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : 3,48
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,52
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 28,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,26

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,06

********** CONTINUA **********

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,06

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MANRIQUE SAAVEDRA CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :85,26

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
12 16 41 00 : IN SITU
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
13 10 16 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
15 10 15 00 : PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 11 15 00 : COMBUSTIBLES GASEOSOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 23 12 00 : SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

000100

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

EL PRESENTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y DOS LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: [redacted]
NIT: [redacted]
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00600438

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/06/22
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/28

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 229 DEL 14 DE FEBRERO DE 2006 DE NOTARÍA 4 DE NEIVA (HUILA), INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE MAYO DE 2016, CON EL NO. 02103299 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA ARINSECOL LIMITADA SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.
POR ACTA NO. 25 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 14 DE ENERO DE 2022,

HACER LAS VECES DEL CASO; 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER INDOLE. 8. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE EN PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PARTICULAR. 12. TODAS LAS OTRAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY. 13. CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 25 B 65 B 71 TO 1 APT 503
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 8138498687
CORREO ELECTRONICO: SEINGECOL@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 78 A NO. 7 A -58 APTO 210 TORRE 14 CONJUNTO SANTA CRUZ DE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3134894667
CORREO ELECTRONICO: SEINGECOL@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02103298 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

ACTUARÁ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL GERENTE GENERAL SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES, OCASIONALES O ACCIDENTALES POR EL SUPLENTE DEL GERENTE, QUIEN ACTUARA CON LAS MISMAS FACULTADES QUE AQUEL, PERO CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS.POR ACTA NO. 48 DEL 27 DE MAYO DE 2021, DE ACCIONISTA UNICO, INSCRITA
EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE JUNIO DE 2021 CON EL NO. 02713264 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	WELLISH ALEXANDER VOLO POLANIA	C.C. No. 80800007711613

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	GUSTAVO ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ	C.C. NO. 80800008375321

FACULTADES:

FUNCIONES Y RESTRICCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ETC. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ : ENAJENAR, ADQUIRIR, PERMUTAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR, DESISTIR, HOYER, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO EN TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA; SAR O RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TRASPASARLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS E QUE SE DISCUTA EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES; 4. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES PROPIAS DE OTRO ORDEN SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$10.744.095.000,00
ACTIVO TOTAL:	$14.928.301.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$215,130,000,00
PASIVO TOTAL:	$9.677.497.000,00
PATRIMONIO:	$5.250.804.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$2.638.769.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$159.736.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$9.128.285.000,00
ACTIVO TOTAL:	$13.581.509.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$479.913.000,00
PASIVO TOTAL:	$8.614.419.000,00
PATRIMONIO:	$4.967.090.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$2.308.384.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$188.039.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$8.631.262.000,00
ACTIVO TOTAL:	$11.619.869.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$177,434,000,00
PASIVO TOTAL:	$8.806.820.000,00
PATRIMONIO:	$4.811.949.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$18.119.935.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$196.991.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	50,00
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,64
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	15,23

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	19,03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,63
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	14,23

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	53,84
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,64
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	51,37

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA

CAPACIDAD COMERCIALIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,44
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,48
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 3,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,78

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
10	13	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE VERDURA Y PRIMAVE
10	15	18	01	SEMILLAS Y PLANTULAS DE ESPECIAS
10	15	19	03	SEMILLAS, BULBOS, PLANTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	03	SEMILLAS E ESQUEJES DE ARBUSTOS Y ARBOLES
10	16	15	04	ARBOLES Y ARBUSTOS
10	18	16	03	PLANTAS MEDICINALES
10	18	18	03	PLANTAS SIN FLOR
10	21	15	03	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA VIVEROS
10	21	16	03	ABONOS QUÍMICOS Y AGREGANTES PARA PESTICIDAS
10	21	17	00	FERTILIZANTES
10	21	18	03	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	23	15	07	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10	23	17	03	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
10	50	19	00	PRODUCTOS CORTADOS FRESCOS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	19	00	PRODUCTOS REFINADOS INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
21	15	15	00	BARRO O TIERRA
21	15	16	00	PERLITA
21	15	17	00	ARENA
21	15	19	00	ARCILLAS
21	17	16	00	NAVAJA
21	17	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN DE MINAS
22	13	15	00	CEMENTO, PERLAS O MATERIALES TEXTILES DE ARTE ALAS
23	15	15	00	TIERRAS
53	16	16	00	TEJIDOS DE LANA
53	16	18	00	TEJIDOS SINTÉTICOS
55	16	22	00	CUEROS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ACEROS ESPECIALES
11	19	15	00	CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11	19	17	00	VIDRIOS
12	17	25	00	EXPLOSIVOS
12	18	15	00	MATERIAL DE FIBRAS
12	18	17	00	MATERIALES DE TRANSICIÓN
12	18	18	00	MATERIALES NUCLEARES
12	18	19	00	NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y MIXTOS
12	18	16	00	GEOLOGÍAS
12	18	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	18	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLAS
72	18	70	00	MÉDICOS PARA CUIDAR BEBÉS
72	18	87	00	AGENTES DE MEZCLADOS APTI GAS
32	18	99	00	AGENTES DE ESPUMADOS
32	18	98	00	ESTABILIZADORES
72	18	99	00	BALANZAS DE POCO DESPLAZAMIENTO
33	18	91	00	CH SITO
13	26	83	00	CONTROLADORES DE RIESGO
13	26	84	00	NO CLASIFICADORAS
32	26	90	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
13	26	99	00	AGENTES DE DESENGANCHE
32	26	53	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
11	27	16	00	DIAMANTES
11	27	24	00	MELCLAS
12	28	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
12	28	17	00	ELASTÓMEROS
12	28	18	00	PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
14	17	10	00	PAPELES
14	17	12	00	CARTONES
14	32	15	00	CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE
15	28	15	00	DISTRIBUIDORES Y VENTILADORES
15	28	16	00	COMPRESORES BÁSICOS O CALIFICADOS
15	28	19	00	COMPRESORES LUBRICANTES
15	28	18	00	ANTICORROSIVOS
15	28	19	00	GRASAS
16	28	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	28	15	00	CRIBAS Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
20	25	17	00	PERFORADORAS, COMPACTADORAS Y APILADORES
28	25	16	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
28	25	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE MINERÍA DE ROCA
28	23	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
28	25	21	00	BARRERAS DE AGUA
28	19	25	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRANEA
29	11	15	00	EQUIPO DE EXCAVACIÓN Y PERFORACIÓN
73	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
29	11	11	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
73	12	15	00	EQUIPO ACLIMATIZANTE
20	12	21	00	EQUIPO PARA CANTERA
20	12	22	00	EQUIPO DE FRACTURA
26	12	22	03	EQUIPO DE CARGUE DE ARENA

30	17	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
30	17	15	00	HERRAMIENTAS LUBRICACIONALES DE PERFORACIÓN
30	18	16	00	BROCAS DE ARRASTRE
30	18	20	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
30	18	20	00	EQUIPO DE PRUEBA E HIDROSTÁTICO
30	18	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
30	18	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
30	18	23	00	EQUIPO DE ELECTRICIDAD - CABLE DE RECUPERACIÓN
30	18	24	00	EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
30	18	25	00	EQUIPO PARA TERAPIA FLUVIENSE
30	18	26	00	EQUIPO SÍSMICO
30	18	26	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN/WORKOVER Y PERFORACIÓN
30	19	10	00	EQUIPO MULTIUSUARIO
30	19	31	00	HERRAMIENTAS PARA PESCA DE REVESTIMIENTOS
30	19	33	00	EQUIPO DE CORRECCIÓN DE PROFUNDIDAD
30	19	35	00	HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MECÁNICA Y PERFORA
30	19	40	00	JUEGO DE PERFORA Y MATERIALES
30	19	41	00	APUNTALAMIENTO DE FRACTURAMIENTO DE POZO
30	11	17	00	PISTOLAS DE COMPLETAR
30	14	19	00	EQUIPO DE CARGA DE POZO
30	14	17	00	EQUIPO DE CHAREPAIN

30	36	17	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA
30	35	39	00	BATERÍAS DE IMPRENTA
30	35	36	00	MÁQUINAS PARA EL MANEJO DE PAPELES
30	38	10	00	MEZCLADORES POR TAMBOR
30	34	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
30	34	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
30	34	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
30	34	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
30	34	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE FORJAR METALES
30	34	22	00	MÁQUINAS PARA FABRICACIÓN DE ENGRANAJES
30	34	24	00	MÁQUINAS PARA EL PRENSADO DE METALES
30	34	26	00	MÁQUINAS PARA EL LAMINADO DE METALES DIFERENTES ALEADOS O DIVERSOS
30	34	15	00	MÁQUINARIA PARA ESCULPIDAS METÁLICAS
30	34	31	00	MÁQUINAS DE BRUÑIDO
30	34	34	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
30	37	15	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
30	37	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
30	37	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADORA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
30	38	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
30	38	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL CA

30	14	13	00	VÁLVULAS Y BOMBAS DE CROMO DE BARRERA MARCA BAJA
30	14	18	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN DE BARRERAS MARCA BAJO
30	14	15	00	BARRAS DE BARRERAS MARCA BAJO
30	14	25	00	EQUIPO PARA FRITAR AGUA PRODUCIDA
30	14	26	00	ENTRENAMIENTO DEL DISEÑO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
30	14	27	00	TRITURADORES DE BARRERA
30	14	28	00	SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
30	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
30	14	30	00	MÍSTAGOS DE SOCCIÓN
31	18	15	00	MAQUINARIA ASÉPTICA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
31	18	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA O PLANTADO
31	18	18	00	APERATOS DISPERSORES O ESPARCIDORES PARA ABONO COLTIVOS
31	19	39	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SEMBRADO O CLASIFICACIÓN
31	15	32	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
32	15	33	00	EQUIPO PARA LAVANDERÍAS
32	16	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
23	13	16	00	EQUIPO DE CLASIFICACIÓN
23	13	17	00	CONTENEDORES DE RESIDUO PESADO
23	10	30	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
23	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	19	00	MAQUINARIA PARA CORTADO MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
27	15	26	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO

				BARRA DE ALMACÉN
24	13	14	00	CONTENEDORES INDUSTRIALES
24	18	16	00	EQUIPO DE IZADO Y ACCESORIOS
24	18	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	13	30	00	DISPENSACIÓN DE ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	13	71	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	16	15	00	BRIDAS
24	11	10	00	PERNOS Y PITONES A SUS ACCESORIOS
24	11	20	00	ANCLAS Y CUÑAS
24	11	21	00	BOMBAS, CUBAS Y BIDONES
24	11	26	00	CONTENEDORES PARA ALIMENTOS
24	11	27	00	ESTIBA
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	12	16	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD E PROTECCIÓN
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ALMACENADO
25	15	15	00	VEHÍCULOS DE TRABAJOS
25	13	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	17	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	10	14	00	BICICLETAS DE MOTOR
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE REPARTO
25	17	24	00	DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25	17	28	00	SISTEMAS E COMPONENTES HIDRÁULICOS
25	17	11	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DE NEUMÁTICOS Y MANIOBRA
25	17	37	00	CONTROLES DE MEDICIÓN Y DE ESCALA
25	17	41	00	PLATAFORMAS DE SECADO

26	17	47	00	SISTEMA DE DIRECCIÓN
26	18	17	00	REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MOBILIARIOS
26	19	17	00	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
26	20	16	00	SISTEMAS DE UTILIZACIÓN Y NAVEGACIÓN AEROESPA CIAL Y COMPONENTES
26	21	13	00	MOTORES ELECTRICOS DE COMBUSTIÓN EXPRESA DE
26	21	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	21	14	00	MOTORES
26	30	17	00	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE MOTOR
26	31	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	32	18	00	CABLES ACTIVOS E ACCESORIOS
26	33	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	34	36	00	EQUIPO DE CRIMEN O EMERGENCIAS DE TODO DE ESCAPE
27	11	35	00	INSTRUMENTOS DE CORTE Y ESCARIADO Y PERFORA X
27	11	36	00	HERRAMIENTAS DE PERFORAR
27	11	37	00	CLAVIJA INCLUIDAS E CUÑAS
27	11	38	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA O ROSCADO
27	11	39	00	HERRAMIENTAS CORTADAS Y DE ACABADO
27	11	39	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU ATADA Y PORTÁTILES
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ROTACIÓN Y FIJACIÓN
27	11	32	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA E CONCRETO
27	11	33	00	HERRAMIENTAS DE BANCO
27	11	34	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ACABADO
27	11	25	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA SOLDADURA E CORTE
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PERFORAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	26	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PERFORACIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE FRENERÍA Y MANGA HIDRAULICA
27	12	19	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
28	10	15	00	ANILLOS
28	10	17	00	VIGAS
28	10	26	00	CONDUCTOS
28	10	20	00	HOJA
28	10	23	00	PLANCHA
28	10	25	00	PERFILES
28	10	26	00	VARILLAS
28	10	28	00	FILTRAJE
28	10	29	00	PILARES
28	10	31	00	RIELES
28	10	32	00	ESTRUCTURA
28	10	35	00	REJA DE PANEL
30	15	35	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	15	37	00	SUBBASE
30	15	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS

30	15	39	00	YESO
30	15	15	00	CONCRETO O MORTERO
30	15	16	00	CEMENTO O CAL
30	15	17	00	GRAVA
30	15	18	00	AGREGADOS
30	15	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	15	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	15	16	00	ASFALTO
30	15	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LADRILLO O CAL PIEDRAS
30	32	18	00	MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PREFABRICADA
30	33	15	00	MATERIALES PARA REHABILITACIÓN / REFUERZO D E EDIFICIO
30	33	15	00	ALAMBRES
30	33	18	00	LADRILLOS
30	33	17	00	BOVEDAS Y BALDOSAS
30	34	19	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	34	18	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	34	17	00	CAPAS DE ACOLCHAMIENTO DE ALMACENAMIENTO
30	35	15	00	MATERIAS PARA TECHOS Y TECHOS
30	35	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	35	17	00	CANALONES DE DESAGÜE Y ACCESORIOS
30	35	28	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PISOS Y EXTERIOR
30	15	25	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	25	00	CERÁMICA
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	26	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	28	00	MATERIALES PARA TÉCHOS
30	16	29	00	SUELOS
30	16	28	00	CARPINTERÍA
30	15	29	00	HERRERÍA Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	25	00	HERRERÍA Y CARPINTERÍA
30	36	23	00	CARGADORES ENTERRADOS
30	16	22	00	HOSPEDAJES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUEBLE DIVISORIO
30	17	25	00	PUERTAS
30	17	26	00	VENTANAS
30	17	27	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	28	00	CLARABOYAS
30	27	25	00	MARCO DE VENTANAS
30	27	28	00	PUERTAS
30	27	23	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	28	25	00	PORCELANA SANITARIA
30	28	16	00	INSTALACIONES PERIFERICALES NO SANITARIAS
30	34	17	00	CALEFA
30	28	18	00	CABEZAS, CIERRES Y PARTES E ACCESORIOS DE D RIEGO Y DUCHAS
30	29	16	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	18	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ALMACENAJE
30	18	17	00	COMPUERTAS Y MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO

33	19	38	38	EQUIPOS E MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS Y EDIFICIOS EL RESTO DEL MANTENIMIENTO
33	34	15	88	COMPONENTES DE CONFIGURACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
38	29	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS, CASAS Y ESCALERA
38	28	17	00	COMPONENTES SONORES Y COMPUTERS DE TERMINAL, CABLES Y ESTRUCTURAS DE MEMORIAS
38	25	19	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHO PARA PLACA A
38	28	15	00	BARRAS DE ACERO
38	24 - 29		00	LÁMINAS DE ACERO
38	28	28	00	LÁMINAS DE ACERO
38	28	29	00	BARRAS Y CÁMARAS DE ACERO
38	28	38	00	BARRAS DE ACERO DE REFORZAMIENTO
38	28	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
38	28	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
38	28	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
38	28	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
38	38	48	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
38	38	43	00	BARRAS DE HIERRO
38	28	34	00	LÁMINAS DE HIERRO
38	34	35	00	LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
38	38	38	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
38	38	39	00	ALAMBRE Y BARRAS DE PLÁSTICO

31	16	27	00	MATERIALES REVESTIMIENTOS Y MEZCLAS
31	16	28	33	HERRAMIENTA EN GENERAL
31	16	29	00	HERRAMIENTAS
31	16	30	00	ESTRUCTURAS
31	16 . 33		00	CONECTORES
31	16	33	00	HERRAJE DE ANTICORROSIÓN
31	16	33	00	ESPECTADORES
31	16	34	00	MALLAS DE MONTAJE Y ESTRUCTURAS DE CUBIERTA
31	17	15	00	REVESTIMIENTOS
31	17	16	00	CONCRETOS
31	17	17	00	MORTEROS
31	17	18	00	MEZCLAS ESPECIALES
31	17	19	00	MEZCLAS PERFILES
31	18	15	00	MANGUERAS Y MEZCLAS DE MORTERO
31	23	15 .	00	CINTA ADHESIVA
31	48	16	00	CEPOS ADHESIVOS Y COLLARINES
31	33	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	37	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	37	17	00	REVESTIDOS EN GENERAL
31	23	19	00	DISOLVENTES O THINNERS PARA PINTURAS
31	23	19 .	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL MISMO
31	28	16	00	PRODUCTOS PARA CURTIDOS

30	34	42	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	36	24	00	MEZCLADORES EN V
31	31	35	00	ESTRUCTURAS DE VEHÍCULO
31	33	13	00	MEZCLADORES A TAMBOR MECÁNICAS
31	33	15	00	MEZCLADORES DE MESA DE CONCRETO
31	33	18	00	PIEZAS MEZCLADAS MECANIZADAS DE INYECCIÓN
31	33	21	00	MEZCLAS DE ACERO
31	33	26	00	MEZCLAS DE ACERO INOXIDABLE
31	33	31	00	MEZCLAS DE HIERRO
31	35	15	00	CUCHARA
31	35	17	00	CABLE MECÁNICO
31	35	19	00	CORREAS
31	35	20	00	CABLE DE ESTRUCTURAS
31	35	23	00	CORDONES
31	39	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	46	15	00	CHAMPIÑONES
31	46	16	00	PERNOS
31	46	17	00	TORNOS
31	46	18	00	ARANDELAS
31	46	19	00	ANILLOS
31	46	20	00	CLAVOS
31	46	21	00	GRAPAS
31	46	22	00	REMACHES
31	46	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
37	46	24	00	PERNOS VARIOS
77	19	35	00	SOPORTES Y SOPORTES
77	19	36	00	GANCHOS

31	23	11	00	MATERIAL DE BARRA LÁMINAS
31	23	12	00	MATERIAL DE PLACAS LAMINADO
31	22	14	00	SOPLANTES
31	34	17	00	ESPEJOS
31	35	15	00	ACTIVADORES
31	39	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS TRANSPARENTES
31	31	11	00	CONCRETOS DE ELEMENTO SOLDADO DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONCRETOS DE ELEMENTO REFRACTARIO
31	31	13	00	CONCRETOS ENDURECIDOS DE TUBERÍA
31	33	17	00	CONCRETOS DE CUBIERTA MÓVILES
31	33	14	00	CONCRETOS SOLDADOS O SOLDADOS EN PUENTE DE MATERIAL DE BARRAS
31	33	16	00	CONCRETOS ARTICULADOS SOLDADOS DE MATERIAS DE B BARRAS
31	33	12	00	CONCRETOS ESTRUCTURALES REFORZADOS
31	33	16	00	CONCRETOS ESTRUCTURALES PREPARADOS O MEZCLADOS EN LUGAR
31	35	19	00	CONCRETOS DE CUBIERTA LIGADA
31	38	15	00	MAQUILADOS DE PRODUCCIÓN ESTÁNDAR
33	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE CÓMPUTO COMPONENTES ELECTRÓNICOS
39	12	15	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	18	16	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARAS
39	18	19	00	SELECTOS DE LÁMPARAS O TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
38	11	15	00	ILUMINACIÓN DE EMPLEADORES / ARRENDADOS
38	11 - 14		00	ILUMINACIÓN EXTERIOR E ARQUITECTÓNICA
38	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
38	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
38	11	33	00	INSTALACIÓN E ILUMINACIÓN DE REPLANTEAMIENTO Y PELIGROSOS

30	33	28	00	PROTECTORES MÓVILES
39	31	23	00	TRANSMISIÓN ÓPTICA
39	31	23	02	TRANSMISIÓN Y ACCESORIOS EN ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	31	35	03	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	36	03	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ESPECÍFICOS
39	37	16	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CUARTOS DE CONTROL Y OPERACIONES Y ACCESORIOS
39	12	15	05	CIUDADES, BATERÍAS Y MODULOS PARA ALMACENAJE
39	37	14	00	ACCESORIOS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	17	17	00	PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y SEMICONDUCTORES
39	17	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	17	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	CONMUTADORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	23	00	RELÉS ELECTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	SIMULADORES DE ALARMAS Y DISPOSITIVOS PARA MANEJO ALARMAS
39	13	18	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALARMAS
39	13	17	00	CONECTORES ELÉCTRICOS, ELECTRONICOS Y CABLE

40	11	14	00	TIJERAS PARA TUBOS
40	17	24	00	CORRECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACEITES DE TUBOS
40	17	27	00	PRENSAS DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	PRENSAS DE CONEXIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	REPRESENTANTES DE SOLDADURA
40	17	31	00	BOLSA DE JUNTA DE ESTAÑO PARA TUBOS
40	17	32	00	DADOS CUELLO BARCAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	SOLDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS HERRAMIENTAS PARA TUBOS
40	17	37	00	BARRAS HERRAMIENTAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	CESTO DE REPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOLDADORES PARA TUBOS
40	17	43	00	REPARACIONES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PERFILES O ENTIDADES HERRAMIENTAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS

				A PÚBLICA
40	20	15	00	VENTILACIÓN
40	20	14	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	20	17	00	EMPLEAMIENTO
40	20	18	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	20	20	00	CALDERAS
40	20	23	00	CHIMENEAS / ACCESORIOS
40	24	10	00	VÁLVULAS
40	24	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	24	10	00	CALEFACTOR
40	24	20	00	HUMIDIFICADO
40	24	23	00	REGULADORES DE GAS O AGUA
40	24	45	00	INTERCAMBIADORES Y CALENTADORES
40	25	15	00	BOMBAS
40	25	16	00	COMPRESORES
40	25	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	25	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	26	15	00	PISTONES
40	26	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	27	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS CONDUCTALES
40	27	18	01	BRIDAS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	27	17	02	ACOPLAMIENTOS DE TUBOS
40	27	18	03	BRIDAS ENCAJADAS DE ÁNGULO DE TUBOS
40	27	18	00	BRIDAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	27	23	00	CONECTORES PARA TUBOS
40	27	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	27	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	27	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS

40	27	27	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	27	28	00	BRIDAS DE INMERSIÓN PARA TUBOS
40	27	49	00	EMPUÑE PARA TUBOS
40	27	30	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	27	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	27	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	27	53	00	ACCESORIOS / BRIDAS MANUFACTURADAS PARA TUBOS
40	28	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDABLE
40	28	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	28	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	28	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	28	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLES SOLDADOS
40	28	20	00	TUBOS DE COBRE SIN COSTURA
40	28	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN COSTURAS
40	28	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN COSTURA
40	28	23	00	TUBOS DE ACERO SIN COSTURAS
40	28	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA
40	28	25	00	TUBOS DE COBRE ESTIRADOS
40	28	26	00	TUBOS DE LATÓN ESTIRADOS
40	28	27	00	TUBOS DE ALUMINIO ESTIRADOS
40	28	28	00	TUBOS DE ACERO ESTIRADOS
40	28	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE ESTIRADOS
40	28	30	00	TUBERÍAS DE CARBÓN / PLÁSTICO
40	29	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	17	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN, CORTE, TERMINACIÓN Y ENSAMBLAJE PARA LABORATORIO
41	19	33	38	EQUIPO DE MAQUINARIA DE PLEGADO
41	19	35	38	HERRAMIENTAS COMBINADAS DE LABORATORIO Y ACCESORI

			06	
41	19	46	38	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	11	35	40	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	36	80	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE CONCEPTOS, GENEROS O SUSTANCIA
41	11	39	80	INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS Y DE REGISTRO
41	11	39	80	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESION
41	11	39	80	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	27	80	EQUIPO PARA SONDEOS E PERFILES
41	11	30	80	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACION COMERCIO
41	11	37	80	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA
41	11	98	80	INSTRUMENTOS especiales, obstétricos E HIDROLOGICOS
41	11	99	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	41	00	Equipo DE MEDIDA DE SOLOS Y ESTRATOS
41	11	41	00	Instrumentos GEOLOGICOS
41	11	43	00	Instrumentos DE AGRIMENSURA
41	11	83	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	85	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	13	86	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE MATERIAL DE CALIDAD Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	13	63	00	Maestros DE Analizadores CLINICOS Y DIAGNOSTICOS

41	22	57	00	DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN DE CONDUCTIVIDAD DE MEDIDA Y CONTROL
41	11	18	00	MICROSCOPIO DE DIAGNÓSTICO
41	11	19	00	TAXÍMETRO
41	11	20	00	SISTEMAS DE PLANIFICACION
41	12	17	00	INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
41	12	18	00	MESAS DE COMBINACIÓN
41	12	28	00	CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS E SEPARADORES
41	15	15	38	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
41	15	36	38	JUNTAS DE SEGURIDAD Y CONTROL
41	16	35	38	CONTROL DE GRÁFICOS
41	16	37	38	Equipo y ACCESORIOS DE RESCATE
41	17	36	38	CUERDAS, ARNESES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
41	18	35	40	MEPA DE SEGURIDAD
41	18	34	40	CALZADO DE PROTECCIÓN
41	18	37	80	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
41	18	38	80	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISTA
41	18	39	38	PROTECTORES AUDITIVOS
41	18	20	80	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
41	19	21	80	PROTECTORES ANTI CAIDA E EQUIPO DE RESCATE
41	18	15	80	PREVENCION CONTRA INCENDIOS
41	18	14	80	EQUIPO CONTRA ENCENDIOS
41	13	15	80	Equipo PARA EL ENTRENAMIENTO Y ADMINISTRACION DE

				ACTA
41	12	19	80	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PLACA
41	12	17	80	JERINGAS E ATTENDORES PARA MEDICIONES
41	12	16	80	EQUIPO DE LIMPIEZA
41	13	16	80	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
41	13	11	80	ADMINISTRACIÓN PARA ASEOS
41	13	10	80	ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
41	13	19	80	ALMACENAMIENTO
41	19	31	80	EQUIPO DE LIMPIEZA
52	13	15	85	CORTINAS E MUEBLES
52	13	16	80	PERSIANAS
52	13	17	80	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52	18	14	80	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
53	15	15	80	ADHESIVOS ANTIDESLIZABLES
55	15	15	38	ACTIVOS
55	17	16	38	ETIQUETAS
56	17	11	38	ACRILICOS
56	18	15	38	MUEBLES
56	18	18	40	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	18	31	83	MUEBLES DE OFICINA
56	18	18	83	ACCESORIOS E MUEBLES DE BAÑO Y ASEO
56	18	19	80	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	11	80	ÚTILES DE TRABAJO Y EQUIPOS PARA LA OFICINA
56	33	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	37	23	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
60	13	21	00	ADHESIVOS
60	13	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS CENTRALES

41	13	63	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y FORMATIVAS
41	12	17	00	EQUIPOS DE ENSAYO
41	12	18	00	ARTICULOS DE VIDRIO O PLASTICO Y UTENSILIOS GENERALES DE LABORATORIO
41	12	72	00	CRISOLES
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
41	12	27	00	COPAS E ETIQUETAS DE LABORATORIO
42	17	15	00	Productos DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN LA CURACIÓN DE HERIDAS
43	13	15	80	ARMARIOS CLÍNICOS
43	20	97	80	SUMINISTROS E EQUIPO DE PROCESADOR DE TEXTO E IMÁGENES MÉDICAS
43	18	15	00	Accesorios DE comunicación PERSONAL
43	18	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	23	15	80	MEDIOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TAS LENGUAJE DEL PLATEN
43	21	15	80	COMPUTADORES
43	21	16	80	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	80	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	80	ACCESORIOS DE CONFIGURACIÓN DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	80	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	31	80	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	32	15	80	SISTEMAS DE GESTIÓN DE TERMINAL O ACCESORIO
43	33	37	80	EQUIPO DE LAN DE RED Y COMUNICACIÓN
43	21	38	80	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	33	38	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	33	38	00	EQUIPO DE TELEFONÍA

56	18	18	80	MUEBLES DE OFICINA
56	18	18	83	ACCESORIOS E MUEBLES DE BAÑO Y ASEO
56	18	19	80	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	11	80	ÚTILES DE TRABAJO Y EQUIPOS PARA LA OFICINA
56	33	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	37	23	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
60	13	21	00	ADHESIVOS
60	13	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS CENTRALES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]
5 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORA 13:43:24
[illegible] PÁGINA: 15 DE 213

56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	17	00	MUEBLES DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE AULA DE PARA LAS AULAS
56	12	23	00	MUEBLES DE LABORATORIO
56	14	15	00	MUEBLES PRÁCTICOS PARA EL HOGAR
56	14	16	00	ADORNOS DE VERANO PARA EL HOGAR
60	10	23	00	LIBROS DE LECTURA Y RECURSOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	10	44	00	GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
60	10	48	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	11	12	00	AGUJAS Y AGUJAS DE TEJIDO DE ARTISTAS
60	12	10	00	ARTE
60	12	13	00	PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INGENIERÍA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	EXPLORACIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	24	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HUECO ENCERRADO DE POZOS
71	11	25	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTO
71	11	32	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ENROLLADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BAJANDO HACIA EL HOYO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]
5 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORA 13:43:24
[illegible] PÁGINA: 15 DE 213

71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDICIÓN DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO [illegible]
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA DE POZO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	34	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	37	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	39	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	10	00	SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LOCAL DE LA PLATAFORMA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	32	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTOS

000109

				DE MINAS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ACONDICIONADORES DE CON CIRCULACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG UNIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE MAQUILARIA Y MONTAJE
72	15	20	00	SERVICIOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE
72	15	21	00	SERVICIOS AGRÍCOLAS Y DE ALCANTARILLADO
72	15	22	00	SERVICIOS DE EXCAVACIÓN TERRAZAS Y MÁQUINAS A MO SUELOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CONFECCIÓN
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIONES DE OBRAS A MADERAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE ENLUCIDO Y PAREDES EXTERNAS Y A ANTIAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN EN CO MENTO
72	15	28	00	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT SÍTOSA E RELACIONADAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO. EXPENDEDORES

72	16	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
72	16	18	00	RECOLECCIÓN DE PESCA
72	19	35	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE
72	15	37	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
72	15	31	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANIPULACIÓN
72	16	19	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
72	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
72	17	15	00	MANUFACTURA DE ALAMBRE ELÉCTRICOS
72	18	10	00	SERVICIOS DE MÁQUINAS
72	18	11	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
72	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	18	15	00	DESINFECCIÓN
76	18	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES RADIACTIVOS
76	17	14	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED OFICIOS GENERALES Y DE OFICINA
76	17	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE ACE FICIOS
76	18	14	00	RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	18	18	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	18	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	18	19	00	DISPOSICIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO
76	22	23	00	SERVICIOS DE BARRIDO
76	22	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS

				ÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y PLAGAS
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPECIFICA EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN INTERIOR, DURACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PANE VIBRADORES
72	15	39	00	SERVICIO DE EXCAVACIÓN DE OBRAS DE CONCRETO CRETO
72	15	40	00	CONSTRUCCIÓN DE EMPALMES PRESFORZADOS Y PTOS ANCLAJE
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE CONTAMINACIÓN Y ACCESO CIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTORIZADO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y INSPECCIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO VARIADO
73	20	13	00	Producción de Cuarzo
73	33	13	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	17	18	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	17	19	00	PRODUCTOS DE PLÁSTICOS Y ORTOPEDIA Y ARTÍCULO O DE METALES
73	18	16	00	CONSTRUCCIÓN DE METALES
73	12	13	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS DE MINA BAJOS EN METALICOS
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y NO PESCOS

74	32	33	00	SERVICIOS DE RECICLAJE
77	20	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	26	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	26	17	00	SERVICIOS DE RESPUESTA AMBIENTAL
77	26	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	35	19	00	SERVICIOS DE CONTAMINACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	36	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	37	15	00	SERVICIOS DE RECURSOS AMBIENTAL
77	33	15	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	33	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	33	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	33	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	33	17	00	CONTAMINACIÓN DE SISTEMAS EÓLICOS
78	20	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	20	19	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	20	19	00	TRANSPORTE DE CARGA ESPECIALIZADO
78	28	21	00	SERVICIOS DE ELABORACIÓN
78	15	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	13	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	LOGÍSTICA
78	16	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
78	18	16	00	SERVICIOS DE MANEJO Y PESCADO
78	19	17	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LLENADO DE COMBUSTI SAS DE VEHÍCULOS Y ABASTECIMIENTO DE VEHÍCU USO
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS A NIVEL DISTRIBUCIÓN CORPORATIVA

49	58	15	00	CADENCIA DE PRODUCTOS
49	58	17	00	CADENCIA INDUSTRIAL
49	59	15	00	DESARROLLO DE MATERIALES NUEVOS
49	59	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
49	59	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
49	59	18	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O DE DIVISACIONES
49	74	18	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PRODUCTOS DE NEGOCIO
49	74	35	38	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICA
49	74	38	38	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE OFICINA
52	70	15	38	INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
52	70	16	00	INGENIERIA MECANICA
52	70	17	00	INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
52	70	18	38	INGENIERIA QUIMICA
52	70	19	38	INGENIERIA DE PETROLEOS Y GAS
52	70	20	00	INGENIERIA DE MINAS
52	70	22	00	INGENIERIA DE TRANSPORTE
52	70	24	00	INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
52	70	25	00	SERVICIOS DE PERSONAL
52	70	26	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
52	70	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENTRETENIMIENTO DE CONCRETO

85	11	15	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	11	16	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
85	12	17	00	SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
85	13	17	10	CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA
86	18	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL NO CIENTÍFICA
86	18	15	00	FACILIDAD ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	22	17	00	COMBUSTIÓN DE VEHÍCULOS, MOTORES Y ALMACENES
90	22	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR
90	24	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	25	17	00	JUEGOS DE DESTREZAS
91	11	16	00	SALUBRIDAD Y CUIDADO DEL HOGAR
91	17	17	00	SERVICIOS DE CORTE Y TIPOGRAFÍA DE CONCRETO
92	12	16	00	SERVICIOS DE ALMACÉN
92	22	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92	12	18	00	SERVICIOS DE CUERPOS ACADÉMICOS Y ENTRENAMIENTO DE VOLUNTARIOS
93	17	21	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	18	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	25	00	ORGANISMOS Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	26	38	POBLACIÓN
93	14	27	00	CULTURA

82	11	14	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
82	11	15	00	ANALISTAS DE MANEJO DE INFORMACION MIS
82	11	16	00	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
82	11	20	00	SERVICIOS DE TAREAS
82	19	15	00	CONTROL DE CALIDAD
82	19	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
82	19	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
82	14	14	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82	15	14	00	CARTOGRAFÍA
82	15	17	00	SEGURIDAD
82	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	17	15	00	INSPECCIÓN
82	17	17	00	FOTOGRAFÍA
82	18	35	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82	10	15	38	SERVICIOS DE ARQUITECTO Y ALCANTARILLADO
82	10	14	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
82	10	24	38	SERVICIOS ELÉCTRICOS
82	10	29	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
82	11	25	38	COMERCIALIZADORES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
82	21	24	38	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA ARRENDADA NLOV LOCAL
82	22	25	00	EXPLOTACIONES DE GAS COMERCIAL
82	23	15	35	BIBLIOTECAS
83	23	14	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
84	15	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	17	18	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	18	13	00	CENTROS DE SALUD

93	14	28	00	EMPLEO
93	14	29	38	DESARROLLO RURAL
93	14	30	00	DESARROLLO URBANO
93	14	31	38	DESARROLLO REGIONAL
95	15	15	38	ADMINISTRACION PUBLICA
98	11	31	00	RESIDENCIAS UNIFAMILIARES
98	17	35	00	CASAS CAMPESINAS
99	10	15	00	OBRAS HIDRAULICAS
99	10	16	00	OBRAS COMERCIALES
99	11	35	38	VIAS DE TRAFICO LIMITADO
99	11	36	00	VIAS DE TRAFICO ABIERTO
99	12	35	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE USO MULTIPROPOSITO
99	17	16	00	EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
99	18	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
99	17	38	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SEMILLEROS
99	17	39	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
99	12	28	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
99	22	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
99	22	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVOS
99	22	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS LIBRERIALES
99	23	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CAZA Y JUEGO Y PESCA
99	23	29	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
99	23	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
99	23	15	00	CABINAS Y CHAMBRÍAS
99	17	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES O USOS PRIVADOS PORTÁTILES
99	23	17	00	TIENDAS CARPAS O ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

AA22314040 PÁGINA: 31 DE 313

95	24	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FERIAS
95	24	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÓDULOS SANITARIOS
95	24	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES O INDUSTRIALES
95	24	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	24	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÓDULOS

CERTIFICA:
ADVERTENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE PERSONA:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION DEL EDIFICIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 756,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	11	15	00
72	12	15	00
72	13	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	16	15	00
72	17	15	00
72	18	15	00
72	19	15	00
72	20	15	00
72	21	15	00
72	22	15	00
72	23	15	00
72	24	15	00
72	25	15	00
72	26	15	00
72	27	15	00
72	28	15	00
72	29	15	00
72	30	15	00
72	31	15	00
72	32	15	00
72	33	15	00
72	34	15	00
72	35	15	00
72	36	15	00
72	37	15	00
72	38	15	00
72	39	15	00
72	40	15	00
72	41	15	00
72	42	15	00
72	43	15	00
72	44	15	00
72	45	15	00
72	46	15	00
72	47	15	00
72	48	15	00
72	49	15	00
72	50	15	00
72	51	15	00
72	52	15	00
72	53	15	00
72	54	15	00
72	55	15	00
72	56	15	00
72	57	15	00
72	58	15	00
72	59	15	00
72	60	15	00
72	61	15	00
72	62	15	00
72	63	15	00
72	64	15	00
72	65	15	00
72	66	15	00
72	67	15	00
72	68	15	00
72	69	15	00
72	70	15	00
72	71	15	00
72	72	15	00
72	73	15	00
72	74	15	00
72	75	15	00
72	76	15	00
72	77	15	00
72	78	15	00
72	79	15	00
72	80	15	00
72	81	15	00
72	82	15	00
72	83	15	00
72	84	15	00
72	85	15	00
72	86	15	00
72	87	15	00
72	88	15	00
72	89	15	00
72	90	15	00
72	91	15	00
72	92	15	00
72	93	15	00
72	94	15	00
72	95	15	00
72	96	15	00
72	97	15	00
72	98	15	00
72	99	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

AA22314040 PÁGINA: 32 DE 313

FICHERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION DEL EDIFICIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 756,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	11	15	00
72	12	15	00
72	13	15	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	16	15	00
72	17	15	00
72	18	15	00
72	19	15	00
72	20	15	00
72	21	15	00
72	22	15	00
72	23	15	00
72	24	15	00
72	25	15	00
72	26	15	00
72	27	15	00
72	28	15	00
72	29	15	00
72	30	15	00
72	31	15	00
72	32	15	00
72	33	15	00
72	34	15	00
72	35	15	00
72	36	15	00
72	37	15	00
72	38	15	00
72	39	15	00
72	40	15	00
72	41	15	00
72	42	15	00
72	43	15	00
72	44	15	00
72	45	15	00
72	46	15	00
72	47	15	00
72	48	15	00
72	49	15	00
72	50	15	00
72	51	15	00
72	52	15	00
72	53	15	00
72	54	15	00
72	55	15	00
72	56	15	00
72	57	15	00
72	58	15	00
72	59	15	00
72	60	15	00
72	61	15	00
72	62	15	00
72	63	15	00
72	64	15	00
72	65	15	00
72	66	15	00
72	67	15	00
72	68	15	00
72	69	15	00
72	70	15	00
72	71	15	00
72	72	15	00
72	73	15	00
72	74	15	00
72	75	15	00
72	76	15	00
72	77	15	00
72	78	15	00
72	79	15	00
72	80	15	00
72	81	15	00
72	82	15	00
72	83	15	00
72	84	15	00
72	85	15	00
72	86	15	00
72	87	15	00
72	88	15	00
72	89	15	00
72	90	15	00
72	91	15	00
72	92	15	00
72	93	15	00
72	94	15	00
72	95	15	00
72	96	15	00
72	97	15	00
72	98	15	00
72	99	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:28

ABC7514044 PÁGINA: 33 DE 373

48 10 35 40	48 18 15 00	40 27 19 00
48 17 17 80	48 17 21 00	40 27 24 00
48 17 35 80	48 17 26 00	40 27 29 00
48 17 36 80	48 17 38 00	96 34 15 93
46 18 16 00	76 13 15 00	71 33 28 93
73 18 15 00	73 16 28 00	72 10 33 38
73 17 18 00	73 16 33 00	72 13 14 93
73 17 19 00	73 16 34 00	72 14 15 35
73 18 17 00	73 16 36 00	72 15 15 36
73 19 19 00	73 16 38 00	72 15 16 33
73 15 19 00	73 16 39 00	72 15 16 30
73 15 20 00	73 16 39 00	72 15 26 83
73 15 28 00	73 16 39 00	72 15 29 33
73 15 30 00	73 16 35 00	72 15 33 38
73 15 35 00	73 16 38 00	72 15 39 33
73 15 40 00	73 16 42 00	72 15 43 33
73 15 45 00	75 16 18 00	73 16 13 38
86 16 16 00	80 13 18 00	91 10 35 38
83 15 20 00	81 14 15 00	93 10 38 88
85 16 17 00	95 12 13 00	95 12 27 35

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:28

ABC7514044 PÁGINA: 34 DE 373

55 10 15 00	23 10 18 00	33 15 16 80
28 14 13 00	23 14 35 00	33 00 16 80
28 14 18 00	23 29 19 38	31 28 31 46
28 14 25 00	23 24 26 35	23 29 19 00
29 27 14 00	33 22 16 80	23 27 17 00
25 27 18 00	33 29 15 80	24 18 19 00
28 30 17 03	24 11 15 38	34 13 18 80
28 31 28 03	24 11 31 80	34 15 20 00
24 11 27 03	24 17 19 38	34 18 15 00
25 10 15 03	25 10 19 35	38 13 28 00
25 17 27 03	25 16 17 38	38 18 17 00
26 18 13 03	26 10 19 80	27 13 15 00
27 31 16 03	27 11 17 80	27 17 18 00
27 11 18 03	27 11 20 00	27 17 26 00
27 11 23 03	27 11 25 80	27 13 28 00
27 11 34 03	27 11 36 80	27 13 27 00
27 31 28 03	27 11 28 80	27 13 33 00
27 11 31 03	27 11 35 38	27 13 33 00
27 12 15 03	27 17 17 00	31 13 18 00
53 10 15 03	28 10 17 00	10 18 18 00
33 10 22 03	28 10 23 00	39 18 24 00
36 30 28 03	28 19 29 00	39 18 36 00

CONTRATO CELEBRADO POR:
INDEPENDIENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEISMICOL S.A.S DEPÓSITO DE INGENIERÍA Colombiana
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 781,49
CONTRATO EJECUTADO JUSTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE OBRAS Y SERVICIOS DE EL TERCER NIVEL:

18 16 15 80	15 11 16 80	11 17 18 00
12 11 27 88	27 15 18 80	11 23 16 00
11 17 11 80	27 16 18 38	11 27 15 00
11 19 16 80	12 17 15 80	17 14 15 93
17 18 33 80	17 14 19 80	17 24 19 00
13 16 38 88	12 19 23 80	17 26 26 00
13 16 27 83	12 19 34 80	17 26 33 00
17 16 43 33	12 15 49 38	12 26 49 00
17 16 58 33	12 17 16 38	13 28 16 00
13 20 11 83	13 19 19 35	11 26 10 00
13 21 13 83	18 17 15 85	15 19 19 00
15 26 16 88	15 17 15 83	15 17 16 00
15 22 15 83	23 16 25 83	25 10 15 00
20 25 17 83	23 10 18 83	25 10 25 00
20 28 28 00	20 10 21 83	25 10 35 00
20 12 15 00	20 11 18 83	28 11 17 88
29 12 11 00	20 13 13 80	28 17 11 38
25 17 18 00	10 11 15 80	21 11 21 83
25 12 28 00	26 23 25 88	23 13 28 83
28 17 31 85	26 23 12 88	28 14 25 83
28 18 34 88	26 14 27 00	20 24 28 00
28 11 39 38	25 14 32 80	22 28 15 00
22 16 26 38	22 13 17 80	22 28 18 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:28

ABC7514044 PÁGINA: 35 DE 373

30 11 15 83	28 11 16 80	28 15 17 00
30 13 28 33	28 11 29 80	25 13 15 00
30 33 16 83	28 12 35 28	25 12 18 80
30 15 25 00	25 14 15 80	25 13 18 80
26 15 25 00	25 14 17 80	27 18 16 80
28 26 28 00	26 16 26 28	28 16 21 80
28 24 16 00	26 18 27 28	26 18 16 80
28 24 15 00	26 19 26 28	28 28 16 86
26 26 15 00	26 24 23 28	26 26 26 86
19 26 45 00	28 26 46 28	28 16 42 86
26 26 52 00	21 11 21 28	22 15 26 88
23 65 16 00	21 25 19 28	22 19 25 28
27 15 19 00	21 26 17 00	25 16 18 28
27 15 20 00	21 16 23 83	25 15 23 83
27 18 29 00	21 16 24 00	26 16 26 83
27 18 26 00	21 28 27 00	21 14 28 83
27 18 29 00	21 28 23 00	21 14 27 83
23 18 28 00	24 18 23 00	21 16 24 83
25 17 15 00	21 13 18 00	21 17 21 83
23 11 18 00	21 15 15 00	21 23 17 00
21 29 16 28	23 21 15 00	21 23 14 00
21 11 18 28	21 21 19 80	21 23 14 00
21 24 11 83	21 21 11 80	21 21 12 00
21 11 13 83	21 21 17 80	23 22 18 00
21 23 16 83	21 25 22 28	21 22 18 00
29 11 16 83	29 11 16 80	29 11 17 00

000113

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ


SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

AA22314048 PÁGINA: 24 DE 273

NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROPONENTE DEL CONTRATO ELECCIONADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA SEGURIDAD S.A.S SERVICIOS DE ESPECIALIDAD COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE LA VALENTINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.



Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:49:24

[illegible] PÁGINA: 20 DE 214

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENGLÓN del cuadrante ELABORADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTES
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEGUROS [illegible] Y REASEGUROS DE [illegible]
COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BIRMANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441.19
CONTRATO EJECUTADO CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	16	20	00
80	16	20	01
80	16	20	02
80	16	20	03
80	16	20	04
80	16	20	05
80	16	20	06
80	16	20	07
80	16	20	08
80	16	20	09
80	16	20	10
80	16	20	11
80	16	20	12
80	16	20	13
80	16	20	14
80	16	20	15
80	16	20	16
80	16	20	17
80	16	20	18
80	16	20	19
80	16	20	20
80	16	20	21
80	16	20	22
80	16	20	23
80	16	20	24
80	16	20	25
80	16	20	26
80	16	20	27
80	16	20	28
80	16	20	29
80	16	20	30
80	16	20	31
80	16	20	32
80	16	20	33
80	16	20	34
80	16	20	35
80	16	20	36
80	16	20	37
80	16	20	38
80	16	20	39
80	16	20	40
80	16	20	41
80	16	20	42
80	16	20	43
80	16	20	44
80	16	20	45
80	16	20	46
80	16	20	47
80	16	20	48
80	16	20	49
80	16	20	50
80	16	20	51
80	16	20	52
80	16	20	53
80	16	20	54
80	16	20	55
80	16	20	56
80	16	20	57
80	16	20	58
80	16	20	59
80	16	20	60
80	16	20	61
80	16	20	62
80	16	20	63
80	16	20	64
80	16	20	65
80	16	20	66
80	16	20	67
80	16	20	68
80	16	20	69
80	16	20	70
80	16	20	71
80	16	20	72
80	16	20	73
80	16	20	74
80	16	20	75
80	16	20	76
80	16	20	77
80	16	20	78
80	16	20	79
80	16	20	80
80	16	20	81
80	16	20	82
80	16	20	83
80	16	20	84
80	16	20	85
80	16	20	86
80	16	20	87
80	16	20	88
80	16	20	89
80	16	20	90
80	16	20	91
80	16	20	92
80	16	20	93
80	16	20	94
80	16	20	95
80	16	20	96
80	16	20	97
80	16	20	98
80	16	20	99

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENGLÓN del cuadrante ELABORADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTES
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEGUROS [illegible] Y REASEGUROS DE [illegible]
COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BIRMANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441.19
CONTRATO EJECUTADO CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	16	20	00
80	16	20	01
80	16	20	02
80	16	20	03
80	16	20	04
80	16	20	05
80	16	20	06
80	16	20	07
80	16	20	08
80	16	20	09
80	16	20	10
80	16	20	11
80	16	20	12
80	16	20	13
80	16	20	14
80	16	20	15
80	16	20	16
80	16	20	17
80	16	20	18
80	16	20	19
80	16	20	20
80	16	20	21
80	16	20	22
80	16	20	23
80	16	20	24
80	16	20	25
80	16	20	26
80	16	20	27
80	16	20	28
80	16	20	29
80	16	20	30
80	16	20	31
80	16	20	32
80	16	20	33
80	16	20	34
80	16	20	35
80	16	20	36
80	16	20	37
80	16	20	38
80	16	20	39
80	16	20	40
80	16	20	41
80	16	20	42
80	16	20	43
80	16	20	44
80	16	20	45
80	16	20	46
80	16	20	47
80	16	20	48
80	16	20	49
80	16	20	50
80	16	20	51
80	16	20	52
80	16	20	53
80	16	20	54
80	16	20	55
80	16	20	56
80	16	20	57
80	16	20	58
80	16	20	59
80	16	20	60
80	16	20	61
80	16	20	62
80	16	20	63
80	16	20	64
80	16	20	65
80	16	20	66
80	16	20	67
80	16	20	68
80	16	20	69
80	16	20	70
80	16	20	71
80	16	20	72
80	16	20	73
80	16	20	74
80	16	20	75
80	16	20	76
80	16	20	77
80	16	20	78
80	16	20	79
80	16	20	80
80	16	20	81
80	16	20	82
80	16	20	83
80	16	20	84
80	16	20	85
80	16	20	86
80	16	20	87
80	16	20	88
80	16	20	89
80	16	20	90
80	16	20	91
80	16	20	92
80	16	20	93
80	16	20	94
80	16	20	95
80	16	20	96
80	16	20	97
80	16	20	98
80	16	20	99

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:19

[illegible] PAGINA: 29 DE 379

58 | 21 | 25 | 04 |	48 | 18 | 17 | 05 |	40 | 15 | 15 | 00 |
62 | 15 | 26 | 38 |	53 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 18 | 00 |
42 | 17 | 35 | 38 |	46 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 03 |
41 | 10 | 25 | 28 |	47 | 14 | 15 | 00 |	35 | 21 | 17 | 03 |
39 | 25 | 25 | 28 |	50 | 17 | 17 | 00 |	39 | 27 | 16 | 03 |
31 | 10 | 17 | 05 |	51 | 15 | 18 | 00 |	32 | 25 | 15 | 03 |
32 | 10 | 39 | 38 |	52 | 18 | 53 | 00 |	37 | 14 | 18 | 03 |
32 | 16 | 27 | 08 |	52 | 14 | 15 | 00 |	35 | 14 | 25 | 03 |
33 | 15 | 21 | 05 |	53 | 15 | 13 | 00 |	37 | 15 | 27 | 03 |
34 | 15 | 26 | 05 |	53 | 25 | 15 | 00 |	32 | 15 | 24 | 03 |
33 | 15 | 27 | 05 |	52 | 25 | 25 | 00 |	32 | 15 | 28 | 03 |
33 | 16 | 37 | 05 |	52 | 25 | 26 | 00 |	32 | 15 | 29 | 08 |
13 | 14 | 40 | 00 |	51 | 23 | 15 | 00 |	36 | 11 | 15 | 08 |
39 | 17 | 20 | 00 |	52 | 26 | 25 | 00 |	27 | 10 | 26 | 08 |
17 | 13 | 17 | 00 |	52 | 15 | 28 | 00 |	37 | 10 | 35 | 38 |
37 | 13 | 30 | 05 |	52 | 25 | 15 | 00 |	37 | 11 | 36 | 38 |
37 | 13 | 37 | 00 |	52 | 28 | 28 | 00 |	36 | 11 | 36 | 38 |
05 | 13 | 15 | 05 |	00 | 15 | 18 | 00 |	03 | 10 | 27 | 38 |
05 | 11 | 15 | 00 |	00 | 31 | 28 |.00 |	03 | 11 | 37 | 38 |
03 | 18 | 15 | 00 |	01 | 30 | 26 | 03 |	03 | 10 | 33 | 38 |
03 | 18 | 27 | 00 |	. 01 | 31 | 36 | 03 |	03 | 11 | 17 | 35 |
03 | 15 | 18 | 00 |	: 01 | 34 | 35 | 03 |	03 | 18 | 38 | 05 |

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PAGINA: 30 DE 379

77 | 38 | 58 | 03 |	32 | 15 | 39 | 34 |	13 | 15 | 25 . 00 |
77 | 36 | 26 | 03 |	32 | 15 | 27 | 08 |	13 | 15 | 28 | 04 |
77 | 15 | 29 | 03 |	33 | 15 | 32 | 00 |	13 | 15 | 05 | 00 |
72 | 15 | 27 | 03	33 | 15 | 39 | 00 |	13 | 15 | 00 | 00 |
75 | 15 | 17 | 03 |	16 | 15 | 15 | 00 |	16 | 12 | 18 | 00 |
76 | 17 | 33 | 03	17 | 10 | 15 | 00 |	17 | 10 | 18 | 00 |
77 | 10 | 17 | 03 |	17 | 10 | 18 | 05 |	17 | 13 | 18 | 00 |
77 | 12 | 27 | 08	18 | 10 | 10 | 05 |	16 | 14 | 15 | 00 |
40 | 10 | 15 | 08	05 | 19 | 16 | 00 |	60 | 13 | 16 | 00
00 | 11 | 27 | 38 |	07 | 13 | 15 | 00 |	01 | 28 | 23 | 00 |
01 | 14 | 15 | 38 |	07 | 15 | 17 | 00 |	00 | 15 | 15 | 00 |
05 | 11 | 05 | 38 |	06 | 15 | 16 | 00 |	05 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEISMICOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE ARAUCA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: $00,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGMENTO|CLASE|PROD|	|SEGMENTO|CLASE|PROD|	|SEGMENTO|CLASE|PROD|
53 | 11 | 34 | 00 |	51 | 53 | 16 | 00 |	11 | 11 | 37 | 00 |
53 | 11 | 16 | 07 |	11 | 52 | 16 | 00 |	11 | 32 | 37 | 03 |
53 | 15 | 36 | 00 |	11 | 57 | 15 | 03 |	11 | 39 | 35 | 03 |
53 | 53 | 35 | 00 |	12 | 54 | 15 | 03	17 | 14 | 37 | 03 |

81 | 15 | 17 | 00 |	87 | 13 | 37 | 03 |	83 | 18 | 15 | 00 |
81 | 18 | 15 | 00 |	85 | 10 | 38 | 03 |	93 | 11 | 16 | 38 |
85 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 54 | 00 |	85 | 17 | 16 | 08 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEISMICOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: $00,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGMENTO|CLASE|PROD|	|SEGMENTO|CLASE|PROD|	|SEGMENTO|CLASE|PROD|
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 37 | 08 |
25 | 19 | 17 | 00 |	20 | 11 | 16 | 00 |	29 | 11 | 37 | 08 |
25 | 12 | 11 | 00 |	22 | 25 | 16 | 00 |	25 | 10 | 26 | 08 |
28 | 19 | 28 | 00 |	30 | 23 | 15 | 00 |	53 | 12 | 26 | 38 |
28 | 11 | 19 | 00 |	30 | 28 | 16 | 00 |	50 | 12 | 37 | 08 |
33 | 17 | 16 | 00 |	39 | 22 | 15 | 00 |	50 | 16 | 37 | 02 |
28 | 19 | 16 | 00 |	51 | 25 | 28 | 00 |	51 | 16 | 25 | 02 |
31 | 28 | 16 | 00 |	46 | 14 | 18 | 00 |	40 | 16 | 27 | 02 |
83 | 18 | 39 | 38 |	46 | 14 | 29 | 00 |	40 | 17 | 15 | 03 |
88 | 17 | 36 | 38 |	46 | 17 | 17 | 00 |	40 | 17 | 25 | 02 |
83 | 17 | 38 | 38 |	46 | 17 | 77 | 00 |	40 | 17 | 28 | 02
40 | 27 | 28 | 08 |	46 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 38 | 00 |
80 | 17 | 46 | 38 |	46 | 17 | 42 | 00 |	40 | 27 | 00 | 00 |
80 | 17 | 48 | 04	46 | 17 | 52 | 08 |	56 | 12 | 17 | 00 |
76 | 33 | 15 | 03 |	75 | 13 | 16 | 38 |	71 | 23 | 12 | 00 |
77 | 35 | 15 | 03 |	72 | 10 | 21 | 38 |	72 | 13 | 29 | 00 |
77 | 35 | 33 | 03 |	72 | 18 | 30 | 38 |	72 | 14 | 11 | 00 |
72 | 34 | 16 | 03 |	72 | 18 | 36 | 08 |	72 | 14 | 17 | 00 |
72 | 15 | 15 | 00 |	72 | 19 | 35 | 08 |	72 | 15 | 13 | 00 |

12 | 14 | 14 | 00 |	12 | 14 | 15 | 00	17 | 14 | 38 | 03 |
13 | 16 | 22 | 00 |	32 | 16 | 26 | 00	17 | 14 | 33 | 03 |
13 | 16 | 32 | 00 |	32 | 16 | 34 | 00	17 | 18 | 41 | 00 |
17 | 15 | 48 | 00 |	12 | 16 | 00 | 00 |	12 | 24 | 38 | 03 |
13 | 13 | 14 | 38 |	15 | 18 | 16 | 00 |	13 | 20 | 37 | 00 |
13 | 10 | 19 | 08 |	15 | 13 | 18 | 00 |	15 | 21 | 33 | 03 |
14 | 17 | 15 | 38 |	15 | 13 | 15 | 00 |	15 | 25 | 38 | 00 |
13 | 17 | 19 | 38 |	28 | 18 | 15 | 00 |	20 | 10 | 38 | 03 |
23 | 10 | 37 | 38 |	20 | 18 | 16 | 00 |	30 | 30 | 29 | 00 |
23 | 10 | 30 | 38 |	20 | 12 | 71 | 00 |	30 | 35 | 27 | 00 |
26 | 11 | 15 | 08 |	20 | 12 | 15 | 00 |	20 | 11 | 37 | 00 |
26 | 12 | 23 | 38 |	20 | 12 | 12 | 00 |	30 | 32 | 13 | 00 |
00 | 12 | 24 | 38 |	26 | 12 | 15 | 00 |	30 | 32 | 23 | 00 |
26 | 12 | 34 | 38 |	20 | 12 | 25 | 00 |	30 | 32 | 28 | 00 |
28 | 12 | 31 | 38 |	20 | 13 | 12 | 00 |	30 | 34 | 25 | 00 |
20 | 14 | 36 | 38 |	20 | 14 | 27 | 00 |	30 | 34 | 28 | 00
30 | 14 | 35 | 38 |	20 | 14 | 30 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
22 | 30 | 36 | 08 |	23 | 10 | 17 | 00 |	23 | 38 | 15 | 00 |
22 | 30 | 38 | 03 |	23 | 10 | 35 | 00 |	23 | 15 | 16 | 00 |
25 | 39 | 58 | 03 |	23 | 24 | 25 | 00 |	23 | 24 | 15 | 00 |
25 | 34 | 18 | 00 |	23 | 24 | 29 | 00 |	23 | 24 | 21 | 00 |
28 | 34 | 25 | 00 |	23 | 34 | 36 | 08 |	23 | 25 | 15 | 00 |
25 | 23 | 14 | 00 |	23 | 37 | 30 | 08 |	23 | 23 | 17 | 00 |
25 | 23 | 18 | 00 |	23 | 39 | 35 | 08 |	24 | 12 | 15 | 00 |
24 | 18 | 17 | 00 |	24 | 11 | 15 | 03 |	24 | 11 | 19 | 00 |
24 | 13 | 23 | 00 |	24 | 11 | 23 | 03 |	24 | 11 | 24 | 38 |
24 | 13 | 27 | 00 |	28 | 13 | 25 | 03 |	24 | 18 | 15 | 38 |
25 | 18 | 15 | 00 |	25 | 10 | 18 | 03 |	25 | 17 | 24 | 38 |

000116

Cámara de Comercio de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A0E1E1E0E0E0A0E0

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 13:43:24

AE2214648 PÁGINA: 34 DE 273

83 | 14 | 15 | 30	85 | 12 | 17 | 50	79 | 17 | 36 | 08
72 | 10 | 15 | 80	17 | 28 | 28 | 00	77 | 16 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	77 | 24 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 33
73 | 14 | 14 | 00	72 | 19 | 15 | 00	72 | 15 | 33 | 39
73 | 15 | 19 | 00	. 72 | 25 | 15 | 00 .	32 | 15 | 35 | 80
73 | 16 | 27 | 00	. 12 | 25 | 29 | 02	33 | 15 | 35 | 38
73 | 16 | 37 | 00	. 12 | 26 | 29 | 00	31 | 17 | 15 | 38
70 | 15 | 15 | 00	: 27 | 26 | 15 | 02	77 | 10 | 14 | 88
77 | 13 | 18 | 00	1 27 | 22 | 16 | 02	79 | 11 | 18 | 88
85 | 13 | 15 | 00	1 00 | 16 | 16 | 02	33 | 11 | 17 | 88
87 | 28 | 14 | 00	1 81 | 10 | 33 | 38	82 | 14 | 75 | 80
82 | 35 | 17 | 00	1 87 | 10 | 25 | 38	33 | 11 | 18 | 88
85 | 35 | 15 | 00	1 95 . 11 | 14 | 38	85 | 12 | 15 | 80

FORMA CONDUCTIVO DEL MIEMBRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEDAGROCOL S A S CONSORCIO DE INGENIEROS COLOMBIANOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371.68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SEGUNDO NIVEL:

[illegible] | 11 | 15 | 00	[illegible] | 15 | 17 | 35 | 80	[illegible] | 24 | 18 | 15 | 00
. 11 | 11 | 15 . 00	1 15 . 17 | 35 | 80	1 25 | 18 | 15 | 00
30 | 30 | 18 | 02	1 28 | 10 | 39 | 85	1 25 | 19 | 15 | 00
17 | 10 | 15 | 00	1 28 | 10 | 39 | 80	1 23 | 21 | 1 | 00

FORMA CONDUCTIVO DEL MIEMBRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEDAGROCOL S A S CONSORCIO DE INGENIEROS COLOMBIANOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371.68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SEGUNDO NIVEL:

[illegible] | 11 | 15 | 00	[illegible] | 15 | 17 | 35 | 80	[illegible] | 24 | 18 | 15 | 00
. 11 | 11 | 15 . 00	1 15 . 17 | 35 | 80	1 25 | 18 | 15 | 00
30 | 30 | 18 | 02	1 28 | 10 | 39 | 85	1 25 | 19 | 15 | 00
17 | 10 | 15 | 00	1 28 | 10 | 39 | 80	1 23 | 21 | 1 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: b7281f4a6c9e3d

5 de septiembre de 2022 HORA 11:43:24

ABC2111000 PÁGINA: 35 DE 275

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RÉGIMEN DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROVEEDORES
NÚMERO DEL CONTRATO(S): 4600070 Y 4.6.5 SERVICIO DE INGENIERÍA CONSULTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATANTE(S): AGUAS DEL BOTIJA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 4400.00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSECUTIVO	CLASE	PRODUCTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:03:34

[illegible] PAGINA: 37 DE 373

41 | 21 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 35	41 | 11 | 40 | 00
41 | 11 | 41 | 33	41 | 11 | 42 | 00	41 | 12 | 45 | 00
41 | 21 | 46 | 33	41 | 12 | 17 | 00	41 | 13 | 19 | 00
41 | 17 | 55 | 33	41 | 12 | 24 | 00	41 | 13 | 22 | 00
88 | 11 | 28 | 33	44 | 11 | 19 | 00	44 | 11 | 20 | 00
88 | 17 | 38 | 33	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 25 | 00
88 | 16 | 34 | 33	48 | 11 | 15 | 00	48 | 11 | 16 | 00
88 | 17 | 34 | 33	48 | 11 | 15 | 00	46 | 11 | 15 | 00
48 | 16 | 37 | 33	46 | 11 | 18 | 00	46 | 11 | 18 | 00
48 | 19 | 20 | 33	46 | 11 | 20 | 00	46 | 11 | 23 | 00
46 | 19 | 16 | 33	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
55 | 12 | 15 | 33	55 | 11 | 18 | 00	55 | 11 | 21 | 00
56 | 10 | 15 | 33	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 20 | 33	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 24 | 00
60 | 10 | 25 | 33	60 | 11 | 02 | 00	60 | 11 | 03 | 00
70 | 12 | 15 | 33	70 | 11 | 17 | 00	70 | 11 | 20 | 00
70 | 15 | 19 | 33	70 | 11 | 20 | 00	70 | 11 | 24 | 00
70 | 17 | 18 | 33	71 | 11 | 16 | 00	71 | 11 | 17 | 00
71 | 11 | 20 | 33	71 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 23 | 00
11 | 12 | 10 | 33	11 | 11 | 13 | 00	11 | 12 | 13 | 00
11 | 12 | 15 | 33	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 15 | 00
71 | 15 | 15 | 33	71 | 11 | 14 | 00	71 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 33	72 | 11 | 19 | 00	72 | 11 | 21 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:03:34

[illegible] PAGINA: 38 DE 373

81 | 11 | 10 | 00	61 | 11 | 28 | 00	61 | 14 | 35 | 00
81 | 16 | 16 | 00	61 | 14 | 17 | 00	61 | 14 | 20 | 00
81 | 14 | 16 | 00	61 | 15 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 38 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 11 | 29 | 00	83 | 12 | 26 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 15 | 00	86 | 12 | 17 | 00	82 | 12 | 17 | 00
83 | 13 | 19 | 00	82 | 14 | 16 | 00	83 | 14 | 17 | 00
15 | 14 | 23 | 00	82 | 14 | 21 | 00	85 | 11 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	85 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 16 | 00
86 | 13 | 17 | 00	85 | 12 | 18 | 00	86 | 12 | 23 | 00
89 | 13 | 24 | 00	85 | 13 | 26 | 00	89 | 18 | 16 | 00
89 | 14 | 17 | 00	85 | 16 | 24 | 00	85 | 14 | 19 | 00

VINCULO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO ENCONTRADO: 00
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROVEEDURIA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S. SERVICIO DE EMERGENCIAS ESPERANZA
NUMERO DEL CONTRATANTE: CORPOTULUA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,745.84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
10 | 16 | 15 | 38	10 | 17 | 19 | 00	21 | 2. | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 33	22 | 10 | 15 | 00	33 | 28 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 33	22 | 10 | 16 | 00	24 | 24 | 28 | 00
25 | 10 | 16 | 38	25 | 16 . 17 | 00	27 | 22 | 16 | 00

32 | 11 | 18 | 00	32 | 21 | 16 | 00	32 | 11 | 12 | 35
32 | 13 | 18 . 00	32 | 22 | 16 | 00	30 | 14 | 18 | 38
33 | 18 | 11 | 00	32 | 24 | 16 | 00	30 | 14 | 16 | 33
33 | 18 | 17 | 00	33 | 26 | 15 | 00	29 | 16 | 13 | 33
33 | 14 . 19 | 00	33 | 26 | 16 | 00	29 | 16 | 16 | 33
33 | 15 | 16 | 00	33 | 26 | 19 | 00	29 | 15 | 28 | 33
33 | 15 | 27 | 00	33 | 26 | 23 | 00	27 | 15 | 24 | 33
33 | 15 . 29 | 00	33 | 26 | 24 | 00	28 | 15 | 27 | 33
33 | 15 \ 30 | 00	33 | 26 | 29 | 00	27 | 15 | 28 | 33
33 | 15 | 32 | 00	33 | 28 | 26 | 00	28 | 15 | 27 | 33
33 | 15 | 39 | 00	33 | 28 | 29 : 00	28 | 15 | 43 | 05
33 | 15 | 43 | 00	33 | 28 | 29 . 00	28 | 15 | 45 | 05
33 | 10 | 19 | 00	33 | 23 | 15 | 00	29 | 13 | 15 | 00
33 | 12 | 16 | 00	33 | 23 | 18 | 00	29 | 14 | 15 | 00
33 | 15 | 35 | 00	33 | 23 | 17 | 00	29 | 16 | 15 | 00
33 | 18 | 36 | 00	33 | 28 | 13 | 00	33 | 18 | 11 | 00
33 | 16 | 39 | 00	36 | 12 | 15 | 00	36 | 32 | 15 | 00
36 | 17 | 23 | 00	37 | 18 | 15 | 00	. 37 | 18 | 16 | 00
37 | 10 | 31 | 00	37 | 18 | 16 | 00	37 | 38 | 25 . 00
37 | 11 | 36 | 00	37 | 11 | 15 | 00	37 | 32 | 15 | 00
37 | 17 | 38 | 00	37 | 17 | 17 | 00	38 | 34 | 15 | 00
38 | 14 | 26 | 00	38 | 18 . 15 | 00	38 | 18 | 17 | 00
41 | 17 | 14 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 11 | 17 | 00
40 | 22 | 15 | 00	40 | 11 | 16 | 00	45 | 11 | 17 | 00
41 | 58 | 15 | 00	41 | 10 | 18 | 00	43 | 10 | 30 | 00
41 | 18 | 19 | 00	41 | 10 | 35 | 00	43 | 10 | 34 | 00

27 | 11 | 17 | 38	27 | 11 | 16 | 00	27 | 21 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 38	27 | 11 | 29 | 00	27 | 23 | 32 | 00
27 | 11 | 22 | 33	30 | 10 | 15 | 00	30 | 28 | 17 | 00
83 | 10 | 18 | 33	30 | 10 | 30 | 00	30 | 14 | 23 | 00
50 | 10 | 24 | 33	38 | 10 | 38 | 00	36 | 32 | 15 | 00
50 | 11 | 38 | 33	38 | 11 | 19 | 38	36 | 33 | 16 | 00
50 | 33 | 17 | 33	34 | 12 | 18 | 00	30 | 33 | 18 | 00
30 | 33 | 25 | 33	38 | 15 | 14 | 38	30 | 16 | 15 | 00
30 | 35 | 16 | 33	38 | 15 | 17 | 38	30 | 14 | 18 | 00
30 | 39 | 18 | 33	38 | 25 | 34 | 00	30 | 28 | 55 | 00
31 | 34 | 15 | 00	33 | 16 | 34 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 34 | 18 | 00	33 | 16 | 39 | 00	33 | 16 | 20 | 00
31 | 36 | 23 | 00	31 | 16 | 37 | 00	33 | 16 | 23 | 00
31 | 36 | 28 | 00	31 | 16 | 45 | 38	33 | 16 | 26 | 00
31 | 36 | 27 | 00	31 | 16 | 38 | 00	33 | 16 | 29 | 00
31 | 36 | 38 | 00	31 | 16 | 31 | 38	33 | 16 | 32 | 00
31 | 36 | 55 | 00	31 | 16 | 31 | 38	33 | 30 | 15 | 00
31 | 32 | 16 | 00	31 | 31 | 31 | 38	33 | 16 | 16 | 00
29 | 32 | 16 | 00	35 | 31 | 31 | 38	35 | 11 | 34 | 00
29 | 32 | 17 | 00	83 | 31 | 35 | 00	98 | 17 | 34 | 00
41 | 27 | 17 | 00	40 | 31 | 24 | 00	88 | 17 | 35 | 38
40 | 17 | 24 | 00	40 | 31 | 27 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 31 | 15 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 31 | 87 | 00	46 | 18 | 22 | 00
56 | 13 | 16 | 00	56 | 28 | 18 | 00	78 | 12 | 35 | 00
72 | 10 | 15 | 00	. 72 | 28 | 28 | 00	12 | 20 | 22 | 00
72 | 11 | 10 | 38	72 | 23 | 10 | 00	. 72 | 33 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 38	72 | 24 | 16 | 00	. 72 | 24 | 13 | 00

000120

72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 04	72 | 14 | 16 | [illegible]
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | [illegible]	72 | 15 | 11 | [illegible]
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | [illegible]	72 | 15 | 14 | [illegible]
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | [illegible]	72 | 15 | 19 | [illegible]
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | [illegible]	72 | 15 | 20 | [illegible]
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | [illegible]	72 | 15 | 27 | [illegible]
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 29 | [illegible]	72 | 15 | 30 | [illegible]
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 32 | [illegible]	72 | 15 | 34 | [illegible]
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | [illegible]	72 | 15 | 37 | [illegible]
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | [illegible]	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 39 | [illegible]	72 | 16 | 11 | [illegible]	72 | 16 | 16 | 00
78 | 10 | 15 | [illegible]	78 | 12 | 15 | [illegible]	77 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | [illegible]	80 | 11 | 15 | [illegible]	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | [illegible]	80 | 11 | 17 | [illegible]	80 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | [illegible]	83 | 10 | 17 | [illegible]	81 | 10 | 16 | 00
82 | 14 | 15 | [illegible]	83 | 10 | 15 | [illegible]	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 57 | [illegible]	83 | 10 | 20 | [illegible]	95 | 10 | 10 | 00
83 | 11 | 15 | [illegible]	83 | 11 | 16 | [illegible]	95 | 12 | 15 | 00
85 | 12 | 14 | [illegible]	83 | 12 | 17 | [illegible]	95 | 12 | 19 | 00
85 | 12 | 18 | [illegible]	85 | 12 | 20 | [illegible]	95 | 12 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

22 | 17 | 20 | [illegible]	30 | 13 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 15 | 17 | [illegible]	30 | 13 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | [illegible]	30 | 13 | 18 | 00	40 | 15 | 15 | 00
30 | 26 | 15 | 00	30 | 30 | 20 | 00	31 | 14 | 26 | 00
31 | 12 | 17 | 00	31 | 35 | 17 | 00	31 | 15 | 20 | 00
31 | 15 | 17 | 00	41 | 36 | 15 | 00	51 | 14 | 24 | 00
31 | 18 | 17 | 00	41 | 36 | 18 | 00	51 | 14 | 20 | 00
31 | 18 | 21 | 00	41 | 36 | 20 | 00	51 | 14 | 21 | 00
33 | 16 | 14 | 00	51 | 14 | 20 | 00	51 | 20 | 15 | 00
33 | 21 | 15 | 00	51 | 31 | 16 | 00	51 | 21 | 17 | 00
35 | 13 | 16 | 00	55 | 11 | 14 | 00	60 | 11 | 17 | 00
39 | 12 | 18 | 00	55 | 11 | 25 | 00	70 | 17 | 11 | 00
39 | 12 | 12 | 00	42 | 14 | 21 | 00	80 | 10 | 22 | 00
47 | 12 | 18 | 00	42 | 11 | 21 | 00	47 | 19 | 18 | 00
52 | 21 | 16 | 00	52 | 11 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 24 | 15 | 00	46 | 20 | 25 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 50 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 15 | 00	60 | 10 | 49 | 00	60 | 12 | 12 | 00
70 | 11 | 15 | 00	72 | 11 | 31 | 00	70 | 13 | 15 | 00
71 | 11 | 11 | 00	72 | 11 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 31 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 11 | 12 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00

NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. - FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.547,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
11 | 17 | 15 | 00	20 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 16 | 00
20 | 10 | 20 | 00	20 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
23 | 10 | 15 | 00	22 | 15 | 16 | 00	25 | 10 | 15 | 00
23 | 14 | 16 | 00	22 | 27 | 17 | 00	26 | 10 | 16 | 00
24 | 10 | 17 | 00	24 | 10 | 20 | 00	25 | 10 | 16 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 24 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 13 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	31 | 11 | 21 | 00	27 | 13 | 22 | 00
27 | 11 | 28 | 00	31 | 11 | 20 | 00	31 | 15 | 10 | 00
27 | 11 | 22 | 00	31 | 11 | 26 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 16 | 37 | 00	33 | 16 | 14 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 20 | 33 | 00	32 | 14 | 21 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 26 | 28 | 00	33 | 13 | 39 | 00	30 | 10 | 21 | 00
39 | 26 | 22 | 00	33 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
40 | 11 | 18 | 00	33 | 11 | 21 | 00	30 | 11 | 24 | 00
40 | 20 | 18 | 00	50 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
40 | 20 | 15 | 00	50 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 14 | 00
40 | 21 | 17 | 00	50 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
40 | 15 | 17 | 00	50 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 20 | 00
40 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 16 | 00	32 | 16 | 21 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 16 | 15 | 00	43 | 16 | 21 | 00
40 | 16 | 21 | 00	40 | 21 | 18 | 00	43 | 17 | 19 | 00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 42 | 00
73 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 24 | 00	80 | 10 | 14 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 20 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 19 | 00	83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 24 | 00
84 | 13 | 15 | 00	91 | 11 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00
85 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
85 | 12 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00
85 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 21 | 00	95 | 14 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
11 | 11 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00

000121

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:03:34

[illegible] PÁGINA: 42 DE 215

NOMBRE COMERCIAL DEL RECURSO DEL CONTRATO ELECTRONICO: SI
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROVEEDOR
PERSONA DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S. EJERCICIO DE [illegible]
COLOMBIANA
MONTO DEL CONTRATANTE: ACTAS DEL BOSCA DE [illegible]
VALOR DEL CONTRATO ELECTRONICO ESCOGIDO EN PESOS: 417,96
CONTRATO ADJUDICADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
11 | 21 | 26 | 93	25 | 11 | 17 | 89	21 | 15 | 18 | 00
11 | 15 | 26 | 93	25 | 17 | 17 | 89	21 | 16 | 18 | 00
11 | 17 | 15 | 03	25 | 15 | 19 | 89	23 | 12 | 15 | 00
12 | 14 | 15 | 03	28 | 18 | 27 | 89	23 | 14 | 18 | 00
17 | 14 | 28 | 00	23 | 15 | 26 | 85	23 | 18 | 29 | 00
17 | 14 | 26 | 03	23 | 16 | 23 | 89	23 | 16 | 18 | 00
17 | 14 | 26 | 03	23 | 16 | 43 | 82	23 | 16 | 88 | 00
12 | 14 | 49 | 03	23 | 16 | 50 | 86	23 | 17 | 18 | 00
13 | 10 | 18 | 03	27 | 10 | 17 | 86	23 | 18 | 15 | 00
13 | 11 | 26 | 95	23 | 11 | 19 | 89	24 | 13 | 15 | 00
15 | 10 | 25 | 08	25 | 19 | 16 | 89	25 | 13 | 16 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código verificación: [illegible]

5 de septiembre de 2022 Hora 11:03:34

[illegible] PÁGINA: 46 de 313

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: $0,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE SU TERCER NIVEL.

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:34


ABC2[illegible] PÁGINA: 48 DE 273


NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S. SERVICIO DE INGENIERÍA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE [illegible] ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE EL TERCER NIVEL:


[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]


NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S. SERVICIO DE INGENIERÍA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]













NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SETTABOGOL 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DEL ALTO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.987,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM)(FAMI)(CLAS)(PROD)	(SEGM)(FAMI)(CLAS)(PROD)	(SEGM)(FAMI)(CLAS)(PROD)









85 | 58 | 15 | 00	46 | 35 | 37 | 00	94 | 15 | 17 | 00
80 | 52 | 17 | 00	95 | 12 | 38 | 00	93 | 14 | 16 | 00
80 | 54 | 23 | 00	95 | 14 | 32 | 00	95 | 11 | 15 | 00
96 | 57 | 16 | 00	95 | 12 | 35 | 00	95 | 12 | 16 | 00
96 | 53 | 17 | 00	95 | 12 | 38 | 00	85 | 52 | 25 | 00
95 | 53 | 24 | 00	95 | 13 | 36 | 00	85 | 53 | 17 | 00
95 | 54 | 18 | 00	95 | 14 | 11 | 00	85 | 58 | 14 | 00
95 | 54 | 15 | 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHIVOLEAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11 | 15 | 15 | 00				23 | 15 | 17 | 00				23 | 15 | 15 | 00			
11 | 21 | 16 | 00				23 | 15 | 17 | 00				23 | 15 | 19 | 00			
11 | 21 | 17 | 00				26 | 15 | 25 | 00				26 | 15 | 16 | 00			
20 | 19 | 17 | 00				27 | 15 | 16 | 00				28 | 15 | 15 | 00			
40 | 72 | 12 | 00				23 | 15 | 23 | 00				22 | 15 | 15 | 00			
23 | 18 | 15 | 00				23 | 16 | 13 | 00				23 | 15 | 16 | 00			
23 | 23 | 17 | 00				25 | 20 | 14 | 00				25 | 17 | 41 | 00			
25 | 23 | 19 | 00				27 | 11 | 15 | 00				27 | 11 | 37 | 00			
23 | 15 | 19 | 00				27 | 21 | 18 | 00				27 | 11 | 30 | 00			
27 | 11 | 21 | 00				27 | 23 | 23 | 00				27 | 21 | 24 | 00			
27 | 11 | 25 | 00				27 | 15 | 27 | 00				27 | 11 | 28 | 00			

38 | 11 | 17 | 00	39 | 23 | 18 | 00	28 | 12 | 23 | 00
39 | 52 | 21 | 00	29 | 23 | 17 | 00	40 | 10 | 25 | 00
45 | 58 | 16 | 00	40 | 27 | 15 | 00	40 | 17 | 27 | 00
49 | 11 | 18 | 00	40 | 27 | 21 | 00	42 | 17 | 24 | 00
49 | 17 | 15 | 00	40 | 27 | 26 | 00	43 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 38 | 00	80 | 27 | 86 | 00	43 | 17 | 47 | 00
45 | 17 | 46 | 00	40 | 27 | 88 | 00	43 | 17 | 55 | 00
40 | 17 | 51 | 00	80 | 27 | 92 | 00	43 | 17 | 52 | 00
53 | 13 | 15 | 00	52 | 11 | 18 | 00	53 | 15 | 17 | 00
56 | 58 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 53 | 18 | 00	56 | 11 | 23 | 00	78 | 15 | 15 | 00
70 | 53 | 17 | 00	70 | 11 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00
17 | 58 | 21 | 00	72 | 10 | 28 | 00	72 | 10 | 55 | 00
73 | 53 | 13 | 00	72 | 11 | 33 | 00	72 | 12 | 30 | 00
73 | 55 | 11 | 00	72 | 11 | 34 | 00	72 | 10 | 10 | 00
73 | 24 | 11 | 00	72 | 14 | 32 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 24 | 17 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 15 | 00
73 | 25 | 14 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 16 | 00
73 | 25 | 17 | 00	72 | 15 | 38 | 00	72 | 15 | 18 | 00
78 | 15 | 25 | 00	72 | 25 | 31 | 38	72 | 15 | 27 | 00
17 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 36	72 | 15 | 25 | 00
17 | 55 | 26 | 00	72 | 25 | 27 | 38	72 | 15 | 29 | 00

27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 28 | 00	27 | 53 | 29 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 17 | 55 | 00
50 | 30 | 14 | 00	30 | 10 | 27 | 00	30 | 18 | 16 | 00
50 | 30 | 28 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 58 | 25 | 00
50 | 58 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 58 | 52 | 00
10 | 53 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	38 | 53 | 17 | 00
30 | 53 | 18 | 00	30 | 11 | 35 | 00	30 | 52 | 15 | 00
10 | 52 | 18 | 00	30 | 12 | 33 | 00	38 | 53 | 15 | 00
10 | 53 | 15 | 00	30 | 13 | 37 | 00	30 | 54 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 26 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 53 | 18 | 00	30 | 15 | 28 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 56 | 15 | 00	30 | 26 | 38 | 00	33 | 16 | 17 | 00
30 | 56 | 16 | 00	30 | 18 | 34 | 00	38 | 16 | 35 | 00
30 | 56 | 21 | 00	30 | 34 | 33 | 00	93 | 16 | 34 | 38
30 | 17 | 15 | 00	30 | 37 | 36 | 00	80 | 17 | 31 | 33
38 | 17 | 36 | 80	30 | 37 | 38 | 00	53 | 17 | 38 | 33
18 | 17 | 21 | 87	30 | 38 | 15 | 00	30 | 18 | 36 | 00
38 | 16 | 17 | 85	30 | 38 | 19 | 00	30 | 19 | 38 | 00
38 | 38 | 37 | 85	35 | 25 | 15 | 00	30 | 36 | 52 | 00
33 | 26 | 56 | 85	37 | 15 | 15 | 00	31 | 36 | 16 | 00
35 | 16 | 17 | 38	37 | 18 | 19 | 00	31 | 36 | 15 | 00
35 | 36 | 35 | 33	37 | 19 | 41 | 85	31 | 36 | 27 | 00
31 | 39 | 31 | 33	35 | 15 | 36 | 00	31 | 16 | 34 | 00
35 | 39 | 38 | 00	35 | 16 | 38 | 38	31 | 16 | 31 | 00
31 | 28 | 15 | 00	81 | 39 | 16 | 33	31 | 23 | 15 | 00
31 | 23 | 16 | 00	81 | 21 | 11 | 33	11 | 21 | 16 | 00
41 | 28 | 19 | 00	39 | 10 | 36 | 33	35 | 13 | 18 | 00
39 | 13 | 13 | 00	29 | 11 | 15 | 33	39 | 11 | 16 | 00

73 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 31 | 00
13 | 16 | 12 | 00	79 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 16 | 00
13 | 14 | 12 | 00	12 | 15 | 18 | 00	73 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 12 | 00	79 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00
85 | 18 | 18 | 00	80 | 11 | 18 | 00	84 | 18 | 15 | 00
82 | 18 | 12 | 00	81 | 18 | 24 | 00	86 | 18 | 15 | 38
82 | 18 | 15 | 00	85 | 14 | 18 | 03	89 | 10 | 25 | 38
85 | 15 | 15 | 00	85 | 12 | 15 | 00	89 | 17 | 77 | 00
85 | 12 | 19 | 00	80 | 11 | 13 | 00	83 | 12 | 21 | 38
85 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 27 | 03	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHIVOLEAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 752,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10 | 15 | 20 | 09				31 | 15 | 17 | 00				21 | 53 | 15 | 00			
11 | 21 | 16 | 32				33 | 11 | 37 | 00				21 | 13 | 19 | 00			
11 | 31 | 17 | 00				26 | 15 | 25 | 00				26 | 13 | 16 | 00			
20 | 19 | 17 | 00				27 | 15 | 26 | 00				28 | 15 | 15 | 00			
40 | 72 | 12 | 00				23 | 12 | 23 | 35				22 | 53 | 15 | 00			
23 | 18 | 15 | 00				23 | 16 | 13 | 03				23 | 15 | 16 | 00			
23 | 27 | 17 | 00				25 | 20 | 14 | 03				25 | 17 | 41 | 00			
25 | 23 | 19 | 00				27 | 11 | 15 | 00				27 | 11 | 37 | 00			
23 | 15 | 19 | 00				27 | 21 | 18 | 03				27 | 11 | 30 | 00			
27 | 11 | 21 | 00				27 | 23 | 23 | 00				27 | 21 | 24 | 00			
27 | 11 | 25 | 00				27 | 15 | 27 | 00				27 | 11 | 28 | 00			

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

AA22344045 PÁGINA: 61 DE 213

[illegible]

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

AA22344045 PÁGINA: 62 DE 213

[illegible]

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

AA22344045 PÁGINA: 63 DE 213

[illegible]

PRIMERO CONSECUTIVO DEL RESUMEN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO. 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE UNION TEMPORAL EL PEDAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE EL PEDAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV. 1.199,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 83,40%
CONTRATO EJECUTADO CERTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SERIE VIGENTE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2222404000AAB

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:01:24

AA22214048 PAGINA: 60 DE 173

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
DOMICILIO: UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SERVICIOS VFP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE MEDIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 1,293.45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO DEL CASO DE COMPROMISO Y VALORES RESPONSABLES: 0.00%
CONTRATO EJECUTADO SUMINISTRADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SEGUNDO NIVEL.

IDENTIFICACIÓN PROD	NOMBRE PARTICULAR PROD	RECONOCIMIENTO CLASIFICADO

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:40:34

[illegible] PÁGINA: 41 DE 312

39 | 11 | 17 | 00	39 | 21 | 18 | 00	39 | 11 | 19 | 00
39 | 13 | 13 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 17 | 21 | 00
39 | 13 | 13 | 00	39 | 12 | 17 | 00	48 | 13 | 15 | 00
40 | 13 | 14 | 00	40 | 14 | 24 | 00	48 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 14 | 00	40 | 18 | 21 | 00	48 | 15 | 15 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	48 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	48 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	48 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	48 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	48 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	48 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00	48 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00	48 | 17 | 39 | 00
40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00	48 | 17 | 42 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00	48 | 17 | 45 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00	48 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 51 | 00	48 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 53 | 00	40 | 18 | 16 | 00	48 | 18 | 16 | 00
40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00	48 | 18 | 19 | 00
40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00	48 | 18 | 22 | 00
40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00	48 | 18 | 25 | 00
40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00	48 | 18 | 28 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:40:34

[illegible] PÁGINA: 42 DE 312

40 | 13 | 14 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 11 | 17 | 00
40 | 13 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	41 | 10 | 24 | 00
40 | 13 | 17 | 00	40 | 15 | 18 | 00	41 | 14 | 25 | 00
40 | 13 | 17 | 00	40 | 15 | 18 | 00	41 | 10 | 24 | 00
40 | 13 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	41 | 11 | 24 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 24 | 00	41 | 10 | 25 | 00
40 | 13 | 15 | 00	40 | 15 | 23 | 00	41 | 12 | 15 | 00
40 | 13 | 16 | 00	40 | 15 | 22 | 00	41 | 12 | 19 | 00
40 | 13 | 21 | 00	40 | 15 | 23 | 00	41 | 11 | 15 | 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO REPORTADO DE CONTRATO CELEBRADO POR.
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES SE PROPONGA TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSCAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NIMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (UNIDADES DE VALOR): 217,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	RECONOCIMIENTO	CLASE	PRODUCTO	RECONOCIMIENTO	CLASE	PRODUCTO
77 | 28 | 15 | 00	11 | 10 | 28 | 00	11 | 13 | 19 | 00
11 | 22 | 15 | 00	11 | 11 | 24 | 00	17 | 11 | 17 | 00
11 | 21 | 18 | 00	11 | 12 | 14 | 00	29 | 13 | 15 | 00
30 | 30 | 16 | 00	25 | 10 | 27 | 25	25 | 19 | 00 | 00
30 | 30 | 12 | 00	25 | 10 | 20 | 00	28 | 19 | 31 | 00
30 | 31 | 15 | 00	25 | 11 | 24 | 00	28 | 11 | 17 | 00

40 | 28 | 23 | 00	43 | 19 | 26 | 00	40 | 28 | 31 | 00
40 | 33 | 18 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 33 | 16 | 00	54 | 15 | 15 | 00	53 | 33 | 16 | 00
57 | 33 | 17 | 00	56 | 14 | 15 | 00	56 | 28 | 16 | 00
56 | 28 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	58 | 13 | 21 | 00
56 | 34 | 16 | 00	56 | 18 | 14 | 00	76 | 13 | 15 | 00
70 | 31 | 11 | 00	70 | 13 | 19 | 00	18 | 13 | 14 | 00
70 | 32 | 17 | 00	72 | 17 | 14 | 00	72 | 18 | 15 | 00
72 | 28 | 35 | 00	72 | 10 | 24 | 00	72 | 13 | 35 | 00
72 | 31 | 18 | 00	72 | 11 | 31 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 13 | 14 | 00	72 | 13 | 15 | 00	72 | 14 | 19 | 00
74 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 33 | 03	72 | 14 | 35 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 31 | 03	72 | 13 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 24 | 03	72 | 15 | 15 | 00
72 | 16 | 18 | 00	72 | 15 | 17 | 03	72 | 15 | 14 | 00
72 | 16 | 19 | 00	72 | 15 | 28 | 03	72 | 15 | 21 | 00
72 | 16 | 23 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 47 | 00	72 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 16 | 15 | 00	76 | 15 | 15 | 00	76 | 16 | 16 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 22 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	78 | 12 | 17 | 00	76 | 22 | 17 | 00
76 | 12 | 28 | 00	78 | 19 | 16 | 00	78 | 28 | 16 | 00

30 | 32 | 11 | 00	23 | 12 | 32 | 38	28 | 12 | 15 | 00
30 | 13 | 14 | 00	20 | 18 | 35 | 38	25 | 12 | 16 | 00
30 | 37 | 18 | 00	20 | 13 | 21 | 38	24 | 12 | 16 | 00
30 | 37 | 28 | 00	20 | 12 | 32 | 00	23 | 12 | 35 | 00
30 | 14 | 17 | 00	20 | 14 | 32 | 03	23 | 18 | 14 | 00
35 | 14 | 15 | 00	72 | 10 | 24 | 03	23 | 10 | 14 | 00
22 | 18 | 17 | 00	72 | 16 | 18 | 03	23 | 17 | 14 | 00
33 | 27 | 15 | 00	23 | 27 | 24 | 03	23 | 27 | 17 | 00
33 | 27 | 18 | 00	23 | 30 | 18 | 03	24 | 10 | 15 | 00
34 | 18 | 17 | 00	24 | 33 | 18 | 00	25 | 10 | 14 | 00
35 | 18 | 17 | 00	25 | 32 | 16 | 00	27 | 11 | 18 | 00
37 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 2. | 00	27 | 11 | 32 | 00
37 | 11 | 23 | 00	27 | 31 | 24 | 03	27 | 11 | 35 | 00
37 | 11 | 27 | 00	37 | 31 | 28 | 00	33 | 11 | 33 | 00
37 | 11 | 31 | 00	37 | 31 | 32 | 03	27 | 11 | 33 | 00
38 | 13 | 15 | 00	30 | 32 | 13 | 00	30 | 10 | 28 | 00
33 | 13 | 23 | 00	30 | 32 | 24 | 00	30 | 30 | 35 | 00
33 | 14 | 34 | 00	30 | 33 | 15 | 00	30 | 11 | 36 | 00
33 | 11 | 18 | 00	30 | 33 | 19 | 00	30 | 33 | 35 | 00
30 | 17 | 24 | 33	30 | 37 | 17 | 00	30 | 33 | 38 | 00
30 | 17 | 27 | 00	30 | 33 | 15 | 00	30 | 33 | 16 | 00
30 | 17 | 28 | 00	33 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 23 | 00
31 | 24 | 15 | 00	31 | 16 | 14 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	33 | 16 | 19 | 00	33 | 16 | 20 | 00
31 | 24 | 23 | 00	31 | 16 | 33 | 38	33 | 16 | 23 | 00
31 | 26 | 24 | 00	31 | 16 | 35 | 38	33 | 16 | 26 | 00
31 | 26 | 28 | 00	31 | 36 | 35 | 38	33 | 16 | 30 | 00
31 | 28 | 31 | 00	31 | 14 | 33 | 38	33 | 16 | 32 | 00

00092

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 43 DE 273

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 44 DE 273

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: [illegible]
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

000133

83 | 19 | 10 | 69 |	81 | 20 | 33 | 00 |	81 | 12 | 35 | 88 |
81 | 12 | 29 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |	82 | 18 | 24 | 88 |
81 | 14 | 17 | 00 |	81 | 14 | 48 | 00	82 | 15 | 17 | 80 |
85 | 18 | 15 | 00 |	85 | 11 | 26 | 00 |	83 | 15 | 17 | 80 |
82 | 13 | 19 | 00 |	85 | 14 | 16 | 00 |	87 | 18 | 17 | 80 |
95 | 14 | 19 | 00 |	95 | 14 | 21 | 00 |	89 | 11 | 16 | 00 |
85 | 13 | 16 | 00 |	95 | 12 | 25 | 03 |	85 | 12 | 14 | 80 |
95 | 13 | 17 | 00 |	95 | 13 | 25 | 08 |	88 | 13 | 19 | 99 |

FORMATO CORRECTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTORIADO DE CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONFEDERACION DEL HULLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 174,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11 | 33 | 15 | 04 |	11 | 11 | 14 | 88 |	13 | 13 | 17 | 00 |
28 | 38 | 17 | 00 |	33 | 11 | 14 | 88 |	20 | 13 | 17 | 00 |
25 | 30 | 16 | 00 |	33 | 13 | 24 | 88 |	36 | 33 | 15 | 00 |
40 | 33 | 18 | 00	33 | 17 | 17 | 88 |	26 | 13 | 18 | 00 |
40 | 33 | 19 | 00	33 | 18 | 17 | 88 |	20 | 38 | 18 | 00 |
31 | 36 | 28 | 33 |	35 | 14 | 28 | 88 |	31 | 38 | 16 | 00 |
89 | 34 | 16 | 33 |	48 | 14 | 17 | 85 |	40 | 34 | 19 | 00 |
80 | 34 | 20 | 33 |	48 | 17 | 15 | 80 |	40 | 33 | 16 | 00 |

80 | 19 | 61 | 33 |	48 | 17 | 24 | 88 |	40 | 17 | 26 | 00 |
83 | 17 | 21 | 33 |	48 | 17 | 28 | 80 |	40 | 11 | 29 | 00 |
83 | 27 | 25 | 33 |	48 | 17 | 50 | 85 |	40 | 37 | 81 | 00 |
80 | 17 | 41 | 33 |	42 | 17 | 26 | 85 |	40 | 31 | 89 | 00 |
80 | 17 | 52 | 33 |	32 | 13 | 17 | 88 |	32 | 38 | 15 | 00 |
72 | 20 | 23 | 33 |	32 | 13 | 24 | 85 |	31 | 34 | 10 | 00 |
72 | 14 | 13 | 32 |	32 | 14 | 15 | 80 |	32 | 34 | 18 | 00 |
72 | 24 | 17 | 33 |	32 | 15 | 11 | 88 |	32 | 35 | 12 | 00 |
72 | 25 | 13 | 03 |	32 | 15 | 19 | 80 |	32 | 35 | 27 | 00 |
72 | 25 | 28 | 36 |	39 | 15 | 52 | 80 |	32 | 37 | 35 | 00 |
72 | 25 | 38 | 35 |	32 | 15 | 40 | 80 |	32 | 35 | 88 | 06 |
72 | 25 | 85 | 35 |	31 | 15 | 17 | 30 |	31 | 28 | 16 | 00 |
72 | 26 | 18 | 33 |	37 | 11 | 14 | 38 |	38 | 28 | 18 | 06 |
69 | 31 | 15 | 88 |	48 | 16 | 14 | 83 |	81 | 33 | 17 | 69 |
41 | 15 | 15 | 06 |	81 | 10 | 32 | 88 |	82 | 34 | 15 | 69 |
61 | 12 | 17 | 00 |	93 | 13 | 15 | 85 |	55 | 13 | 19 | 69 |
99 | 12 | 18 | 00 |		

NUMERO CORRECTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTORIADO DE CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 321,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

31 | 11 | 15 | 69 |	20 | 30 | 58 | 30 |	23 | 10 | 24 | 88 |
35 | 19 | 17 | 89 |	30 | 11 | 16 | 30 |	29 | 11 | 27 | 38 |
36 | 13 | 31 | 89 |	33 | 35 | 15 | 83 |	22 | 10 | 26 | 38 |
23 | 13 | 17 | 89 |	34 | 30 | 11 | 89 |	78 | 11 | 18 | 93 |

36 | 10 | 16 | 86 |	25 | 18 | 17 | 80 |	30 | 10 | 35 | 03 |
38 | 15 | 17 | 86 |	30 | 28 | 18 | 80 |	30 | 10 | 34 | 38 |
38 | 13 | 96 | 80 |	30 | 33 | 15 | 90 |	30 | 11 | 18 | 38 |
38 | 15 | 18 | 80 |	36 | 33 | 15 | 03 |	32 | 17 | 18 | 38 |
38 | 17 | 17 | 80 |	39 | 13 | 18 | 08 |	32 | 12 | 19 | 38 |
38 | 15 | 79 | 80 |	30 | 18 | 17 | 08 |	32 | 19 | 37 | 38 |
38 | 19 | 18 | 80 |	30 | 34 | 36 | 38 |	35 | 25 | 35 | 88 |
31 | 16 | 25 | 80 |	31 | 18 | 38 | 83 |	31 | 16 | 37 | 88 |
32 | 26 | 25 | 80 |	31 | 16 | 25 | 83 |	31 | 16 | 30 | 88 |
32 | 28 | 16 | 80 |	39 | 12 | 38 | 83 |	88 | 11 | 17 | 88 |
35 | 13 | 35 | 80 |	39 | 12 | 18 | 88	89 | 13 | 15 | 88 |
40 | 34 | 16 | 80 |	40 | 14 | 27 | 38 |	83 | 18 | 19 | 88 |
40 | 34 | 43 | 80 |	40 | 15 | 28 | 38 |	83 | 19 | 14 | 88 |
40 | 36 | 17 | 80 |	40 | 16 | 55 | 38 |	48 | 18 | 18 | 88 |
40 | 31 | 19 | 80 |	80 | 17 | 24 | 38 |	48 | 17 | 17 | 88 |
40 | 37 | 29 | 80 |	80 | 17 | 28 | 38 |	86 | 17 | 27 | 88 |
40 | 37 | 28 | 80 |	80 | 17 | 39 | 38 |	83 | 17 | 30 | 88 |
40 | 37 | 58 | 80 |	83 | 17 | 49 | 38 |	88 | 17 | 47 | 88 |
46 | 57 | 88 | 80 |	43 | 17 | 48 | 38 |	88 | 13 | 87 | 88 |
40 | 38 | 15 | 80 |	41 | 10 | 28 | 38 |	81 | 19 | 15 | 88 |
47 | 36 | 15 | 80 |	55 | 12 | 17 | 35 |	85 | 13 | 38 | 88 |
46 | 10 | 87 | 80 |	58 | 11 | 33 | 80 |	35 | 13 | 15 | 59 |
56 | 12 | 11 | 80 |	73 | 15 | 26 | 36 |	35 | 15 | 15 | 06 |

60 | 11 | 15 | 03 |	73 | 17 | 26 | 30 |	35 | 17 | 18 | 56 |
71 | 19 | 16 | 80 |	36 | 18 | 27 | 80 |	73 | 11 | 20 | 99 |
71 | 33 | 25 | 80 |	36 | 11 | 31 | 30 |	73 | 12 | 10 | 66 |
71 | 33 | 13 | 80 |	36 | 17 | 32 | 80 |	73 | 12 | 14 | 66 |
71 | 32 | 19 | 80 |	36 | 17 | 36 | 38 |	73 | 12 | 25 | 06 |
71 | 35 | 13 | 80 |	36 | 19 | 34 | 88 |	73 | 16 | 15 | 06 |
72 | 36 | 15 | 81 |	72 | 19 | 21 | 38 |	73 | 18 | 39 | 06 |
72 | 38 | 31 | 80 |	72 | 10 | 23 | 38 |	73 | 11 | 10 | 06 |
72 | 33 | 15 | 80 |	72 | 19 | 30 | 38 |	72 | 14 | 11 | 69 |
72 | 34 | 13 | 80 |	72 | 16 | 34 | 38 |	72 | 14 | 17 | 59 |
72 | 33 | 11 | 80 |	72 | 15 | 33 | 82 |	72 | 15 | 15 | 59 |
13 | 35 | 14 | 80 |	78 | 15 | 32 | 38 |	73 | 15 | 10 | 59 |
17 | 15 | 19 | 81 |	39 | 16 | 30 | 38 |	73 | 15 | 22 | 59 |
73 | 13 | 23 | 80 |	72 | 15 | 24 | 08 |	72 | 15 | 25 | 80 |
73 | 15 | 26 | 80 |	72 | 15 | 27 | 08 |	72 | 15 | 30 | 80 |
73 | 15 | 23 | 80 |	72 | 15 | 28 | 08 |	72 | 15 | 32 | 59 |
73 | 15 | 35 | 80 |	72 | 15 | 34 | 08 |	72 | 15 | 37 | 89 |
73 | 15 | 38 | 80 |	72 | 15 | 46 | 08 |	72 | 15 | 41 | 80 |
73 | 15 | 42 | 80 |	72 | 15 | 44 | 03 |	72 | 15 | 45 | 84 |
73 | 14 | 14 | 80 |	73 | 11 | 15 | 38 |	73 | 12 | 25 | 86 |
73 | 15 | 16 | 80 |	73 | 33 | 17 | 03 |	73 | 14 | 25 | 88 |
73 | 15 | 15 | 86 |	73 | 15 | 17 | 08 |	73 | 14 | 35 | 88 |
71 | 19 | 14 | 87 |	76 | 14 | 14 | 00 |	73 | 16 | 33 | 88 |
73 | 19 | 19 | 86 |	76 | 33 | 15 | 00 |	76 | 12 | 27 | 38 |
76 | 12 | 19 | 86 |	76 | 33 | 23 | 00 |	77 | 10 | 35 | 38 |
77 | 19 | 16 | 38 |	77 | 38 | 17 | 00 |	77 | 19 | 38 | 38 |
77 | 19 | 20 | 38 |	77 | 33 | 19 | 00 |	77 | 33 | 28 | 03 |
33 | 17 | 77 | 33 |	77 | 17 | 14 | 00 |	77 | 33 | 17 | 38 |

000134

30	16	73	00	34	16	31	02	36	19	15	55
30	19	16	00	34	19	37	08	36	19	18	55
30	34	16	00	30	36	42	30	30	26	46	00
40	30	07	00	30	26	53	58	30	26	53	00
41	24	16	00	32	16	34	30	31	36	17	00
41	24	10	00	35	16	21	50	31	36	22	00
51	26	24	00	72	16	35	30	31	36	20	00
51	21	19	00	75	21	15	30	31	35	17	00
51	21	20	22	71	71	18	30	31	33	18	06
40	35	35	08	40	15	15	30	40	36	15	09
43	37	35	20	43	13	10	30	41	35	16	00
81	31	36	30	43	11	74	80	55	12	11	00
70	11	35	30	70	11	17	55	70	31	18	00
70	37	38	00	72	11	20	80	71	31	21	00
72	32	30	30	72	12	12	80	71	32	14	00
72	12	36	30	72	15	15	80	71	16	12	00
72	30	35	30	72	15	20	80	72	30	32	00
72	10	33	30	72	15	13	00	72	34	18	00
72	14	31	30	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	37	30	72	15	11	00	72	32	13	00
72	16	38	30	72	16	13	00	72	12	33	00
72	35	35	80	72	15	20	00	72	35	20	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:34

10	36	12	00	12	16	51	80	12	17	16	80
10	32	16	00	12	16	51	80	13	15	16	80
11	32	15	00	13	11	13	80	14	12	15	80
15	36	15	00	15	10	36	80	15	12	16	00
15	32	10	00	15	32	35	80	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	10	80	20	10	10	00
30	30	21	00	20	10	31	30	20	10	27	00
30	33	15	00	20	11	14	30	20	13	17	00
30	32	11	00	20	17	10	80	20	13	14	00
30	32	15	00	20	12	21	80	20	13	25	00
30	32	36	00	20	10	30	80	20	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	80	22	10	10	00
22	10	10	00	22	10	20	80	22	20	15	00
23	15	16	00	23	19	10	80	23	24	15	00
23	34	16	00	23	24	14	80	23	24	15	00
23	34	31	00	23	24	35	80	23	24	20	00
23	35	15	00	23	22	14	80	23	27	10	00
23	37	37	33	23	27	18	80	23	35	15	00
24	10	15	33	24	19	17	80	24	31	15	00
24	11	38	03	24	11	29	80	24	31	16	00
24	12	15	35	24	14	15	50	25	10	15	00
25	10	36	35	25	17	14	80	25	11	21	00

72	35	35	30	72	15	33	80	72	15	35	00
72	35	37	30	72	15	39	80	72	35	40	00
72	32	36	30	72	12	36	80	73	34	15	00
73	34	26	65	73	19	10	80	73	34	16	06
73	34	18	65	77	13	15	30	77	16	16	00
77	30	18	03	77	11	15	30	77	33	16	00
77	32	17	03	78	10	16	30	78	34	16	00
78	30	15	03	78	10	16	30	80	30	16	00
80	33	15	03	80	11	16	30	80	31	17	00
80	32	15	03	80	16	15	30	81	30	15	00
81	20	16	03	81	10	30	30	81	30	22	00
81	20	26	00	81	10	34	30	81	24	15	00
81	44	10	00	41	13	11	90	83	12	15	00
81	47	10	00	95	11	15	03	95	11	16	00
86	43	16	00	95	17	11	03				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S [illegible] DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM.	FAMI.	CLAS.	PROD.	SEGM.	FAMI.	CLAS.	PROD.	SEGM.	FAMI.	CLAS.	PROD.
11	11	15	00	22	12	18	00	11	11	18	00
11	12	14	00	11	12	17	00	11	16	18	00
11	17	15	00	12	14	15	00	17	13	15	00
12	14	15	00	12	14	17	00	12	14	18	00
12	14	17	00	12	16	19	00	13	16	29	00
12	14	24	00	12	16	33	00	13	16	18	00
12	18	25	00	12	15	41	00	13	16	40	00

26	30	17	00	25	19	17	80	26	10	12	00
26	10	13	00	27	11	15	00	27	11	12	00
27	11	16	00	27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	20	00	27	11	20	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	27	00	27	11	26	00
27	11	29	00	27	11	15	00	27	13	17	00
27	12	18	00	30	10	15	30	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	30	30	10	22	00
30	10	24	00	32	10	28	30	30	10	22	00
30	10	36	00	32	11	35	00	30	12	16	00
30	12	17	00	35	11	36	00	30	12	18	00
30	12	15	00	30	12	36	30	30	12	17	00
30	13	16	00	30	12	34	30	30	13	15	00
30	13	16	00	30	17	16	00	30	13	16	00
30	14	17	00	30	18	16	00	30	16	16	00
30	16	20	00	30	18	15	00	30	16	16	00
30	18	17	00	30	18	16	00	30	19	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	19	18	00
30	20	15	00	30	18	16	00	30	24	24	00
30	26	41	00	30	16	16	00	30	26	41	00
30	26	52	00	30	16	40	00	31	12	18	00
31	15	17	00	31	15	15	00	31	13	18	00
31	15	19	00	31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	16	00	31	20	20	00
31	16	23	00	32	16	32	00	31	20	21	00
31	16	24	00	32	16	35	00	32	16	20	00
31	16	25	00	32	16	24	00	32	17	15	00
31	17	16	00	32	17	17	33	32	17	16	00

0000136

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:42:24

[illegible] PAGINA: 72 DE 273

20 | 12 | 13 | 00	20 | 12 | 12 | 88	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	20 | 12 | 15 | 88	20 | 12 | 16 | 00
20 | 12 | 18 | 00	20 | 12 | 21 | 88	20 | 12 | 26 | 00
20 | 12 | 28 | 00	20 | 14 | 12 | 88	20 | 14 | 13 | 00
20 | 14 | 14 | 00	20 | 14 | 15 | 88	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 88	22 | 27 | 14 | 00
23 | 27 | 15 | 00	23 | 27 | 16 | 88	23 | 27 | 17 | 00
23 | 27 | 18 | 00	23 | 30 | 15 | 88	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 16 | 88	24 | 10 | 17 | 88	24 | 10 | 18 | 00
27 | 11 | 21 | 88	27 | 11 | 22 | 88	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 24 | 88	27 | 11 | 25 | 88	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 88	27 | 11 | 29 | 88	27 | 11 | 31 | 00
27 | 11 | 32 | 88	27 | 11 | 33 | 88	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 88	30 | 10 | 18 | 88	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 88	30 | 10 | 28 | 88	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 88	30 | 11 | 16 | 88	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 88	30 | 12 | 15 | 88	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 88	30 | 12 | 18 | 88	30 | 12 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 88	30 | 13 | 14 | 88	30 | 19 | 58 | 00
31 | 10 | 18 | 88	31 | 15 | 09 | 88	31 | 16 | 55 | 00
31 | 16 | 16 | 88	31 | 16 | 17 | 88	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 19 | 88	31 | 16 | 20 | 88	31 | 16 | 21 | 00

20 | 16 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 04	20 | 16 | 17 | 88
20 | 16 | 18 | 00	20 | 10 | 18 | 88	20 | 18 | 20 | 88
20 | 16 | 21 | 00	20 | 11 | 15 | 88	20 | 11 | 16 | 88
20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 11 | 88	20 | 12 | 12 | 88
20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 16 | 88	20 | 12 | 18 | 88
20 | 12 | 21 | 00	20 | 12 | 26 | 88	20 | 12 | 32 | 88
20 | 12 | 33 | 00	22 | 10 | 15 | 88	20 | 10 | 16 | 88
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 88	24 | 10 | 15 | 88
24 | 10 | 17 | 00	24 | 11 | 18 | 88	25 | 16 | 16 | 88
25 | 16 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 88	27 | 11 | 18 | 88
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 88	27 | 11 | 28 | 88
27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 32 | 88	27 | 11 | 33 | 88
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 88	30 | 10 | 18 | 88
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 30 | 88	30 | 11 | 15 | 88
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 88	30 | 12 | 15 | 88
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 88	30 | 12 | 18 | 88
30 | 12 | 19 | 00	30 | 15 | 10 | 88	30 | 13 | 20 | 88
30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 17 | 88	30 | 19 | 18 | 88
30 | 24 | 15 | 00	31 | 16 | 25 | 88	31 | 16 | 26 | 88
31 | 16 | 27 | 00	31 | 16 | 28 | 88	31 | 16 | 29 | 88
31 | 16 | 32 | 00	31 | 20 | 16 | 88	35 | 12 | 16 | 88
39 | 11 | 27 | 00	39 | 11 | 25 | 88	39 | 12 | 10 | 88

31 | 16 | 32 | 00	31 | 16 | 23 | 88	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 88	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 88	31 | 16 | 31 | 00
31 | 16 | 32 | 00	31 | 16 | 33 | 88	31 | 16 | 36 | 00
31 | 20 | 15 | 00	31 | 20 | 16 | 88	31 | 36 | 17 | 88
40 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 35 | 88	83 | 19 | 15 | 88
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 16 | 88	70 | 13 | 17 | 88
70 | 14 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 88	70 | 19 | 15 | 88
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 16 | 88
71 | 16 | 17 | 00	71 | 12 | 24 | 00	72 | 10 | 15 | 88
72 | 10 | 29 | 88	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 88
72 | 14 | 10 | 88	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 12 | 88
72 | 14 | 15 | 88	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 88
72 | 15 | 19 | 88	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 88	72 | 15 | 83 | 00	73 | 18 | 11 | 00
76 | 12 | 16 | 88	76 | 13 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 88	77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 88	78 | 10 | 18 | 88	80 | 11 | 18 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 88	81 | 28 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 88	81 | 15 | 17 | 00
83 | 18 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 88	95 | 18 | 15 | 88

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGSOOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSERVACION DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM)(FAM)(CLAS)(PROD)	(SEGM)(FAM)(CLAS)(PROD)	(SEGM)(FAM)(CLAS)(PROD)

30 | 13 | 17 | 00	30 | 13 | 11 | 80	30 | 13 | 12 | 00

30 | 13 | 33 | 00	40 | 14 | 27 | 88	40 | 15 | 15 | 88
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 88	40 | 16 | 18 | 88
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 18 | 88	40 | 17 | 17 | 88
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 88	41 | 16 | 35 | 88
43 | 15 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 88	70 | 13 | 16 | 88
70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 88
72 | 14 | 16 | 88	72 | 10 | 15 | 88	72 | 14 | 16 | 88
72 | 14 | 11 | 88	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 88
72 | 14 | 17 | 88	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 88
72 | 15 | 19 | 88	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 88	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 89 | 88	72 | 15 | 85 | 00	73 | 15 | 17 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 29 | 00
76 | 11 | 15 | 88	77 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
78 | 10 | 16 | 88	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 12 | 00
80 | 11 | 18 | 88	81 | 10 | 15 | 88	81 | 18 | 16 | 00
81 | 10 | 32 | 00	81 | 14 | 15 | 88	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 88	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGSOOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSERVACION DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM)(FAM)(CLAS)(PROD)	(SEGM)(FAM)(CLAS)(PROD)	(SEGM)(FAM)(CLAS)(PROD)

20 | 10 | 15 | 88	20 | 10 | 16 | 88	20 | 10 | 17 | 00
20 | 10 | 18 | 88	20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 24 | 00
20 | 10 | 21 | 00	20 | 12 | 13 | 00	20 | 12 | 15 | 88
20 | 12 | 16 | 00	20 | 12 | 11 | 00	20 | 12 | 18 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
ACTA VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]
5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 21:43:34
AA23114048 PÁGINA: 76 DE 279

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIO DE [illegible]
CELEBRADA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50.44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	11	16	00
80	16	15	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	16	20	00
80	16	21	00
80	16	22	00
80	16	23	00
80	16	24	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIO DE [illegible]
COLOMBIANA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	11	16	00
80	16	15	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	16	20	00
80	16	21	00
80	16	22	00
80	16	23	00
80	16	24	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIO DE [illegible]
COLOMBIANA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	11	16	00
80	16	15	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	16	20	00
80	16	21	00
80	16	22	00
80	16	23	00
80	16	24	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 78 DE 273

NÚMERO CONSECUTIVO DEL [illegible] DEL CONTRATO ELABORADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
VALORADOR:
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible] S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCION DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88.88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:08

[illegible] PÁGINA: 29 DE 219

25 | 14 | 17 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 13 | 13 | 00
27 | 21 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 13 | 13 | 00
27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 13 | 23 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 13 | 33 | 00
27 | 11 | 24 | 00	27 | 12 | 25 | 00	27 | 13 | 38 | 00
27 | 11 | 27 | 00	27 | 12 | 28 | 00	27 | 13 | 28 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 12 | 31 | 00	27 | 13 | 33 | 00
27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 15 | 00	27 | 13 | 57 | 00
27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 19 | 00	27 | 14 | 03 | 00
27 | 12 | 21 | 00	27 | 12 | 22 | 00	27 | 14 | 08 | 00
27 | 12 | 24 | 00	27 | 12 | 25 | 00	27 | 14 | 13 | 00
27 | 12 | 27 | 00	27 | 12 | 28 | 00	27 | 14 | 18 | 00
27 | 12 | 30 | 00	27 | 12 | 31 | 00	27 | 14 | 23 | 00
27 | 12 | 33 | 00	27 | 13 | 15 | 00	27 | 14 | 28 | 00
27 | 13 | 18 | 00	27 | 13 | 19 | 00	27 | 14 | 33 | 00
27 | 13 | 21 | 00	27 | 13 | 22 | 00	27 | 14 | 38 | 00
27 | 13 | 24 | 00	27 | 13 | 25 | 00	27 | 14 | 43 | 00
27 | 13 | 27 | 00	27 | 13 | 28 | 00	27 | 14 | 48 | 00
27 | 13 | 30 | 00	27 | 13 | 31 | 00	27 | 14 | 53 | 00
27 | 13 | 33 | 00	27 | 14 | 15 | 00	27 | 14 | 58 | 00
27 | 14 | 18 | 00	27 | 14 | 19 | 00	27 | 15 | 03 | 00
27 | 14 | 21 | 00	27 | 14 | 22 | 00	27 | 15 | 08 | 00
27 | 14 | 24 | 00	27 | 14 | 25 | 00	27 | 15 | 13 | 00
27 | 14 | 27 | 00	27 | 14 | 28 | 00	27 | 15 | 18 | 00
27 | 14 | 30 | 00	27 | 14 | 31 | 00	27 | 15 | 23 | 00
27 | 14 | 33 | 00	27 | 15 | 15 | 00	27 | 15 | 28 | 00
27 | 15 | 18 | 00	27 | 15 | 19 | 00	27 | 15 | 33 | 00
27 | 15 | 21 | 00	27 | 15 | 22 | 00	27 | 15 | 38 | 00
27 | 15 | 24 | 00	27 | 15 | 25 | 00	27 | 15 | 43 | 00
27 | 15 | 27 | 00	27 | 15 | 28 | 00	27 | 15 | 48 | 00
27 | 15 | 30 | 00	27 | 15 | 31 | 00	27 | 15 | 53 | 00
27 | 15 | 33 | 00	27 | 16 | 15 | 00	27 | 15 | 58 | 00
27 | 16 | 18 | 00	27 | 16 | 19 | 00	27 | 16 | 03 | 00
27 | 16 | 21 | 00	27 | 16 | 22 | 00	27 | 16 | 08 | 00
27 | 16 | 24 | 00	27 | 16 | 25 | 00	27 | 16 | 13 | 00
27 | 16 | 27 | 00	27 | 16 | 28 | 00	27 | 16 | 18 | 00
27 | 16 | 30 | 00	27 | 16 | 31 | 00	27 | 16 | 23 | 00
27 | 16 | 33 | 00	27 | 17 | 15 | 00	27 | 16 | 28 | 00
27 | 17 | 18 | 00	27 | 17 | 19 | 00	27 | 16 | 33 | 00
27 | 17 | 21 | 00	27 | 17 | 22 | 00	27 | 16 | 38 | 00
27 | 17 | 24 | 00	27 | 17 | 25 | 00	27 | 16 | 43 | 00
27 | 17 | 27 | 00	27 | 17 | 28 | 00	27 | 16 | 48 | 00
27 | 17 | 30 | 00	27 | 17 | 31 | 00	27 | 16 | 53 | 00
27 | 17 | 33 | 00	27 | 18 | 15 | 00	27 | 16 | 58 | 00
27 | 18 | 18 | 00	27 | 18 | 19 | 00	27 | 17 | 03 | 00
27 | 18 | 21 | 00	27 | 18 | 22 | 00	27 | 17 | 08 | 00
27 | 18 | 24 | 00	27 | 18 | 25 | 00	27 | 17 | 13 | 00
27 | 18 | 27 | 00	27 | 18 | 28 | 00	27 | 17 | 18 | 00
27 | 18 | 30 | 00	27 | 18 | 31 | 00	27 | 17 | 23 | 00
27 | 18 | 33 | 00	27 | 19 | 15 | 00	27 | 17 | 28 | 00
27 | 19 | 18 | 00	27 | 19 | 19 | 00	27 | 17 | 33 | 00
27 | 19 | 21 | 00	27 | 19 | 22 | 00	27 | 17 | 38 | 00
27 | 19 | 24 | 00	27 | 19 | 25 | 00	27 | 17 | 43 | 00
27 | 19 | 27 | 00	27 | 19 | 28 | 00	27 | 17 | 48 | 00
27 | 19 | 30 | 00	27 | 19 | 31 | 00	27 | 17 | 53 | 00
27 | 19 | 33 | 00	27 | 20 | 15 | 00	27 | 17 | 58 | 00
27 | 20 | 18 | 00	27 | 20 | 19 | 00	27 | 18 | 03 | 00
27 | 20 | 21 | 00	27 | 20 | 22 | 00	27 | 18 | 08 | 00
27 | 20 | 24 | 00	27 | 20 | 25 | 00	27 | 18 | 13 | 00
27 | 20 | 27 | 00	27 | 20 | 28 | 00	27 | 18 | 18 | 00
27 | 20 | 30 | 00	27 | 20 | 31 | 00	27 | 18 | 23 | 00
27 | 20 | 33 | 00	27 | 21 | 15 | 00	27 | 18 | 28 | 00
27 | 21 | 18 | 00	27 | 21 | 19 | 00	27 | 18 | 33 | 00
27 | 21 | 21 | 00	27 | 21 | 22 | 00	27 | 18 | 38 | 00
27 | 21 | 24 | 00	27 | 21 | 25 | 00	27 | 18 | 43 | 00
27 | 21 | 27 | 00	27 | 21 | 28 | 00	27 | 18 | 48 | 00
27 | 21 | 30 | 00	27 | 21 | 31 | 00	27 | 18 | 53 | 00
27 | 21 | 33 | 00	27 | 22 | 15 | 00	27 | 18 | 58 | 00
27 | 22 | 18 | 00	27 | 22 | 19 | 00	27 | 19 | 03 | 00
27 | 22 | 21 | 00	27 | 22 | 22 | 00	27 | 19 | 08 | 00
27 | 22 | 24 | 00	27 | 22 | 25 | 00	27 | 19 | 13 | 00
27 | 22 | 27 | 00	27 | 22 | 28 | 00	27 | 19 | 18 | 00
27 | 22 | 30 | 00	27 | 22 | 31 | 00	27 | 19 | 23 | 00
27 | 22 | 33 | 00	27 | 23 | 15 | 00	27 | 19 | 28 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 30 DE 219

40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 17 | 54 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 58 | 00	40 | 18 | 00 | 00	40 | 17 | 57 | 00
40 | 18 | 03 | 00	40 | 18 | 05 | 00	40 | 18 | 02 | 00
40 | 18 | 08 | 00	40 | 18 | 10 | 00	40 | 18 | 07 | 00
40 | 18 | 13 | 00	40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 12 | 00
40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 17 | 00
40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 22 | 00
40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 27 | 00
40 | 18 | 33 | 00	40 | 18 | 35 | 00	40 | 18 | 32 | 00
40 | 18 | 38 | 00	40 | 18 | 40 | 00	40 | 18 | 37 | 00
40 | 18 | 43 | 00	40 | 18 | 45 | 00	40 | 18 | 42 | 00
40 | 18 | 48 | 00	40 | 18 | 50 | 00	40 | 18 | 47 | 00
40 | 18 | 53 | 00	40 | 18 | 55 | 00	40 | 18 | 52 | 00
40 | 18 | 58 | 00	40 | 19 | 00 | 00	40 | 18 | 57 | 00
40 | 19 | 03 | 00	40 | 19 | 05 | 00	40 | 19 | 02 | 00
40 | 19 | 08 | 00	40 | 19 | 10 | 00	40 | 19 | 07 | 00
40 | 19 | 13 | 00	40 | 19 | 15 | 00	40 | 19 | 12 | 00
40 | 19 | 18 | 00	40 | 19 | 20 | 00	40 | 19 | 17 | 00
40 | 19 | 23 | 00	40 | 19 | 25 | 00	40 | 19 | 22 | 00
40 | 19 | 28 | 00	40 | 19 | 30 | 00	40 | 19 | 27 | 00
40 | 19 | 33 | 00	40 | 19 | 35 | 00	40 | 19 | 32 | 00
40 | 19 | 38 | 00	40 | 19 | 40 | 00	40 | 19 | 37 | 00
40 | 19 | 43 | 00	40 | 19 | 45 | 00	40 | 19 | 42 | 00
40 | 19 | 48 | 00	40 | 19 | 50 | 00	40 | 19 | 47 | 00
40 | 19 | 53 | 00	40 | 19 | 55 | 00	40 | 19 | 52 | 00
40 | 19 | 58 | 00	40 | 20 | 00 | 00	40 | 19 | 57 | 00
40 | 20 | 03 | 00	40 | 20 | 05 | 00	40 | 20 | 02 | 00
40 | 20 | 08 | 00	40 | 20 | 10 | 00	40 | 20 | 07 | 00
40 | 20 | 13 | 00	40 | 20 | 15 | 00	40 | 20 | 12 | 00
40 | 20 | 18 | 00	40 | 20 | 20 | 00	40 | 20 | 17 | 00
40 | 20 | 23 | 00	40 | 20 | 25 | 00	40 | 20 | 22 | 00
40 | 20 | 28 | 00	40 | 20 | 30 | 00	40 | 20 | 27 | 00
40 | 20 | 33 | 00	40 | 20 | 35 | 00	40 | 20 | 32 | 00
40 | 20 | 38 | 00	40 | 20 | 40 | 00	40 | 20 | 37 | 00
40 | 20 | 43 | 00	40 | 20 | 45 | 00	40 | 20 | 42 | 00
40 | 20 | 48 | 00	40 | 20 | 50 | 00	40 | 20 | 47 | 00
40 | 20 | 53 | 00	40 | 20 | 55 | 00	40 | 20 | 52 | 00
40 | 20 | 58 | 00	40 | 21 | 00 | 00	40 | 20 | 57 | 00
40 | 21 | 03 | 00	40 | 21 | 05 | 00	40 | 21 | 02 | 00
40 | 21 | 08 | 00	40 | 21 | 10 | 00	40 | 21 | 07 | 00
40 | 21 | 13 | 00	40 | 21 | 15 | 00	40 | 21 | 12 | 00
40 | 21 | 18 | 00	40 | 21 | 20 | 00	40 | 21 | 17 | 00
40 | 21 | 23 | 00	40 | 21 | 25 | 00	40 | 21 | 22 | 00
40 | 21 | 28 | 00	40 | 21 | 30 | 00	40 | 21 | 27 | 00
40 | 21 | 33 | 00	40 | 21 | 35 | 00	40 | 21 | 32 | 00
40 | 21 | 38 | 00	40 | 21 | 40 | 00	40 | 21 | 37 | 00
40 | 21 | 43 | 00	40 | 21 | 45 | 00	40 | 21 | 42 | 00
40 | 21 | 48 | 00	40 | 21 | 50 | 00	40 | 21 | 47 | 00
40 | 21 | 53 | 00	40 | 21 | 55 | 00	40 | 21 | 52 | 00
40 | 21 | 58 | 00	40 | 22 | 00 | 00	40 | 21 | 57 | 00
40 | 22 | 03 | 00	40 | 22 | 05 | 00	40 | 22 | 02 | 00
40 | 22 | 08 | 00	40 | 22 | 10 | 00	40 | 22 | 07 | 00
40 | 22 | 13 | 00	40 | 22 | 15 | 00	40 | 22 | 12 | 00
40 | 22 | 18 | 00	40 | 22 | 20 | 00	40 | 22 | 17 | 00
40 | 22 | 23 | 00	40 | 22 | 25 | 00	40 | 22 | 22 | 00
40 | 22 | 28 | 00	40 | 22 | 30 | 00	40 | 22 | 27 | 00
40 | 22 | 33 | 00	40 | 22 | 35 | 00	40 | 22 | 32 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: [illegible] DE [illegible]

72	14	15	00	72	15	15	00	73	15	17	00
72	14	15	00	73	14	14	00	73	18	10	00
72	20	15	00	73	14	15	00	76	12	15	00
76	12	17	00	76	12	10	00	77	12	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	10	00
77	10	10	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	10	15	00	77	12	14	00	77	12	17	00
78	14	15	00	78	18	14	00	78	18	15	00
78	18	17	00	80	12	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	11	15	00	80	14	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	36	00	81	11	18	00	81	11	22	00
81	16	15	00	83	10	18	00	81	14	17	00
81	14	16	00	81	15	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	15	00	83	15	18	00
83	10	19	00	83	12	25	00	83	12	15	00
84	11	14	00	85	10	15	00	86	10	17	00
86	15	17	00	93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	16	00	93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	21	00	94	13	16	00	95	12	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: [illegible] DE [illegible]

30	16	19	00	30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	19	00	30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	31	20	00	30	18	15	00
30	18	19	00	30	18	17	00	30	19	18	00
30	25	16	00	31	11	15	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	21	00	31	16	16	00
31	16	19	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00	31	16	26	00
31	16	25	00	31	16	26	00	31	16	28	00
31	16	16	00	31	20	15	00	31	21	15	00
31	21	18	00	31	21	17	00	31	21	16	00
31	21	19	00	39	10	16	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	16	00	39	11	16	00
39	12	18	00	39	12	17	00	39	12	21	00
39	12	17	00	40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	15	00	40	14	17	00	40	14	21	00
40	14	24	00	40	15	25	00	40	15	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	28	00
43	19	15	00	43	21	19	00	43	22	17	00
43	22	26	00	44	11	19	00	53	13	17	00
56	10	16	00	56	10	15	00	56	10	16	00
70	12	15	00	72	10	30	00	72	10	16	00
72	10	15	00	72	10	35	00	72	10	15	00

95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	13	14	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIO DE INGENIERÍA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	19	00	20	12	15	00	20	12	17	00
23	27	18	00	24	12	14	00	24	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	31	00	27	11	32	00
27	13	23	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	30	00	30	10	32	00
30	10	22	00	30	10	34	00	30	10	31	00
30	10	52	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	13	18	00
30	13	19	00	30	14	15	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00	30	15	16	00

72	12	11	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	14	33	00	72	14	12	00	72	15	14	00
72	14	16	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	45	00
72	15	46	00	73	10	10	00	73	10	11	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	11	17	00	83	12	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00	95	12	19	00
95	12	27	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIO DE INGENIERÍA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	14	00	20	12	15	00	20	12	14	00
20	12	16	00	20	12	31	00	22	10	17	00
27	10	18	00	30	13	14	00	27	13	21	00

000142

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 88 DE 272

27 · 11 | 21 | 38	37 | 11 | 47 | 80	· 27 · 11 | 33 | 00 ·
38 | 11 | 15 | 38	10 | 11 | 18 | 00 |	30 | 13 | 17 | 03
38 | 12 · 39 | 85	17 | 18 | 83 · 00 |	43 · 19 | 15 | 03 ·
71 | 13 · 35 | 80	10 | 17 | 14 | 04 |	23 · 13 | 27 | 38 ·
70 | 14 · 16 | 00	10 | 17 | 18 | 04 |	25 · 10 | 27 | 38 ·
72 | 13 · 15 | 00	12 | 20 | 29 | 04 |	23 · 10 | 33 | 88 ·
72 | 14 | 10 | 00	12 | 14 | 13 | 00 |	27 | 14 | 35 | 88 ·
73 | 18 | 17 | 00	12 | 25 | 24 | 00 ·	32 | 15 | 36 | 38 ·
13 | 13 | 27 | 00	23 · 24 | 23 | 00 |	28 | 17 | 16 | 88 ·
17 | 13 | 15 | 00	22 · 20 | 26 | 03 ·	33 | 10 | 15 | 38 ·

TENERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RECHAZADO S.A.S SERVICIO DE [illegible]
COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

20 | 13 | 13 | 00 |	20 · 12 · 23 | 08 |	26 | 12 | 14 | 00 |
20 | 13 | 15 | 00 |	20 · 12 · 21 | 08 |	23 | 10 | 17 | 00 |
22 | 18 | 18 | 00 |	25 · 10 · 16 | 08 |	21 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 27 | 03 |	27 | 11 | 32 | 38 |	37 | 11 · 55 · 00 |
30 | 11 | 15 | 03	33 | 11 | 10 | 80 |	30 | 12 · 17 | 00 |
80 | 33 | 16 | 03	33 | 16 | 32 | 88 |	43 · 18 · 15 | 00 |

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 88 DE 272

· 30 · 20 | 15 | 03 ·	28 | 10 · 17 | 88 |	30 | 14 · 19 · 00 |
30 · 20 | 24 | 03 ·	33 | 19 · 36 | 86 |	30 | 17 | 15 | 00 |
50 11 · 28 | 78 |	35 | 11 · 19 | 00 |	30 | 28 | 15 | 00 ·
50 12 · 26 | 78 |	39 | 12 · 17 · 00 |	· 30 · 28 | 18 | 00 ·
80 · 12 · 28 | 58 |	30 | 15 · 15 · 00 |	30 · 25 | 28 | 00 ·
93 · 16 · 27 | 58 |	30 | 15 · 17 · 00 |	30 · 26 · 28 | 00 ·
99 · 78 · 33 | 38 |	31 | 16 · 25 · 00 |	· 31 · 16 · 86 · 00
35 · 15 · 31 | 38 |	31 | 10 · 20 · 00 |	· 11 · 15 · 28 · 00
91 · 19 · 39 | 38 |	31 | 23 · 18 · 00 |	39 · 11 · 28 · 00
35 · 11 · 37 · 88 |	· 39 · 13 · 25 · 00 |	36 · 13 · 28 · 00
35 · 13 · 15 · 85 |	40 · 14 · 17 · 00 |	40 · 15 · 15 · 00
48 · 15 · 15 · 00 |	40 · 16 · 16 · 03 |	40 · 16 · 28 · 02
48 · 17 · 15 · 00 |	40 · 17 · 16 · 03 |	40 · 17 · 17 · 08
45 · 17 · 21 · 00 |	40 · 27 · 24 · 03 |	81 · 19 · 25 · 38
43 · 18 · 15 · 00 |	70 · 13 · 15 · 03 |	28 · 18 · 26 · 36
18 · 13 · 17 · 00 |	70 · 17 · 18 · 00 ·	77 · 18 · 26 · 35
78 · 13 · 28 · 04 |	72 · 18 · 33 · 00 ·	72 · 14 · 19 · 03
78 · 14 · 11 · 00 |	76 · 14 · 13 · 00 ·	72 · 19 · 16 · 03
78 · 14 · 17 · 00 |	79 · 15 · 13 · 06 ·	72 · 19 · 18 · 08
73 · 35 · 19 · 00 |	72 · 19 · 36 · 08 ·	33 · 15 · 37 · 88
71 · 35 · 23 · 00 |	77 · 19 · 36 · 03 |	31 · 15 · 37 · 88
72 · 38 · 45 · 00 |	73 · 15 · 17 · 08 |	31 · 19 · 36 · 88

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 88 DE 272

79 · 12 · 15 · 03	78 · 13 · 16 · 80 ·	76 · 13 · 17 · 06 ·
79 · 34 · 16 · 38	78 · 17 · 14 · 35 ·	71 · 18 · 17 · 06 ·
72 · 30 · 15 · 06	32 · 13 · 29 · 36 ·	72 · 13 · 55 · 00 ·
72 · 34 · 15 · 03	72 · 14 · 11 · 88 ·	72 · 14 · 15 · 00 ·
72 · 34 · 17 · 03 ·	72 · 15 · 14 · 88 ·	73 · 15 · 25 · 00 ·
72 · 35 · 27 · 03 ·	73 · 16 · 21 · 38 ·	74 · 12 · 16 · 00 ·
77 · 30 · 13 · 03 ·	77 · 10 · 14 · 38 ·	77 · 13 · 17 · 00 ·
77 · 33 · 17 · 03 ·	78 · 10 · 14 · 38 ·	80 · 11 · 16 · 00 ·
81 · 30 · 13 · 03 ·	85 · 10 · 14 · 38 ·	81 · 15 · 17 · 00 ·
83 · 30 · 19 · 03 ·	85 · 11 · 14 · 88 ·	85 · 13 · 16 · 00 ·

TENERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RECHAZADO S.A.S SERVICIO DE [illegible]
COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

20 | 18 | 16 | 00 |	20 · 10 · 34 | 08 ·	25 | 10 | 17 | 00 |
20 | 18 | 18 | 00 |	· 20 | 10 · 19 | 03 ·	25 | 10 | 20 | 00 |
30 | 18 | 25 | 00 |	20 | 11 | 26 | 03 ·	28 | 11 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 · 00 |	· 20 | 12 | 21 | 03 ·	28 | 17 | 10 | 38 |
30 | 12 | 15 · 00 |	20 | 22 | 28 | 00 |	23 | 17 | 18 | 88 |
30 | 12 · 21 | 00 |	20 | 22 | 28 | 00 |	23 | 17 | 23 | 88 |
28 | 17 · 15 | 00 |	23 | 17 | 15 | 03 |	23 | 10 | 18 | 08 |
33 | 19 · 17 | 00 |	23 | 18 | 18 | 03 |	23 | 10 | 33 | 08 |
34 | 19 · 17 | 00 |	24 | 13 | 18 | 00 |	25 · 16 · 26 | 03 ·
34 | 19 · 17 | 00 |	27 | 13 | 18 | 00 |	23 · 12 · 28 | 03 ·
27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 13 | 23 | 00 |	· 27 · 11 | 28 | 03 ·
27 | 11 | 21 | 00 |	27 | 13 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 08 ·

35 | 38 | 11 · 00 | 33 · 18 · 28 · 38 |	26 | 11 · 15 · 88 |
37 | 38 | 15 · 00 | 27 · 11 · 38 · 38 |	28 | 13 · 19 · 88 |
78 | 33 | 15 · 09 | 87 · 37 · 26 · 08 |	48 | 11 · 16 · 88 |
81 | 38 | 15 · 00 | 81 · 19 · 28 · 08 |	83 | 19 · 28 · 88 |
81 | 34 | 15 | 79 | 81 | 35 | 17 | 03 |	83 | 19 · 15 · 88 |
85 | 33 | 16 | 00 | 85 | 38 | 18 | 03 ·	

TENERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RECHAZADO S.A.S SERVICIO DE [illegible]
COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

21 | 32 | 15 | 60 |	11 | 33 | 16 | 08 |	11 | 11 | 27 | 28 |
32 | 31 | 19 | 00 |	11 | 13 | 16 | 00 |	12 | 16 | 48 | 99 |
33 | 16 | 29 | 00 |	15 | 13 | 18 | 00 |	13 · 19 | 35 | 93 |
28 | 13 | 15 | 00 |	20 | 18 | 17 | 00 ·	23 · 10 | 38 | 93 |
28 | 15 | 19 | 00 |	20 | 18 | 23 | 00 ·	23 · 11 | 35 | 93 |
28 | 11 | 16 | 80 |	30 | 13 | 17 | 00 ·	23 | 12 | 33 | 02 |
28 | 12 | 12 | 80 |	20 | 12 | 17 | 00 |	20 | 32 | 34 | 02 |
28 | 12 | 24 | 38 |	30 | 13 | 25 | 00 |	20 | 38 | 24 | 03 |
28 | 12 | 21 | 38 |	20 | 13 | 12 | 00 |	20 | 34 | 23 | 00 |
23 · 14 · 26 | 38 |	20 | 14 · 27 · 00 |	· 30 | 34 | 28 | 00 ·
33 · 14 · 34 | 34 |	26 | 14 · 30 | 00 |	33 | 37 | 19 | 00 ·
32 · 10 · 17 | 98 |	23 | 13 · 19 · 40 |	23 | 23 | 14 | 00 ·
34 · 11 · 26 | 98 |	24 | 11 · 17 | 85 |	27 | 13 | 15 | 00 |
37 · 11 · 34 | 93 ·	27 | 11 | 17 | 85 |	27 | 13 | 18 | 00 |
· 37 · 11 | 39 | 00 ·	27 | 11 | 30 | 85 |	27 | 11 · 71 · 00 |
· 33 · 11 | 33 | 00 ·	27 | 11 | 33 | 85 |	27 | 11 · 28 · 00 |

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 85 DE 273

27 | 31 | 25 | 84 |	27 | 15 | 29 | 86 |	27 | 13 | 27 | 83 |
27 | 11 | 28 | 89 |	27 | 15 | 29 | 86 |	27 | 13 | 28 | 85 |
27 | 11 | 31 | 85 |	27 | 17 | 93 | 86 |	27 | 11 | 33 | 88 |
28 | 10 | 35 | 80 |	30 | 18 | 17 | 90 |	88 | 10 | 38 | 83 |
30 | 10 | 24 | 80 |	30 | 18 | 28 | 80 |	38 | 11 | 15 | 88 |
30 | 11 | 16 | 80 |	30 | 33 | 18 | 00 |	38 | 12 | 17 | 38 |
30 | 15 | 15 | 80 |	30 | 16 | 15 | 00 |	39 | 18 | 26 | 83 |
30 | 13 | 15 | 80 |	30 | 15 | 10 | 00 |	39 | 19 | 18 | 38 |
31 | 16 | 27 | 80 |	31 | 18 | 28 | 00 |	91 | 16 | 29 | 38 |
31 | 16 | 80 | 80 |	31 | 34 | 33 | 00 |	33 | 16 | 33 | 38 |
31 | 16 | 83 | 80 |	31 | 36 | 34 | 00 |	33 | 30 | 35 | 38 |
31 | 38 | 16 | 80 |	40 | 11 | 38 | 03 |	88 | 14 | 17 | 86 |
40 | 14 | 19 | 80 |	40 | 14 | 30 | 00 |	88 | 17 | 15 | 86 |
40 | 17 | 18 | 80 |	40 | 17 | 31 | 03 |	88 | 17 | 19 | 80 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 25 | 03 |	88 | 17 | 21 | 80 |
40 | 17 | 22 | 80 |	40 | 17 | 23 | 03 |	88 | 17 | 24 | 80 |
40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 03 |	48 | 17 | 27 | 80 |
40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 03 |	48 | 17 | 30 | 80 |
40 | 17 | 31 | 00 |	40 | 17 | 33 | 08 |	48 | 17 | 35 | 80 |
40 | 17 | 34 | 00 |	40 | 17 | 35 | 03 |	48 | 17 | 35 | 80 |
40 | 17 | 37 | 03 |	40 | 17 | 38 | 08 |	48 | 17 | 39 | 80 |
40 | 17 | 83 | 00 |	40 | 17 | 41 | 08 |	48 | 17 | 42 | 80 |

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 86 DE 273

95 | 12 | 15 | 33 |	95 | 17 | 16 | 80 |	35 | 13 | 17 | 00 |
95 | 13 | 17 | 33 |		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGECOL S.A.S SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSERVACION DEL HIELO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 31,83
CONTRATO EJECUTADO CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGMENTO|FAMILIA|CLASE|PRODUCTO|	|SEGMENTO|FAMILIA|CLASE|PRODUCTO|	|SEGMENTO|FAMILIA|CLASE|PRODUCTO|
78 | 10 | 15 | 80 |	33 | 18 | 18 | 00 |	73 | 10 | 38 | 83 |
78 | 17 | 15 | 80 |	34 | 33 | 16 | 00 |	38 | 12 | 33 | 83 |
78 | 11 | 15 | 80 |	37 | 33 | 16 | 00 |	37 | 11 | 31 | 83 |
78 | 12 | 16 | 80 |	37 | 33 | 19 | 03 |	37 | 11 | 31 | 38 |
78 | 12 | 12 | 80 |	37 | 33 | 21 | 08 |	37 | 11 | 35 | 88 |
78 | 12 | 26 | 80 |	37 | 33 | 29 | 08 |	37 | 11 | 32 | 88 |
78 | 13 | 35 | 80 |	30 | 32 | 18 | 03 |	38 | 11 | 19 | 38 |
78 | 13 | 15 | 80 |	30 | 33 | 18 | 03 |	38 | 15 | 18 | 38 |
78 | 15 | 18 | 80 |	30 | 36 | 16 | 03 |	39 | 19 | 38 | 08 |
31 | 18 | 15 | 80 |	31 | 36 | 17 | 03 |	31 | 16 | 28 | 38 |
31 | 18 | 16 | 80 |	31 | 38 | 33 | 03 |	31 | 16 | 31 | 38 |
31 | 16 | 18 | 80 |	31 | 38 | 35 | 08 |	31 | 20 | 35 | 88 |
33 | 23 | 17 | 80 |	33 | 35 | 18 | 03 |	33 | 16 | 28 | 88 |
39 | 18 | 18 | 80 |	38 | 11 | 39 | 08 |	38 | 11 | 34 | 88 |

40 | 17 | 83 | 00 |	40 | 17 | 44 | 08 |	48 | 17 | 45 | 80 |
40 | 17 | 65 | 00 |	40 | 17 | 47 | 03 |	48 | 17 | 46 | 80 |
40 | 17 | 48 | 00 |	40 | 17 | 56 | 03 |	48 | 17 | 51 | 80 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 17 | 53 | 03 |	48 | 18 | 15 | 86 |
40 | 18 | 16 | 00 |	40 | 18 | 17 | 08 |	48 | 18 | 11 | 86 |
40 | 18 | 19 | 00 |	40 | 18 | 28 | 08 |	88 | 18 | 21 | 86 |
40 | 18 | 22 | 00 |	40 | 18 | 23 | 03 |	48 | 18 | 24 | 86 |
40 | 18 | 25 | 00 |	40 | 18 | 26 | 08 |	88 | 18 | 27 | 36 |
40 | 18 | 28 | 00 |	40 | 18 | 28 | 08 |	88 | 18 | 30 | 36 |
40 | 18 | 31 | 00 |	41 | 11 | 14 | 08 |	38 | 18 | 34 | 36 |
78 | 11 | 15 | 00 |	10 | 11 | 11 | 08 |	38 | 17 | 38 | 36 |
73 | 11 | 20 | 00 |	11 | 13 | 13 | 00 |	35 | 12 | 33 | 08 |
73 | 12 | 18 | 00 |	11 | 13 | 15 | 00 |	35 | 12 | 35 | 03 |
73 | 13 | 14 | 00 |	11 | 14 | 18 | 00 |	37 | 14 | 31 | 08 |
73 | 15 | 14 | 00 |	11 | 18 | 14 | 00 |	37 | 15 | 39 | 33 |
73 | 10 | 33 | 00 |	11 | 13 | 14 | 00 |	37 | 14 | 18 | 03 |
73 | 14 | 11 | 00 |	11 | 14 | 15 | 00 |	37 | 14 | 17 | 03 |
73 | 15 | 31 | 38 |	11 | 15 | 12 | 00 |	37 | 15 | 11 | 00 |
73 | 35 | 39 | 86 |	11 | 15 | 23 | 00 |	37 | 15 | 45 | 03 |
73 | 35 | 34 | 38 |	11 | 15 | 27 | 00 |	37 | 15 | 38 | 00 |
77 | 15 | 38 | 38 |	11 | 15 | 35 | 00 |	37 | 15 | 36 | 00 |
77 | 35 | 44 | 03 |	11 | 15 | 39 | 38 |	37 | 15 | 48 | 00 |
78 | 18 | 15 | 03 |	11 | 15 | 45 | 38 |	37 | 15 | 43 | 00 |
14 | 13 | 17 | 00 |	74 | 11 | 16 | 38 |	76 | 12 | 15 | 00 |
80 | 13 | 17 | 00 |	78 | 17 | 20 | 08 |	77 | 12 | 17 | 00 |
81 | 18 | 17 | 00 |	81 | 10 | 25 | 05 |	83 | 13 | 15 | 00 |
81 | 18 | 17 | 00 |	81 | 10 | 31 | 03 |	83 | 18 | 15 | 00 |
81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 10 | 31 | 03 |	83 | 15 | 17 | 00 |

38 | 12 | 17 | 00 |	39 | 33 | 18 | 03 |	39 | 11 | 39 | 38 |
35 | 12 | 33 | 00 |	39 | 33 | 26 | 03 |	35 | 17 | 11 | 88 |
38 | 13 | 13 | 00 |	39 | 33 | 14 | 03 |	35 | 17 | 16 | 38 |
38 | 13 | 17 | 00 |	39 | 33 | 31 | 03 |	35 | 12 | 33 | 88 |
38 | 13 | 33 | 00 |	39 | 33 | 15 | 03 |	35 | 15 | 31 | 88 |
88 | 18 | 17 | 00 |	40 | 37 | 15 | 03 |	40 | 17 | 34 | 88 |
88 | 17 | 17 | 00 |	40 | 37 | 18 | 03 |	40 | 17 | 39 | 88 |
88 | 17 | 38 | 00 |	40 | 37 | 21 | 08 |	40 | 17 | 35 | 38 |
88 | 17 | 36 | 00 |	40 | 37 | 28 | 08 |	40 | 17 | 39 | 08 |
48 | 17 | 38 | 00 |	40 | 37 | 31 | 08 |	40 | 17 | 33 | 08 |
48 | 17 | 11 | 00 |	40 | 37 | 34 | 03 |	40 | 17 | 38 | 03 |
48 | 17 | 36 | 00 |	40 | 37 | 37 | 00 |	40 | 37 | 38 | 03 |
43 | 17 | 39 | 00 |	40 | 37 | 85 | 00 |	40 | 37 | 45 | 03 |
48 | 17 | 53 | 38 |	40 | 37 | 59 | 00 |	40 | 38 | 58 | 00 |
43 | 16 | 78 | 38 |	40 | 38 | 30 | 00 |	40 | 34 | 35 | 00 |
41 | 11 | 38 | 38 |	73 | 30 | 39 | 00 |	72 | 34 | 33 | 00 |
72 | 14 | 35 | 38 |	72 | 35 | 14 | 00 |	71 | 35 | 31 | 00 |
72 | 15 | 35 | 33 |	73 | 35 | 40 | 00 |	72 | 36 | 43 | 00 |
60 | 11 | 37 | 07 |	83 | 30 | 35 | 50 |	81 | 34 | 18 | 00 |
81 | 30 | 24 | 07 |	83 | 10 | 36 | 80 |	35 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERÍA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSERVACION DEL HIELO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 39,87
CONTRATO EJECUTADO CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGMENTO|FAMILIA|CLASE|PRODUCTO|	|SEGMENTO|FAMILIA|CLASE|PRODUCTO|	|SEGMENTO|FAMILIA|CLASE|PRODUCTO|
33 | 18 | 15 | 80 |	11 | 33 | 17 | 03 |	11 | 11 | 38 | 08 |
31 | 17 | 14 | 80 |	11 | 30 | 16 | 00 |	20 | 10 | 35 | 38 |

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 87 DE 373

30 | 18 | 15 | 00	30 | 17 | 17 | 00	28 | 14 | 18 | 88
30 | 18 | 19 | 00	30 | 18 | 25 | 00	28 | 16 | 21 | 88
30 | 13 | 15 | 00	30 | 11 | 26 | 00	28 | 16 | 17 | 00
30 | 13 | 11 | 00	30 | 12 | 22 | 00	28 | 17 | 19 | 00
30 | 13 | 18 | 00	30 | 12 | 25 | 00	28 | 12 | 16 | 00
30 | 13 | 18 | 00	30 | 12 | 21 | 00	28 | 12 | 24 | 00
30 | 13 | 18 | 00	30 | 14 | 22 | 00	28 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 18 | 00	30 | 14 | 25 | 00	28 | 13 | 15 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	28 | 27 | 18 | 00
29 | 21 | 14 | 00	29 | 27 | 14 | 00	28 | 27 | 17 | 00
29 | 21 | 18 | 00	29 | 00 | 15 | 00	28 | 18 | 15 | 00
29 | 10 | 14 | 00	29 | 10 | 19 | 00	28 | 16 | 16 | 00
27 | 11 | 21 | 00	29 | 11 | 27 | 00	28 | 13 | 23 | 00
27 | 11 | 24 | 00	29 | 11 | 23 | 00	28 | 13 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	29 | 11 | 29 | 00	28 | 13 | 31 | 00
27 | 11 | 32 | 00	29 | 11 | 33 | 00	28 | 14 | 14 | 00
30 | 10 | 17 | 00	33 | 10 | 10 | 00	28 | 18 | 25 | 00
30 | 10 | 24 | 00	33 | 10 | 29 | 00	30 | 18 | 38 | 00
30 | 11 | 15 | 00	33 | 11 | 15 | 00	30 | 13 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	33 | 12 | 15 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	33 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 25 | 00
30 | 12 | 15 | 00	33 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 88 DE 373

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIPOSTAL S.A.S. SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 84.32
CONTRATO EJECUTADO SUBCLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SEXTO NIVEL

31 | 32 | 15 | 00	31 | 31 | 26 | 38	31 | 27 | 17 | 86
30 | 30 | 17 | 00	25 | 11 | 26 | 38	25 | 11 | 17 | 86
38 | 18 | 16 | 86	30 | 30 | 24 | 08	33 | 11 | 15 | 86
19 | 43 | 17 | 00	33 | 32 | 15 | 38	28 | 15 | 19 | 86
31 | 34 | 28 | 00	31 | 14 | 25 | 38	33 | 22 | 14 | 86
40 | 34 | 18 | 00	33 | 14 | 27 | 38	48 | 14 | 19 | 86
40 | 34 | 23 | 00	48 | 15 | 15 | 38	46 | 15 | 17 | 00
40 | 37 | 15 | 00	48 | 17 | 14 | 86	46 | 17 | 17 | 00
40 | 37 | 25 | 00	48 | 17 | 24 | 86	46 | 17 | 27 | 00
40 | 37 | 28 | 00	48 | 17 | 28 | 86	46 | 17 | 33 | 00
40 | 37 | 36 | 00	48 | 17 | 46 | 86	46 | 17 | 37 | 00
40 | 37 | 48 | 00	48 | 17 | 49 | 86	46 | 17 | 42 | 00
47 | 39 | 16 | 00	73 | 10 | 15 | 86	72 | 18 | 21 | 00
72 | 19 | 25 | 00	72 | 10 | 33 | 86	72 | 12 | 15 | 00
72 | 34 | 13 | 00	73 | 10 | 11 | 86	72 | 14 | 15 | 00
72 | 34 | 18 | 00	72 | 10 | 17 | 86	72 | 15 | 11 | 00
72 | 35 | 12 | 00	72 | 15 | 19 | 86	72 | 15 | 25 | 00
72 | 35 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 86	72 | 16 | 28 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 89 DE 373

80 | 19 | 28 | 88	33 | 14 | 20 | 38	31 | 36 | 15 | 00
81 | 16 | 25 | 83	32 | 18 | 17 | 38	31 | 28 | 18 | 90
81 | 16 | 15 | 83	32 | 18 | 20 | 38	31 | 28 | 21 | 90
81 | 16 | 22 | 83	32 | 18 | 25 | 38	31 | 28 | 28 | 90
81 | 16 | 24 | 83	32 | 18 | 26 | 88	31 | 28 | 28 | 90
81 | 16 | 25 | 83	32 | 18 | 30 | 38	31 | 28 | 31 | 00
81 | 16 | 32 | 83	32 | 18 | 33 | 38	31 | 28 | 38 | 00
81 | 35 | 15 | 83	32 | 20 | 14 | 38	31 | 28 | 17 | 00
40 | 34 | 17 | 83	33 | 15 | 15 | 38	43 | 15 | 15 | 00
70 | 33 | 15 | 83	70 | 15 | 16 | 38	70 | 33 | 17 | 00
70 | 34 | 15 | 83	70 | 16 | 17 | 38	70 | 35 | 15 | 00
70 | 35 | 18 | 00	71 | 15 | 39 | 38	70 | 37 | 16 | 00
71 | 18 | 17 | 00	71 | 12 | 34 | 38	72 | 18 | 15 | 00
72 | 18 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 88	72 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 31 | 83	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 37 | 83	72 | 15 | 14 | 00
72 | 14 | 18 | 00	72 | 15 | 26 | 83	72 | 15 | 37 | 88
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 32 | 83	72 | 15 | 15 | 88
72 | 15 | 38 | 00	72 | 15 | 45 | 83	72 | 15 | 17 | 88
72 | 16 | 11 | 00	72 | 16 | 24 | 83	72 | 17 | 16 | 88
72 | 16 | 17 | 00	72 | 16 | 44 | 83	72 | 10 | 26 | 88
72 | 16 | 17 | 86	72 | 17 | 18 | 83	72 | 18 | 37 | 38
78 | 19 | 18 | 86	80 | 18 | 18 | 00	83 | 11 | 26 | 93
80 | 11 | 27 | 86	81 | 18 | 14 | 00	81 | 15 | 16 | 83
81 | 10 | 33 | 86	83 | 14 | 16 | 80	81 | 16 | 11 | 00
83 | 10 | 38 | 88	85 | 11 | 16 | 80	85 | 13 | 18 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 90 DE 373

77 | 35 | 37 | 00	73 | 15 | 35 | 80	72 | 15 | 37 | 00
72 | 35 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 80	18 | 13 | 17 | 00
76 | 33 | 15 | 00	77 | 11 | 36 | 80	78 | 18 | 18 | 00
80 | 30 | 15 | 00	88 | 11 | 36 | 80	81 | 18 | 15 | 00
81 | 34 | 15 | 00	85 | 14 | 38 | 38	83 | 18 | 15 | 00
85 | 33 | 15 | 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROMOMEDIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIPOSTAL S.A.S. SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DEL NORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 81,32
CONTRATO EJECUTADO SUBCLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SEXTO NIVEL

33 | 33 | 15 | 00	31 | 31 | 25 | 38	28 | 15 | 15 | 86
26 | 28 | 16 | 00	20 | 30 | 25 | 08	28 | 11 | 15 | 88
23 | 27 | 17 | 00	23 | 27 | 28 | 08	24 | 10 | 16 | 88
24 | 18 | 17 | 00	24 | 30 | 28 | 05	25 | 10 | 10 | 88
26 | 12 | 15 | 00	28 | 33 | 14 | 03	27 | 11 | 15 | 38
27 | 15 | 16 | 00	27 | 33 | 17 | 03	27 | 11 | 18 | 88
27 | 15 | 19 | 00	27 | 33 | 23 | 03	27 | 11 | 21 | 38
27 | 15 | 33 | 88	27 | 33 | 23 | 03	27 | 11 | 28 | 88
27 | 11 | 29 | 88	27 | 33 | 31 | 00	27 | 11 | 32 | 03
27 | 11 | 31 | 88	30 | 18 | 15 | 00	10 | 10 | 31 | 03
93 | 30 | 38 | 88	32 | 13 | 30 | 00	30 | 30 | 32 | 03
32 | 10 | 23 | 82	30 | 13 | 28 | 00	30 | 30 | 33 | 00
93 | 16 | 13 | 33	35 | 11 | 15 | 00	30 | 31 | 28 | 00
90 | 31 | 31 | 33	38 | 11 | 38 | 80	30 | 31 | 45 | 00
40 | 13 | 16 | 00	38 | 17 | 18 | 80	35 | 12 | 15 | 00
39 | 33 | 15 | 00	38 | 19 | 16 | 80	35 | 17 | 17 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:47:34

[illegible] PAGINA: 93 DE 227

93	14	27	43	38	15	15	86	30	35	16	00
93	16	27	48	38	15	19	86	30	35	19	99
38	15	20	38	36	16	15	80	30	36	18	03
38	16	27	28	36	16	18	66	30	36	18	03
38	15	20	38	36	18	21	60	30	36	23	05
38	14	24	28	36	17	15	66	40	17	16	55
38	17	37	38	35	17	18	69	40	11	18	43
36	17	30	86	30	17	21	60	50	18	16	43
38	18	34	88	30	38	17	60	50	18	18	43
38	19	36	88	30	24	17	00	57	35	16	33
38	26	55	66	30	26	34	00	51	16	29	33
33	16	14	80	31	36	17	00	51	16	18	38
33	16	19	86	31	36	28	00	51	16	21	88
33	16	22	86	31	36	23	00	51	16	24	88
33	16	25	86	31	36	26	00	51	16	28	88
31	16	31	86	31	36	15	60	55	30	34	38
31	21	15	66	31	21	16	00	55	31	37	88
31	21	18	66	31	21	19	00	58	10	36	88
39	10	16	66	39	30	19	60	58	11	15	83
39	16	16	99	39	33	51	00	39	11	38	88
39	17	17	56	39	15	23	00	91	16	11	88
40	10	15	56	40	30	17	60	93	17	38	86

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:47:34

[illegible] PAGINA: 94 DE 227

95	32	15	03	85	12	37	85	95	53	18	60
95	13	15	03	95	12	31	86	95	53	22	60
95	32	27	08								

MONTO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64.13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	35	50	31	17	15	00	30	10	16	00
83	10	38	80	30	18	19	50	30	11	33	00
21	22	37	80	32	27	18	00	30	16	38	00
26	10	37	80	34	18	20	00	23	10	38	00
26	12	36	80	36	12	16	00	27	11	25	00
27	11	36	80	37	12	17	00	27	11	18	00
27	11	19	30	37	12	20	00	27	11	21	03
27	11	33	35	37	15	29	00	30	11	38	03
27	11	39	80	37	13	31	00	32	11	33	01
27	11	33	80	30	18	15	00	30	10	17	03
30	13	16	80	30	18	22	00	30	10	33	00
30	13	32	80	30	15	24	00	30	10	31	00
30	13	32	80	30	15	15	00	30	11	16	00

40	12	12	66	40	37	16	00	46	12	31	88
40	12	34	66	40	31	25	00	46	12	34	88
40	12	37	66	40	31	38	00	46	12	44	88
40	12	45	66	40	31	88	00	46	12	49	88
40	12	50	66	40	31	55	00	46	12	53	88
48	12	54	88	54	30	15	00	52	14	16	38
53	18	17	88	56	30	15	50	56	19	16	93
56	10	17	88	56	21	11	00	56	11	21	93
70	11	25	88	76	16	13	00	70	13	15	03
72	10	15	88	72	30	21	00	72	10	33	38
72	10	16	88	72	23	13	00	72	11	53	38
72	12	31	38	72	13	14	00	72	14	16	83
72	14	31	88	72	14	15	00	72	14	15	88
72	14	37	58	72	15	11	36	72	15	13	00
72	15	34	38	72	15	15	86	72	15	16	00
72	18	37	38	72	15	16	39	72	15	19	00
72	18	33	00	72	15	21	09	72	15	22	00
72	18	34	03	72	15	24	36	72	15	25	00
72	15	38	03	72	15	27	36	72	15	29	00
72	15	26	00	72	15	30	36	72	15	31	00
72	15	33	00	72	15	35	60	72	15	36	00
72	15	37	00	76	15	39	00	77	15	40	00
73	18	18	00	78	18	34	00	80	10	14	80
81	15	15	00	81	10	37	00	80	10	24	80
81	11	17	00	81	21	38	00	80	11	15	80
81	19	15	00	83	30	38	00	80	10	19	00
82	11	15	00	85	33	34	00	93	11	37	00
82	11	11	00	95	38	15	00	95	11	20	00

30	16	17	86	30	13	18	00	30	11	39	93
30	17	15	80	30	13	18	00	30	12	39	93
30	19	15	80	30	13	16	00	30	13	57	93
30	18	17	80	30	16	16	00	30	15	36	03
30	15	17	80	30	15	18	00	30	15	34	03
30	15	30	34	30	18	15	00	30	16	38	00
30	16	27	38	39	18	16	00	30	16	39	00
30	16	38	38	30	16	21	00	30	16	37	00
30	16	34	38	30	17	15	00	30	37	38	00
30	17	37	38	30	17	16	00	30	37	38	00
30	17	38	38	30	17	20	00	30	18	25	00
30	18	38	38	30	18	15	00	30	18	18	00
39	15	38	38	30	26	17	00	30	38	15	00
30	24	53	01	30	26	51	80	31	16	15	00
31	16	18	03	31	16	31	80	31	16	18	00
31	16	18	00	31	16	31	30	31	16	20	00
31	16	33	00	31	16	34	30	31	16	35	00
31	16	38	00	31	16	38	30	31	16	31	00
31	16	15	00	31	16	19	30	32	10	15	00
31	16	18	00	31	31	37	30	32	10	16	00
31	33	18	00	39	10	38	00	39	13	18	00
39	18	17	00	38	11	33	00	38	11	16	00
33	11	17	00	39	21	18	00	38	11	17	38
33	13	31	00	39	32	17	00	39	10	15	88
40	13	16	80	40	37	15	00	40	17	17	00
40	17	18	86	40	37	26	00	40	17	34	00
40	17	35	88	40	17	26	00	40	17	37	00
43	17	38	88	40	17	44	00	40	17	43	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE CHAPINERO

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:03:24

PÁGINA: 90 DE 273

25 | 12 | 24 | 00 |	75 | 14 | 21 | 43 |	85 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGEOCOL S A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO	SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO	SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO
20 | 33 | 12 | 05 |	28 | 12 | 15 | 35 |	30 | 33 | 18 | 00 |
20 | 32 | 15 | 08 |	28 | 12 | 21 | 85 |	33 | 38 | 11 | 00 |
22 | 10 | 28 | 38 |	28 | 13 | 16 | 85 |	37 | 33 | 24 | 00 |
27 | 21 | 31 | 38 |	27 | 11 | 32 | 85 |	27 | 33 | 33 | 00 |
33 | 11 | 35 | 38 |	36 | 11 | 19 | 40 |	30 | 38 | 17 | 03 |
38 | 12 | 39 | 85 |	31 | 16 | 23 | 80 |	43 | 39 | 15 | 09 |
75 | 33 | 35 | 85 |	78 | 13 | 18 | 80 |	73 | 13 | 17 | 11 |
78 | 34 | 36 | 38 |	78 | 14 | 17 | 80 |	70 | 37 | 18 | 03 |
71 | 38 | 37 | 38 |	73 | 18 | 15 | 80 |	72 | 38 | 29 | 00 |
73 | 10 | 32 | 38 |	73 | 14 | 10 | 80 |	72 | 34 | 11 | 00 |
39 | 14 | 16 | 38 |	73 | 14 | 13 | 80 |	72 | 15 | 14 | 00 |
39 | 19 | 34 | 38 |	73 | 16 | 17 | 80 |	72 | 35 | 85 | 00 |
31 | 15 | 17 | 85 |	71 | 18 | 11 | 00 |	73 | 18 | 18 | 03 |
78 | 17 | 16 | 85 |	77 | 18 | 14 | 00 |	77 | 18 | 38 | 03 |
71 | 10 | 11 | 85 |	77 | 12 | 17 | 80 |	77 | 10 | 38 | 03 |

83 | 11 | 34 | 85 |	83 | 18 | 15 | 80 |	81 | 15 | 18 | 83 |
81 | 15 | 37 | 38 |	83 | 18 | 15 | 80 |	95 | 33 | 16 | 03 |
85 | 12 | 36 | 38 |		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGEOCOL S A.S SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO	SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO	SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO
11 | 20 | 35 | 38 |	15 | 13 | 14 | 85 |	11 | 18 | 19 | 00 |
11 | 21 | 36 | 38 |	11 | 11 | 16 | 85 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 22 | 38 | 38 |	11 | 13 | 14 | 35 |	20 | 18 | 15 | 00 |
20 | 35 | 18 | 03 |	23 | 14 | 17 | 88 |	20 | 28 | 18 | 00 |
20 | 38 | 28 | 03 |	23 | 14 | 20 | 38 |	20 | 28 | 21 | 00 |
20 | 33 | 15 | 00 |	00 | 11 | 14 | 38 |	20 | 11 | 17 | 06 |
30 | 12 | 11 | 00 |	20 | 12 | 12 | 38 |	20 | 13 | 18 | 06 |
30 | 12 | 14 | 00 |	20 | 12 | 25 | 08 |	20 | 17 | 14 | 00 |
30 | 12 | 19 | 00 |	20 | 12 | 31 | 08 |	25 | 11 | 24 | 00 |
30 | 12 | 28 | 00 |	20 | 14 | 32 | 08 |	25 | 18 | 18 | 00 |
30 | 14 | 14 | 00 |	20 | 14 | 25 | 03 |	23 | 13 | 14 | 00 |
33 | 18 | 17 | 00 |	22 | 20 | 38 | 00 |	23 | 27 | 14 | 00 |
33 | 22 | 15 | 00 |	25 | 27 | 16 | 00 |	23 | 25 | 27 | 38 |
33 | 27 | 14 | 00 |	27 | 28 | 13 | 00 |	24 | 10 | 25 | 38 |
34 | 10 | 34 | 00 |	24 | 28 | 17 | 00 |	25 | 10 | 24 | 38 |
37 | 11 | 31 | 00 |	27 | 23 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 03 |
37 | 11 | 34 | 03 |	31 | 15 | 24 | 00 |	27 | 21 | 27 | 03 |
37 | 22 | 38 | 00 |	37 | 11 | 24 | 00 |	27 | 11 | 21 | 03 |

31 | 11 | 32 | 00 |	71 | 11 | 33 | 05 |	33 | 10 | 19 | 03 |
35 | 18 | 17 | 00 |	32 | 10 | 18 | 03 |	38 | 10 | 25 | 88 |
30 | 35 | 28 | 00 |	33 | 10 | 25 | 08 |	38 | 33 | 35 | 85 |
30 | 31 | 15 | 00 |	38 | 11 | 36 | 85 |	38 | 11 | 18 | 10 |
30 | 31 | 18 | 00 |	38 | 12 | 15 | 80 |	35 | 13 | 14 | 00 |
30 | 33 | 13 | 00 |	38 | 12 | 24 | 80 |	35 | 13 | 18 | 00 |
30 | 33 | 15 | 00 |	38 | 13 | 26 | 80 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 39 | 18 | 00 |	35 | 15 | 30 | 80 |	31 | 18 | 15 | 00 |
31 | 36 | 16 | 00 |	33 | 19 | 37 | 85 |	33 | 16 | 15 | 00 |
31 | 36 | 18 | 00 |	35 | 16 | 38 | 85 |	31 | 16 | 21 | 00 |
11 | 36 | 33 | 00 |	35 | 16 | 21 | 85 |	31 | 18 | 24 | 00 |
81 | 16 | 35 | 33 |	31 | 18 | 26 | 80 |	31 | 36 | 38 | 00 |
81 | 16 | 38 | 33 |	31 | 16 | 30 | 80 |	31 | 36 | 41 | 00 |
81 | 16 | 33 | 38 |	31 | 16 | 33 | 00 |	31 | 16 | 14 | 00 |
81 | 38 | 15 | 83 |	31 | 25 | 16 | 00 |	31 | 38 | 27 | 00 |
83 | 18 | 11 | 38 |	35 | 16 | 15 | 80 |	33 | 39 | 25 | 00 |
70 | 10 | 11 | 33 |	38 | 13 | 15 | 85 |	30 | 33 | 28 | 00 |
70 | 34 | 36 | 38 |	38 | 18 | 17 | 80 |	30 | 35 | 15 | 00 |
70 | 35 | 38 | 03 |	38 | 15 | 19 | 80 |	30 | 37 | 38 | 06 |
71 | 12 | 34 | 38 |	33 | 19 | 15 | 80 |	33 | 10 | 39 | 00 |
33 | 10 | 33 | 83 |	33 | 12 | 14 | 00 |	37 | 14 | 35 | 00 |
33 | 18 | 11 | 88 |	37 | 18 | 12 | 00 |	12 | 34 | 35 | 09 |
73 | 19 | 11 | 83 |	33 | 15 | 11 | 00 |	12 | 35 | 39 | 03 |

26 | 15 | 38 | 33 |	75 | 15 | 27 | 00 |	12 | 35 | 29 | 00 |
37 | 15 | 33 | 33 |	33 | 15 | 35 | 00 |	12 | 35 | 37 | 00 |
77 | 15 | 39 | 33 |	33 | 15 | 45 | 00 |	13 | 35 | 17 | 00 |
79 | 16 | 33 | 38 |	33 | 18 | 19 | 00 |	14 | 33 | 16 | 00 |
79 | 17 | 33 | 33 |	33 | 19 | 15 | 80 |	17 | 38 | 16 | 09 |
77 | 10 | 33 | 33 |	33 | 11 | 14 | 80 |	19 | 33 | 17 | 09 |
79 | 30 | 36 | 33 |	88 | 11 | 16 | 80 |	81 | 35 | 16 | 09 |
41 | 30 | 36 | 33 |	83 | 10 | 22 | 80 |	81 | 36 | 19 | 09 |
41 | 15 | 17 | 03 |	83 | 10 | 15 | 80 |	35 | 33 | 18 | 00 |
95 | 33 | 36 | 03 |		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEINGEOCOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIVERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DEL EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO	SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO	SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO
20 | 32 | 12 | 00 |	23 | 12 | 33 | 93 |	28 | 12 | 18 | 85 |
26 | 12 | 15 | 00 |	20 | 12 | 23 | 93 |	23 | 10 | 17 | 88 |
33 | 13 | 14 | 90 |	29 | 10 | 16 | 93 |	27 | 11 | 31 | 88 |
37 | 11 | 31 | 97 |	27 | 11 | 32 | 03 |	27 | 11 | 35 | 88 |
39 | 11 | 15 | 96 |	30 | 33 | 18 | 03 |	32 | 12 | 37 | 38 |
39 | 12 | 19 | 88 |	31 | 24 | 23 | 00 |	33 | 19 | 35 | 03 |
78 | 13 | 15 | 39 |	30 | 23 | 15 | 00 |	30 | 15 | 37 | 03 |
78 | 18 | 16 | 38 |	30 | 14 | 17 | 00 |	30 | 17 | 38 | 03 |
71 | 10 | 37 | 38 |	33 | 18 | 15 | 00 |	32 | 30 | 28 | 00 |
33 | 10 | 31 | 03 |	33 | 18 | 30 | 00 |	37 | 34 | 13 | 00 |
36 | 14 | 31 | 03 |	33 | 18 | 37 | 00 |	33 | 34 | 14 | 00 |

72 | 35 | 26 | 03	43 | 16 | 23 | 88	72 | 28 | 45 | 00
73 | 35 | 37 | 08	47 | 18 | 11 | 86	73 | 28 | 15 | 00
78 | 32 | 36 | 38	11 | 53 | 15 | 06	77 | 26 | 56 | 00
71 | 30 | 37 | 28	33 | 27 | 17 | 06	78 | 30 | 58 | 00
69 | 11 | 36 | 38	81 | 28 | 14 | 06	81 | 30 | 58 | 05
53 | 15 | 37 | 88	81 | 58 | 15 | 06	76 | 11 | 58 | 33
55 | 17 | 76 | 88		

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DESEPOOL S.A.S BENFICIO DE TRICENTENIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE RIPE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: $18,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

38 | 15 | 15 | 55	39 | 33 | 15 | 04	15 | 11 | 33 | 88
28 | 10 | 15 | 50	30 | 38 | 16 | 04	73 | 10 | 31 | 88
29 | 10 | 16 | 59	30 | 38 | 14 | 04	33 | 16 | 30 | 83
29 | 10 | 21 | 60	30 | 33 | 13 | 09	79 | 11 | 38 | 88
38 | 11 | 17 | 60	30 | 32 | 13 | 09	29 | 17 | 13 | 88
26 | 12 | 15 | 50	30 | 32 | 14 | 00	79 | 19 | 38 | 88
36 | 12 | 21 | 60	30 | 33 | 26 | 00	28 | 12 | 32 | 85
26 | 12 | 33 | 60	32 | 16 | 15 | 00	22 | 10 | 36 | 85
33 | 15 | 17 | 60	32 | 30 | 28 | 03	24 | 10 | 37 | 88

61 | 10 | 16 | 04	83 | 10 | 16 | 85	81 | 38 | 33 | 04
61 | 14 | 14 | 00	83 | 15 | 17 | 86	83 | 34 | 14 | 00
69 | 30 | 14 | 03	85 | 11 | 16 | 80	35 | 32 | 38 | 04
59 | 15 | 15 | 33		

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O TUVO SOMETIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LAN 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 4.037,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.03%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

38 | 15 | 39 | 85	11 | 58 | 17 | 03	11 | 11 | 36 | 03
32 | 11 | 17 | 85	11 | 11 | 17 | 03	20 | 10 | 15 | 03
23 | 17 | 10 | 85	30 | 58 | 17 | 03	20 | 10 | 38 | 03
23 | 13 | 19 | 85	30 | 17 | 11 | 03	20 | 12 | 33 | 03
22 | 13 | 19 | 88	32 | 58 | 16 | 03	22 | 10 | 37 | 03
23 | 15 | 16 | 85	25 | 38 | 16 | 03	25 | 30 | 36 | 03
27 | 11 | 16 | 85	27 | 33 | 17 | 03	23 | 11 | 38 | 03
37 | 11 | 19 | 85	27 | 33 | 29 | 03	23 | 11 | 31 | 03
37 | 11 | 25 | 60	27 | 33 | 24 | 03	27 | 11 | 35 | 03
37 | 11 | 27 | 85	33 | 53 | 33 | 03	33 | 10 | 37 | 38
38 | 18 | 34 | 85	30 | 58 | 28 | 03	30 | 11 | 15 | 38

36 | 10 | 16 | 00	35 | 18 | 17 | 03	33 | 11 | 36 | 85
37 | 11 | 16 | 00	37 | 11 | 17 | 03	33 | 11 | 38 | 88
33 | 11 | 38 | 00	37 | 11 | 33 | 03	33 | 11 | 31 | 88
37 | 11 | 26 | 00	37 | 11 | 31 | 03	33 | 11 | 32 | 88
33 | 11 | 15 | 00	16 | 38 | 15 | 03	33 | 10 | 24 | 83
38 | 10 | 28 | 80	30 | 38 | 34 | 00	32 | 11 | 35 | 88
38 | 11 | 16 | 00	30 | 33 | 18 | 00	32 | 11 | 35 | 33
33 | 12 | 15 | 85	30 | 32 | 18 | 00	33 | 12 | 37 | 38
38 | 12 | 38 | 00	30 | 32 | 15 | 00	32 | 16 | 35 | 38
33 | 15 | 16 | 00	39 | 38 | 18 | 00	32 | 19 | 37 | 88
38 | 18 | 15 | 85	31 | 34 | 25 | 00	31 | 16 | 20 | 82
33 | 14 | 27 | 85	31 | 30 | 28 | 00	31 | 16 | 25 | 38
33 | 16 | 30 | 88	33 | 28 | 16 | 00	35 | 13 | 37 | 33
43 | 14 | 37 | 38	46 | 17 | 15 | 00	43 | 17 | 16 | 03
83 | 17 | 37 | 38	48 | 17 | 21 | 00	40 | 37 | 24 | 03
83 | 17 | 25 | 38	45 | 17 | 26 | 00	43 | 37 | 28 | 06
80 | 17 | 76 | 38	48 | 17 | 53 | 55	40 | 37 | 35 | 00
80 | 15 | 38 | 88	43 | 17 | 57 | 85	40 | 37 | 38 | 00
80 | 33 | 48 | 43	83 | 17 | 52 | 88	49 | 37 | 53 | 00
56 | 30 | 14 | 03	33 | 15 | 15 | 38	38 | 33 | 18 | 00
70 | 33 | 17 | 00	36 | 13 | 16 | 38	33 | 38 | 29 | 00
72 | 24 | 18 | 03	36 | 18 | 11 | 08	33 | 38 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 36 | 03	43 | 28 | 17 | 05
72 | 15 | 13 | 00	33 | 15 | 31 | 03	38 | 19 | 55 | 55
72 | 15 | 57 | 00	76 | 15 | 43 | 03	33 | 15 | 37 | 58
75 | 18 | 10 | 60	75 | 38 | 21 | 00	73 | 18 | 18 | 38
77 | 13 | 15 | 50	77 | 30 | 28 | 03	78 | 10 | 18 | 88
85 | 13 | 15 | 50	40 | 31 | 28 | 03	88 | 11 | 37 | 38

38 | 11 | 36 | 85	30 | 13 | 18 | 07	39 | 11 | 39 | 03
38 | 12 | 35 | 85	30 | 12 | 13 | 03	30 | 15 | 30 | 03
33 | 14 | 18 | 86	30 | 24 | 17 | 03	31 | 30 | 34 | 02
31 | 13 | 11 | 85	31 | 16 | 28 | 04	31 | 16 | 28 | 02
31 | 16 | 34 | 88	31 | 23 | 17 | 00	40 | 16 | 31 | 03
86 | 16 | 15 | 83	47 | 13 | 16 | 60	35 | 12 | 31 | 03
33 | 13 | 15 | 38	30 | 13 | 16 | 60	70 | 13 | 31 | 03
33 | 15 | 15 | 88	30 | 16 | 16 | 60	70 | 15 | 31 | 03
33 | 15 | 18 | 88	30 | 16 | 18 | 60	70 | 16 | 35 | 03
33 | 18 | 34 | 85	30 | 18 | 17 | 60	70 | 17 | 35 | 03
32 | 17 | 37 | 88	30 | 17 | 18 | 60	71 | 30 | 37 | 03
31 | 11 | 38 | 38	32 | 18 | 15 | 60	37 | 30 | 31 | 03
32 | 10 | 33 | 35	32 | 12 | 14 | 50	32 | 24 | 28 | 03
32 | 34 | 33 | 32	32 | 14 | 12 | 80	31 | 14 | 53 | 60
32 | 15 | 17 | 33	32 | 15 | 16 | 80	32 | 25 | 27 | 00
32 | 35 | 35 | 33	32 | 15 | 37 | 80	33 | 28 | 18 | 00
35 | 33 | 14 | 09	37 | 13 | 35 | 80	37 | 18 | 14 | 00
37 | 30 | 17 | 00	37 | 10 | 16 | 80	37 | 18 | 15 | 60
37 | 30 | 28 | 00	37 | 11 | 35 | 80	37 | 13 | 18 | 60
37 | 32 | 18 | 00	37 | 32 | 37 | 80	37 | 13 | 17 | 60
78 | 35 | 18 | 00	78 | 10 | 35 | 35	38 | 18 | 16 | 80
38 | 38 | 17 | 00	83 | 10 | 35 | 38	86 | 13 | 16 | 85
86 | 38 | 17 | 00	89 | 31 | 39 | 08	83 | 11 | 19 | 86
86 | 33 | 17 | 00	81 | 30 | 35 | 08	83 | 10 | 16 | 85
81 | 13 | 28 | 60	81 | 34 | 35 | 03	84 | 15 | 17 | 38
86 | 13 | 17 | 60		

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TIENE O TUVO ALGUN GRADO DE PARTICIPACION
PERSONA DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUARDIANES 2014
PERSONA DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE USAQUÉN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIO DE [illegible] COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIO DE [illegible] COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.475,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CLASE VERIFICACION: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

A22231048 PAGINA: 99 DE 373

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CLASE VERIFICACION: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

A22231048 PAGINA: 100 DE 373

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO ADJUDICADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES SE PRETENDE TENER O HACER TENER PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SANTA ANITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALBONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 6,134.99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR ADJUDICADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON LA CLASIFICACION EN BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS:

000151

88 11 17 80	81 18 15 04	94 10 22 88
82 18 19 80	81 35 17 04	93 10 35 88
93 11 15 00	94 31 14 03	35 11 26 82
92 12 15 00		

PERIODO PROBATORIO DEL PERIODO DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PRESTADORA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEISMOCOL S.A S EQUIPOS DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO ADICIONES REALIZADAS EN DINERO: $10.3
CONTRATO EJECUTADO (EMPLEANDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN SU VERSION PIVS).

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11 22 16 00	11 11 78 99	21 17 16 00
11 23 17 00	11 16 78 79	21 17 15 00
11 24 15 00	12 15 25 88	22 14 15 00
12 24 17 00	12 16 28 38	22 14 15 00
12 24 18 00	12 16 33 38	22 16 20 00
12 24 23 00	12 16 34 38	22 16 35 00
12 25 83 00	12 16 48 38	22 16 48 00
12 28 93 00	12 17 76 38	22 23 16 00
15 28 13 00	13 18 18 38	22 25 18 00
15 21 23 03	14 12 15 85	15 28 16 00
15 30 14 03	15 12 25 85	15 13 18 00
15 33 15 03	28 13 15 85	30 28 17 00

30 14 16 80	30 32 17 00	82 12 18 28
30 15 19 06	30 33 15 04	93 18 26 28
39 13 17 00	10 26 17 03	93 14 18 88
38 15 15 09	90 76 28 33	32 18 21 88
36 14 29 00	90 78 17 30	28 18 16 88
30 15 15 00	90 19 28 33	28 15 17 85
28 18 14 00	90 24 14 00	28 24 16 88
35 26 25 00	99 26 41 03	28 26 46 80
30 28 87 00	93 26 53 03	28 26 43 80
31 33 47 00	91 15 22 33	21 14 16 80
31 35 18 00	91 16 25 33	21 18 16 80
21 36 17 00	21 16 28 88	21 18 39 00
31 36 21 00	31 16 37 80	21 16 23 00
31 36 24 00	31 19 33 80	31 16 25 00
31 36 28 00	31 19 30 80	31 16 38 00
31 37 15 00	31 17 36 33	21 41 17 00
31 31 38 00	31 19 35 39	21 28 14 00
31 30 14 00	31 21 15 82	31 23 14 00
31 31 18 00	31 21 19 88	31 23 18 00
31 36 13 00	11 11 11 80	31 33 12 00
31 31 13 00	33 31 19 80	31 31 34 14 00
31 32 16 33	31 99 19 80	31 31 16 00

20 19 18 00	28 13 19 88	30 18 93 00
70 39 23 09	23 13 34 80	70 15 14 00
20 11 18 03	23 11 17 80	30 13 11 03
20 32 13 03	23 17 11 85	20 17 15 00
30 32 23 00	23 12 25 28	29 12 28 50
30 14 25 00	22 10 15 88	33 18 16 00
32 18 17 00	22 10 38 38	33 13 19 00
32 28 33 00	23 10 15 38	33 15 16 00
35 13 18 00	23 29 15 38	31 24 16 00
39 24 18 00	23 28 39 38	33 24 21 00
39 24 25 00	23 28 34 38	33 25 15 00
35 27 14 00	23 27 34 38	33 27 17 00
35 27 18 00	23 29 15 38	34 13 15 00
35 18 17 00	24 11 15 39	24 11 16 00
31 16 23 00	24 11 31 38	24 12 15 00
34 14 15 00	25 10 15 38	25 13 16 00
39 17 24 00	25 17 37 03	25 19 17 00
35 13 17 00	26 30 12 03	26 10 15 00
37 11 15 00	27 31 16 03	27 11 16 00
37 11 19 00	37 31 28 03	27 11 31 00
31 11 17 00	37 11 24 03	27 11 25 00
27 11 32 00	37 31 38 03	27 11 29 00
27 32 35 00	31 33 17 00	27 17 18 00
38 19 35 00	30 28 11 00	93 16 18 00
38 10 32 36	36 28 21 00	83 16 34 38
38 10 36 86	36 28 28 00	80 16 38 00
38 11 35 35	36 13 16 10	30 11 17 00
93 11 38 38	38 13 19 00	36 12 25 03

31 35 14 03	39 11 17 80	39 13 18 00
39 31 28 03	39 12 19 80	39 13 17 00
39 33 22 03	48 14 15 80	48 24 17 00
40 24 15 03	48 18 20 80	48 34 33 00
49 34 25 03	48 15 15 80	49 29 18 00
49 35 17 00	88 15 28 88	46 16 15 00
46 16 18 00	88 17 15 88	48 17 15 00
49 37 11 00	88 17 18 88	42 17 18 00
49 37 23 01	88 17 21 35	48 17 25 00
40 37 26 00	48 17 27 80	48 17 28 00
40 37 29 00	88 17 30 80	48 17 31 00
40 37 35 03	48 17 34 80	48 17 37 00
40 37 38 00	48 17 39 80	48 17 80 00
49 37 41 00	83 17 43 38	48 17 83 00
49 37 48 00	83 17 47 38	88 17 88 00
46 37 48 00	83 17 95 38	88 17 91 00
48 37 52 00	83 17 51 33	88 18 18 00
46 38 73 00	83 18 78 83	88 18 39 00
40 28 51 00	91 30 17 33	85 13 39 00
41 18 10 00	41 31 15 33	85 11 31 00
41 12 36 70	11 33 35 33	85 11 40 00
43 11 11 00	41 31 42 93	81 11 46 00
41 11 46 00	11 11 83 00	81 17 17 38
85 17 18 00	41 33 77 00	81 17 34 00
85 17 31 00	48 31 18 00	88 11 19 38
84 11 38 35	44 13 18 00	88 17 35 00
86 15 35 35	46 16 16 00	46 36 38 03
46 16 37 35	48 11 15 00	46 38 36 03

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: [illegible]
5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HORA 15:45:24
[illegible] PAGINA: [illegible] DE [illegible]

43	18	16	00	46	18	17	00	46	18	38	00
43	19	19	00	46	18	22	00	46	18	23	00
46	19	25	00	46	19	18	00	47	13	25	00
47	13	17	00	55	12	15	00	55	13	16	00
55	12	17	00	56	10	15	00	56	12	15	00
56	14	16	00	56	11	29	00	56	15	21	00
56	12	20	00	60	10	22	00	60	13	42	00
60	11	13	00	70	15	15	00	70	11	17	00
70	15	16	00	70	15	16	00	70	13	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	71	10	19	00
71	18	17	00	71	11	16	00	71	13	21	00
71	21	22	00	71	17	10	00	71	13	12	00
71	32	13	00	71	12	11	00	71	13	15	00
71	32	16	00	71	12	25	00	71	15	15	00
71	35	14	00	71	14	19	00	72	14	15	00
72	36	21	00	72	13	29	00	72	38	31	00
72	38	33	00	72	11	10	00	72	51	11	00
72	33	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	34	13	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	34	37	00	72	15	11	00	72	35	12	00
72	15	33	00	72	15	16	00	72	35	15	00
72	15	28	00	72	15	16	00	72	35	28	00
72	15	23	00	72	15	28	00	72	35	24	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CODIGO VERIFICACION: [illegible]
5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HORA 15:45:24
[illegible] PAGINA: [illegible] DE [illegible]

33	18	29	34	94	34	26	00	95	11	18	82
95	11	16	00	95	13	15	00	95	17	16	82
95	13	17	00	95	32	18	93	95	12	33	00
96	13	20	00	95	33	18	93	95	14	16	00
96	14	17	00	95	14	28	93	96	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	15	00	70	11	16	00	24	13	17	00
30	13	15	00	70	12	18	00	26	12	20	00
30	13	23	00	70	11	34	00	26	12	33	00
30	13	16	00	70	14	20	00	30	14	16	00
30	13	16	00	30	14	21	00	30	16	16	00
41	16	18	00	40	15	21	00	40	15	15	00
46	14	15	00	46	17	31	00	46	16	10	00
71	10	16	00	71	10	11	00	71	11	23	00
71	11	20	00	71	12	11	00	71	12	15	00
71	12	20	00	71	12	24	00	71	13	27	00
71	14	10	00	71	18	11	00	71	15	14	00

72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	33	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	13	15	00	73	11	16	00
73	12	15	00	73	12	16	00	73	13	14	00
73	14	15	00	73	15	15	00	73	15	17	00
73	16	15	00	73	18	18	00	73	18	17	00
77	10	33	00	77	10	15	00	78	10	15	00
77	10	23	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	10	17	00	77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	78	14	15	00
78	11	26	00	78	18	15	00	78	18	17	00
80	10	21	00	80	12	18	00	80	15	17	00
80	11	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00	80	16	15	00
81	10	16	00	81	10	11	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	23	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	11	16	00	81	11	20	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	11	17	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	12	15	00	83	12	16	00	84	11	14	00
86	10	15	00	86	11	17	00	93	12	17	00
93	12	18	00	93	14	16	00	93	14	17	00

71	16	35	00	72	18	15	00	72	35	27	00
72	15	28	00	72	15	35	00	72	35	37	00
76	11	16	00	76	12	15	00	76	12	17	00
76	12	30	00	80	11	17	00	81	10	16	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	10	36	00	81	10	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.553,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 30,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	20	10	15	00	20	10	18	00
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	11	00
20	12	15	00	20	12	15	00	20	12	16	00
20	12	16	00	20	12	21	00	20	12	26	00
20	13	22	00	22	10	22	00	23	13	15	00
23	10	16	00	23	10	17	00	23	10	18	00
24	10	15	00	24	10	17	00	24	10	18	00
25	10	16	00	25	10	17	00	27	11	18	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	32	00	27	11	33	00
27	11	35	00	30	10	15	00	30	10	17	00

000753

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 21:03:24

A02234048 PÁGINA: 105 DE 373

30 | 18 | 14 | 00	30 | 10 | 34 | 00	38 | 13 | 36 | 85
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	38 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	38 | 13 | 17 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 17 | 19 | 00	38 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	38 | 13 | 20 | 00
30 | 16 | 17 | 00	38 | 18 | 17 | 00	38 | 14 | 18 | 00
30 | 14 | 15 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 19 | 20 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 14 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 19 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 27 | 00	33 | 18 | 28 | 00	31 | 16 | 30 | 00
31 | 17 | 30 | 00	33 | 18 | 31 | 00	31 | 16 | 33 | 00
31 | 16 | 33 | 00	33 | 18 | 34 | 00	31 | 20 | 35 | 00
31 | 20 | 36 | 00	33 | 24 | 17 | 00	39 | 11 | 36 | 00
38 | 11 | 37 | 00	39 | 13 | 25 | 00	39 | 17 | 33 | 00
38 | 13 | 35 | 00	40 | 14 | 17 | 00	41 | 15 | 19 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 12 | 15 | 00	40 | 15 | 38 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 21 | 34 | 00	41 | 10 | 35 | 00
42 | 19 | 15 | 00	95 | 13 | 31 | 00	78 | 15 | 25 | 00
79 | 13 | 18 | 00	70 | 21 | 27 | 00	78 | 18 | 18 | 00
70 | 14 | 17 | 00	70 | 25 | 29 | 00	78 | 19 | 38 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 21:03:24

A02234049 PÁGINA: 106 DE 373

11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 15 | 15 | 00
11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 14 | 00	13 | 15 | 29 | 00
12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 24 | 00	13 | 16 | 46 | 00
12 | 16 | 25 | 00	12 | 18 | 24 | 00	14 | 13 | 15 | 00
15 | 17 | 18 | 00	15 | 17 | 15 | 00	15 | 17 | 18 | 00
15 | 20 | 19 | 00	28 | 10 | 15 | 00	35 | 18 | 17 | 00
30 | 20 | 28 | 00	28 | 10 | 30 | 00	35 | 12 | 11 | 00
30 | 22 | 12 | 00	28 | 17 | 34 | 00	35 | 12 | 15 | 00
30 | 15 | 32 | 00	28 | 14 | 37 | 00	35 | 14 | 29 | 00
37 | 19 | 35 | 00	23 | 10 | 36 | 00	33 | 33 | 17 | 00
17 | 16 | 39 | 33	23 | 10 | 15 | 00	31 | 39 | 15 | 00
33 | 24 | 29 | 33	33 | 28 | 16 | 00	35 | 24 | 28 | 00
23 | 39 | 27 | 33	33 | 38 | 26 | 00	35 | 25 | 37 | 00
25 | 37 | 34 | 33	31 | 37 | 15 | 00	25 | 37 | 26 | 00
25 | 37 | 37 | 33	21 | 21 | 18 | 00	24 | 10 | 35 | 00
28 | 10 | 37 | 00	24 | 23 | 15 | 00	24 | 33 | 38 | 33
28 | 18 | 35 | 00	25 | 28 | 16 | 00	25 | 20 | 38 | 00
25 | 18 | 17 | 00	25 | 35 | 17 | 00	24 | 10 | 25 | 38
28 | 10 | 17 | 00	26 | 33 | 15 | 00	27 | 31 | 26 | 25
27 | 11 | 16 | 00	27 | 33 | 13 | 00	27 | 11 | 25 | 38
27 | 11 | 24 | 00	27 | 31 | 23 | 03	27 | 11 | 25 | 88
27 | 11 | 27 | 00	27 | 33 | 28 | 00	27 | 11 | 39 | 88
27 | 11 | 30 | 00	27 | 33 | 19 | 00	83 | 10 | 25 | 88

70 | 19 | 19 | 00	30 | 17 | 34 | 03	78 | 17 | 18 | 00
71 | 18 | 17 | 00	71 | 17 | 34 | 03	73 | 18 | 15 | 00
72 | 18 | 25 | 00	72 | 15 | 31 | 03	17 | 18 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 11 | 38 | 03	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 37 | 03	72 | 15 | 11 | 88
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 34 | 03	72 | 15 | 16 | 88
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 35 | 03	72 | 15 | 26 | 80
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 03	72 | 15 | 22 | 80
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 31 | 03	72 | 15 | 39 | 80
72 | 15 | 45 | 00	73 | 15 | 37 | 03	72 | 18 | 10 | 00
72 | 18 | 15 | 00	73 | 18 | 39 | 03	76 | 11 | 15 | 81
76 | 15 | 16 | 00	76 | 17 | 37 | 03	77 | 15 | 15 | 00
11 | 18 | 16 | 00	77 | 19 | 31 | 03	77 | 13 | 18 | 00
77 | 11 | 18 | 00	77 | 12 | 37 | 03	78 | 13 | 18 | 88
78 | 11 | 18 | 00	80 | 18 | 35 | 03	88 | 13 | 14 | 88
80 | 11 | 16 | 00	80 | 21 | 37 | 03	83 | 13 | 15 | 88
87 | 13 | 16 | 00	81 | 20 | 33 | 03	83 | 14 | 15 | 88
83 | 15 | 17 | 00	89 | 16 | 38 | 03	84 | 11 | 14 | 88
85 | 11 | 15 | 00	95 | 21 | 26 | 00	95 | 12 | 16 | 84

Mínimo consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
CONTRATO CELEBRADO POR
Condición, Leios Temporal o accidental en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DEL HUILA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.895,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 50,00
CONTRATO EJECUTADO RELACIONADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PERFIL NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	85

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	18	17	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	25	38

26 | 18 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 23 | 88
26 | 18 | 24 | 00	30 | 20 | 34 | 00	83 | 11 | 15 | 88
26 | 13 | 16 | 00	30 | 33 | 17 | 00	33 | 11 | 18 | 88
26 | 13 | 18 | 00	80 | 13 | 15 | 38	33 | 12 | 16 | 88
26 | 15 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 03	85 | 15 | 15 | 88
26 | 13 | 19 | 00	80 | 15 | 38 | 00	85 | 16 | 37 | 80
26 | 18 | 19 | 00	80 | 18 | 38 | 00	38 | 19 | 35 | 88
26 | 18 | 19 | 00	80 | 19 | 18 | 00	33 | 20 | 25 | 88
26 | 24 | 80 | 00	80 | 26 | 34 | 00	35 | 16 | 15 | 88
23 | 13 | 21 | 00	81 | 15 | 15 | 00	35 | 15 | 16 | 88
23 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	85 | 16 | 16 | 88
23 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	35 | 16 | 30 | 80
23 | 16 | 21 | 00	81 | 16 | 23 | 00	35 | 18 | 24 | 80
23 | 16 | 28 | 00	81 | 17 | 15 | 00	85 | 17 | 17 | 88
23 | 17 | 15 | 00	81 | 20 | 15 | 00	81 | 21 | 18 | 88
23 | 43 | 16 | 00	81 | 21 | 17 | 03	86 | 87 | 14 | 88
23 | 25 | 19 | 00	81 | 23 | 11 | 03	89 | 11 | 19 | 88
23 | 38 | 15 | 00	89 | 23 | 17 | 03	83 | 10 | 20 | 88
48 | 14 | 20 | 00	40 | 15 | 15 | 00	83 | 15 | 14 | 88
48 | 16 | 15 | 00	40 | 27 | 15 | 03	81 | 11 | 28 | 88
41 | 11 | 29 | 85	41 | 73 | 81 | 00	81 | 11 | 43 | 38
41 | 11 | 45 | 86	41 | 33 | 85 | 00	81 | 11 | 83 | 38
41 | 12 | 17 | 88	41 | 32 | 24 | 00	48 | 11 | 28 | 28
44 | 11 | 30 | 85	46 | 35 | 15 | 00	48 | 19 | 16 | 38
45 | 15 | 15 | 88	46 | 38 | 17 | 09	85 | 18 | 36 | 33
48 | 16 | 36 | 88	46 | 18 | 17 | 09	86 | 28 | 38 | 00
88 | 16 | 19 | 82	44 | 18 | 20 | 09	46 | 18 | 27 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN - [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 11:48:24

[illegible] PÁGINA: 158 DE 312

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. EL CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SUCURSAL DE LAS CUALES EL PROPONENTE TUVO O TIENE CALIDAD CONSTITUYENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RIVERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIVERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 835,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: 1,001
CONTRATO EJECUTADO CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASE	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	03
72	10	15	04
72	10	15	05
72	10	15	06
72	10	15	07
72	10	15	08
72	10	15	09
72	10	15	10
72	10	15	11
72	10	15	12
72	10	15	13
72	10	15	14
72	10	15	15
72	10	15	16
72	10	15	17
72	10	15	18
72	10	15	19
72	10	15	20
72	10	15	21
72	10	15	22
72	10	15	23
72	10	15	24
72	10	15	25
72	10	15	26
72	10	15	27
72	10	15	28
72	10	15	29
72	10	15	30
72	10	15	31
72	10	15	32
72	10	15	33
72	10	15	34
72	10	15	35
72	10	15	36
72	10	15	37
72	10	15	38
72	10	15	39
72	10	15	40
72	10	15	41
72	10	15	42
72	10	15	43
72	10	15	44
72	10	15	45
72	10	15	46
72	10	15	47
72	10	15	48
72	10	15	49
72	10	15	50
72	10	15	51
72	10	15	52
72	10	15	53
72	10	15	54
72	10	15	55
72	10	15	56
72	10	15	57
72	10	15	58
72	10	15	59
72	10	15	60
72	10	15	61
72	10	15	62
72	10	15	63
72	10	15	64
72	10	15	65
72	10	15	66
72	10	15	67
72	10	15	68
72	10	15	69
72	10	15	70
72	10	15	71
72	10	15	72
72	10	15	73
72	10	15	74
72	10	15	75
72	10	15	76
72	10	15	77
72	10	15	78
72	10	15	79
72	10	15	80
72	10	15	81
72	10	15	82
72	10	15	83
72	10	15	84
72	10	15	85
72	10	15	86
72	10	15	87
72	10	15	88
72	10	15	89
72	10	15	90
72	10	15	91
72	10	15	92
72	10	15	93
72	10	15	94
72	10	15	95
72	10	15	96
72	10	15	97
72	10	15	98
72	10	15	99

73	10	19	00		76	12	28	00		77	10	15	00
73	10	20	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	25	00
77	12	17	00		78	12	26	00		78	13	16	00
78	10	15	00		80	10	29	00		80	10	20	00
80	10	17	00		80	11	25	00		80	11	26	00
80	11	17	00		80	13	25	00		80	16	25	00
81	10	15	00		81	10	26	00		81	10	20	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	11	20	00
81	14	16	00		81	14	26	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	27	00		83	10	15	00
83	11	25	00		82	12	27	00		83	13	10	00
50	14	16	00		84	14	17	00		83	14	19	00
85	14	23	00		85	11	15	00		85	11	18	00
85	12	16	00		85	12	16	00		85	12	17	00
85	13	15	00		85	13	16	00					

NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROPONE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMERCIO AUXILIARES - SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL MOLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 5.744,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

24	11	23	00		24	12	15	00		24	14	15	00
25	10	15	00		25	10	16	00		25	17	24	00
25	17	37	00		25	18	17	00		25	19	27	00
26	10	12	00		26	13	13	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	24	00		27	11	25	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	12	15	00
27	12	17	00		27	12	18	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	26	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	18	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	13	17	00		30	16	18	00		30	14	16	00
30	14	20	00		30	16	21	00		30	15	24	00
30	15	17	00		30	16	18	00		30	15	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	19	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	24	24	00
30	26	41	00		30	29	46	00		30	26	47	00

[SEGM	FAM	CLAS	PROD]	[SEGM	FAM	CLAS	PROD]	[SEGM	FAM	CLAS	PROD]
13	11	15	00	13	13	16	00	13	31	17	00
13	11	18	00	13	13	18	00	13	32	17	00
13	10	18	00	13	17	15	00	13	39	19	00
12	13	15	00	12	14	15	00	13	34	17	00
12	14	18	00	12	14	19	00	12	10	18	00
12	16	23	00	12	16	26	00	12	35	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00	12	36	43	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
12	17	16	00	12	13	16	00	13	10	17	00
13	10	10	00	13	11	10	00	13	31	13	00
14	12	15	00	15	10	15	00	15	10	16	00
15	12	15	00	15	13	16	00	15	12	18	00
20	10	15	00	20	13	16	00	10	10	17	00
20	10	18	00	23	13	15	00	10	16	22	00
20	10	31	00	20	10	23	00	10	11	15	00
20	11	16	00	28	11	17	00	20	11	13	00
20	12	12	00	20	12	16	00	10	12	15	00
20	12	23	00	20	12	20	00	10	12	28	00
20	14	29	00	22	10	15	00	22	10	13	00
22	10	18	00	22	10	19	00	72	10	20	00
23	10	15	00	23	15	16	00	23	19	10	00
23	24	15	00	23	26	16	00	73	24	10	00
23	24	19	00	23	24	21	00	28	28	20	00
23	24	26	00	23	25	15	00	28	27	16	00
23	27	16	00	23	27	17	00	28	27	18	00
23	29	13	00	24	10	25	00	24	13	17	00
24	11	15	00	24	11	18	00	24	11	20	00

30	26	53	00		30	36	63	00		31	13	27	00
31	15	25	00		31	15	16	00		31	15	19	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	23	00		31	16	24	00
31	16	25	00		31	16	26	00		31	16	29	00
31	16	34	00		31	17	15	00		31	17	16	00
31	17	17	00		31	19	15	00		31	20	15	00
31	20	16	00		31	21	15	00		31	21	18	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	22	19	00
31	25	14	00		31	26	17	00		31	31	11	00
31	31	12	00		31	31	12	00		31	31	17	00
31	32	14	00		31	32	16	00		31	33	12	00
31	33	16	00		31	35	14	00		39	11	17	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	12	22	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	19	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	33	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	38	00		40	17	39	00
40	17	40	00		40	17	42	00		40	17	42	00
40	17	43	00		40	17	46	00		40	17	47	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A0233140480AAB

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

A0233140480 PÁGINA: 112 DE 273

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS PALERMO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.145,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 13:45:24

[illegible] PÁGINA: 113 DE 273

23 | 27 | 10 | 00	34 | 38 | 15 | 00	24 | 10 | 14 | 00
24 | 19 | 17 | 00	34 | 12 | 15 | 00	24 | 11 | 18 | 00
24 | 11 | 29 | 00	34 | 11 | 33 | 00	24 | 12 | 35 | 00
34 | 14 | 15 | 00	35 | 10 | 35 | 00	25 | 13 | 34 | 00
35 | 17 | 24 | 00	35 | 17 | 31 | 00	35 | 19 | 17 | 00
35 | 13 | 17 | 00	36 | 10 | 33 | 00	36 | 14 | 15 | 00
37 | 13 | 15 | 00	37 | 11 | 34 | 00	37 | 11 | 14 | 00
37 | 11 | 18 | 00	37 | 11 | 30 | 00	37 | 11 | 21 | 00
37 | 11 | 32 | 00	37 | 11 | 34 | 00	31 | 11 | 35 | 00
37 | 11 | 37 | 00	37 | 11 | 38 | 00	31 | 11 | 20 | 00
37 | 12 | 15 | 00	37 | 12 | 17 | 00	37 | 11 | 19 | 00
38 | 10 | 35 | 00	38 | 10 | 17 | 00	38 | 10 | 18 | 00
38 | 10 | 37 | 00	38 | 10 | 23 | 00	38 | 10 | 38 | 00
38 | 10 | 38 | 00	38 | 10 | 29 | 00	38 | 10 | 36 | 00
38 | 11 | 35 | 00	38 | 11 | 16 | 00	38 | 11 | 11 | 00
38 | 11 | 38 | 00	38 | 11 | 18 | 00	38 | 11 | 33 | 00
38 | 12 | 14 | 00	38 | 12 | 17 | 00	38 | 12 | 18 | 00
38 | 12 | 18 | 00	38 | 12 | 15 | 00	38 | 13 | 15 | 00
38 | 13 | 17 | 00	38 | 13 | 17 | 00	38 | 13 | 18 | 00
38 | 13 | 18 | 00	38 | 13 | 33 | 00	38 | 14 | 21 | 00
38 | 13 | 38 | 00	38 | 13 | 17 | 00	38 | 14 | 18 | 00
38 | 14 | 15 | 00	38 | 14 | 18 | 00	38 | 14 | 21 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:54

[illegible] PÁGINA: 114 DE 273

83 | 17 | 43 | 33	46 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 37 | 00
83 | 19 | 49 | 38	46 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 51 | 00
48 | 17 | 52 | 38	46 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 28 | 00
48 | 18 | 28 | 00	46 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 38 | 00
48 | 18 | 31 | 00	41 | 18 | 17 | 00	41 | 19 | 33 | 33
43 | 18 | 43 | 00	41 | 13 | 15 | 00	41 | 11 | 34 | 33
43 | 11 | 24 | 00	41 | 13 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00
43 | 11 | 43 | 00	41 | 13 | 41 | 00	41 | 11 | 43 | 33
41 | 31 | 45 | 00	41 | 11 | 46 | 00	41 | 17 | 17 | 00
41 | 33 | 18 | 00	41 | 13 | 22 | 00	41 | 12 | 24 | 38
41 | 33 | 27 | 00	44 | 11 | 28 | 00	44 | 11 | 19 | 00
41 | 31 | 38 | 00	44 | 12 | 38 | 00	44 | 12 | 20 | 00
41 | 33 | 45 | 00	46 | 15 | 16 | 38	44 | 13 | 15 | 00
41 | 34 | 17 | 00	46 | 17 | 35 | 00	44 | 13 | 15 | 00
43 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 37 | 00	44 | 13 | 16 * 00
43 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 38	44 | 13 * 23 | 00
46 | 19 | 15 | 00	46 | 19 | 24 | 38	47 | 13 | 15 * 00
47 | 31 | 17 | 00	46 | 17 * 15 | 38	45 | 32 | 14 | 00
55 | 12 | 17 | 00	46 | 18 | 15 | 38	54 | 38 | 14 | 00
56 | 10 | 39 | 38	46 | 11 | 28 | 00	56 | 33 | 21 | 00
56 | 12 | 20 | 38	60 | 19 | 28 | 00	40 | 38 | 42 | 00
63 | 11 | 32 | 38	70 | 13 | 15 | 00	70 | 33 | 17 | 00

30 | 38 | 26 | 00	38 | 38 | 43 | 00	38 | 28 | 46 | 00
36 | 38 | 37 | 00	38 | 34 | 53 | 00	38 | 28 | 65 | 00
31 | 13 | 37 | 00	31 | 15 | 35 | 33	33 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 18 | 00	31 | 16 | 35 | 00	33 | 15 | 16 | 00
31 | 38 | 17 | 00	31 | 16 | 38 | 00	33 | 15 | 20 | 00
31 | 38 | 31 | 00	31 | 16 | 33 | 00	33 | 15 | 23 | 00
31 | 38 | 39 | 33	31 | 16 | 35 | 33	33 | 15 * 28 | 00
31 | 38 | 38 | 00	31 | 16 | 34 | 33	33 | 17 * 15 | 00
31 | 37 | 16 | 00	31 | 17 | 37 | 33	33 | 17 * 18 | 00
31 | 39 | 16 | 00	31 | 20 | 16 | 38	31 | 33 | 16 | 00
31 | 37 | 16 | 00	31 | 21 | 16 | 33	33 | 33 | 17 * 00
31 | 31 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 33	31 | 33 | 14 | 00
31 | 36 | 17 | 00	31 | 31 | 17 | 33	31 | 33 * 17 | 00
31 | 37 | 13 | 00	31 | 21 | 17 | 33	33 | 33 | 14 | 00
31 | 37 | 18 | 00	31 | 33 | 35 | 33	31 | 33 * 14 | 00
31 | 35 | 14 | 00	34 | 11 | 17 | 38	38 | 13 | 18 | 00
39 | 33 | 23 | 00	38 | 17 | 36 | 38	38 | 13 | 17 | 00
39 | 33 | 33 | 00	40 | 18 | 36 | 00	48 | 14 | 32 | 00
40 | 34 | 13 | 00	40 | 14 | 38 | 33	48 | 14 | 32 | 00
40 | 34 | 25 | 00	40 | 15 | 35 | 33	48 | 15 | 14 | 00
40 | 35 | 17 | 00	40 | 35 | 38 | 00	48 | 16 | 15 | 00
40 | 34 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	48 | 17 | 17 | 00
40 | 37 | 18 | 00	40 | 35 | 13 | 00	48 | 17 | 30 | 00
40 | 37 | 21 | 00	40 | 17 | 36 | 00	48 | 17 | 37 | 00
40 | 37 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	48 | 17 | 10 | 00
40 | 37 | 31 | 00	40 | 17 | 39 | 00	48 | 17 | 16 | 00
40 | 37 | 40 | 00	40 | 17 | 30 | 00	00 | 17 | 19 | 00
40 | 37 | 40 | 00	40 | 17 | 30 | 00	00 | 17 | 43 | 00

78 | 15 | 15 | 00	70 | 14 | 14 | 00	70 | 37 | 35 | 00
78 | 17 | 15 | 00	70 | 37 | 18 | 00	71 | 10 | 26 | 00
35 | 16 | 17 | 00	71 | 32 | 23 | 00	71 | 11 | 33 | 30
73 | 11 | 25 | 00	71 | 32 | 12 | 00	71 | 15 | 33 | 30
73 | 12 | 15 | 00	71 | 33 | 14 | 00	71 | 13 | 35 | 30
73 | 12 | 16 | 00	71 | 32 | 25 | 00	71 | 14 | 33 | 00
73 | 15 | 18 | 00	71 | 30 | 13 | 00	72 | 10 | 35 | 00
73 | 13 | 38 | 00	72 | 38 | 31 | 00	77 | 10 | 33 | 00
73 | 11 | 10 | 00	72 | 33 | 11 | 00	72 | 13 | 14 | 33
73 | 18 | 13 | 00	72 | 34 | 17 | 00	72 | 14 | 34 | 32
73 | 14 | 16 | 00	72 | 34 | 13 | 00	72 | 15 | 11 | 33
73 | 15 | 17 | 00	77 | 38 | 13 | 00	72 | 15 | 34 | 33
73 | 15 | 15 | 00	77 | 34 | 18 | 00	72 | 15 | 35 | 33
73 | 15 | 20 | 00	73 | 34 | 22 | 00	77 | 15 | 33 | 33
73 | 15 | 78 | 00	77 | 34 | 24 | 00	72 | 15 | 36 | 33
73 | 15 | 77 | 00	77 | 34 | 28 | 00	72 | 15 | 39 | 33
73 | 15 | 50 | 00	77 | 34 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 33
73 | 15 | 57 | 00	77 | 38 | 38 | 00	72 | 15 | 40 | 33
73 | 15 | 61 | 00	77 | 34 | 83 | 00	72 | 15 | 44 | 33
73 | 14 | 16 | 00	78 | 38 | 18 | 00	73 | 11 | 35 | 33
77 | 17 | 15 | 00	79 | 33 | 16 | 00	73 | 12 | 38 | 00
73 | 14 | 15 | 00	79 | 34 | 14 | 00	73 | 15 | 37 | 30
73 | 18 | 15 | 00	79 | 38 | 18 | 00	73 | 38 | 18 | 00
73 | 18 | 11 | 00	79 | 38 | 19 | 00	74 | 13 | 15 | 00
78 | 17 | 25 | 00	77 | 38 | 15 | 00	17 | 18 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 38 | 18 | 00	17 | 18 | 38 | 00
77 | 11 | 26 | 00	11 | 14 | 16 | 00	17 | 33 | 15 | 00
77 | 17 | 14 | 00	17 | 17 | 17 | 00	17 | 34 | 15 | 00

000158

(Tablas de códigos SEGM | FAMI | CLAS | PROD — valores ilegibles en el escaneo)

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO REGIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]
5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:45:24
[illegible] PÁGINA: 119 DE 373

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417.83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577.44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cámara de Comercio de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

Página: 114 de 273

Cámara de Comercio de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

5 de septiembre de 2022 Hora 11:43:24

Página: 115 de 273

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
NIT/CC/NUIP:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASEINGENIERIA S.A.S SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PARA EL DESARROLLO GLOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.574,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	01
80	10	16	02
80	10	16	03
80	10	16	04
80	10	16	05
80	10	16	06
80	10	16	07
80	10	16	08
80	10	16	09
80	10	16	10
80	10	16	11
80	10	16	12
80	10	16	13
80	10	16	14
80	10	16	15
80	10	16	16
80	10	16	17
80	10	16	18
80	10	16	19
80	10	16	20
80	10	16	21
80	10	16	22
80	10	16	23
80	10	16	24
80	10	16	25
80	10	16	26
80	10	16	27
80	10	16	28
80	10	16	29
80	10	16	30
80	10	16	31
80	10	16	32
80	10	16	33
80	10	16	34
80	10	16	35
80	10	16	36
80	10	16	37
80	10	16	38
80	10	16	39
80	10	16	40
80	10	16	41
80	10	16	42
80	10	16	43
80	10	16	44
80	10	16	45
80	10	16	46
80	10	16	47
80	10	16	48
80	10	16	49
80	10	16	50
80	10	16	51
80	10	16	52
80	10	16	53
80	10	16	54
80	10	16	55
80	10	16	56
80	10	16	57
80	10	16	58
80	10	16	59
80	10	16	60
80	10	16	61
80	10	16	62
80	10	16	63
80	10	16	64
80	10	16	65
80	10	16	66
80	10	16	67
80	10	16	68
80	10	16	69
80	10	16	70
80	10	16	71
80	10	16	72
80	10	16	73
80	10	16	74
80	10	16	75
80	10	16	76
80	10	16	77
80	10	16	78
80	10	16	79
80	10	16	80
80	10	16	81
80	10	16	82
80	10	16	83
80	10	16	84
80	10	16	85
80	10	16	86
80	10	16	87
80	10	16	88
80	10	16	89
80	10	16	90
80	10	16	91
80	10	16	92
80	10	16	93
80	10	16	94
80	10	16	95
80	10	16	96
80	10	16	97
80	10	16	98
80	10	16	99

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

A0222314048 PÁGINA: 119 DE 172

35 | 17 | 16 | 89	35 | 11 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 38
30 | 17 | 11 | 59	30 | 10 | 16 | 00	35 | 16 | 26 | 38
30 | 18 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00	38 | 19 | 28 | 88
30 | 24 | 17 | 00	30 | 25 | 25 | 03	38 | 26 | 50 | 86
30 | 26 | 54 | 00	31 | 16 | 25 | 03	33 | 16 | 14 | 86
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 20 | 03	31 | 16 | 19 | 86
31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 21 | 03	31 | 16 | 22 | 86
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 24 | 08	31 | 18 | 25 | 86
31 | 18 | 26 | 00	31 | 16 | 26 | 38	31 | 18 | 31 | 80
31 | 30 | 15 | 00	31 | 20 | 26 | 38	33 | 21 | 15 | 80
31 | 33 | 16 | 00	31 | 21 | 27 | 38	33 | 23 | 16 | 80
31 | 37 | 19 | 00	31 | 16 | 16 | 38	35 | 16 | 16 | 00
35 | 35 | 19 | 03	31 | 11 | 15 | 38	39 | 15 | 16 | 00
39 | 31 | 17 | 03	31 | 15 | 18 | 86	39 | 13 | 17 | 00
39 | 33 | 23 | 03	31 | 17 | 12 | 86	46 | 16 | 15 | 00
40 | 35 | 24 | 03	43 | 17 | 15 | 38	46 | 17 | 17 | 00
40 | 37 | 23 | 03	43 | 17 | 24 | 38	46 | 21 | 25 | 00
40 | 37 | 26 | 03	48 | 17 | 27 | 38	46 | 27 | 28 | 00
40 | 37 | 38 | 08	45 | 17 | 46 | 86	46 | 27 | 47 | 00
40 | 37 | 46 | 38	48 | 17 | 49 | 86	46 | 27 | 59 | 00
40 | 37 | 52 | 38	48 | 17 | 52 | 86	46 | 27 | 53 | 00
52 | 33 | 26 | 38	53 | 13 | 17 | 86	52 | 26 | 15 | 00
56 | 30 | 33 | 38	56 | 13 | 16 | 86	56 | 26 | 17 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

A0222314048 PÁGINA: 120 DE 172

18 | 18 | 16 | 86	30 | 17 | 15 | 00	11 | 11 | 36 | 50
15 | 11 | 17 | 86	30 | 33 | 11 | 03	37 | 10 | 35 | 83
28 | 18 | 16 | 86	32 | 28 | 17 | 03	37 | 10 | 38 | 38
28 | 13 | 18 | 86	34 | 33 | 28 | 03	29 | 10 | 36 | 38
28 | 18 | 17 | 86	37 | 37 | 16 | 03	27 | 11 | 37 | 38
27 | 11 | 19 | 86	37 | 17 | 19 | 00	27 | 11 | 33 | 88
31 | 11 | 23 | 80	37 | 33 | 32 | 03	27 | 11 | 33 | 88
30 | 18 | 16 | 80	30 | 36 | 17 | 03	33 | 10 | 18 | 88
30 | 18 | 20 | 80	30 | 16 | 22 | 03	33 | 10 | 32 | 88
30 | 18 | 24 | 00	30 | 18 | 28 | 03	33 | 11 | 35 | 88
30 | 33 | 18 | 00	30 | 11 | 16 | 38	38 | 12 | 35 | 88
30 | 22 | 17 | 00	30 | 12 | 38 | 38	38 | 12 | 19 | 86
30 | 23 | 15 | 00	33 | 11 | 38 | 38	33 | 15 | 15 | 86
30 | 25 | 16 | 00	34 | 15 | 37 | 38	38 | 17 | 20 | 88
30 | 26 | 38 | 00	30 | 36 | 45 | 03	33 | 26 | 46 | 88
30 | 38 | 47 | 00	36 | 36 | 48 | 08	33 | 26 | 53 | 88
10 | 28 | 34 | 00	35 | 16 | 35 | 08	31 | 18 | 14 | 86
11 | 36 | 17 | 00	32 | 16 | 18 | 38	33 | 16 | 15 | 56
21 | 36 | 25 | 00	35 | 16 | 31 | 38	32 | 16 | 22 | 66
31 | 36 | 23 | 00	36 | 16 | 34 | 38	33 | 16 | 25 | 66
31 | 36 | 26 | 00	35 | 16 | 27 | 88	33 | 16 | 28 | 66

35 | 36 | 38 | 00	35 | 16 | 37 | 38	33 | 16 | 32 | 66
31 | 36 | 33 | 00	36 | 16 | 34 | 38	33 | 33 | 15 | 66
31 | 36 | 16 | 00	39 | 11 | 36 | 88	39 | 13 | 17 | 66
39 | 13 | 18 | 00	38 | 11 | 35 | 38	35 | 17 | 38 | 66
46 | 17 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 03	43 | 17 | 17 | 88
46 | 17 | 24 | 00	46 | 17 | 25 | 03	48 | 17 | 36 | 88
46 | 17 | 27 | 00	46 | 17 | 36 | 08	43 | 17 | 39 | 86
46 | 17 | 35 | 00	46 | 17 | 38 | 08	43 | 17 | 46 | 86
46 | 17 | 37 | 00	46 | 18 | 30 | 38	43 | 13 | 51 | 86
56 | 33 | 17 | 00	56 | 18 | 38 | 38	56 | 12 | 17 | 66
33 | 28 | 14 | 00	33 | 10 | 39 | 08	33 | 10 | 28 | 86
33 | 41 | 13 | 00	33 | 17 | 16 | 08	33 | 15 | 17 | 86
32 | 12 | 14 | 00	32 | 13 | 25 | 08	32 | 18 | 18 | 86
32 | 14 | 11 | 86	32 | 14 | 11 | 08	32 | 14 | 14 | 88
32 | 14 | 15 | 86	32 | 14 | 13 | 08	32 | 14 | 18 | 88
32 | 15 | 11 | 86	32 | 14 | 34 | 08	32 | 15 | 12 | 88
32 | 15 | 15 | 86	32 | 14 | 37 | 08	32 | 15 | 15 | 88
32 | 15 | 16 | 86	32 | 14 | 39 | 08	32 | 15 | 17 | 88
32 | 15 | 19 | 88	32 | 14 | 42 | 08	32 | 15 | 20 | 88
32 | 15 | 37 | 38	32 | 14 | 44 | 08	32 | 15 | 22 | 88
32 | 15 | 31 | 86	32 | 14 | 46 | 08	32 | 15 | 24 | 88
32 | 15 | 46 | 88	32 | 14 | 49 | 08	32 | 15 | 26 | 88
32 | 12 | 36 | 88	32 | 14 | 51 | 08	32 | 15 | 28 | 88
40 | 10 | 34 | 88	32 | 14 | 53 | 08	32 | 15 | 30 | 88
41 | 10 | 38 | 88	32 | 14 | 56 | 08	32 | 15 | 32 | 88
41 | 14 | 35 | 88	32 | 14 | 58 | 08	32 | 15 | 34 | 88
35 | 33 | 18 | 88	32 | 15 | 01 | 08	32 | 15 | 36 | 88
35 | 33 | 21 | 88	32 | 15 | 03 | 08	32 | 15 | 38 | 88

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARTACHYL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLECTIVA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 106.66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

92	15	15	00	84	11	15	00	93	10	18	00
95	14	11	00	84	11	15	00	95	14	20	00
95	11	15	00	94	13	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	13	17	00	95	12	15	00
95	12	15	00	95	13	21	00	95	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEICOCOL S.A.S SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CREDICASA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 835.71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00	30	17	22	00	30	11	16	00
31	15	17	00	30	16	35	00	30	13	11	00
32	10	18	00	72	10	21	00	30	13	16	00
72	10	18	00	72	10	20	00	30	20	22	00
21	27	15	00	72	27	24	00	30	47	17	00
21	27	15	00	72	10	33	00	34	10	31	00
25	10	16	00	72	12	24	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00

40	17	17	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	31	00	40	17	33	00
40	17	18	00	40	17	34	00	40	17	35	00
40	17	44	00	40	17	37	00	40	17	38	00
40	17	48	00	40	17	46	00	40	17	41	00
40	17	16	00	40	17	47	00	40	17	46	00
40	17	49	00	40	11	52	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	11	53	00	40	14	15	00
40	14	16	00	40	14	17	00	40	14	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00	40	14	21	00
40	14	22	00	40	14	23	00	40	14	24	00
40	14	25	00	40	14	26	00	40	14	27	00
40	14	28	00	40	16	30	00	40	14	30	00
40	14	31	00	55	12	31	00	56	12	16	00
72	10	16	00	72	10	25	00	72	12	29	00
72	10	83	00	72	11	26	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	12	25	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	32	00	72	14	29	00
72	14	15	00	72	14	31	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	25	00	72	15	22	00
72	15	28	00	72	15	33	00	72	15	35	00

27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	31	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	13	21	00
30	13	20	00	30	10	28	00	30	13	29	00
30	13	31	00	30	10	34	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	13	34	00	30	17	17	00
30	13	15	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	15	18	00	30	15	23	00	30	15	16	00
30	19	18	00	30	24	53	00	30	24	54	00
31	16	18	00	31	15	28	00	31	15	21	00
31	15	27	00	31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	23	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	17	24	00	31	16	25	00
31	16	24	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	38	00	31	16	39	00
31	20	34	00	32	21	17	00	31	21	16	00
31	21	35	00	32	11	16	00	32	11	17	00
39	11	28	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00	39	12	15	00
39	12	18	00	39	13	17	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00

72	15	35	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	44	00	72	15	45	00	73	15	17	00
73	18	13	00	72	14	31	00	72	18	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	22	00	77	11	16	00	78	10	16	00
80	15	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	20	00
83	15	17	00	82	14	15	00	93	15	15	00
83	13	18	00	92	11	17	00	95	11	16	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	12	17	00
95	13	15	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEICOCOL S.A.S SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CREDICASA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,820.54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
15	14	15	00	20	12	15	00	11	11	15	00
23	10	15	00	20	12	14	00	20	10	15	00
20	11	15	00	20	12	11	00	22	10	16	00
23	27	17	00	23	27	16	00	24	10	16	00
24	10	17	00	24	10	20	00	25	10	18	00
26	11	15	00	26	12	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	29	00	27	11	33	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00	30	10	17	00

000162

10	12	18	00	22	16	28	00	31	10	22	00
10	18	21	00	20	10	24	05	31	12	26	00
10	20	41	00	30	10	22	06	32	12	15	00
40	23	18	00	30	11	27	06	32	13	36	00
40	17	15	00	30	12	19	08	32	13	15	00
40	27	16	03	30	13	27	06	32	15	15	50
30	25	14	03	30	15	11	08	32	15	10	06
30	25	15	02	30	15	30	08	36	16	15	00
30	36	18	03	30	16	17	38	36	18	19	00
30	36	15	03	32	16	20	38	16	28	21	00
30	37	15	03	38	17	14	38	36	21	13	06
50	27	28	38	38	17	19	45	30	17	20	00
50	18	25	30	38	16	15	85	10	18	17	00
30	18	28	38	38	19	16	86	30	26	57	00
50	24	54	38	33	16	15	86	31	36	18	00
36	16	37	00	33	16	16	56	31	36	15	00
31	16	30	38	33	16	21	22	31	36	22	00
31	16	22	38	33	16	28	00	31	36	25	00
31	16	36	38	31	16	29	00	31	36	33	00
31	20	35	00	31	28	16	00	31	21	15	03
30	11	17	00	31	27	18	00	31	21	19	00
39	12	36	00	19	18	18	00	58	10	18	00

32	10	16	00	46	15	16	50	80	11	37	03
31	13	15	00	41	20	22	00	81	14	35	02
31	15	17	00	42	14	15	00	62	14	18	33
33	18	18	00	41	11	17	03	55	10	16	38
35	15	15	00	45	11	16	03	75	12	16	00
35	13	17	00	55	12	18	03	35	12	21	00
35	13	27	00	55	13	16	03				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO [illegible]
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S A S [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible] SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.146,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	24	15	00	13	17	35	00	21	11	16	00
20	10	15	00	25	10	18	00	20	10	18	00
24	11	15	00	26	12	32	00	23	27	17	00
25	27	18	00	26	10	36	50	24	10	17	00
26	36	20	00	26	10	36	00	26	12	13	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	28	03	27	11	19	00	27	11	23	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	28	03	27	11	29	00	27	11	26	00

30	10	25	00	31	12	15	00	39	12	16	00
38	11	21	00	39	12	14	00	39	12	17	00
38	12	21	00	39	12	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	17	15	00	40	14	17	00
40	17	21	00	40	14	17	00	40	14	26	00
40	17	26	00	40	14	22	00	40	17	28	00
40	17	18	00	40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	48	00	40	17	48	00	40	17	52	00
40	17	32	00	44	12	52	00	40	17	53	00
40	18	20	00	52	12	15	00	52	13	16	00
52	15	17	00	55	12	17	00	70	12	15	00
72	10	15	00	72	12	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	10	11	00
72	10	18	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	13	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	14	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	33	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	72	15	47	00	72	18	30	00
73	15	11	00	73	16	18	00	76	10	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	10	15	00	78	10	18	00

27	11	33	03	27	11	35	00	30	10	15	00
30	10	37	00	30	10	16	00	30	10	20	00
30	10	33	00	30	10	33	00	30	10	24	00
30	10	28	03	30	10	31	00	30	10	32	00
30	11	16	00	30	11	34	00	30	12	17	00
30	13	18	00	30	13	16	00	30	13	16	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	16	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00	30	18	18	00
30	16	23	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	23	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	16	00
31	16	23	00	30	26	34	00	30	16	35	00
31	16	16	00	31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	16	32	00	31	16	33	00
31	20	15	00	31	21	16	00	31	21	17	00
31	20	18	00	31	21	19	00	39	10	18	00
39	10	16	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00	39	11	18	00
39	12	17	00	39	12	21	00	39	12	17	00
40	10	15	00	40	10	17	00	40	10	15	00
40	17	17	00	40	17	21	00	40	17	24	00

000163

48 17 25 80	46 17 26 00	80 17 27 08
48 17 26 80	46 17 28 00	80 17 46 38
48 17 47 80	46 17 48 00	80 17 49 38
48 17 50 00	46 17 51 00	83 17 53 38
48 17 53 00	46 17 58 03	83 17 57 38
53 13 16 00	52 33 37 00	56 17 37 38
54 13 16 00	70 33 35 03	78 11 77 38
78 13 15 00	72 10 35 00	72 10 31 35
73 14 29 00	72 10 33 03	72 11 30 35
73 11 14 00	72 13 36 03	72 12 34 38
73 13 15 00	72 14 38 03	72 14 11 38
13 18 13 00	72 14 34 03	72 14 35 38
13 18 17 00	72 15 31 08	73 15 33 38
73 14 18 00	72 15 36 03	73 15 34 38
13 13 17 00	72 15 38 03	73 15 39 38
73 14 79 00	72 19 72 03	73 15 32 38
13 14 78 00	72 13 36 03	73 16 34 38
73 15 77 00	72 14 38 03	73 15 37 38
73 15 83 00	72 16 32 03	73 14 35 38
73 14 86 00	72 14 33 08	73 16 37 38
73 13 83 00	72 15 42 08	73 14 41 38
73 18 15 00	78 13 36 08	77 13 15 38
77 13 14 00	77 10 38 08	77 13 20 38

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
PONENTE DEL CONTRATISTA: SECOPCOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
MONEDA DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 287,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22 13 19 80			
23 24 75 38			
26 12 35 85			
27 11 19 85			
27 11 22 80			
30 13 20 80			
30 13 28 80			
30 13 31 80			
30 11 14 80			
38 13 18 80			
38 13 17 80			
38 13 15 80			
38 13 20 80			
38 13 17 80			
38 16 20 80			
38 17 18 80			
38 13 15 80			

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21 18 16 83			
23 24 16 . 83			
26 12 16 83			
27 11 33 83			
27 11 38 83			
30 18 22 83			
30 18 28 83			
30 18 33 83			
30 11 17 83			
30 13 18 83			
30 17 17 83			
30 19 17 83			
30 16 15 83			
30 16 18 83			
30 16 23 83			
30 17 28 83			
30 18 17 83			

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23 25 26 83			
23 27 27 83			
27 11 26 83			
27 11 33 83			
27 11 38 83			
30 18 32 83			
30 18 39 83			
30 18 36 83			
30 11 37 83			
30 15 35 83			
30 15 35 83			
30 14 39 83			
30 14 39 83			
30 17 38 83			
30 17 31 83			
30 18 38 83			

77 11 16 . 80	76 18 38 83	80 16 16 80
80 11 16 80	80 21 37 83	81 16 35 80
83 13 17 80	81 18 34 83	81 16 17 80
83 18 15 80	88 38 16 83	83 16 78 80
83 11 1. 80	98 18 16 83	86 11 35 38
85 13 15 80	99 12 17 83	99 17 38 38
96 17 18 80	99 12 21 83	99 17 27 38
96 19 15 80		

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
MONEDA DEL CONTRATISTA: SECOPCOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
MONEDA DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE PEREIRA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 281,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70 13 17 38			
72 12 14 38			
72 15 12 33			
77 38 27 34			
17 36 38 69			
17 38 18 69			
17 38 19 69			
77 11 18 80			
86 18 17 88			
86 11 17 88			
83 13 17 88			
83 10 15 88			

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78 13 15 80			
78 14 16 88			
73 14 16 88			
77 10 35 88			
77 10 31 88			
77 10 30 83			
80 10 25 83			
80 11 43 83			
80 16 18 88			
81 11 47 88			
84 34 18 88			

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72 18 15 88			
72 14 16 88			
72 15 19 86			
72 15 39 88			
73 10 31 38			
77 10 37 38			
77 10 30 83			
80 10 25 83			
80 11 43 83			
80 16 18 88			
81 11 47 88			
84 34 18 88			

38 13 15 88	30 13 18 83	30 18 18 83
38 23 15 88	30 20 25 83	30 36 28 83
31 11 . 15 88	31 33 26 83	31 15 27 33
31 15 17 88	31 35 13 83	31 15 22 38
31 16 15 38	31 26 16 83	31 16 37 33
31 16 38 38	31 26 38 83	31 36 23 83
31 16 37 38	31 26 33 83	31 36 24 83
31 16 38 38	31 38 15 88	31 33 25 83
31 31 16 38	31 21 37 88	31 34 17 83
39 10 16 38	39 11 16 88	39 11 31 83
39 11 16 38	39 11 25 83	39 12 13 88
39 12 33 38	49 14 17 88	49 14 33 88
47 12 38 38	47 13 17 88	47 13 18 88
52 14 35 83	36 13 15 38	36 12 13 88
49 10 49 83	68 12 33 85	19 13 13 88
71 33 33 83	71 12 35 38	19 18 13 88
72 10 29 83	72 13 33 38	19 12 10 88
72 33 33 83	72 12 33 38	19 12 14 88
72 34 32 83	72 11 34 38	76 14 15 88
72 35 12 88	72 15 32 38	72 13 35 86
72 13 14 88	72 15 35 38	72 15 16 86
72 13 17 88	72 35 38 86	72 15 39 86
72 13 20 86	72 35 31 88	72 15 32 38
72 13 18 86	72 35 25 88	72 15 26 38
72 13 37 88	72 35 28 88	72 35 39 38
72 13 19 88	72 35 31 88	72 15 34 88
72 13 35 38	72 15 36 88	72 35 35 83
72 13 40 33	72 13 42 88	40 38 16 83

000167

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 022314048[illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:28

AA22314048 PÁGINA: 171 DE 211

40 | 32 | 27 | 00	86 | 19 15 | 80	81 | 24 | 15 | 00
41 24 | 28 | 00	83 | 17 16 | 80	81 | 13 | 15 | 00
85 | 22 | 27 | 28	83 | 12 | 16 | 80	96 | 12 | 19 | 00
45 | 12 | 21 | 28	85 | 12 | 23 | 80	95 | 28 | 21 | 00
85 | 16 | 27 | 28		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO: UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD DE LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS GIGANTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 938,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO (ESPECIFICADO POR EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS) EN EL TERCER NIVEL:

(CÓDIGO) PARTICULAR (PRODUCTO)	(CÓDIGO) PARTICULAR (PRODUCTO)	(SEGMENTO) PARTICULAR (PRODUCTO)
53 | 10 | 15 | 80	11 | 18 | 17 | 80	11 | 11 | 15 | 03
53 | 11 | 16 | 00	71 | 13 | 18 | 80	11 | 15 | 15 | 05
53 | 16 | 18 | 00	21 | 17 | 15 | 80	12 | 16 | 23 | 08
53 | 16 | 24 | 80	12 | 16 | 29 | 80	12 | 16 | 43 | 03
53 | 16 | 45 | 80	33 | 18 | 89 | 80	12 | 25 | 24 | 03
56 | 10 | 15 | 00	36 | 18 | 16 | 80	15 | 17 | 15 | 03
56 | 17 | 18 | 00	36 | 13 | 19 | 80	20 | 10 | 15 | 03
33 | 10 | 14 | 00	30 | 18 | 11 | 80	20 | 10 | 19 | 03
73 | 10 | 30 | 00	30 | 13 | 11 | 80	20 | 17 | 23 | 03
38 | 17 | 16 | 00	30 | 13 | 14 | 80	20 | 17 | 31 | 03

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 022314048[illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:28

AA22314048 PÁGINA: 172 DE 211

31 | 26 | 25 | 00	91 | 16 | 38 | 80	31 | 18 | 37 | 80
31 | 26 | 28 | 00	91 | 16 | 39 | 80	33 | 17 | 15 | 00
31 | 27 | 37 | 00	31 | 17 | 19 | 80	33 | 23 | 15 | 00
31 | 36 | 58 | 00	33 | 21 | 35 | 80	37 | 12 | 16 | 00
31 | 31 | 37 | 05	33 | 21 | 36 | 80	37 | 23 | 18 | 00
31 | 17 | 31 | 03	33 | 32 | 34 | 00	37 | 19 | 16 | 00
39 | 31 | 36 | 03	38 | 15 | 37 | 80	39 | 13 | 15 | 00
39 | 31 | 35 | 03	39 | 11 | 35 | 88	39 | 12 | 17 | 00
39 | 13 | 37 | 03	39 | 13 | 16 | 80	40 | 18 | 29 | 00
30 | 34 | 37 | 03	43 | 18 | 30 | 80	40 | 13 | 15 | 00
40 | 15 | 36 | 03	48 | 16 | 15 | 80	46 | 12 | 19 | 00
40 | 17 | 35 | 03	48 | 17 | 16 | 00	49 | 17 | 17 | 00
43 | 18 | 35 | 08	43 | 10 | 35 | 00	47 | 17 | 38 | 00
41 | 11 | 35 | 05	43 | 11 | 41 | 00	41 | 17 | 83 | 00
01 | 11 | 43 | 03	43 | 11 | 45 | 00	43 | 17 | 91 | 00
01 | 17 | 31 | 03	43 | 12 | 34 | 80	43 | 19 | 15 | 00
88 | 11 | 38 | 08	84 | 11 | 30 | 00	46 | 13 | 13 | 00
89 | 16 | 15 | 08	48 | 16 | 17 | 80	46 | 18 | 13 | 00
48 | 18 | 16 | 08	48 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
48 | 16 | 39 | 08	44 | 18 | 30 | 80	46 | 18 | 23 | 00
46 | 10 | 35 | 08	46 | 19 19 | 00	47 | 13 | 17 | 00
56 | 12 | 35 | 08	85 | 12 15 | 00	48 | 13 | 17 | 00
56 | 12 | 30 | 08	70 | 13 19 | 00	70 | 13 | 11 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 022314048[illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:28

AA22314048 PÁGINA: 173 DE 211

28 | 18 | 27 | 00	30 | 14 | 28 | 80	32 | 10 | 15 | 03
25 | 10 | 16 | 08	33 | 18 | 17 | 80	32 | 10 | 19 | 03
23 | 10 | 35 | 08	32 | 18 | 10 | 80	28 | 34 | 15 | 00
23 | 24 | 26 | 88	32 | 28 | 18 | 80	28 | 34 | 33 | 00
23 | 24 | 36 | 38	32 | 35 | 17 80	34 | 31 | 14 | 00
43 | 37 | 36 | 88	32 | 31 | 16 80	33 | 31 | 13 | 00
43 | 37 | 38 | 38	24 | 13 | 15 | 80	24 | 16 | 17 | 00
24 | 11 | 35 | 38	24 | 11 | 10 80	34 | 14 | 15 | 00
26 10 | 36 | 38	25 | 12 | 15 | 80	35 | 38 | 17 | 00
25 19 | 37 | 38	26 | 12 | 15 | 80	26 | 38 | 17 | 00
26 | 31 | 34 | 38	27 | 11 | 15 | 80	37 | 33 | 16 | 00
27 | 33 | 19 | 33	27 | 11 20 | 88	27 | 33 | 21 | 00
37 | 33 | 23 | 03	27 | 11 35 | 88	37 | 13 | 27 | 00
37 | 13 | 28 | 03	27 | 11 39 | 38	37 | 13 30 | 00
37 | 13 | 15 | 03	30 | 10 | 35 | 38	38 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 10 | 33 | 88	38 | 18 | 34 | 00
30 | 18 | 36 | 00	80 | 11 | 35 | 88	38 | 11 | 14 | 80
30 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 38 | 88	38 | 11 | 19 | 80
30 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 36 | 03	38 | 12 | 17 | 86
36 | 13 | 14 | 00	80 | 13 | 39 | 03	32 | 15 | 35 | 88
36 | 13 | 16 | 00	80 | 33 | 33 | 03	33 | 14 | 17 | 38
35 | 16 19 | 00	80 | 38 | 33 | 00	34 | 18 | 35 | 38
38 | 39 | 36 | 88	38 | 18 | 17 | 00	40 19 | 18 | 03
33 | 34 | 15 | 88	38 | 25 | 15 | 00	10 | 36 | 31 | 00
33 | 36 | 34 | 38	33 | 11 | 15 | 80	11 | 31 | 34 | 00
31 | 15 | 35 | 38	31 | 15 | 16 80	31 | 36 | 16 | 00
31 | 34 | 31 | 38	31 | 16 | 10 | 80	32 | 38 | 20 | 00
31 | 38 | 37 | 08	31 | 16 | 35 | 80	31 | 16 | 28 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 022314048[illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:28

AA22314048 PÁGINA: 174 DE 211

70 | 37 | 35 | 03	78 | 17 | 16 | 00	77 | 18 | 17 | 00
71 | 12 | 33 | 03	72 | 12 | 35 | 80	77 | 18 | 17 | 00
72 | 30 | 35 | 03	72 | 10 | 39 | 00	72 | 18 | 32 | 00
72 | 34 | 36 | 03	38 | 16 | 33 | 80	72 | 14 | 15 | 00
32 | 14 | 36 | 00	32 | 16 | 31 | 88	72 | 15 | 13 | 40
37 | 16 | 38 | 00	32 | 16 | 30 | 88	72 | 15 | 25 | 40
37 | 19 | 24 | 00	32 | 18 | 31 | 38	72 | 15 | 29 | 00
71 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 33 | 88	72 | 15 | 40 80
75 | 31 | 15 | 00	72 | 11 | 36 | 38	77 | 17 15 | 80
75 | 32 | 17 | 00	72 | 16 | 39 | 88	72 | 18 11 | 80
75 | 38 | 15 | 00	78 | 12 | 21 | 38	77 | 13 | 15 | 80
77 | 38 | 18 | 00	77 | 10 | 37 | 98	77 | 12 | 16 | 80
77 | 33 | 15 | 00	77 | 11 | 30 | 38	77 | 12 | 35 | 80
77 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 18 | 03	78 | 17 | 36 | 88
78 | 13 | 16 | 00	70 | 38 | 15 | 03	40 | 10 | 35 | 88
86 | 18 | 18 | 80	80 | 30 | 17 | 03	40 | 11 | 35 | 38
88 | 11 | 18 | 80	80 | 33 | 17 | 00	40 | 15 | 35 | 88
88 | 16 | 15 | 80	41 | 38 | 15 | 00	41 | 10 | 36 | 83
81 | 13 20 | 80	81 | 38 | 22 | 00	41 | 10 | 25 | 83
81 | 11 | 20 | 88	81 | 34 | 15 | 00	41 | 34 | 26 | 03
81 | 16 | 37 | 38	82 | 14 | 10 | 00	45 | 30 | 15 | 00
83 | 11 | 25 | 38	83 | 11 | 16 | 40	82 | 33 | 17 | 00
85 | 16 | 38 | 03	83 | 16 | 36 | 86	83 | 14 | 17 | 00
85 | 11 | 39 | 03	83 | 18 | 31 | 88	85 | 13 | 15 | 00
89 | 11 | 14 | 03	85 | 12 | 35 | 38	85 | 12 | 16 | 00
89 | 13 | 17 | 00	85 | 15 | 35 | 38	85 | 13 | 15 | 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:

000165

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ANA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,35%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	12	38	00	30	23	14	00	24	10	37	28
25	10	14	00	31	21	18	00	27	11	33	38
28	11	15	00	30	21	15	00	30	13	16	34
28	15	15	00	30	16	18	00	30	15	17	00
30	15	16	00	30	16	18	00	30	16	15	30
30	15	18	00	31	14	28	00	33	20	15	00
31	22	18	00	31	31	26	00	33	21	17	00
31	21	18	00	31	31	29	00	33	23	16	00
39	10	16	00	39	11	26	00	40	10	17	00
72	10	15	00	72	30	29	00	72	12	33	00
72	12	10	00	72	13	33	00	72	12	14	28
72	14	11	00	72	14	33	00	72	18	15	00
72	14	16	00	72	15	31	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	35	00	72	15	16	00
72	15	18	00	72	15	36	00	72	15	21	00
72	15	25	00	72	15	36	00	72	15	27	00
72	15	26	00	72	15	37	00	72	15	32	00

41	14	38	00	33	20	15	00	31	40	16	00
41	21	21	00	40	14	16	00	40	14	17	00
42	18	19	00	40	14	20	00	40	15	35	00
42	15	15	00	40	17	15	00	40	17	28	00
43	17	17	00	40	21	26	00	40	17	25	00
46	17	36	00	40	21	12	00	40	17	28	00
46	17	38	00	40	21	15	00	40	17	34	00
46	17	46	00	40	21	17	00	40	17	40	00
46	17	49	00	40	21	27	00	40	17	33	00
48	18	20	00	40	28	31	00	47	17	35	00
51	15	15	00	70	13	15	00	70	17	10	00
72	13	12	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	13	20	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	35	00	73	11	18	00	72	15	17	00
76	13	15	00	76	13	15	00	76	17	14	00
76	13	17	00	76	13	15	00	76	12	27	00
77	13	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	20	18	00	77	10	28	00	77	11	15	00

72	15	35	00	72	15	37	00	72	15	18	00
72	15	42	00	72	15	42	00	76	12	16	00
76	18	15	00	80	11	26	00	80	11	17	00
81	18	15	00	81	11	35	00	81	11	17	00
84	11	17	00	93	12	27	00	93	12	16	00
93	17	15	00	93	12	24	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.000,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	11	17	00	30	24	15	00	25	10	37	38
25	10	36	00	30	24	15	00	26	10	32	38
27	10	37	00	30	23	15	00	30	12	33	38
27	12	35	00	30	12	22	00	30	12	35	38
29	14	27	00	29	14	29	00	22	10	15	00
29	16	16	00	29	10	17	00	22	10	16	00
29	16	20	00	25	13	15	00	25	10	17	00
30	16	38	00	30	13	28	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	16	00	30	11	15	00
30	12	16	00	33	12	17	00	39	12	15	00
39	12	15	00	39	11	16	00	39	12	20	00
39	16	17	00	39	13	16	00	39	15	16	00
39	24	38	00	39	24	32	00	39	28	38	00
39	24	39	00	39	24	39	00	39	16	28	00

77	13	16	00	77	12	17	00	77	15	17	00
78	18	18	00	78	10	21	00	80	10	16	00
80	18	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	12	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
82	12	16	00	81	10	17	00	81	10	24	00
82	14	15	00	81	15	17	00	82	10	15	00
83	15	16	00	95	11	16	00	85	12	24	00
85	17	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL [illegible] 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA [illegible] MUNICIPIO DE [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: [illegible]
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	21	17	00	11	21	38	00
11	17	16	00	11	17	17	00	11	26	38	00
11	17	35	00	11	15	15	00	12	33	15	00
12	16	35	00	12	14	17	00	12	34	38	00
12	16	36	00	12	18	18	00	12	36	23	00
15	12	36	00	15	12	18	00	15	13	15	00
30	16	16	00	30	10	16	00	30	16	17	00
30	16	16	00	30	10	19	00	30	18	30	00
30	16	33	00	30	10	31	00	30	13	15	00
30	33	16	00	22	11	31	00	30	16	11	00
30	33	12	00	30	12	13	00	30	12	14	00
30	33	15	00	30	12	13	00	30	12	14	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE NORTE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

AB22334048 PÁGINA: 151 DE 273

36 | 53 | 25 | 00	20 | 33 | 24 | 00	28 | 13 | 31 | 00
36 | 53 | 52 | 00	20 | 34 | 25 | 00	28 | 13 | 34 | 00
36 | 54 | 27 | 00	20 | 34 | 24 | 00	28 | 14 | 28 | 00
36 | 54 | 33 | 00	22 | 10 | 35 | 38	28 | 28 | 14 | 00
37 | 54 | 57 | 00	22 | 10 | 18 | 38	28 | 35 | 19 | 00
34 | 54 | 16 | 00	22 | 15 | 24 | 38	28 | 29 | 10 | 00
35 | 24 | 53 | 00	21 | 24 | 14 | 38	28 | 24 | 10 | 00
35 | 24 | 53 | 93	21 | 28 | 21 | 38	28 | 24 | 25 | 00
35 | 24 | 26 | 03	21 | 25 | 15 | 88	28 | 27 | 18 | 00
13 | 27 | 16 | 33	23 | 22 | 12 | 88	28 | 27 | 18 | 00
25 | 29 | 15 | 33	24 | 13 | 15 | 38	28 | 26 | 17 | 00
24 | 11 | 35 | 38	24 | 11 | 18 | 88	28 | 21 | 28 | 00
24 | 11 | 21 | 38	24 | 11 | 28 | 88	28 | 11 | 27 | 00
24 | 12 | 35 | 38	24 | 14 | 15 | 00	29 | 10 | 14 | 00
25 | 10 | 36 | 38	25 | 17 | 28 | 00	29 | 17 | 21 | 00
25 | 10 | 37 | 38	25 | 19 | 17 | 88	29 | 19 | 13 | 00
26 | 10 | 53 | 38	27 | 11 | 15 | 00	27 | 21 | 18 | 00
27 | 11 | 27 | 38	27 | 11 | 18 | 00	27 | 21 | 19 | 00
27 | 11 | 26 | 38	27 | 11 | 21 | 00	27 | 21 | 22 | 00
27 | 11 | 31 | 38	27 | 11 | 24 | 00	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 34 | 88	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 39 | 88	27 | 11 | 33 | 00	27 | 11 | 32 | 38

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE NORTE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

AB22334049 PÁGINA: 152 DE 273

33 | 33 | 13 | 00	31 | 11 | 11 | 03	31 | 32 | 14 | 88
31 | 33 | 16 | 00	31 | 11 | 13 | 03	31 | 33 | 16 | 88
31 | 35 | 14 | 00	39 | 11 | 17 | 08	38 | 11 . 16 | 88
39 | 33 | 28 | 00	39 | 12 | 16 | 38	38 | 12 17 | 40
39 | 33 | 33 . 00	43 | 14 | 26 | 88	48 | 14 | 17 | 60
40 | 34 | 13 . 00	48 | 14 | 30 | 28	48 | 18 | 27 | 60
40 | 34 | 25 00	48 | 15 | 25 | 88	48 | 15 | 14 | 00
40 | 35 | 17 | 00	43 | 19 | 18 | 38	48 | 15 | 15 | 09
40 | 36 | 14 | 00	42 | 17 | 18 | 88	48 | 17 | 15 | 60
40 | 37 | 17 | 00	48 | 17 | 18 | 88	48 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 28 | 03	48 | 17 | 21 | 88	48 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 32 | 03	48 | 17 . 24 | 80	48 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 38 | 03	48 | 17 | 27 | 60	48 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 39 | 33	48 | 17 | 30 | 60	48 | 17 | 31 | 00
41 | 17 | 33 | 03	48 | 17 | 33 | 60	48 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 35 | 33	48 | 17 | 36 | 60	48 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 38 | 03	48 | 17 | 39 | 88	48 | 17 | 42 | 00
40 | 17 | 41 | 38	48 | 17 | 42 | 88	48 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 44 | 33	48 | 17 | 45 | 88	48 | 17 | 46 | 00
84 | 17 | 47 | 38	48 | 17 | 46 | 88	48 | 17 | 88 | 00
80 | 17 | 56 | 38	48 | 17 | 51 | 00	48 | 17 | 53 | 00
83 | 17 | 53 | 38	48 | 18 | 15 . 00	48 | 28 | 26 | 93 .
83 | 18 | 11 | 88	48 | 18 | 19 00	48 | 28 | 29 | 93 .

27 | 11 32 | 88	27 | 32 | 33 | 00	27 | 17 | 15 | 33
27 | 12 . 37 | 80	27 | 32 | 18 | 00	33 | 10 | 15 | 88
28 | 10 | 37 | 88	30 | 28 | 18 | 00	30 | 10 | 28 | 28
28 | 10 25 | 88	30 | 28 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 28
28 | 10 . 39 | 88	30 | 28 | 26 | 00	30 | 11 | 25 | 33
30 | 11 | 26 | 38	30 | 31 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 03
30 | 11 | 29 | 38	30 | 33 | 15 | 00	30 | 12 | 18 | 08
30 | 12 | 27 | 38	30 | 33 | 18 | 00	30 | 12 | 18 | 08
30 | 12 | 35 | 38	30 | 33 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 03
30 | 14 | 27 | 38	30 | 34 | 18 | 00	30 | 14 | 14 | 03
30 | 14 | 30 | 38	30 | 34 | 21 | 00	30 | 18 | 14 | 03
30 | 18 | 31 | 38	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 14 | 08
30 | 19 | 24 | 38	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 08
30 | 24 | 15 | 33 .	30 | 28 | 18 | 80	30 | 34 | 24 | 00 .
30 | 26 | 82 | 03 .	33 | 26 | 46 | 88	30 | 36 | 81 | 00 .
30 | 36 | 53 | 03	33 | 26 | 68 | 88	31 | 33 | 17 | 00 .
31 | 35 | 15 | 03 .	35 | 15 | 16 | 88	31 | 35 | 18 | 00 .
31 | 36 | 15 | 03 .	35 | 16 | 14 | 38	31 | 36 | 17 | 00
31 | 36 | 18 | 03	35 | 16 | 30 | 88	31 | 36 | 21 | 00
31 | 36 | 22 | 03	35 | 16 . 33 | 38	31 | 36 | 28 | 00
31 | 36 | 29 | 00	35 | 19 | 37 | 38	31 | 36 | 29 | 00
31 | 38 | 29 | 00	35 | 36 | 30 | 03	33 | 36 | 31 | 00
31 | 38 | 32 . 00	35 | 36 | 34 | 03	33 | 37 | 15 | 88
31 | 37 | 36 | 00	35 | 36 | 37 | 03	33 | 37 | 18 | 88
31 | 39 | 15 | 00	35 | 36 | 39 | 00	33 | 38 | 26 | 88
32 | 21 | 38 | 88	31 | 31 | 19 | 00	35 | 35 | 38 | 38
32 | 28 | 37 | 88	31 | 31 | 13 | 00	35 | 35 | 38 | 38

83 | 18 . 38 | 88	46 | 58 | 21 | 00	40 | 38 | 22 | 33 .
83 | 18 | 38 | 88	46 | 58 | 28 | 00	40 | 38 | 25 | 33 .
83 | 18 . 34 | 88	48 | 58 | 27 | 00	40 | 38 | 28 | 33 .
82 | 18 | 29 | 88	46 | 58 | 30 | 00	40 | 38 | 33 | 93 .
81 | 10 | 17 | 33	41 | 53 | 22 | 88	41 | 32 | 48 | 00
81 | 11 | 15 | 33	41 | 11 | 14 | 88	41 | 33 | 18 | 00
81 | 11 | 24 | 33	41 | 11 | 18 | 88	41 | 31 | 38 | 00
41 | 11 | 45 | 33	41 | 11 | 41 | 88	41 | 31 | 82 | 00
41 | 11 | 45 | 33	43 | 11 | 48 | 88	41 | 31 | 17 | 00
41 | 12 | 58 | 33	43 | 12 | 22 . 00	41 | 33 | 24 | 00
41 | 12 | 37 | 85	44 | 11 | 10 | 00	44 | 33 | 15 | 00
48 | 11 | 20 | 03	44 | 58 | 19 | 00	44 | 33 | 28 | 00
46 | 16 | 56 | 03	48 | 16 | 14 | 00	46 | 26 | 15 | 00
46 | 14 | 17 | 00	46 | 17 | 15 | 88	46 | 15 | 15 | 00
46 | 28 | 58 | 03	46 | 18 | 28 | 88	46 | 15 | 15 | 00
46 | 26 | 15 | 00	47 | 10 | 25 | 58	47 | 13 | 17 | 00
56 | 21 | 15 | 00	55 | 12 | 26 | 88	55 | 12 | 17 | 00
56 | 26 | 15 | 00	56 | 10 | 26 | 88	56 | 18 | 19 | 00
56 | 53 | 28 | 00	56 | 11 | 31 | 58	56 | 12 20 | 00
66 | 26 | 23 | 00	60 | 10 | 42 | 38	68 | 11 | 12 . 16
78 | 13 | 17 | 00	70 . 12 | 15 | 68	73 | 13 | 17 | 88
78 | 15 | 16 | 88	70 | 25 | 18 | 03 .	73 | 17 | 15 | 88
78 | 17 | 16 | 88	70 | 17 | 17 | 03	73 | 17 | 18 | 88
71 | 13 | 16 | 86	71 | 23 | 17 . 88	73 | 11 | 20 | 88
75 | 11 | 31 | 86	71 | 23 | 23 | 00	73 | 12 | 32 | 38
75 | 12 . 11 | 88	71 | 32 | 12 | 00	73 | 12 | 33 | 33
75 | 17 | 14 | 88	71 | 32 | 15 | 00	73 | 12 | 36 | 33

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

CERT VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A8B3E4F9C2D1

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

NÚMERO: 124 DE 275

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO CON:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN CAS CUYOS EL INTEGRANTE PERMA
O MAYA TIENE PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSERVAMOS
MUNICIPIO DEL CONTRATANTE: CASA TERRITORIAL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255.40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO DE PLAN DE
CONDICIONES Y UNIDADES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

IDENTIFICACIÓN	CLASE	PRODUCTO
11 10 15 33	17 10 12 05	11 11 15 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 11:41:28

SECUENCIA: PÁGINA: 139 DE 273

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 0
CONTRATO CELEBRADO CON:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O ENTIDAD DE LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSERVANCE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSE TERRITORIAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 713,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 30.00%
CONTRATO EJECUTADO TOMADO/CELEBRADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	03
81	11	16	00
81	11	18	00
81	12	24	00
81	12	25	00
81	13	26	00
81	13	27	00
81	14	28	00
81	14	29	00
81	15	30	00

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO

72 | 14 | 35 | 44	73 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 . 35 | 00	73 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 21 | 38
72 | 15 . 39 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 40 | 00	73 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 . 17 | 00	73 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 16 19 | 00	74 | 12 | 23 | 00	72 | 16 | 15 | 00
72 | 16 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	72 | 16 | 18 | 00
72 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 14 | 00	72 | 13 | 15 | 00
72 | 12 | 17 | 00	78 | 12 | 26 | 00	78 | 13 | 16 | 00
74 | 18 | 15 | 00	80 | 19 | 19 | 00	88 | 13 | 16 | 00
80 | 18 | 17 | 00	80 | 11 | 25 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 18 | 19 | 00
81 | 18 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 18 | 15 | 00
81 | 13 | 23 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 19 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 18 | 15 | 00
82 | 15 | 25 | 00	82 | 12 | 17 | 00	83 | 13 | 14 | 00
83 | 14 | 16 | 00	83 | 14 | 17 | 00	83 | 14 | 15 | 00
84 | 14 | 21 | 00	85 | 11 | 15 | 00	85 | 13 | 16 | 00
85 | 12 | 15 | 00	85 | 12 | 16 | 00	85 | 12 | 17 | 00
85 | 13 | 13 | 00	85 | 13 | 16 | 00	

70 | 15 | 24 | 00	70 | 15 | 14 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 . 16 | 24 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 . 00	71 . 10 | 17 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 13 | 13 | 00	71 10 | 14 | 00
72 | 13 | 15 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 10 | 12 | 00
72 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 10 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 . 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	. 77 | 14 | 16 | 00	72 | 10 | 17 | 00
72 | 15 | 14 | 00	77 . 16 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 23 | 00	77 16 | 17 | 00	72 | 16 | 28 | 00
72 | 15 | 21 | 00	77 | 13 | 23 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 48 | 00	72 | 15 | 45 | 23	72 | 15 | 17 | 00
72 | 18 | 15 | 00	76 | 10 | 19 | 28	76 | 12 | 15 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 26 | 28	77 | 13 | 15 01
77 | 18 | 16 | 60	77 | 10 | 17 | 23	77 | 18 | 18 00
77 | 18 | 18 | 60	77 | 11 | 15 | 23	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 14 | 28	77 | 12 | 17 00
78 | 15 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 28	88 | 18 | 16 | 00
80 | 11 | 18 ; 00	83 | 11 | 17 | 06	83 | 18 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 18 | 17 | 06	83 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 86	84 | 18 | 17 | 00

CONTRATO EJECUTADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NUMERO DEL CONTRATO: Consorcio Bolivia Exitus 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,535.21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO (CLASE)	FAMILIA (CLASE)	CLASE (PRODUCTO)
10 | 17 | 16 | 01	11 | 11 | 15 | 28	11 | 11 | 15 | 00
11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 12 | 28	12 | 16 | 20 | 00
12 | 14 | 18 | 01	20 | 10 | 15 | 28	20 | 28 | 17 | 00
20 | 16 | 16 | 00	20 | 10 | 20 | 28	20 | 28 | 21 | 00
20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 12 | 48	20 | 22 | 16 | 00
20 | 23 | 26 | 00	21 | 10 | 15 | 28	21 | 28 | 20 00
22 | 18 | 15 | 01	22 | 10 | 14 | 08	22 | 28 | 17 | 00
22 | 16 | 16 | 00	23 | 10 | 22 | 08	24 | 24 | 16 | 00
25 | 17 | 27 | 00	25 | 17 | 21 | 01	27 | 11 | 27 | 00
27 | 13 | 23 | 00	30 | 10 | 25 | 01	26 | 13 17 | 00
10 | 18 | 22 60	30 | 10 | 24 | 01	26 | 15 24 | 00
30 | 18 | 29 | 00	30 | 10 | 24 | 01	26 | 11 | 15 | 00
25 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 26 | 01	28 | 11 | 19 | 00
25 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 25 | 01	26 | 15 | 20 | 00
28 | 18 | 17 | 60	30 | 19 | 24 | 01	26 | 19 | 28 | 00
21 | 16 . 21 | 00	34 | 12 | 24 | 00	40 | 14 | 27 | 00
85 | 11 | 18 | 85	41 | 23 | 25 | 00	41 | 11 | 42 | 28
8. | 11 | 46 | 85	46 | 17 | 15 | 00	46 | 19 | 25 | 00
47 | 10 | 26 | 85	41 | 12 | 18 | 00	47 15 | 26 | 01
47 | 12 | 16 | 88	41 | 13 | 21 | 00	85 | 18 | 17 | 02
56 | 27 | 15 | 88	56 | 11 | 20 | 80	70 | 11 | 17 | 02
70 | 15 | 15 | 38	70 | 13 | 16 80	70 | 11 | 13 | 03

90 | 24 | 28 | 00	85 | 11 | 25 | 85	85 | 13 | 18 | 00
90 | 13 | 18 | 01	85 | 13 | 26 | 85	

CONTRATO EJECUTADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NUMERO DEL CONTRATO: CONSORCIO SUR ORINOQUIA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 62,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO (CLASE)	FAMILIA (CLASE)	CLASE (PRODUCTO)
30 | 15 | 15 | 01	33 | 10 | 16 | 01	38 | 18 | 17 | 00
37 | 20 | 15 | 00	33 | 10 | 16 | 88	32 | 18 | 17 | 00
31 | 15 | 15 | 00	38 | 11 | 38 | 88	35 | 18 | 16 | 00
25 | 18 | 17 | 00	33 | 10 | 34 | 33	38 | 18 | 19 | 00
10 | 16 | 18 | 00	90 | 10 | 34 | 03	38 | 13 | 24 | 18
10 | 13 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 03	38 | 11 | 17 . 88
30 | 17 | 16 | 00	90 | 13 | 18 | 00	38 | 18 | 17 | 00
30 | 13 | 18 | 00	80 . 12 | 18 | 00	33 | 15 | 30 | 88
30 | 18 | 11 | 00	90 | 19 | 17 | 00	33 | 18 | 18 | 88
30 | 24 | 15 | 00	90 | 39 | 15 | 03	35 | 16 | 35 | 88
31 | 18 | 28 | 00	. 91 | 34 | 31 | 00	91 | 16 | 38 | 88
33 | 16 | 28 | 30	91 | 14 | 33 | 00 :	81 | 30 | 16 | 88
39 | 11 | 16 | 30	19 | 31 | 17 | 00	89 | 11 | 36 | 88
39 | 17 30 | 38	19 | 33 | 15 | 00	40 | 14 | 33 | 38
88 | 16 . 16 | 38	40 | 36 | 16 | 00	40 | 16 | 38 | 38
83 | 16 | 18 | 03	40 | 17 | 16 | 00	40 | 11 | 37 | 38
40 | 19 | 25 | 03	43 | 18 | 25 | 00	43 | 39 | 33 | 08
70 | 13 | 25 | 03	78 | 13 | 17 | 00	71 | 56 | 17 | 03
71 | 12 | 22 | 03	73 | 13 15 | 00	71 | 28 | 13 | 00

72	12	15	04	72	10	30	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	21	00	72	15	15	00
72	15	15	00	72	15	30	00	72	15	25	00
72	15	25	00	72	15	47	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	52	00	72	15	42	00
73	15	15	00	72	17	16	00	72	15	47	00
73	17	15	00	73	15	10	00	72	15	55	00
73	18	15	00	78	12	13	00	73	15	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	12	16	00	78	10	18	00
78	10	15	00	80	12	15	00	80	10	18	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	18	00
80	11	17	00	80	12	15	00	80	16	15	00
80	10	16	00	80	16	16	00	81	10	15	00
80	10	15	00	81	10	15	00	81	11	15	00
80	16	15	00	81	15	16	00	81	14	15	00
80	16	16	00	81	15	15	00	81	11	15	00
92	12	17	00	93	14	16	00	83	10	15	00
93	14	17	00	95	14	15	00	93	14	17	00
95	11	15	00	95	12	16	00	95	12	15	00

30	13	17	00	30	14	16	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	16	24	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	19	10	00	31	15	27	00
31	15	33	00	30	19	15	00	31	21	15	00
31	21	54	00	30	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	30	11	16	00	31	22	25	00
39	12	11	00	30	12	19	00	39	12	12	00
39	12	21	00	39	11	17	00	40	10	16	00
40	11	16	00	40	10	17	00	40	14	15	00
40	14	20	00	40	10	22	00	40	16	15	00
40	17	25	00	40	17	17	00	40	17	21	00
40	17	25	00	40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	39	00	40	17	35	00	40	17	34	00
40	17	16	00	40	17	49	00	40	17	44	00
40	17	49	00	40	17	52	00	40	17	52	00
40	18	21	00	41	11	16	00	41	11	35	00
41	11	18	00	41	11	56	00	41	11	19	00
41	11	45	00	41	11	85	00	46	19	25	00
41	12	15	00	42	22	17	00	47	13	39	00
55	12	17	00	55	12	18	00	56	10	39	00
60	12	16	00	70	11	15	00	70	11	36	00
70	11	17	00	70	11	15	00	72	15	34	00

95	12	16	00	95	12	17	00	95	13	15	00
95	12	16	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEIFERCOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PARQUE DE LA [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	35	00
30	15	20	00	30	24	15	00	30	16	26	00
30	16	14	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00	30	19	25	00
30	19	17	00	30	16	19	00	31	16	17	00
31	16	15	00	31	21	16	00	31	12	17	00
31	19	17	00	31	26	16	00	32	12	15	00
39	12	15	00	31	28	15	00	21	10	19	00
21	10	16	00	21	10	22	00	21	10	23	00
22	10	15	00	23	10	16	00	22	10	15	00
22	10	20	00	23	15	25	00	24	10	20	00
24	11	15	00	24	12	15	00	24	14	15	00
26	11	16	00	25	17	27	00	25	17	20	00
27	11	20	00	27	11	22	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	12	17	00	30	10	30	00
30	10	17	00	30	12	23	00	30	10	24	00
30	10	30	00	30	10	24	00	30	15	21	00
30	10	30	00	30	11	25	00	30	21	18	00
30	13	16	00	30	16	17	00	30	33	16	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	33	16	00

30	13	17	00	30	14	16	00	30	15	18	00
30	15	15	00	30	15	15	00	30	15	27	00
30	15	16	00	30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	17	16	00
30	17	13	00	30	17	18	00	31	17	11	00
31	13	33	00	32	10	15	00	32	12	29	00
31	15	33	00	32	13	14	00	32	10	10	00
31	14	16	00	32	14	12	00	32	11	15	00
31	18	15	00	32	14	17	00	32	15	11	00
32	15	13	00	32	15	16	00	32	15	35	00
32	15	17	00	32	17	18	00	32	15	30	00
32	15	25	00	32	19	21	00	32	15	39	00
32	15	31	00	32	15	32	00	32	15	36	00
32	15	36	00	32	15	37	00	32	15	19	00
33	15	17	00	35	10	11	00	35	14	16	00
37	10	15	00	37	10	18	00	37	10	21	00
37	10	16	00	37	10	19	00	37	10	30	00
37	11	15	00	37	11	19	00	37	12	15	00
37	12	14	00	40	10	18	00	40	10	21	00
52	11	15	00	40	20	16	00	40	11	21	00
61	10	15	00	41	10	18	00	41	10	17	00
61	10	24	00	41	12	15	00	41	14	17	00
61	14	38	00	41	13	17	00	41	14	15	00
65	10	35	00	41	13	18	00	45	11	15	00
65	11	26	00	46	13	27	00	51	31	17	00
95	14	25	00	95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	26	00	95	12	17	00	95	12	15	00
96	13	26	00	95	19	15	00				

000171

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE POR CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO CON:
CONSORCIO, ENTIDAD PRIVADA O ASOCIACIÓN EN LAS CUALES EL MATRICULANTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE ARGENTINA
NACIONALIDAD DEL CONTRATISTA: NACIONALIDAD DE LA ARGENTINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 170.82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.85%
CONTRATO EJECUTADO RELACIONADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	15	00
72	12	16	00
72	12	17	00
72	12	18	00
72	12	19	00
72	13	15	00
72	13	16	00
72	13	17	00
72	13	18	00
72	13	19	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	14	18	00
72	14	19	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	16	15	00
72	16	16	00
72	16	17	00
72	16	18	00
72	16	19	00
72	17	15	00
72	17	16	00
72	17	17	00
72	17	18	00
72	17	19	00
72	18	15	00
72	18	16	00
72	18	17	00
72	18	18	00
72	18	19	00
72	19	15	00
72	19	16	00
72	19	17	00
72	19	18	00
72	19	19	00
73	10	15	00
73	10	16	00
73	10	17	00
73	10	18	00
73	10	19	00
73	11	15	00
73	11	16	00
73	11	17	00
73	11	18	00
73	11	19	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	12	17	00
73	12	18	00
73	12	19	00
73	13	15	00
73	13	16	00
73	13	17	00
73	13	18	00
73	13	19	00
73	14	15	00
73	14	16	00
73	14	17	00
73	14	18	00
73	14	19	00
73	15	15	00
73	15	16	00
73	15	17	00
73	15	18	00
73	15	19	00
73	16	15	00
73	16	16	00
73	16	17	00
73	16	18	00
73	16	19	00
73	17	15	00
73	17	16	00
73	17	17	00
73	17	18	00
73	17	19	00
73	18	15	00
73	18	16	00
73	18	17	00
73	18	18	00
73	18	19	00
73	19	15	00
73	19	16	00
73	19	17	00
73	19	18	00
73	19	19	00
74	10	15	00
74	10	16	00
74	10	17	00
74	10	18	00
74	10	19	00
74	11	15	00
74	11	16	00
74	11	17	00
74	11	18	00
74	11	19	00
74	12	15	00
74	12	16	00
74	12	17	00
74	12	18	00
74	12	19	00
74	13	15	00
74	13	16	00
74	13	17	00
74	13	18	00
74	13	19	00
74	14	15	00
74	14	16	00
74	14	17	00
74	14	18	00
74	14	19	00
74	15	15	00
74	15	16	00
74	15	17	00
74	15	18	00
74	15	19	00
74	16	15	00
74	16	16	00
74	16	17	00
74	16	18	00
74	16	19	00
74	17	15	00
74	17	16	00
74	17	17	00
74	17	18	00
74	17	19	00
74	18	15	00
74	18	16	00
74	18	17	00
74	18	18	00
74	18	19	00
74	19	15	00
74	19	16	00
74	19	17	00
74	19	18	00
74	19	19	00
75	10	15	00
75	10	16	00
75	10	17	00
75	10	18	00
75	10	19	00
75	11	15	00
75	11	16	00
75	11	17	00
75	11	18	00
75	11	19	00
75	12	15	00
75	12	16	00
75	12	17	00
75	12	18	00
75	12	19	00
75	13	15	00
75	13	16	00
75	13	17	00
75	13	18	00
75	13	19	00
75	14	15	00
75	14	16	00
75	14	17	00
75	14	18	00
75	14	19	00
75	15	15	00
75	15	16	00
75	15	17	00
75	15	18	00
75	15	19	00
75	16	15	00
75	16	16	00
75	16	17	00
75	16	18	00
75	16	19	00
75	17	15	00
75	17	16	00
75	17	17	00
75	17	18	00
75	17	19	00
75	18	15	00
75	18	16	00
75	18	17	00
75	18	18	00
75	18	19	00
75	19	15	00
75	19	16	00
75	19	17	00
75	19	18	00
75	19	19	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	10	17	00
76	10	18	00
76	10	19	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	17	00
76	11	18	00
76	11	19	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	18	00
76	12	19	00
76	13	15	00
76	13	16	00
76	13	17	00
76	13	18	00
76	13	19	00
76	14	15	00
76	14	16	00
76	14	17	00
76	14	18	00
76	14	19	00
76	15	15	00
76	15	16	00
76	15	17	00
76	15	18	00
76	15	19	00
76	16	15	00
76	16	16	00
76	16	17	00
76	16	18	00
76	16	19	00
76	17	15	00
76	17	16	00
76	17	17	00
76	17	18	00
76	17	19	00
76	18	15	00
76	18	16	00
76	18	17	00
76	18	18	00
76	18	19	00
76	19	15	00
76	19	16	00
76	19	17	00
76	19	18	00
76	19	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	11	17	00
77	11	18	00
77	11	19	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	12	18	00
77	12	19	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
77	13	18	00
77	13	19	00
77	14	15	00
77	14	16	00
77	14	17	00
77	14	18	00
77	14	19	00
77	15	15	00
77	15	16	00
77	15	17	00
77	15	18	00
77	15	19	00
77	16	15	00
77	16	16	00
77	16	17	00
77	16	18	00
77	16	19	00
77	17	15	00
77	17	16	00
77	17	17	00
77	17	18	00
77	17	19	00
77	18	15	00
77	18	16	00
77	18	17	00
77	18	18	00
77	18	19	00
77	19	15	00
77	19	16	00
77	19	17	00
77	19	18	00
77	19	19	00
78	10	15	00
78	10	16	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	10	19	00
78	11	15	00
78	11	16	00
78	11	17	00
78	11	18	00
78	11	19	00
78	12	15	00
78	12	16	00
78	12	17	00
78	12	18	00
78	12	19	00
78	13	15	00
78	13	16	00
78	13	17	00
78	13	18	00
78	13	19	00
78	14	15	00
78	14	16	00
78	14	17	00
78	14	18	00
78	14	19	00
78	15	15	00
78	15	16	00
78	15	17	00
78	15	18	00
78	15	19	00
78	16	15	00
78	16	16	00
78	16	17	00
78	16	18	00
78	16	19	00
78	17	15	00
78	17	16	00
78	17	17	00
78	17	18	00
78	17	19	00
78	18	15	00
78	18	16	00
78	18	17	00
78	18	18	00
78	18	19	00
78	19	15	00
78	19	16	00
78	19	17	00
78	19	18	00
78	19	19	00
79	10	15	00
79	10	16	00
79	10	17	00
79	10	18	00
79	10	19	00
79	11	15	00
79	11	16	00
79	11	17	00
79	11	18	00
79	11	19	00
79	12	15	00
79	12	16	00
79	12	17	00
79	12	18	00
79	12	19	00
79	13	15	00
79	13	16	00
79	13	17	00
79	13	18	00
79	13	19	00
79	14	15	00
79	14	16	00
79	14	17	00
79	14	18	00
79	14	19	00
79	15	15	00
79	15	16	00
79	15	17	00
79	15	18	00
79	15	19	00
79	16	15	00
79	16	16	00
79	16	17	00
79	16	18	00
79	16	19	00
79	17	15	00
79	17	16	00
79	17	17	00
79	17	18	00
79	17	19	00
79	18	15	00
79	18	16	00
79	18	17	00
79	18	18	00
79	18	19	00
79	19	15	00
79	19	16	00
79	19	17	00
79	19	18	00
79	19	19	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	10	18	00
80	10	19	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	11	18	00
80	11	19	00
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
80	13	15	00
80	13	16	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	13	19	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	15	17	00
80	15	18	00
80	15	19	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
80	16	19	00
80	17	15	00
80	17	16	00
80	17	17	00
80	17	18	00
80	17	19	00
80	18	15	00
80	18	16	00
80	18	17	00
80	18	18	00
80	18	19	00
80	19	15	00
80	19	16	00
80	19	17	00
80	19	18	00
80	19	19	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:34

AB22[illegible] PÁGINA: 145 DE 273

72	15	[illegible]	00	72	15	43	28	72	15	44	00
72	15	45	00	72	12	15	00	73	15	17	00
73	10	16	05	73	10	21	00	73	15	15	00
76	11	15	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	11	16	00	76	13	16	00	78	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	11	00	81	10	16	00	81	11	17	00
81	11	16	00	81	10	15	00	81	10	15	00
81	16	17	00	83	10	15	00	83	10	16	00
93	10	15	00	83	11	15	00	81	11	24	00
93	11	17	00	95	12	15	00	95	12	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	16	00
95	12	21	00	95	12	21	00	95	12	21	00
95	13	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLARCOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO FIDEBOGOTA - MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	15	00	31	16	16	00	31	11	21	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:34

AB22[illegible] PÁGINA: 146 DE 273

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAPRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.381,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	20	10	15	00	20	12	10	00
20	10	15	00	20	11	15	00	22	10	16	00
21	21	17	00	22	10	18	00	24	12	16	00
24	10	17	00	24	10	20	00	25	13	18	00
26	12	15	00	24	17	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	16	00
27	11	25	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	23	00	27	12	28	00
27	11	28	00	27	11	31	00	27	13	12	00
27	11	33	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	30	00	30	10	30	00	30	10	22	00
30	10	31	00	30	10	34	00	30	10	36	00
30	10	33	00	30	11	15	00	30	13	16	00
30	11	37	00	30	11	18	00	30	13	15	00
30	12	15	00	30	12	18	00	30	13	15	00

20	10	16	00	30	10	17	00	30	10	20	00
20	10	25	00	30	10	25	00	20	10	22	00
20	11	26	00	30	13	17	00	20	12	12	00
20	12	15	00	30	13	14	00	20	12	15	00
20	12	31	00	30	13	26	00	22	10	18	00
25	10	26	00	35	16	17	00	27	11	17	00
27	11	16	00	37	13	16	00	27	11	28	05
27	11	21	00	37	13	22	00	27	11	21	05
27	11	24	00	37	13	25	00	27	11	26	05
27	11	27	00	37	13	28	00	27	11	30	00
27	11	31	00	37	13	37	00	27	11	33	00
30	11	15	00	40	13	18	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	15	18	00	31	16	24	00
33	14	20	00	39	12	17	00	43	19	15	00
34	18	25	00	70	13	16	00	10	13	17	00
39	14	20	00	40	15	17	00	70	11	16	00
70	17	18	00	72	13	12	00	72	10	15	00
72	10	31	00	72	13	24	00	72	10	33	00
72	14	30	00	72	16	11	00	72	14	15	00
72	14	21	00	72	15	12	00	72	15	18	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	35	00	72	15	45	00	73	15	17	00
73	10	15	00	76	12	14	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	17	00	77	12	17	00
78	10	18	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	16	00	81	10	16	00	81	14	15	00
83	15	17	00	86	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

39	15	16	00	30	15	17	00	30	35	15	00
39	15	26	00	30	15	17	00	30	35	18	00
39	15	29	00	30	15	20	00	30	36	15	00
39	16	26	00	35	16	17	00	30	38	18	00
39	16	29	00	35	16	30	00	30	38	23	00
40	17	15	00	38	17	24	00	39	27	17	00
40	17	18	05	38	17	19	00	39	31	29	00
40	18	25	05	36	19	16	00	30	28	17	00
40	18	30	05	36	18	16	00	30	24	33	00
40	24	64	00	43	16	15	00	31	16	18	00
41	14	11	00	31	16	18	00	31	18	15	00
41	14	31	00	33	16	22	00	31	16	23	00
41	16	24	00	31	16	25	00	31	16	26	00
51	16	20	00	31	16	11	00	31	28	15	00
41	20	20	00	31	21	15	00	32	31	16	00
41	21	31	00	32	21	18	00	33	32	18	00
46	16	18	00	38	10	18	00	38	18	19	00
46	17	15	00	39	11	16	00	39	15	12	00
46	17	18	00	39	12	11	00	39	12	21	00
46	21	17	00	40	16	15	00	40	13	16	00
46	21	15	00	40	17	15	00	40	17	21	00
46	21	24	00	40	17	33	00	40	17	34	00
46	17	27	00	40	17	38	00	40	17	38	00
46	17	18	00	40	17	47	00	40	17	48	00
46	17	18	00	40	17	48	00	40	17	51	00
46	17	16	00	42	11	15	00	43	18	15	00
52	14	14	00	52	14	17	00	70	18	15	00
72	13	15	00	72	18	21	00	72	10	30	00

000173

57 | 45 | 30 | 00	72 | 05 | 35 | 03	72 | 15 | 34 | 38
57 | 55 | 38 | 00	72 | 15 | 40 | 03	72 | 15 | 41 | 85
57 | 54 | 84 | 03	72 | 14 | 16 | 38	72 | 14 | 14 | 85
57 | 35 | 18 | 03	72 | 14 | 20 | 38	72 | 33 | 16 | 00
60 | 10 | 14 | 03	88 | 11 | 17 | 38	81 | 38 | 15 | 00
61 | 34 | 15 | 92	89 | 15 | 17 | 88	82 | 34 | 15 | 00
60 | 30 | 35 | 38	89 | 10 | 18 | 38	91 | 33 | 17 | 00
95 | 30 | 35 | 38	99 | 11 | 15 | 38	96 | 35 | 17 | 00
95 | 33 | 38 | 38	99 | 12 | 31 | 38	96 | 33 | 27 | 00
95 | 33 | 35 | 38		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BELEDCOL S.A.S SERVICIOS DE SECRETARIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CREDICARD SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN UVERS: 9.140.17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

38 | 15 | 35 | 00	30 | 17 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00
38 | 10 | 35 | 00	30 | 18 | 18 | 00	73 | 10 | 14 | 00
38 | 11 | 15 | 00	30 | 13 | 11 | 00	73 | 17 | 11 | 00
32 | 27 | 10 | 00	34 | 10 | 16 | 00	74 | 10 | 17 | 00
34 | 15 | 30 | 00	35 | 10 | 16 | 00	78 | 17 | 35 | 00
38 | 13 | 16 | 00	37 | 13 | 15 | 00	17 | 11 | 36 | 38

38 | 13 | 17 | 85	40 | 38 | 15 | 00	40 | 10 | 38 | 35
48 | 14 | 17 | 89	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 11 | 88
85 | 17 | 21 | 00	40 | 11 | 28 | 00	43 | 37 | 35 | 88
48 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 03	43 | 17 | 36 | 88
48 | 17 | 38 | 00	43 | 18 | 38 | 38	55 | 12 | 17 | 88
56 | 35 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 22	13 | 13 | 15 | 00
17 | 35 | 31 | 00	32 | 10 | 35 | 38	12 | 18 | 38 | 00
72 | 11 | 18 | 00	34 | 17 | 13 | 38	12 | 13 | 10 | 00
72 | 33 | 14 | 00	33 | 15 | 13 | 38	12 | 14 | 19 | 00
72 | 34 | 67 | 00	33 | 16 | 33 | 88	12 | 14 | 18 | 00
72 | 34 | 15 | 00	37 | 18 | 16 | 88	13 | 24 | 17 | 59
77 | 15 | 24 | 03	72 | 15 | 35 | 85	13 | 15 | 16 | 00
77 | 15 | 17 | 33	72 | 15 | 36 | 80	13 | 15 | 18 | 00
77 | 14 | 20 | 83	73 | 15 | 31 | 00	11 | 14 | 23 | 00
77 | 19 | 33 | 03	73 | 15 | 34 | 80	12 | 14 | 24 | 00
77 | 15 | 34 | 03	73 | 15 | 27 | 80	13 | 35 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	73 | 15 | 30 | 82	13 | 28 | 32 | 00
72 | 19 | 35 | 03	73 | 15 | 34 | 86	13 | 28 | 38 | 00
72 | 35 | 40 | 03	73 | 14 | 47 | 86	13 | 35 | 44 | 00
73 | 16 | 39 | 03	77 | 13 | 15 | 80	77 | 16 | 16 | 00
77 | 10 | 34 | 38	77 | 18 | 30 | 00	77 | 33 | 28 | 00
93 | 10 | 34 | 38	80 | 17 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 14 | 35 | 38	81 | 15 | 17 | 00	87 | 14 | 16 | 00

37 | 11 | 17 | 00	37 | 31 | 18 | 00	71 | 11 | 39 | 33
27 | 11 | 20 | 00	37 | 11 | 21 | 00	71 | 11 | 33 | 00
27 | 11 | 73 | 00	37 | 21 | 28 | 00	71 | 11 | 29 | 00
27 | 11 | 91 | 00	37 | 11 | 32 | 00	71 | 11 | 33 | 33
10 | 13 | 15 | 00	10 | 35 | 37 | 00	58 | 10 | 18 | 38
30 | 13 | 30 | 00	30 | 35 | 22 | 00	58 | 10 | 21 | 03
35 | 13 | 24 | 00	30 | 35 | 28 | 00	58 | 10 | 33 | 38
30 | 15 | 32 | 00	30 | 31 | 35 | 03	58 | 11 | 34 | 32
35 | 11 | 17 | 00	30 | 33 | 38 | 00	58 | 12 | 35 | 38
35 | 12 | 19 | 00	30 | 33 | 15 | 03	58 | 15 | 36 | 58
35 | 13 | 17 | 00	30 | 35 | 15 | 03	58 | 15 | 36 | 88
35 | 15 | 37 | 00	30 | 35 | 18 | 00	53 | 15 | 35 | 38
35 | 13 | 30 | 00	30 | 35 | 13 | 00	53 | 16 | 36 | 38
35 | 16 | 37 | 00	30 | 16 | 18 | 03	53 | 16 | 38 | 38
38 | 15 | 30 | 00	30 | 16 | 21 | 00	53 | 17 | 35 | 34
38 | 17 | 36 | 80	30 | 17 | 17 | 00	53 | 17 | 38 | 05
33 | 17 | 19 | 85	30 | 17 | 23 | 00	53 | 15 | 15 | 03
33 | 16 | 16 | 85	30 | 18 | 17 | 00	53 | 14 | 18 | 03
33 | 15 | 16 | 88	33 | 15 | 15 | 00	51 | 36 | 16 | 03
31 | 14 | 37 | 38	31 | 18 | 19 | 00	51 | 16 | 15 | 00
31 | 14 | 30 | 38	31 | 16 | 31 | 07	71 | 16 | 22 | 00
31 | 14 | 33 | 38	31 | 18 | 78 | 05	71 | 36 | 25 | 00
31 | 14 | 34 | 38	33 | 16 | 26 | 35	71 | 14 | 31 | 00
31 | 30 | 15 | 38	33 | 20 | 16 | 88	31 | 31 | 15 | 00
31 | 31 | 18 | 03	33 | 21 | 17 | 88	31 | 33 | 18 | 00
31 | 33 | 15 | 03	38 | 15 | 16 | 38	39 | 38 | 18 | 00
39 | 36 | 16 | 03	38 | 15 | 15 | 88	39 | 33 | 16 | 00
35 | 33 | 38 | 03	38 | 12 | 17 | 88	38 | 33 | 21 | 00

43 | 10 | 35 | 38	43 | 18 | 16 | 00	91 | 31 | 17 | 00
95 | 10 | 15 | 38	95 | 31 | 15 | 00	96 | 33 | 17 | 00
95 | 12 | 36 | 38	85 | 12 | 31 | 00	96 | 33 | 37 | 00
95 | 15 | 35 | 38		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BELEDCOL S.A.S SERVICIOS DE SECRETARIA Colombiana
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CREDICARD SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN UVERS: 9.140,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

53 | 14 | 35 | 38	30 | 17 | 15 | 59	11 | 21 | 14 | 00
23 | 10 | 35 | 38	38 | 18 | 38 | 00	30 | 35 | 19 | 00
73 | 11 | 35 | 33	38 | 17 | 11 | 80	33 | 37 | 17 | 00
73 | 32 | 38 | 33	34 | 13 | 16 | 80	34 | 36 | 17 | 00
28 | 10 | 38 | 33	35 | 13 | 16 | 80	36 | 33 | 15 | 00
26 | 15 | 16 | 38	37 | 11 | 15 | 80	37 | 33 | 18 | 00
37 | 11 | 17 | 38	37 | 11 | 18 | 80	37 | 33 | 19 | 00
37 | 11 | 36 | 33	37 | 11 | 31 | 80	37 | 13 | 22 | 00
37 | 21 | 33 | 00	37 | 11 | 38 | 80	37 | 13 | 23 | 00
27 | 33 | 33 | 00	27 | 11 | 32 | 80	37 | 13 | 33 | 00
30 | 30 | 15 | 00	33 | 10 | 37 | 80	38 | 18 | 36 | 00
30 | 31 | 38 | 00	33 | 10 | 32 | 38	38 | 18 | 39 | 00
30 | 35 | 24 | 00	33 | 10 | 38 | 32	38 | 18 | 51 | 05
30 | 35 | 32 | 00	33 | 11 | 15 | 33	38 | 11 | 19 | 05
30 | 31 | 17 | 00	33 | 11 | 18 | 93	38 | 12 | 15 | 58
30 | 12 | 19 | 00	30 | 33 | 15 | 03	58 | 19 | 36 | 88
35 | 13 | 17 | 80	30 | 35 | 15 | 00	30 | 15 | 36 | 88

36 | 58 | 58 . 00 |	50 26 | 53 | 03	33 | 76 | 54 | 88 |
33 | 56 | 55 . 00 |	51 15 | 36 | 93 :	35 | 16 | 17 | 88 |
31 | 56 | 58 . 00 |	51 . 14 | 58 | 93 .	36 | 18 | 20 | 88 |
31 | 56 | 21 . 00 |	51 16 | 33 | 98 |	35 | 18 | 25 | 85 |
71 | 58 | 28 . 00 |	51 . 14 | 35 | 98 |	35 | 18 | 25 | 85 |
11 | 58 | 28 . 00 |	51 14 | 31 | 98 |	35 | 23 | 15 | 85 |
71 | 38 | 16 . 00 |	51 . 11 | 37 | 38 |	35 | 21 | 16 | 85 |
31 | 71 | 18 . 00 |	88 10 | 18 | 65	38 | 53 | 16 | 85 |
39 | 18 | 19 . 00 |	89 . 11 | 35 | 98 |	38 | 11 | 16 | 89 |
39 | 11 | 17 . 00 |	89 11 | 38 | 98 |	38 | 12 | 17 | 89 |
39 | 12 | 21 . 00 |	38 . 13 | 37 | 98 |	48 | 13 | 15 | 80 |
40 | 18 | 15 . 00 |	83 . 17 | 35 | 98 |	48 | 17 | 37 | 80 |
40 | 37 | 21 . 00 |	47 . 17 | 34 | 88 |	48 | 17 | 25 | 50 |
48 | 37 | 26 . 00 |	47 . 17 | 31 | 38 |	48 | 17 | 26 | 80 |
48 | 37 | 38 . 00 |	47 . 17 | 46 | 38 |	48 | 17 | 49 | 00 |
48 | 37 | 58 . 00 |	47 . 17 | 53 | 34 |	48 | 17 | 54 | 00 |
48 | 31 | 52 . 00 |	52 . 13 | 35 | 38 |	53 | 13 | 16 | 00 |
57 | 31 | 11 . 00 |	35 . 11 | 45 | 38 |	10 | 15 | 17 | 00 |
70 | 35 | 16 . 00 |	32 . 13 | 35 | 85 |	13 | 18 | 31 | 00 |
77 | 10 | 39 . 00 |	32 . 13 | 33 | 85 |	13 | 17 | 18 | 00 |
77 | 31 | 31 . 00 |	33 . 13 | 30 | 80 |	13 | 13 | 15 | 00 |
72 | 32 | 34 . 00 |	13 . 14 | 10 | 80 |	12 | 14 | 13 | 00 |
72 34 | 32 | 38 |	13 . 14 | 15 | 80 | . 32 | 24 | 17 | 00 |	

72 | 26 | 33 | 00 :	72 | 11 | 16 | 36 |	73 | 13 | 11 | 00 |
72 | 33 | 18 | 00 '	72 | 12 | 11 | 38 |	73 | 13 14 | 00 |
72 | 34 | 14 | 00 |	72 | 18 | 17 | 38 |	73 | 16 | 18 ' 00 |
72 | 35 | 13 | 02 |	72 | 19 | 14 | 38 |	73 | 16 11 ' 00 |
72 | 35 | 14 | 03	72 | 19 | 17 | 38 |	73 | 14 | 15 . 00 |
72 | 35 | 15 | 09 |	72 | 19 | 20 | 38 |	73 | 15 | 18 00 |
72 | 35 | 33 | 05	72 | 15 | 23 | 38 |	73 | 15 | 24 | 00 |
72 | 15 | 85 | 03	72 | 15 | 26 | 38 |	73 | 15 | 27 00 |
72 | 16 | 38 | 03 |	73 | 15 | 29 | 38 |	73 | 15 | 30 | 00 |
72 | 16 | 31 | 08 |	73 | 15 | 32 | 88 |	73 | 15 | 35 | 00 |
72 | 15 | 34 | 08 |	72 | 15 | 34 | 88 |	73 | 15 | 40 | 00 |
72 | 15 | 42 | 38 |	73 | 15 19 | 88 |	14 | 33 | 15 | 00 |
79 | 10 | 38 | 08 |	83 | 13 14 | 88 |	80 | 31 | 15 | 00 |
60 | 12 | 37 | 08 |	85 | 13 | 15 | 88 |	81 | 34 | 15 | 00 |
93 | 10 | 15 | 38 |	83 | 13 | 16 | 86 |	91 | 33 | 17 | 00 |
43 | 14 | 35 | 38 |	85 | 18 | 15 | 88 |	95 | 33 | 15 | 00 |
95 | 11 | 34 | 38 |	85 | 13 | 14 | 88 |	95 | 33 | 17 | 00 |
95 | 12 | 38 | 38 |	95 | 13 | 13 | 00 |	95 | 33 | 21 | 00 |
95 | 11 | 37 | 38 |	94 | 18 | 15 . 00 |	95 | 34 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENGLÓN DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LOGÍSTICA SA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

11 | 77 | 15 | 00 |	29 . 10 | 15 | 88 |	36 | 18 | 18 | 80 |
30 | 16 | 15 | 00 |	29 | 11 | 16 | 88 |	33 | 37 | 17 | 80 |
15 | 37 | 18 | 03 |	24 | 10 | 14 | 88 |	34 | 18 | 17 | 80 |
28 | 32 | 28 | 02	25 | 10 | 34 | 88 |	36 | 33 | 15 | 80 |
26 | 32 | 26 | 02 |	27 | 11 | 15 | 88 |	37 | 33 | 16 | 80 |
27 | 11 | 27 | 02 |	27 | 11 | 18 | 88 |	37 | 33 | 18 | 80 |
27 | 11 | 28 | 02 |	27 | 11 | 31 | 88 |	37 | 33 | 73 | 80 |
27 | 11 | 23 | 38 |	27 | 11 | 36 | 88 |	37 | 33 | 79 | 80 |
27 | 11 | 33 | 05 |	27 | 11 | 32 | 88 |	37 | 33 | 89 | 80 |
30 | 10 | 15 | 38 |	28 | 12 | 17 | 88 |	10 | 38 | 18 | 80 |
80 | 10 | 35 | 03 |	28 | 10 | 77 | 88 |	10 | 32 | 73 | 80 |
30 | 10 | 24 | 38 |	28 | 13 . 4 | 88 |	10 | 32 | 33 | 80 |
80 | 11 | 34 | 38 |	28 | 11 | 16 | 88 |	10 | 31 | 17 | 80 |
30 | 11 | 38 | 08 |	28 | 11 | 18 | 88 |	10 | 33 | 15 | 80 |
80 | 17 | 34 | 38 |	28 | 13 | 15 | 88 |	10 | 32 | 16 | 80 |
30 | 18 | 37 | 38 |	28 | 15 | 15 | 88 |	10 | 25 | 16 | 80 |
30 | 15 | 17 | 08 |	33 | 15 | 19 | 88 |	10 | 35 | 18 | 80 |
30 | 15 | 28 | 03	28 | 16 | 15 | 88 |	10 | 18 | 16 | 80 |
30 | 16 | 17 | 83 |	33 | 16 | 10 | 80 |	10 | 14 | 18 | 80 |
30 | 16 | 28 | 03 |	33 | 16 | 31 | 88 |	10 | 17 | 15 . 00 |
80 | 17 | 14 | 03 |	38 | 17 . 17 | 80 |	30 | 17 | 19 00 |
30 | 17 | 19 | 03	38 | 17 : 20 | 80 |	30 | 18 | 19 | 00 |
30 | 18 | 26 | 03 |	38 | 19 | 17 | 80 |	30 | 18 | 18 | 80 |

72 | 15 | 11 | 00 |	77 | 33 | 13 | 00 |	72 | 19 | 24 | 88 |
72 | 15 | 15 | 00 |	77 | 35 | 16 | 80 |	72 | 15 | 37 | 38 |
72 | 15 | 18 00 |	77 | 15 | 18 | 80 |	72 | 15 | 20 | 38 |
72 | 15 | 21 | 80 |	77 | 15 | 33 | 83 |	72 15 | 23 | 38 |
72 | 15 | 24 | 00 |	77 | 15 | 24 | 83 |	72 | 15 | 34 | 88 |
13 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 28 | 83 |	33 | 15 | 39 | 88 |
13 | 16 | 80 | 00 |	72 15 | 33 | 83 |	12 | 15 | 38 | 88 |
72 | 15 | 96 | 00 |	72 | 15 | 36 | 83 |	72 | 15 | 47 | 88 |
72 | 15 | 99 | 00 |	77 15 | 46 | 38 |	72 | 15 | 47 | 88 |
75 | 38 | 15 | 00 |	76 | 17 39 | 38 |	78 | 15 | 76 | 88 |
80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 11 36 | 38 |	80 | 11 | 17 | 00 |
81 | 35 | 15 | 00 |	35 | 10 37 | 35 |	82 | 13 | 29 00 |
81 | 34 | 15 | 00 |	33 | 10 . 36 | 38 |	82 | 13 | 13 | 00 |
91 | 33 | 17 | 00 |	96 | 10 | 38 | 38 |	85 | 11 | 15 | 00 |
95 | 32 | 15 | 00 |	95 | 17 | 37 | 38 |	85 | 12 | 16 | 00 |
95 | 33 | 19 | 00 |	94 | 17 | 31 | 38 |	85 | 12 | 27 | 00 |
95 | 34 | 19 | 00			

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENGLÓN DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS S.A.S. SERVICIO DE TRANSMISIÓN COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MILLTON ALEMANNIA PUEBLO POLONIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV 342,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

46 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 24 | 88 |	48 | 17 | 37 | 80 |
40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 35 | 88 |	48 | 17 | 36 | 80 |
40 | 17 | 38 | 00 |	40 | 17 | 46 | 88 |	48 | 17 | 47 | 80 |
40 | 17 | 48 | 00 |	40 | 17 | 45 | 88 |	48 | 17 . 50 | 80 |

40 | 47 | 53 | 00	40 | 10 | 30 | 38	40 | 18 | 31 | 80
71 | 33 | 51 | 00	32 | 12 | 10 | 38	73 | 14 | 11 | 80
72 | 35 | 48 | 38	19 | 14 | 27 | 38	72 | 15 | 32 | 00
72 | 35 | 48 | 38	33 | 18 | 30 | 80	77 | 21 | 16 | 00
83 | 30 | 35 | 38	88 | 13 | 15 | 80	81 | 35 | 15 | 00
83 | 30 | 35 | 38	93 | 11 | 17 | 80	99 | 33 | 16 | 00
96 | 12 | 37 | 88		

RECIBO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
Proponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALUDCOOL S.A.S SERVICIO DE EMERGENCIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE CENTRO DE SALUD JUAN JOSE DIAZ ED MIRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: | 350.97
CONSENSO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

23 | 29 | 35 | 89	25 | 34 | 48 | 00	23 | 27 | 37 | 33
38 | 11 | 39 | 85	30 | 37 | 14 | 00	80 | 15 | 26 | 33
38 | 13 | 37 | 40	30 | 38 | 15 | 00	84 | 15 | 33 | 93
38 | 15 | 16 | 80	30 | 35 | 37 | 00	90 | 15 | 38 | 93
38 | 15 | 19 . 80	30 | 36 | 28 | 00	93 | 16 | 38 | 38
38 | 16 | 48 | 00	30 | 36 | 35 | 33	38 | 17 | 20 | 38
38 | 17 | 47 | 00	30 | 37 | 38 | 93	38 | 17 | 16 | 00
38 | 17 | 47 | 00	30 | 37 . 38 | 93	38 | 17 | 19 | 85

30 | 56 | 15 | 00	10 | 17 | 14 | 03	15 | 15 | 15 | 88
30 | 38 | 15 | 00	30 | 10 | 28 | 00	28 | 16 | 19 . 88
30 | 31 | 15 | 00	28 | 12 | 31 | 88	31 | 37 | 13 | 00
34 | 37 | 18 | 00	24 | 10 | 36 | 88	24 | 13 | 13 | 00
44 | 35 | 20 | 00	25 | 10 | 36 | 80	26 | 17 | 14 | 00
35 | 33 | 14 | 00	37 | 11 | 35 | 80	27 | 13 | 14 | 00
37 | 31 | 17 | 00	21 | 11 | 10 | 38	21 | 15 | 15 | 55
37 | 31 | 28 | 00	31 | 11 | 31 | 88	31 | 13 | 22 | 00
37 | 31 | 33 | 00	31 | 11 | 38 | 80	27 | 13 | 29 | 00
37 | 31 | 33 | 00	21 | 11 | 10 | 80	31 | 13 | 33 | 00
30 | 10 | 25 | 30	38 | 13 | 37 | 80	30 | 18 | 18 | 00
33 | 10 | 30 | 83	30 | 18 | 17 | 00	30 | 36 | 33 | 05
33 | 10 | 38 | 83	30 | 18 | 31 | 00	10 | 30 | 13 | 03
33 | 11 | 35 | 88	30 | 13 | 15 | 00	30 | 31 | 37 | 03
33 | 11 | 38 | 83	30 | 13 | 19 | 00	30 | 32 | 34 | 88
30 | 12 | 39 | 83	30 | 13 | 15 | 00	30 | 33 | 38 | 03
30 | 12 | 39 | 83	30 | 14 | 15 | 00	30 | 35 | 38 | 93
30 | 15 | 17 | 83	30 | 14 | 15 | 00	30 | 35 | 38 | 88
30 | 15 | 30 | 88	30 | 14 | 15 | 00	30 | 36 | 38 | 38
30 | 16 | 17 | 80	30 | 16 | 18 | 00	30 | 36 | 35 | 88
30 | 16 | 23 | 80	30 | 36 | 26 | 00	33 | 17 | 15 | 88
30 | 17 | 11 | 80	30 . 37 | 17 | 93	33 | 17 | 28 | 88

90 | 17 | 20 | 33	38 | 18 | 15 | 88	30 | 38 | 17 | 00
99 | 18 | 38 | 38	38 | 18 | 19 | 00	31 | 36 | 23 | 00
91 | 15 | 24 | 24	33 | 16 | 27 | 00	31 | 31 | 17 | 00
92 . 15 | 39 | 28	39 | 33 | 16 | 00	39 | 31 | 15 | 00
35 | 11 | 38 | 38	39 | 33 | 19 | 00	39 | 33 | 14 | 00
38 | 12 | 36 | 38	39 | 32 | 17 | 00	39 | 33 | 23 | 00
38 | 15 | 37 | 88	49 | 34 | 17 | 00	37 | 15 | 14 | 00
68 | 15 | 49 | 88	70 | 33 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
33 | 10 | 39 | 88	73 | 32 | 18 | 00	72 | 17 | 31 | 00
73 | 13 | 14 | 00	72 | 33 | 15 | 00	72 | 18 | 31 | 93
73 | 14 | 17 | 00	72 | 34 | 13 | 03	72 | 19 | 35 | 33
73 | 15 | 17 | 00	72 | 35 | 13 | 00	72 . 15 | 34 | 38
73 | 15 | 15 | 00	72 | 35 | 17 | 03	72 . 15 | 38 | 33
73 | 15 | 18 | 00	72 | 35 | 38 | 03	72 . 15 | 31 | 38
73 | 15 | 34 | 00	72 | 35 | 26 | 03	72 | 15 | 29 | 93
73 | 15 | 30 | 00	72 | 35 | 31 | 03	72 | 15 | 32 | 33
73 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 42 | 03	73 | 14 | 11 | 03
80 | 18 | 15 | 00	80 | 33 | 10 | 03 .	88 | 11 | 17 | 38
82 | 18 | 15 | 00	81 | 30 | 17 | 03 .	91 | 18 | 35 | 35
83 | 18 | 15 . 00	83 | 30 | 38 | 93 .	93 | 11 | 17 | 38
95 | 18 | 17 | 00	95 | 33 | 19 | 08	95 | 17 | 30 | 35
95 | 12 | 29 | 00	95 | 33 | 27 | 93 .	

RECIBO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
Proponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALUDCOOL S.A.S SERVICIO DE EMERGENCIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRUEBACARA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,873.83
CONSENSO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 | 21 | 18 | 00	33 | 17 | 20 | 85	38 | 18 | 15 | 00
10 | 38 | 18 | 03 .	38 | 18 | 37 | 85	38 | 18 | 19 | 00
30 | 39 | 18 | 00	32 | 16 | 35 | 80	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 37 | 30	32 | 16 | 34 | 80	31 | 18 | 18 | 00
31 | 16 | 20 | 03	31 | 16 | 31 | 80	31 | 18 | 32 | 00
31 | 16 | 23 | 00	33 | 18 | 34 | 85	31 | 18 | 25 | 00
31 | 16 | 24 | 03	31 | 18 | 38 | 80	31 | 36 | 31 | 00
31 | 30 | 35 | 33	31 | 38 | 16 | 80	31 | 31 | 17 | 00
31 | 31 | 38 | 33	37 | 23 | 19 | 80	19 | 36 | 16 | 00
39 | 10 | 18 | 88	35 | 18 | 19 . 00	88 | 31 | 16 | 05
39 | 11 | 16 | 88	39 | 33 | 16 | 00	38 | 32 | 17 | 05
39 | 12 | 31 | 88	39 | 33 | 17 | 00	80 | 10 | 34 | 08
88 | 19 | 14 | 85	40 | 34 | 13 | 00	83 | 37 | 33 | 38
48 | 17 | 17 | 83	40 | 37 | 21 | 80	49 | 17 | 24 | 08
83 | 17 | 35 | 03	40 | 37 | 26 | 00	48 | 37 | 37 | 08
88 | 17 | 38 | 03	40 | 37 | 33 | 00	82 | 38 | 38 | 08
88 | 17 | 17 | 08	56 | 38 | 16 | 00	73 | 15 | 38 | 08
92 | 18 | 15 | 00	72 | 30 | 21 | 00	72 | 30 | 39 | 08
72 | 19 | 35 | 00	72 | 31 | 13 | 00	72 | 31 | 33 | 38
72 | 12 | 18 | 00	72 | 32 | 14 | 03	72 | 32 | 35 | 38
73 | 18 | 18 | 00	72 | 34 | 11 | 03	72 | 34 | 33 | 88
72 | 18 | 18 | 00	72 | 34 | 15 | 03	72 | 34 | 36 | 38
73 | 18 | 17 | 00	72 | 35 | 18 | 00	72 | 35 | 35 | 38
73 | 15 | 16 | 00	72 | 35 | 17 | 00	72 | 35 | 38 | 08
73 | 15 | 18 | 00	72 | 35 | 26 | 00	72 | 35 | 23 | 08
73 | 15 | 35 | 00	72 | 35 | 23 | 00	72 | 15 | 34 | 08
72 | 15 | 36 | 80	72 | 35 | 28 | 00	72 | 15 | 37 | 03
72 | 15 | 34 | 80	72 | 35 | 29 | 00	72 | 15 | 38 | 03

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE NORTE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 13:48:24

[illegible] PÁGINA: 152 DE 272

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO LICITACIÓN: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SUR DUQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SECCIÓN	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
[illegible]			

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO LICITACIÓN: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SUR DUQUE

000177

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 17:45:24

RECIBO: [illegible] PÁGINA: 152 DE 271

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 201,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
53 | 21 | 35 | 56	33 | 37 | 15 | 00	20 | 30 | 25 | 39
23 | 10 | 38 | 88	25 | 28 | 18 | 00	20 | 11 | 25 | 39
42 | 27 | 37 | 00	33 | 37 | 18 | 00	20 | 10 | 26 | 38
24 | 10 | 11 | 38	34 | 38 | 13 * 00	25 | 10 | 16 | 35
25 | 12 | 35 | 38	24 | 32 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 43
27 | 11 | 30 | 88	27 | 33 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 39 | 38	27 | 33 | 23 | 00	27 | 11 | 73 | 43
27 | 11 | 32 | 38	37 | 33 | 23 | 00	29 | 11 | 38 | 33
27 | 11 | 39 | 00	37 | 33 | 35 | 00	23 | 11 | 32 | 88
27 | 11 | 35 | 00	30 | 38 | 16 | 00	33 * 10 | 37 | 88
28 | 19 | 16 | 00	10 | 38 | 38 | 00	38 10 | 33 | 88
28 | 10 | 25 | 87	10 | 38 | 24 | 00	33 | 10 | 33 | 88
28 | 13 | 32 | 00	30 | 31 | 15 | 90 *	38 | 11 | 26 | 88
28 | 11 | 17 | 00	30 | 31 | 18 | 90	38 | 11 | 19 | 88
28 | 17 | 15 | 00	30 | 33 | 28 | 33	38 | 12 | 19 | 85
18 | 17 | 19 * 00	28 | 11 | 36 | 33	38 | 13 * 17 | 85
18 | 14 | 17 | 00	28 | 15 | 25 | 83	28 | 13 | 16 | 80
30 | 25 | 17 | 00	91 | 16 | 18 | 83	28 | 13 | 10 | 00
30 | 25 | 23 | 00	98 | 14 | 19 | 88	28 | 26 | 16 | 20
30 | 20 | 17 | 00	93 * 14 | 18 | 88	28 | 26 | 19 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 17:45:24

RECIBO: [illegible] PÁGINA: 154 DE 271

72 . 11 | 30 | 36	73 | 12 | 11 | 00	17 | 17 | 26 | 83
72 12 | 31 | 38	73 | 12 , 18 | 00	12 | 27 | 15 | 33
72 | 18 | 10 | 88	73 | 14 | 11 | 00	27 | 14 | 33 | 83
28 | 18 | 15 | 88	73 | 14 | 17 00	27 | 28 | 33 | 83
29 | 15 | 18 | 38	73 | 15 | 14 | 00	27 | 29 | 35 | 83
29 | 15 | 14 | 88	73 | 15 | 17 | 00	27 | 29 | 28 | 83
72 . 19 | 28 | 88	17 | 15 | 20 | 00	72 | 25 | 23 | 23
72 | 19 | 23 | 38	93 | 16 | 23 * 00	72 | 25 | 24 | 88
72 | 19 | 25 | 38	17 | 16 | 26 * 00	72 | 25 | 27 | 38
72 | 15 | 26 | 38	97 | 16 | 29 * 00	72 | 25 | 28 | 88
72 | 15 | 21 | 88	. 93 | 18 | 87 | 00 *	72 | 25 | 29 | 88
73 | 15 34 | 88	72 | 19 | 17 | 00 *	22 | 25 | 29 | 88
73 | 15 | 40 | 87	72 | 25 | 42 | 03 *	23 * 12 | 16 | 85
73 | 18 | 19 | 87	76 | 28 | 18 | 00	42 * 10 | 24 | 87
87 | 11 | 17 | 87	41 | 30 | 15 | 03	87 10 | 27 | 50
87 | 13 | 18 | 87	41 | 31 | 17 | 00	87 11 | 18 | 87
83 | 14 | 19 88	82 | 12 | 15 | 03	83 | 14 | 15 | 00
83 | 18 | 18 88	83 | 18 | 18 | 03	83 | 11 * 19 | 00
83 | 15 | 24 | 00	78 | 11 | 37 | 08	83 | 12 . 15 | 00
85 | 13 | 15 | 00	85 . 17 | 19 | 87	85 | 12 | 17 | 00
86 | 13 | 18 | 00 -	85 | 12 | 19 | 38	85 | 13 | 21 | 00
86 | 33 | 23 | 00	85 | 12 | 37 | 88	

93 | 16 | 25 | 33	38 | 16 | 21 | 00	30 | 36 | 23 | 03
38 | 14 | 24 | 38	38 | 17 | 16 | 00	28 | 37 | 16 | 05
38 | 17 | 21 | 38	38 | 13 | 18 | 00	88 | 17 | 38 | 08
38 | 17 | 26 | 38	36 | 17 | 21 00	88 18 | 35 | 38
36 | 14 | 36 | 88	38 | 18 | 17 | 00	88 18 | 38 | 08
38 | 15 | 34 | 88	38 | 24 | 17 | 00	88 | 25 | 36 | 08
38 | 28 | 23 | 88	36 | 28 | 34 | 00	31 | 14 | 36 | 08
33 | 16 36 | 88	31 | 36 | 17 | 00	31 | 14 | 38 | 38
33 | 16 19 | 88	31 | 36 | 22 | 00	31 | 19 | 22 | 38
33 | 16 | 38 | 00	31 | 36 | 24 | 03	33 | 36 | 25 | 88
33 | 16 | 26 | 00	31 | 36 | 28 | 00	33 | 16 | 27 | 38
33 | 73 | 15 | 00	31 | 38 | 18 | 00	36 | 21 | 25 | 88
11 | 75 | 16 | 00	31 | 31 | 17 | 03	31 | 21 | 28 | 88
31 | 75 | 18 | 00	39 | 38 | 16 | 00	38 | 15 | 18 | 88
39 | 18 | 19 | 00	19 | 31 | 15 | 00	35 | 11 | 16 | 88
35 | 11 | 17 | 00	39 | 31 | 16 | 38 .	35 | 12 | 17 | 88
35 | 14 | 31 | 00	39 | 33 | 17 | 03	48 | 13 | 15 | 85
44 | 18 | 16 | 00	40 | 31 | 15 | 03	48 | 17 | 17 | 85
48 | 17 | 16 | 00	40 | 31 | 23 | 93	48 | 17 34 | 85
44 | 17 | 25 | 00	40 | 37 | 20 | 93	48 | 17 | 33 | 85
48 | 17 | 26 | 00	40 | 37 | 44 | 03	88 | 17 | 31 | 85
48 | 17 * 36 | 00	40 | 37 | 49 | 00	42 | 17 | 55 | 88
48 | 17 | 51 | 66	40 | 37 | 52 | 03	44 | 17 | 57 | 38
52 | 13 * 15 | 59	52 | 33 | 14 | 03	52 | 15 | 17 | 28
58 | 18 | 15 | 00	36 | 39 | 18 | 03	58 | 16 | 17 | 38
58 | 11 | 16 | 00	36 | 37 | 35 | 03	93 | 11 | 18 | 38
78 | 11 | 19 | 00	78 | 33 | 16 | 03	33 | 19 | 16 | 88
72 | 18 | 31 | 00	12 | 38 | 48 | 00	33 | 19 | 12 | 38

[illegible] CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: WILLIAM ALEXANDER [illegible] ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 1.14,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
23 | 10 | 15 | 88	32 | 35 | 18 | 00	26 | 17 | 35 | 88
26 | 15 | 16 | 88	37 | 33 | 37 | 00	21 | 11 | 28 | 88
28 | 10 | 15 | 88	30 | 30 | 24 | 00	93 | 18 | 28 | 88
36 | 18 | 16 | 88	31 | 36 | 16 | 03	91 | 16 | 37 | 88
33 | 18 | 18 | 88	81 | 36 | 33 | 00	33 | 19 | 34 | 89
33 | 16 | 79 | 88	69 | 33 | 17 | 00	93 | 12 | 33 | 85
38 | 13 | 17 | 88	10 | 14 | 13 | 03	78 | 17 | 15 | 86
76 | 17 | 17 | 88	70 | 37 | 18 | 00	78 | 12 | 32 | 86
78 | 16 | 12 | 89	80 | 31 | 17 | 00	82 | 10 | 34 | 85

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR
PROPONENTE
NOMBRE [illegible] CONTRATISTAS SOCIEDAD S.A.S. ESPECIALIZADO EN INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible] [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 89,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
53 | 11 | 16 | 00	11 | 21 | 17 | 00 .	13 | 17 | 78 | 88
38 | 53 | 11 | 00	22 | 10 | 18 | 00 .	23 | 15 | 75 | 88
35 | 50 | 16 | 00	20 | 20 | 15 | 00 .	32 | 10 | 17 | 88
38 | 53 | 23 | 00	20 | 20 | 24 | 00 .	33 | 19 | 34 | 88
38 | 11 | 35 | 88	20 | 21 | 16 | 03 -	33 | 11 | 38 | 83
38 | 11 | 19 | 08	20 | 25 | 15 | 09	38 | 15 | 16 | 88

00173

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORA 11:45:24

[illegible] PÁGINA: 153 DE 275

30	15	17	00	30	25	15	00	39	15	16	00
30	15	17	00	30	25	18	00	39	15	19	00
30	16	15	00	30	26	16	00	39	11	18	00
30	17	15	00	30	27	16	00	39	12	15	00
30	18	18	00	30	19	15	00	39	12	14	00
30	18	18	00	31	24	24	00	32	10	24	00
31	21	17	00	31	19	38	00	39	13	14	00
39	11	16	00	39	11	36	00	39	12	17	00
72	14	13	00	72	14	11	00	72	15	18	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	32	00	72	15	22	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	25	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	37	00	80	11	27	00	81	15	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00	81	10	16	00
95	12	21	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,036.33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HORA 11:45:24

[illegible] PÁGINA: 154 DE 275

31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	32	00
31	23	15	00	31	23	15	00	31	21	26	00
32	21	17	00	31	21	18	00	31	21	35	00
39	10	16	00	39	10	18	00	39	12	29	00
39	12	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	17	00	39	12	21	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	22	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	28	00	40	17	22	00
40	17	26	00	40	17	28	00	40	18	29	00
56	12	17	00	56	10	24	00	56	10	15	00
56	20	16	00	72	10	15	00	72	12	15	00
72	10	23	00	72	10	28	00	72	11	33	00
72	11	10	00	72	11	21	00	72	12	19	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	22	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	26	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	14	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	35	00

10	19	15	00	10	17	15	00	11	11	15	00
20	10	15	00	20	10	31	00	20	12	19	00
20	12	15	00	20	12	31	00	21	10	17	00
23	27	18	00	24	10	16	00	24	10	17	00
24	11	20	00	25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00	27	11	28	00
30	13	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	12	15	00	30	10	33	00	30	19	21	00
30	12	24	00	30	10	28	00	30	19	31	00
30	12	23	00	30	12	15	00	30	11	24	00
30	11	27	00	30	13	18	00	30	11	33	00
30	12	15	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	36	00	30	13	17	00	30	15	16	00
30	13	34	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	35	00	30	15	20	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	16	17	00	30	14	18	00
30	15	25	00	30	16	20	00	30	26	21	00
30	17	25	00	30	17	16	00	30	17	13	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	26	35	00	31	16	14	00
31	20	12	00	31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	25	00	31	16	24	00	31	16	25	00

72	36	16	00	72	15	21	00	72	15	34	00
72	35	15	00	72	15	47	00	72	15	44	00
77	20	15	00	77	12	20	00	77	12	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00	77	10	30	00
77	11	16	00	78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	10	15	00
80	10	17	00	81	10	24	00	81	10	15	00
81	15	17	00	82	14	15	00	83	10	15	00
83	13	16	00	91	11	17	00	95	10	15	00
86	15	16	00	95	12	16	00	86	12	17	00
95	12	18	00	95	12	15	00	95	12	21	00
95	12	22	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	15	24	00	26	15	17	00
20	10	18	00	20	10	29	00	20	15	20	00
30	10	21	00	21	11	15	00	20	15	16	00
20	11	17	00	23	12	11	00	20	13	15	00
20	12	16	00	23	12	16	00	20	12	21	00
20	12	22	00	20	12	23	00	20	12	24	00
22	15	15	00	22	10	15	00	22	10	17	00
23	19	16	00	24	10	15	00	24	10	21	00
24	11	16	00	25	10	16	00	25	10	21	00

000173

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:28

[illegible] PÁGINA: 151 DE 212

37 | 31 | 38 | 00	31 | 11 | 16 | 88	27 | 23 | 22 | 60
37 | 31 | 23 | 03	37 | 11 | 11 | 80	27 | 32 | 32 | 00
27 | 33 | 33 | 03	38 | 19 | 15 | 88	10 | 10 | 17 | 00
30 | 30 | 38 | 08	38 | 13 | 28 | 80	30 | 10 | 16 | 00
35 | 31 | 35 | 08	38 | 12 | 16 | 80	30 | 31 | 29 | 03
40 | 17 | 35 | 08	38 | 13 | 16 | 60	30 | 32 | 17 | 03
38 | 13 | 38 | 38	38 | 13 | 19 | 60	30 | 15 | 25 | 03
83 | 16 | 30 | 05	38 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 27 | 03
38 | 19 | 38 | 35	35 | 34 | 15 | 00	31 | 16 | 25 | 08
35 | 16 | 36 | 85	33 | 38 | 31 | 00	31 | 16 | 38 | 38
33 | 14 | 29 | 85	33 | 34 | 32 | 00	31 | 20 | 38 | 38
38 | 11 | 34 | 80	39 | 33 | 17 | 00	33 | 11 | 36 | 38
33 | 12 | 10 | 80	39 | 33 | 15 | 00	83 | 18 | 33 | 38
45 | 15 | 15 | 80	40 | 35 | 14 | 00	88 | 14 | 34 | 85
45 | 16 | 10 | 80	40 | 31 | 15 | 00	83 | 17 | 34 | 85
45 | 17 | 17 | 80	41 | 35 | 38 | 00	43 | 15 | 35 | 85
35 | 18 | 16 | 80	50 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 35 | 85
33 | 10 | 38 | 80	77 | 10 | 33 | 60	73 | 14 | 30 | 80
32 | 14 | 11 | 60	77 | 34 | 16 | 83	73 | 18 | 14 | 85
33 | 14 | 17 | 00	77 | 35 | 17 | 30	13 | 15 | 18 | 80
32 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 25 | 33	73 | 15 | 37 | 80
32 | 35 | 28 | 00	72 | 15 | 35 | 83	73 | 13 | 17 | 70
32 | 35 | 85 | 08	33 | 15 | 36 | 88	73 | 13 | 17 | 70

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:28

[illegible] PÁGINA: 152 DE 212

30 | 28 | 27 | 00	38 | 18 | 18 | 38	35 | 25 | 18 | 00
31 | 31 | 25 | 03	31 | 31 | 17 | 80	37 | 38 | 16 | 00
38 | 36 | 38 | 03	35 | 33 | 19 | 80	34 | 33 | 15 | 00
38 | 11 | 34 | 85	39 | 11 | 17 | 88	37 | 33 | 13 | 80
38 | 12 | 32 | 85	39 | 12 | 18 | 88	14 | 35 | 17 | 30
33 | 17 | 32 | 38	39 | 13 | 17 | 80	40 | 19 | 15 | 80
80 | 19 | 36 | 38	40 | 15 | 17 | 88	38 | 19 | 18 | 38
80 | 16 | 33 | 33	40 | 13 | 21 | 88	40 | 14 | 18 | 80
80 | 14 | 17 | 38	40 | 38 | 19 | 80	40 | 14 | 28 | 30
43 | 14 | 33 | 38	40 | 38 | 35 | 88	40 | 35 | 35 | 33
45 | 15 | 35 | 38	40 | 33 | 15 | 80	40 | 17 | 16 | 83
43 | 17 | 17 | 38	40 | 37 | 18 | 80	40 | 17 | 39 | 88
88 | 13 | 30 | 85	40 | 37 | 21 | 83	83 | 17 | 33 | 86
88 | 17 | 25 | 85	40 | 37 | 24 | 83	83 | 17 | 35 | 88
88 | 17 | 26 | 85	40 | 37 | 27 | 83	83 | 17 | 38 | 88
48 | 17 | 28 | 85	40 | 37 | 38 | 83	83 | 17 | 31 | 85
48 | 17 | 33 | 85	40 | 37 | 33 | 83	83 | 17 | 34 | 86
45 | 17 | 35 | 80	40 | 17 | 38 | 83	88 | 17 | 19 | 80
48 | 17 | 38 | 80	80 | 17 | 38 | 83	43 | 17 | 40 | 80
40 | 37 | 41 | 80	83 | 17 | 43 | 83	48 | 17 | 45 | 80
40 | 37 | 44 | 00	83 | 17 | 45 | 85	48 | 17 | 46 | 00
40 | 37 | 47 | 00	48 | 17 | 48 | 85	48 | 17 | 48 | 00
40 | 37 | 50 | 00	48 | 17 | 51 | 80	48 | 17 | 52 | 00

73 | 15 | 17 | 88	73 | 16 | 10 | 60	75 | 38 | 15 | 00
73 | 18 | 29 | 83	76 | 12 | 15 | 00	77 | 30 | 13 | 83
33 | 11 | 38 | 88	38 | 18 | 18 | 00	78 | 31 | 28 | 03
83 | 16 | 36 | 85	85 | 13 | 16 | 00	80 | 31 | 27 | 03
85 | 19 | 38 | 85	83 | 18 | 16 | 00	81 | 30 | 22 | 03
85 | 15 | 39 | 85	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 25 | 08
85 | 11 | 38 | 45	88 | 15 | 16 | 83	85 | 12 | 36 | 38

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
COLMOPOLIS, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
MODALIDAD DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ASOCIACIONES SENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.306,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible] | [illegible] | [illegible]	[illegible] | [illegible] | [illegible]	[illegible] | [illegible] | [illegible]
88 | 59 | 39 | 00	30 | 31 | 35 | 05	33 | 10 | 16 | 88
38 | 53 | 34 | 00	30 | 11 | 35 | 83	38 | 11 | 16 | 88
36 | 15 | 17 | 00	30 | 31 | 55 | 08	38 | 12 | 17 | 88
36 | 13 | 15 | 00	30 | 33 | 56 | 08	38 | 13 | 17 | 88
30 | 14 | 15 | 00	30 | 34 | 16 | 08	33 | 15 | 15 | 88
38 | 15 | 16 | 00	30 | 35 | 37 | 08	33 | 15 | 18 | 38
38 | 15 | 19 | 00	30 | 35 | 38 | 08	38 | 15 | 21 | 38
38 | 18 | 35 | 00	30 | 36 | 14 | 03	33 | 18 | 11 | 88
38 | 18 | 36 | 00	30 | 36 | 15 | 08	38 | 15 | 30 | 38
38 | 18 | 31 | 00	30 | 36 | 23 | 03	83 | 18 | 31 | 88
38 | 17 | 15 | 00	30 | 37 | 38 | 03	83 | 17 | 37 | 88
38 | 13 | 18 | 00	30 | 38 | 34 | 03	33 | 18 | 16 | 88
38 | 17 | 31 | 00	38 | 38 | 34 | 03	33 | 18 | 16 | 88

40 | 17 | 32 | 35	47 | 12 | 18 | 00	78 | 33 | 35 | 03
32 | 18 | 35 | 38	73 | 18 | 29 | 00	77 | 15 | 33 | 85
32 | 17 | 38 | 83	73 | 13 | 11 | 00	77 | 33 | 33 | 88
32 | 17 | 34 | 88	73 | 13 | 18 | 00	77 | 33 | 34 | 38
72 | 16 | 11 | 83	73 | 14 | 15 | 00	77 | 34 | 36 | 38
72 | 15 | 11 | 83	73 | 35 | 12 | 00	72 | 35 | 31 | 38
72 | 15 | 14 | 85	13 | 35 | 15 | 00	72 | 35 | 36 | 88
72 | 15 | 17 | 85	77 | 35 | 18 | 00	72 | 15 | 39 | 38
72 | 15 | 20 | 85	77 | 15 | 31 | 03	72 | 35 | 23 | 38
72 | 15 | 23 | 85	77 | 35 | 24 | 03	33 | 15 | 35 | 85
73 | 15 | 26 | 80	72 | 35 | 31 | 03	33 | 15 | 38 | 80
73 | 15 | 29 | 80	72 | 35 | 38 | 03	33 | 15 | 41 | 85
73 | 16 | 32 | 80	72 | 35 | 35 | 03	72 | 15 | 34 | 85
13 | 15 | 17 | 80	72 | 35 | 39 | 03	72 | 15 | 49 | 85
73 | 15 | 41 | 85	72 | 35 | 42 | 03	72 | 15 | 49 | 85
13 | 15 | 44 | 85	72 | 35 | 45 | 03	73 | 18 | 19 | 85
74 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 25 | 03	77 | 10 | 14 | 85
77 | 13 | 17 | 00	77 | 10 | 28 | 08	77 | 10 | 36 | 85
77 | 11 | 15 | 00	00 | 30 | 10 | 03	88 | 11 | 17 | 85
82 | 18 | 15 | 00	81 | 30 | 25 | 08	83 | 19 | 17 | 85
82 | 18 | 15 | 00	83 | 30 | 25 | 03	83 | 30 | 14 | 85
82 | 16 | 10 | 00	91 | 31 | 17 | 03	85 | 11 | 16 | 85
85 | 12 | 15 | 00	95 | 32 | 16 | 03	85 | 17 | 37 | 35
85 | 12 | 14 | 00	95 | 33 | 15 | 08	85 | 17 | 35 | 88
85 | 12 | 25 | 00	95 | 33 | 27 | 03	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
COLMOPOLIS, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

000180

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BELLAVISTA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YACOPÍ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350.75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

10 | 14 | 15 | 00	19 17 | 15 | 00	31 | 15 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 13 | 14 | 00
11 | 17 | 15 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 18 | 17 00
10 | 00 | 10 | 00	00 | 10 | 19 | 00	20 | 12 · 11 00
37 | 10 | 14 | 00	23 | 10 | 14 | 00	33 | 16 . 17 | 00
37 | 10 | 10 | 00	33 | 10 | 19 | 00	23 | 18 | 20 | 00
17 35 | 26 | 00 ·	23 | 20 27 | 00	33 | 37 | 10 | 00
23 31 | 35 | 00	23 | 21 | 14 | 00	10 | 37 | 17 | 00 ·
23 31 | 30 | 00	23 | 33 | 15 | 00	. 24 | 30 | 15 | 00 .
24 | 30 | 36 | 30	24 | 12 | 17 | 00	. 20 | 10 | 30 | 00
20 | 10 | 31 | 30	20 | 13 | 10 . 50	33 | 30 | 17 | 00
27 | 11 | 35 | 00	27 | 11 | 10 · 00	27 | 31 | 17 | 00
27 | 11 | 30 | 30	27 | 11 | 10 | 00	27 | 11 | 20 | 07
27 | 11 | 21 | 30	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 24 | 00	27 | 11 | 24 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 27 | 07	27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 26 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 30
27 | 11 | 33 | 00	20 | 20 | 15 | 00 :	30 | 10 | 11 | 30

40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 43 | 00
45 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 45 | 00 ·	40 | 17 | 44 | 00
40 | 21 | 07 | 00	40 | 17 | 48 | 30	40 | 17 | 49 00
45 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 50 | 30	40 | 17 | 50 · 00
40 | 17 | 51 | 00	40 | 10 | 15 | 30	40 | 10 · 16 00
40 | 30 | 1 · 00	40 | 10 | 10 | 00	40 | 10 · 15 · 00
40 | 30 | 20 | 00	40 | 10 | 21 | 00	40 | 10 · 22 | 00
40 | 30 | 23 | 00	40 | 10 | 24 | 00	40 | 10 · 25 | 00
40 | 30 | 30 | 00 ·	40 | 10 | 27 | 30	40 | 10 · 20 · 00
40 | 30 | 30 00	40 | 16 | 30 | 00	40 | 10 | 31 | 00
. 44 | 30 | 15 | 00 ·	50 | 10 | 10 | 00	40 | 13 | 15 | 00
10 | 11 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	10 | 17 | 16 | 00
70 | 11 | 11 | 00	70 | 17 | 10 | 00	10 | 10 | 14 | 00
72 | 10 | 29 | 00	70 | 15 33 | 00	10 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	70 | 10 | 16 | 00	10 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	10 | 15 | 11 | 00	10 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 15 | 30	10 | 15 . 10 | 00	. 12 | 25 | 22 | 00
72 | 15 | 21 | 30	10 | 15 | 24 | 00	10 | 25 | 25 | 03
10 | 15 | 24 | 30	10 | 25 | 17 | 00	10 | 25 | 25 | 00 .
10 | 15 | 30 | 00	10 | 15 | 51 | 00	10 | 25 | 23 | 30
10 15 | 25 | 00	10 | 25 | 55 | 00	10 | 16 | 24 | 30
10 | 15 | 45 | 00	10 | 25 | 17 . 00	10 | 10 | 30 | 30

30 | 30 | 10 | 00	30 | 10 | 30 | 00	30 | 30 | 32 | 00
30 | 30 | 27 | 00	30 | 10 | 24 | 33	30 | 33 | 20 | 00
30 | 30 | 20 | 00	30 10 | 31 | 00	30 | 33 | 37 | 00
30 | 30 | 35 | 00	30 · 10 | 36 | 30	30 | 34 | 37 | 00
30 | 30 | 30 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 34 | 15 | 00
30 | 32 | 16 | 00	30 11 24 | 00	30 | 33 | 14 | 00
30 | 12 | 10 | 00	30 12 · 39 | 00	30 | 33 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 13 27 | 00	30 | 30 | 15 | 00
10 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 35 | 10 | 00
. 00 | 12 | 10 | 00 .	33 | 15 | 10 | 00	30 | 35 | 21 00 :
' 00 | 14 | 16 | 00 ·	33 | 16 | 14 | 00	30 | 30 | 17 | 00
10 | 11 | 16 | 00	30 | 17 | 14 | 00	30 | 37 | 10 | 00
. 10 | 10 | 19 | 30 .	33 | 19 | 16 | 00	30 | 30 | 10 | 00 .
00 | 34 | 16 | 00 .	33 | 20 | 14 | 00	30 | 34 | 17 00
00 | 35 | 14 | 00	33 | 26 | 10 | 00	31 | 30 | 15 | 00
' 01 | 10 | 32 | 00	33 | 16 | 14 | 00	31 | 25 | 15 00
01 | 30 | 16 | 00	33 | 21 | 25 | 00	31 | 21 | 10 00
' 01 | 31 | 17 | 00	33 | 21 | 14 | 00	31 | 31 | 19 | 00 .
. 01 | 33 | 12 | 00	33 | 23 | 12 | 00	31 | 23 | 14 | 00 ·
01 | 36 | 17 | 03	33 | 10 | 15 | 00	39 | 30 | 21 | 00
10 | 35 | 17 | 00	43 | 17 | 35 | 00	40 | 37 | 10 | 00
. 10 | 37 | 17 | 03	43 | 17 | 31 | 00	40 | 37 | 22 | 00
40 | 37 | 23 | 00	43 | 17 · 34 | 00	40 | 37 | 25 00
40 | 17 | 28 | 00	43 | 17 37 | 00	40 | 37 | 20 · 00
40 | 17 | 25 | 00	43 | 17 · 10 | 00	40 | 37 | 31 | 00
40 | 17 | 37 | 00	43 | 17 · 14 | 00	40 | 37 | 00 | 00
40 | 37 | 35 | 00	43 | 17 34 | 00	40 | 37 | 07 | 00
40 | 17 | 38 | 00	43 | 17 · 39 | 00	40 | 37 | 00 | 00

12 | 18 | 15 · 00	70 | 10 | 15 | 00 ·	10 | 10 | 25 | 00
77 | 10 | 16 | 00	70 · 10 | 10 | 00	00 | 10 | 14 | 00
00 | 12 | 17 · 00	01 10 | 15 | 00	30 | 30 | 17 | 00
01 | 14 | 15 . 00	07 14 | 15 | 00	00 | 10 | 15 | 00
02 | 14 | 20 00	40 | 17 | 15 | 30	00 | 11 | 16 | 00
05 | 13 | 15 | 00	05 | 17 | 17 | 00	00 | 12 | 25 | 00
05 | 13 | 15 | 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL NEGOCIO DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO BALLO E PAVIMENTACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 470.07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11 | 11 | 15 | 00	28 | 10 · 15 | 30	30 | 10 | 16 | 00
10 | 30 | 17 | 00	20 | 13 · 30 | 30	30 | 10 | 19 | 00
10 | 30 | 20 | 00	20 | 10 21 | 30	30 | 11 | 16 | 00
30 | 32 | 10 | 00	22 | 10 . 35 | 00	27 | 10 | 17 | 00
32 | 30 | 10 | 30	23 | 27 30 | 00	34 | 10 | 15 | 00
34 | 30 | 16 | 30	24 | 13 · 31 | 00	34 | 11 | 10 | 00
35 | 30 | 14 | 00	25 | 10 31 | 00	30 | 13 . 15 | 00
36 | 30 | 10 | 30	27 | 11 . 14 | 30	37 | 11 · 16 | 00
37 | 33 | 17 | 00	27 | 11 | 10 | 00	31 | 11 · 19 | 00
37 | 31 | 29 | 00	27 | 11 | 21 | 30	31 | 11 22 | 00
37 | 31 | 23 | 00	27 | 11 | 20 | 00	31 | 11 | 28 | 00
37 | 33 | 35 | 00	27 | 11 | 12 | 00	37 | 11 | 28 | 00
35 | 10 | 15 · 00	30 , 10 | 17 | 30	30 | 10 | 10 | 00
35 | 10 | 32 | 00	10 | 10 | 34 | 00	30 | 10 | 32 | 00

000181

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 3229514844

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

AA22514844 PÁGINA: 183 DE 273

60 | 30 | 36 | 04	38 | 16 | 45 | 86	30 | 37 | 15 | 00
60 | 31 | 37 | 38	33 | 16 | 48 | 86	30 | 33 | 15 | 00
59 | 17 | 35 | 88	39 | 13 | 48 | 86	50 | 13 | 15 | 03
58 | 19 | 35 | 38	38 | 17 | 16 | 88	80 | 12 | 17 | 03
33 | 14 | 37 | 88	38 | 19 | 15 | 00	80 | 15 | 26 | 03
38 | 19 | 37 | 88	35 | 19 | 18 | 00	80 | 15 | 28 | 03
39 | 15 | 30 | 28	35 | 18 | 15 | 80	50 | 16 | 18 | 03
38 | 16 | 37 | 38	39 | 18 | 18 | 00	60 | 16 | 19 | 03
38 | 15 | 36 | 88	30 | 18 | 21 | 80	70 | 16 | 21 | 03
38 | 16 | 34 | 86	36 | 17 | 15 | 00	50 | 17 | 19 | 03
38 | 17 | 37 | 88	36 | 17 | 18 | 00	50 | 17 | 19 | 03
38 | 17 | 38 | 86	36 | 17 | 25 | 00	50 | 18 | 35 | 88
38 | 18 | 14 | 80	36 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 38 | 38
38 | 18 | 17 | 80	36 | 20 | 28 | 00	30 | 20 | 37 | 88
38 | 25 | 15 | 80	36 | 26 | 53 | 00	30 | 26 | 34 | 88
35 | 16 | 16 | 80	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 35
35 | 18 | 38 | 88	33 | 18 | 19 | 00	31 | 16 | 38 | 03
35 | 16 | 21 | 80	31 | 18 | 34 | 00	31 | 16 | 38 | 38
37 | 16 | 26 | 80	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 38 | 38
30 | 21 | 37 | 80	31 | 33 | 18 | 00	35 | 21 | 39 | 38
39 | 13 | 34 | 00	39 | 30 | 38 | 03	39 | 13 | 39 | 38
38 | 11 | 35 | 00	29 | 12 | 34 | 00	39 | 11 | 38 | 88

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 3229514844

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

AA22514844 PÁGINA: 183 DE 273

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O ACCIONAU DE LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TRAVESA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZAGORRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,768,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11 | 15 | 15 | 55	31 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
73 | 10 | 15 | 88	36 | 13 | 16 | 00	10 | 10 | 17 | 00
73 | 11 | 16 | 88	36 | 15 | 17 | 00	10 | 12 | 17 | 33
72 | 19 | 15 | 88	33 | 13 | 16 | 00	12 | 10 | 17 | 33
24 | 13 | 15 | 85	34 | 17 | 18 | 00	35 | 10 | 36 | 88
25 | 18 | 17 | 85	30 | 18 | 17 | 00	30 | 10 | 34 | 38
38 | 11 | 15 | 80	30 | 31 | 18 | 00	85 | 11 | 30 | 88
38 | 12 | 16 | 80	30 | 32 | 16 | 00	60 | 12 | 37 | 38
38 | 12 | 17 | 88	30 | 33 | 19 | 00	60 | 16 | 37 | 38
38 | 19 | 17 | 88	30 | 39 | 19 | 00	61 | 16 | 38 | 38
31 | 16 | 20 | 80	31 | 34 | 29 | 00	51 | 30 | 18 | 38
39 | 13 | 15 | 80	40 | 14 | 17 | 00	60 | 14 | 19 | 38
48 | 11 | 16 | 80	40 | 37 | 17 | 03	70 | 19 | 36 | 88
78 | 17 | 18 | 80	71 | 10 | 16 | 03	71 | 10 | 17 | 88
73 | 11 | 30 | 80	71 | 19 | 36 | 03	72 | 10 | 35 | 88

39 | 11 | 25 | 80	39 | 38 | 37 | 00	35 | 17 | 31 | 38
39 | 13 | 35 | 80	25 | 31 | 37 | 00	83 | 10 | 35 | 88
48 | 10 | 36 | 80	40 | 34 | 37 | 00	42 | 15 | 35 | 38
48 | 16 | 10 | 00	40 | 37 | 28 | 00	43 | 17 | 36 | 88
48 | 17 | 17 | 80	40 | 37 | 23 | 00	43 | 17 | 34 | 88
48 | 17 | 35 | 86	40 | 37 | 26 | 00	43 | 12 | 31 | 38
48 | 17 | 26 | 80	40 | 37 | 38 | 00	43 | 19 | 35 | 35
74 | 15 | 15 | 80	70 | 33 | 16 | 00	30 | 14 | 37 | 38
72 | 10 | 15 | 80	72 | 20 | 28 | 00	30 | 14 | 33 | 38
74 | 17 | 19 | 80	73 | 33 | 13 | 00	30 | 17 | 34 | 38
74 | 17 | 15 | 80	73 | 34 | 13 | 00	30 | 18 | 32 | 38
78 | 18 | 15 | 80	73 | 34 | 17 | 00	39 | 15 | 31 | 88
74 | 16 | 12 | 80	10 | 26 | 14 | 00	39 | 15 | 38 | 38
78 | 16 | 16 | 88	10 | 26 | 17 | 00	39 | 15 | 38 | 03
34 | 15 | 17 | 88	73 | 33 | 23 | 00	39 | 15 | 33 | 00
32 | 15 | 33 | 88	73 | 35 | 28 | 00	39 | 15 | 36 | 03
72 | 15 | 26 | 88	73 | 35 | 29 | 00	39 | 15 | 38 | 03
72 | 15 | 30 | 88	73 | 35 | 31 | 00	37 | 15 | 33 | 03
72 | 15 | 35 | 38	73 | 35 | 34 | 00	72 | 15 | 38 | 00
72 | 15 | 40 | 38	73 | 35 | 42 | 26	72 | 25 | 85 | 00
73 | 15 | 37 | 38	73 | 38 | 10 | 80	73 | 18 | 11 | 00
73 | 38 | 39 | 38	76 | 11 | 15 | 80	77 | 20 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 03	78 | 11 | 16 | 80	80 | 28 | 16 | 00
80 | 11 | 18 | 03	80 | 11 | 17 | 80	81 | 28 | 15 | 00
81 | 30 | 18 | 03	86 | 18 | 15 | 85	81 | 28 | 17 | 00
83 | 30 | 16 | 03	87 | 10 | 16 | 85	81 | 13 | 17 | 00
85 | 33 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 85	85 | 13 | 10 | 00
85 | 33 | 18 | 00	85 | 12 | 33 | 35	86 | 13 | 77 | 00

72 | 10 | 79 | 00	72 | 10 | 33 | 03	72 | 18 | 30 | 88
72 | 14 | 11 | 00	77 | 14 | 14 | 03	38 | 14 | 36 | 86
72 | 14 | 17 | 00	72 | 19 | 11 | 03	39 | 15 | 33 | 88
72 | 15 | 19 | 80	72 | 25 | 25 | 03	39 | 15 | 37 | 88
72 | 15 | 20 | 80	72 | 35 | 35 | 03	37 | 15 | 17 | 30
32 | 15 | 39 | 86	75 | 33 | 15 | 00	73 | 18 | 28 | 38
36 | 15 | 15 | 80	74 | 33 | 16 | 00	76 | 12 | 37 | 38
36 | 17 | 19 | 80	77 | 26 | 15 | 03	77 | 10 | 16 | 38
71 | 16 | 18 | 80	77 | 31 | 16 | 03	78 | 10 | 34 | 38
78 | 11 | 16 | 80	80 | 35 | 16 | 03	83 | 18 | 36 | 88
88 | 11 | 17 | 80	81 | 39 | 16 | 00	81 | 18 | 33 | 88
81 | 18 | 15 | 80	81 | 38 | 17 | 00	85 | 11 | 35 | 38

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O ACCIONAU DE LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TRAVESA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZAGORRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276.46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 20.65%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11 | 30 | 35 | 30	13 | 13 | 17 | 00	11 | 31 | 15 | 03
11 | 31 | 26 | 38	13 | 11 | 37 | 80	12 | 36 | 26 | 03
12 | 34 | 34 | 30	18 | 35 | 34 | 80	30 | 38 | 15 | 00
30 | 30 | 16 | 03	28 | 13 | 37 | 88	30 | 38 | 18 | 00
30 | 30 | 31 | 00	23 | 11 | 36 | 88	30 | 31 | 17 | 00
30 | 33 | 13 | 00	22 | 10 | 35 | 35	33 | 18 | 15 | 00
33 | 35 | 17 | 00	24 | 10 | 32 | 38	24 | 18 | 17 | 00
34 | 33 | 18 | 00	25 | 10 | 16 | 38	25 | 19 | 17 | 00
37 | 15 | 18 | 00	27 | 11 | 23 | 38	38 | 10 | 15 | 86

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]
5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA [illegible]
[illegible] PÁGINA: [illegible] DE [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]
5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA [illegible]
[illegible] PÁGINA: [illegible] DE [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZA [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,012.76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

000183

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

ABC[illegible] PÁGINA: 184 DE 275

77 | 13 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 13 | 17 | 00	27 | 12 | 16 | 00	18 | 12 | 16 | 00
76 | 14 | 15 | 00	28 . 10 | 15 | 00	80 | 18 | 16 | 00
80 | 16 | 17 | 00	28 | 11 | 15 | 28	80 | 17 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 85	28 | 13 | 15 | 85	80 | 16 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 01		

PUNTOS CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA AMPLIACION 010-0000.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 20.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11 | 15 | 00	28 | 13 | 15 | 00	28 | 11 | 16 | 00
29 | 15 | 17 | 00	28 | 13 | 19 | 00	28 | 12 | 18 | 00
29 | 16 | 15 | 00	28 | 14 | 21 | 00	28 | 11 | 16 | 00
29 | 13 | 18 | 00	28 | 19 | 15 | 00	24 | 18 | 17 | 00
22 | 16 | 18 | 00	23 | 24 | 15 | 00	24 | 24 | 16 | 00
27 | 17 | 19 | 00	23 | 27 | 16 | 00	28 | 15 | 15 | 00
24 | 16 | 16 | 00	24 | 18 | 17 | 00	24 | 17 | 18 | 00
25 | 16 | 16 | 00	25 | 18 | 17 | 00	26 | 15 | 15 | 00
26 | 17 | 16 | 00	27 | 15 | 15 | 00	27 | 21 | 14 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

ABC[illegible] PÁGINA: 185 DE 275

35 | 11 | 15 | 00	35 | 11 | 18 | 00	35 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 25 | 00	35 | 13 | 13 | 00	38 | 12 | 16 | 00
39 | 13 | 16 | 00	35 | 15 | 17 | 00	34 | 13 | 21 | 00
39 | 12 | 23 | 00	35 | 15 | 15 | 00	35 | 14 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 14 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 19 | 15 | 00	40 | 19 | 40 | 00	40 | 13 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 12 | 10 | 00
77 | 17 | 21 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 12 | 15 | 00
77 | 14 | 21 | 00	73 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 21 | 00	73 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
77 | 15 | 30 | 35	73 | 15 | 21 | 00	77 | 15 | 33 | 00
77 | 15 | 25 | 35	73 | 15 | 36 | 00	73 | 15 | 35 | 00
77 | 15 | 42 | 00	73 | 15 | 15 | 00	71 | 15 | 17 | 00

27 | 11 | 27 | 88	27 | 15 | 18 | 00	27 | 21 | 15 | 00
27 | 11 | 26 | 88	27 | 15 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 33 | 88	27 | 15 | 28 | 00	27 | 33 | 25 | 00
27 | 11 | 32 | 38	27 | 15 | 32 | 00	27 | 21 | 33 | 00
33 | 10 | 35 | 88	35 | 18 | 13 | 00	30 | 10 | 18 | 05
30 | 10 | 33 | 00	35 | 13 | 28 | 00	30 | 16 | 33 | 00
30 | 10 | 36 | 38	35 | 15 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 37 | 38	38 | 15 | 10 | 00	10 | 11 | 19 | 00
99 | 17 | 35 | 38	38 | 12 | 18 | 00	10 | 12 | 15 | 09
93 | 15 | 35 | 38	35 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
33 | 14 | 35 | 38	35 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 03
99 | 15 | 36 | 38	35 | 15 | 17 | 00	30 | 35 | 18 | 00
97 | 15 | 39 | 38	38 | 15 | 20 | 00	30 | 36 | 15 | 00
90 | 14 | 14 | 03	38 | 16 | 17 | 00	30 | 34 | 18 | 00
99 | 16 | 19 | 98	38 | 15 | 20 | 00	30 | 36 | 21 | 00
80 | 14 | 21 | 03	38 | 19 | 24 | 66	30 | 37 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 93	38 | 17 | 17 | 66	30 | 37 | 15 | 00
80 | 15 | 19 | 03	33 | 17 | 30 | 08	10 | 37 | 21 | 00
80 | 19 | 15 | 03	33 | 15 | 16 | 86	30 | 38 | 17 | 00
80 | 38 | 18 | 03	33 | 19 | 17 | 85	39 | 35 | 19 | 00
39 | 34 | 17 | 03	80 | 35 | 15 | 35	10 | 24 | 55 | 00
30 | 35 | 54 | 03	81 | 16 | 15 | 84	31 | 18 | 15 | 00
31 | 30 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 38	11 | 18 | 19 | 85
31 | 14 | 20 | 09	21 | 25 | 33 | 08	11 | 16 | 21 | 88
31 | 10 | 24 | 09	21 | 16 | 38 | 08	31 | 18 | 38 | 88
31 | 23 | 15 | 00	21 | 21 | 38 | 08	33 | 21 | 17 | 38
33 | 23 | 10 | 04	21 | 21 | 38 | 08	33 | 13 | 10 | 38
39 | 18 | 16 | 00	20 | 20 | 18 | 03	38 | 10 | 18 | 38

78 | 18 | 16 | 33	72 | 18 | 11 | 00	78 | 38 | 19 | 03
76 | 11 | 35 | 03	77 | 18 | 15 | 00	78 | 30 | 18 | 93
78 | 11 | 38 | 33	88 | 18 | 16 | 00	80 | 33 | 16 | 03
40 | 11 | 37 | 33	83 | 18 | 15 | 00	81 | 36 | 17 | 03
41 | 14 | 35 | 09	81 | 15 | 17 | 80	83 | 38 | 15 | 03
63 | 10 | 34 | 03	91 | 13 | 17 | 80	96 | 33 | 16 | 03
96 | 12 | 17 | 03	95 | 12 | 16 | 80	99 | 13 | 18 | 03
95 | 12 | 26 | 03	83 | 12 | 27 | 80	

PUNTOS CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Consorcio VIAL CANDELERE 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 0.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30 | 16 | 15 | 00	28 | 13 | 16 | 88	20 | 18 | 17 | 00
30 | 30 | 18 | 00	23 | 13 | 39 | 88	30 | 18 | 20 | 00
30 | 30 | 35 | 03	23 | 11 | 35 | 85	30 | 11 | 16 | 00
30 | 33 | 17 | 00	23 | 12 | 21 | 88	20 | 13 | 12 | 00
30 | 33 | 15 | 00	25 | 12 | 28 | 38	30 | 12 | 10 | 00
31 | 13 | 21 | 00	23 | 13 | 38 | 33	38 | 12 | 33 | 00
31 | 12 | 33 | 00	22 | 10 | 15 | 03	23 | 13 | 14 | 00
23 | 18 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 03	24 | 10 | 35 | 88
24 | 15 | 17 | 00	24 | 21 | 18 | 00	25 | 10 | 10 | 88
35 | 18 | 17 | 00	27 | 33 | 18 | 00	27 | 11 | 39 | 88
27 | 11 | 22 | 85	27 | 33 | 23 | 00	27 | 31 | 38 | 38
27 | 11 | 31 | 86	37 | 33 | 32 | 00	27 | 31 | 33 | 38

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.5[illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:28

[illegible] PÁGINA: 189 DE 313

76 | 10 | 26 | 34	88 | 13 | 16 | 00	80 | 31 | 17 | 00
81 | 14 | 35 | 88	91 | 12 | 17 | 60	95 | 12 | 18 | 03
55 | 17 | 29 | 88	91 | 13 | 27 | 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELIPTICAS DE SOSTENIBILIDAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.161,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO | CLASE | PROD	SEGM | FAM | CLASE | PROD	SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PROD
77 | 12 | 15 * 00	70 | 20 | 15 | 03	78 | 10 | 16 | 80
80 | 12 | 17 * 00	70 | 19 | 18 | 03	78 | 10 | 19 | 86
80 | 18 | 23 . 00	72 | 10 | 31 | 03	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 15 * 00	72 | 10 | 35 | 03	80 | 12 | 17 | 00
22 | 18 | 18 * 00 .	20 | 24 | 25 | 03	23 | 24 | 10 | 00
32 | 27 | 17 * 00	22 | 27 | 28 | 03	24 | 18 | 15 | 00
24 | 18 | 16 | 00	24 * 10 | 17 | 98	24 | 12 * 10 | 00
25 | 18 | 16 | 00	25 | 16 | 17 | 28	26 | 12 * 15 | 00
24 | 13 | 16 | 00 -	27 | 11 * 15 | 28	27 | 12 * 16 | 00
27 | 13 | 17 | 00	27 | 11 * 18 | 28	27 | 12 * 15 | 00
27 | 13 | 28 | 02	27 | 11 * 21 | 28	27 | 13 * 22 | 00
27 | 13 | 32 | 00	27 | 11 * 28 | 28	27 | 13 * 29 * 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:28

[illegible] PÁGINA: 190 DE 313

80 | 12 | 22 | 03	70 | 17 | 15 | 80	80 | 33 | 27 | 00
80 | 19 | 25 | 28	45 | 18 | 16 | 00	40 | 34 | 27 | 00
83 | 15 | 15 | 88	40 | 28 | 18 | 00	40 | 27 | 25 | 00
83 | 17 | 16 | 88	40 | 27 | 17 | 00	40 | 27 | 33 | 33
83 | 17 | 21 | 88	40 | 27 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 33
83 | 17 | 27 | 88	40 | 27 | 28 | 00	40 | 17 | 28 | 83
43 | 19 * 15 | 88	45 | 18 | 88 | 00	70 | 15 | 19 | 33
28 | 15 | 16 | 85	70 | 31 | 13 | 00	72 | 10 | 25 | 83
23 | 15 | 29 | 80	72 | 32 | 13 | 03	72 | 12 | 21 | 88
23 | 12 | 14 | 80	72 | 32 | 15 | 03	22 | 14 | 11 | 88
13 | 18 | 12 * 00	72 * 34 | 13 | 03	23 | 18 | 15 | 88
13 | 18 | 13 . 00	72 * 35 | 23 | 03	72 | 15 | 12 | 88
72 | 14 | 13 * 00	72 * 15 | 24 | 28	72 | 14 * 15 | 00
72 | 14 | 14 * 00	72 * 15 | 27 | 28	72 | 15 * 18 | 00
72 | 14 | 19 * 00	73 * 15 | 28 | 28	72 | 15 * 11 | 00
73 | 15 | 22 . 00	77 * 15 | 24 | 88	72 | 15 * 15 | 00
72 | 15 | 28 * 00	77 * 15 | 31 | 88	72 | 15 * 29 | 00
72 | 28 | 28 * 00	72 * 15 | 31 | 28	73 | 15 * 32 * 00
72 | 15 | 35 * 00	72 * 15 | 36 | 28	13 | 15 * 30 | 00
12 | 35 | 88 * 00	32 * 15 | 42 | 28	72 | 15 * 35 * 00
12 | 26 | 17 * 00	72 * 15 * 30 | 88	72 | 18 * 11 | 00
72 | 28 | 18 * 00	76 * 11 * 25 | 88	77 | 18 * 15 | 00

37 | 11 * 33 | 03	27 | 11 * 11 | 28	27 | 11 * 85 | 00
30 | 28 | 15 | 03 -	32 * 10 * 17 | 28	30 | 15 * 18 | 00
30 | 15 * 22 | 03	38 * 10 * 24 | 28	30 | 25 * 32 * 00
30 | 18 * 28 | 03	38 * 11 * 35 | 28	30 | 33 * 18 * 00
30 | 13 * 17 | 00	38 * 11 * 16 | 28	35 | 15 * 19 * 00
30 | 13 * 15 | 03	33 * 12 * 14 | 28	35 | 38 * 15 * 60
30 | 13 * 15 | 00	33 * 15 * 26 | 94	30 | 33 * 17 * 60
30 | 14 * 15 | 00	33 * 14 * 17 | 28	30 | 25 * 15 * 60
30 | 15 * 19 | 00	33 * 15 * 17 * 28	36 | 15 * 19 * 60
30 | 13 * 15 | 00	38 * 15 * 20 | 28	30 | 36 * 15 * 00
30 | 36 * 16 | 00	33 * 16 * 17 * 38	36 | 36 * 10 * 60
30 | 16 * 15 | 00	33 * 16 : 30 | 38	30 | 26 * 21 * 60
30 | 18 * 23 | 00	33 * 16 * 34 | 38	36 | 27 * 15 * 60
30 | 27 * 16 . 00	38 * 17 * 37 * 88	38 | 17 * 19 * 80
30 | 27 * 15 * 00	30 * 35 * 36 * 33	36 | 17 * 21 * 60
39 | 18 * 15 * 00	30 * 16 * 34 * 33	38 | 18 * 27 * 80
30 | 38 * 16 * 00	30 * 39 * 37 * 93	38 | 19 * 34 * 80
39 | 34 * 17 * 00	30 * 35 * 15 * 33	38 | 26 * 53 * 80
39 | 38 * 58 * 00	31 * 16 * 35 * 93	33 | 15 * 36 * 80
33 | 16 . 17 * 00	33 * 36 * 18 * 93	33 | 15 * 39 * 80
33 | 16 * 78 * 00	33 * 16 * 73 * 00	33 | 15 * 33 * 80
35 | 16 * 38 * 00	33 * 34 * 38 * 00	35 * 16 * 28 * 36
35 | 31 * 39 * 00	33 * 21 * 18 * 00	35 * 31 * 37 * 38
35 | 21 * 38 * 00	31 * 31 * 15 * 00	32 * 15 * 28 * 33
35 * 10 * 36 * 88	39 * 18 * 16 * 00	39 * 19 * 15 * 03
39 * 11 * 35 * 88	39 * 11 * 18 * 00	39 * 31 * 14 * 00
39 * 11 * 25 * 36	38 * 13 * 13 * 00	39 * 33 * 14 * 00
39 * 11 * 36 * 38	33 * 12 * 17 * 00	38 * 13 * 31 * 00

74 | 26 | 28 * 03	78 * 11 * 38 | 85	80 | 18 * 16 * 00
80 | 31 | 16 * 03	83 * 11 * 37 | 85	83 | 18 * 15 * 00
81 | 26 | 17 * 03	91 * 11 * 35 | 86	83 | 19 * 17 * 00
82 | 26 | 15 * 03	83 * 13 * 34 | 80	82 | 11 * 17 * 00
85 | 33 | 38 * 00	95 * 12 * 37 | 86	92 | 12 * 16 * 00
88 | 33 | 18 * 00	85 * 12 * 36 | 38	88 | 12 * 27 * 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIVINO NIÑO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE HACIENDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGM | FAM | CLASE | PROD	SEGM | FAM | CLASE | PROD	SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PROD
37 | 33 | 16 * 00	11 * 11 | 36 | 88	31 | 11 * 17 * 00
11 | 11 | 15 * 00	30 * 10 | 16 | 03	33 | 10 * 17 * 00
38 | 13 * 18 * 00	20 * 10 | 14 | 03	33 * 11 * 15 * 00
38 | 13 * 11 * 00	32 * 10 | 18 | 03	23 * 15 * 16 * 00
33 | 37 * 18 * 00	. 23 * 37 | 15 | 03	23 * 27 * 16 * 00
33 | 37 * 17 * 00	23 * 37 | 18 | 03 .	25 * 30 * 15 * 00
34 | 18 * 16 * 00	24 * 10 | 17 * 03 :	25 * 10 * 16 * 00
36 | 12 * 15 * 00	24 * 33 | 16 * 03 *	23 * 11 * 16 * 38 *
27 * 11 * 17 * 00	37 * 31 | 18 * 00 *	27 * 11 * 39 * 38 *
31 * 11 * 31 * 00	31 * 31 | 77 * 00	27 * 31 * 32 * 00
37 * 11 * 05 * 38	37 * 13 | 37 * 00	27 * 31 * 30 * 03 /
37 * 11 * 33 * 00	31 * 15 * 68 * 00	30 * 30 * 15 * 03 *
30 * 10 * 37 * 33	30 * 18 * 39 * 00	30 * 32 * 32 * 03 *
30 * 30 * 34 * 00	38 * 18 * 38 * 00	30 * 38 * 38 * 00 *
30 * 30 * 31 * 03	38 * 18 * 32 * 00	36 * 18 * 37 * 00 *

000186

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2333404MDAWB

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 21:43:24

AA23334046 PÁGINA: 172 DE 273

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
LICITACIÓN, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD DE LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LUZ 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBIRITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.351,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR ANTERIORMENTE EJECUTADO: 100%
CONSORCIOS E UNIONES TEMPORALES: 1.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
72	10	15
72	10	16
72	10	17

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:28

NÚMERO: 02214040 PÁGINA: 193 DE 215

82 14 39 38	48 15 15 86	48 15 17 00
42 17 15 88	48 17 16 00	48 17 17 00
42 17 20 86	48 17 21 00	48 17 83 88
48 17 25 80	48 17 26 00	83 17 33 88
48 17 26 80	48 17 27 00	83 17 38 38
48 17 29 00	48 17 32 00	83 17 37 38
48 17 32 80	48 17 33 00	83 17 34 38
48 17 35 80	48 17 36 00	83 17 31 38
48 17 38 80	48 17 38 00	83 17 48 38
48 17 41 00	48 17 42 00	83 17 43 38
48 17 44 88	48 17 45 00	83 17 46 38
48 17 47 00	48 17 48 00	83 17 45 88
48 17 50 00	48 17 52 00	83 17 53 38
88 17 53 00	48 17 55 00	83 18 26 88
48 18 17 00	48 18 18 00	83 18 29 88
48 18 20 88	48 18 21 00	83 18 33 88
48 18 23 88	48 18 24 00	83 18 33 38
48 18 26 88	48 18 27 00	88 18 38 38
48 18 29 00	48 18 30 00	88 18 31 38
44 11 15 00	47 10 35 03	92 13 35 38
53 13 16 00	52 13 37 03	56 13 35 88
54 15 17 00	56 11 38 03	56 11 31 88
76 15 15 00	70 11 57 35	78 13 35 88

78 13 38 88	78 15 31 03	73 17 16 88
78 13 39 88	72 16 21 03	73 13 39 88
78 13 33 00	72 11 38 33	72 11 11 88
73 12 17 00	72 15 36 03	72 12 35 88
73 14 10 00	72 14 31 03	72 14 31 88
78 14 15 00	72 14 37 03	72 15 11 88
73 15 12 00	72 15 33 33	72 15 34 88
78 15 15 10	72 15 36 03	72 15 17 88
73 15 19 00	72 15 38 33	78 15 30 88
73 15 21 00	72 15 33 03	78 15 33 88
73 15 24 00	72 15 25 33	72 15 36 88
73 15 27 00	72 15 28 03	72 15 39 88
73 15 30 00	72 15 33 03	74 15 33 88
73 15 35 00	72 15 36 03	74 15 37 38
73 15 39 00	72 15 48 03	72 15 43 38
78 15 44 00	72 15 45 03	73 12 35 38
71 17 19 00	78 15 25 09	73 16 37 38
73 19 10 00	73 18 11 03	73 14 35 38
78 19 34 88	80 15 14 03	67 11 34 38
88 11 17 88	81 13 15 03	61 10 37 38
85 10 74 88	95 14 17 00	95 11 39 88
95 11 34 88	99 13 19 00	99 15 14 03

NÚMERO CONSECUTIVO DE LA REMESA DEL Contrato Ejecutado. 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SUCURSAL EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O TUVO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZAL ORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.813,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.00%
CONTRATO ADICIONAL IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:28

NÚMERO: 02214040 PÁGINA: 194 DE 215

SERVICIOS DE DE TERCERO MINAL:

11 11 35 08	11 11 14 80	11 11 53 17 00
11 12 36 38	20 18 15 00	30 36 17 00
36 16 16 38	20 13 18 00	30 31 16 00
30 11 14 38	20 11 17 00	30 19 13 00
27 10 15 38	33 18 16 00	27 35 17 00
27 10 18 38	33 18 19 00	17 19 38 00
27 15 14 38	33 19 22 80	35 37 14 00
23 27 16 38	33 37 16 00	29 37 37 00
23 27 19 38	31 18 15 00	29 10 12 00
24 13 36 88	36 38 17 00	29 10 36 38
24 13 21 88	35 38 18 00	75 16 37 00
26 12 15 88	36 38 18 00	73 11 35 38
27 11 14 88	37 21 17 00	19 11 38 00
27 16 19 88	37 21 20 00	17 11 21 00
27 11 22 38	37 23 23 00	17 11 24 00
27 16 25 88	37 23 26 00	27 11 27 00
27 11 28 88	31 23 28 00	27 11 35 00
27 11 31 88	37 23 32 00	27 11 33 38
38 13 15 87	10 18 17 00	30 10 36 88
33 13 17 88	10 35 18 00	30 10 39 88

73 13 34 88	10 36 32 03	30 10 35 38
78 13 16 88	10 36 37 03	30 30 38 88
35 13 88 88	10 31 15 03	30 31 36 88
38 16 17 88	10 33 18 03	36 11 35 38
33 12 15 85	10 33 18 03	33 12 38 38
38 13 15 85	10 11 18 03	83 18 37 00
38 16 17 80	30 35 15 00	84 19 36 38
38 15 17 85	30 35 18 00	89 19 19 00
38 15 20 80	30 35 21 00	93 16 15 38
38 16 16 80	30 36 17 00	93 16 38 00
38 16 19 80	30 36 28 00	93 16 21 00
38 16 23 85	30 36 24 00	93 17 15 38
73 17 16 85	30 37 17 03	38 17 38 38
33 13 19 38	36 17 24 00	30 17 23 38
38 18 15 88	30 38 16 00	36 38 37 38
33 18 18 88	30 38 15 00	30 39 34 38
38 18 18 38	36 34 15 00	36 34 38 03
33 38 17 38	36 35 15 00	36 36 38 03
36 36 58 38	31 36 58 00	31 36 38 03
31 16 16 38	31 16 17 00	31 36 38 03
31 16 19 38	33 16 20 00	31 36 23 00
31 16 33 03	33 16 23 00	31 16 24 00
31 16 35 03	33 16 36 00	31 16 28 00
31 36 36 03	33 16 31 00	31 18 33 00
11 16 34 03	31 23 15 38	31 28 16 00
31 33 55 03	31 21 36 38	31 23 17 00
31 33 58 00	31 21 39 38	33 23 15 00
31 33 12 00	31 23 34 38	33 26 17 00

000186

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 176 DE 772

NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROCESO DEL CONTRATO ADJUDICADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD DE LOS CUALES LA PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CCC CANTONADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANTONADOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.963,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO JUNTAMENTE CON EL CLASIFICADOR EN BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIVEROS

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:28

[illegible] PAGINA: 178 DE 272

PERIODO PORCENTUAL DEL REMANTE DEL CONTRATO EJECUTADO 11%
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION COMUNAL YAGUARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YAGUARA
VALOR DEL CONTRATO EXPRESADO EXPRESADO EN SMMLV: $ 554,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,84%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	CLASE	FAMILIA	CLASE
11	12	15	00
20	10	25	00
20	11	54	00
22	10	35	00
24	10	35	00
25	10	37	00
30	10	30	00
10	11	25	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	12	19	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
40	12	15	00
41	12	16	00
50	12	15	00
56	12	15	00
56	12	21	00
70	12	15	00
70	12	16	00
71	12	15	00
72	12	15	00
72	12	16	00
72	12	17	00
72	12	18	00
72	12	19	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	12	17	00
73	12	18	00
73	12	19	00
74	12	15	00
74	12	16	00
74	12	17	00
74	12	18	00
74	12	19	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	18	00
76	12	19	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	12	18	00
77	12	19	00
78	12	15	00
78	12	16	00
78	12	17	00
78	12	18	00
78	12	19	00
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	12	17	00
81	12	18	00
81	12	19	00
82	12	15	00
82	12	16	00
82	12	17	00
82	12	18	00
82	12	19	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
83	12	18	00
83	12	19	00
84	12	15	00
84	12	16	00
84	12	17	00
84	12	18	00
84	12	19	00
85	12	15	00
85	12	16	00
85	12	17	00
85	12	18	00
85	12	19	00
86	12	15	00
86	12	16	00
86	12	17	00
86	12	18	00
86	12	19	00
87	12	15	00
87	12	16	00
87	12	17	00
87	12	18	00
87	12	19	00
88	12	15	00
88	12	16	00
88	12	17	00
88	12	18	00
88	12	19	00
90	12	15	00
90	12	16	00
90	12	17	00
90	12	18	00
90	12	19	00
91	12	15	00
91	12	16	00
91	12	17	00
91	12	18	00
91	12	19	00
92	12	15	00
92	12	16	00
92	12	17	00
92	12	18	00
92	12	19	00
93	12	15	00
93	12	16	00
93	12	17	00
93	12	18	00
93	12	19	00
94	12	15	00
94	12	16	00
94	12	17	00
94	12	18	00
94	12	19	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE NORTE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA [illegible]

[illegible] PÁGINA: 179 DE 212

72 | 10 | 36 | 66	73 | 18 | 17 | 60	71 | 11 | 28 | 92
72 | 11 | 21 | 80	73 | 19 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 02
72 | 10 | 35 | 80	73 | 35 | 33 | 00	72 | 19 | 35 | 28
72 | 16 | 31 | 80	73 | 34 | 15 | 00	72 | 19 | 36 | 98
72 | 16 | 37 | 80	73 | 35 | 11 | 00	72 | 35 | 33 | 98
72 | 15 | 38 | 80	73 | 25 | 14 | 00	72 | 15 | 38 | 38
72 | 15 | 39 | 80	73 | 35 | 15 | 00	72 | 15 | 36 | 32
72 | 15 | 37 | 80	73 | 26 | 28 | 00	72 | 15 | 38 | 00
72 | 15 | 32 | 80	73 | 34 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 80	73 | 35 | 03 | 00	72 | 17 | 38 | 00
72 | 15 | 37 | 00	73 | 38 | 15 | 00	72 | 12 | 39 | 00
76 | 12 | 16 | 00	74 | 32 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
76 | 15 | 33 | 00	77 | 16 | 28 | 00	77 | 10 | 36 | 38
71 | 13 | 17 | 00	77 | 16 | 28 | 00	77 | 12 | 37 | 88
78 | 18 | 18 | 00	79 | 21 | 28 | 00	78 | 14 | 26 | 88
85 | 12 | 15 | 00	86 | 10 | 26 | 00	88 | 11 | 26 | 88
84 | 11 | 17 | 00	81 | 19 | 26 | 03	83 | 14 | 22 | 88
81 | 14 | 15 | 00	81 | 17 | 17 | 03	83 | 18 | 15 | 88
51 | 21 | 16 | 00	95 | 11 | 18 | 33	95 | 11 | 14 | 88
85 | 21 | 16 | 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENGLÓN DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE NORTE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA [illegible]

[illegible] PÁGINA: 180 DE 212

72 | 15 | 36 | 38	73 | 25 | 67 | 60	75 | 21 | 28 | 92
76 | 11 | 35 | 38	71 | 38 | 19 | 60	79 | 26 | 28 | 32
78 | 11 | 10 | 38	80 | 36 | 15 | 00	80 | 26 | 26 | 38
58 | 11 | 37 | 38	81 | 36 | 16 | 00	81 | 26 | 28 | 38
82 | 18 | 35 | 38	81 | 36 | 17 | 03	83 | 10 | 22 | 88
32 | 11 | 16 | 38	95 | 36 | 15 | 00	95 | 21 | 26 | 38
95 | 12 | 26 | 38		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENGLÓN DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIVERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,38%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

48 | 16 | 15 | 86	30 | 30 | 18 | 84	26 | 10 | 37 | 88
38 | 12 | 31 | 88	32 | 30 | 15 | 80	32 | 10 | 36 | 88
34 | 18 | 15 | 86	24 | 11 | 18 | 80	35 | 10 | 36 | 88
36 | 18 | 13 | 66	30 | 30 | 15 | 09	33 | 10 | 17 | 86
38 | 13 | 18 | 80	30 | 10 | 24 | 03	33 | 10 | 34 | 86
30 | 2 | 19 | 00	30 | 11 | 26 | 38	38 | 11 | 18 | 80
30 | 23 | 15 | 80	83 | 12 | 15 | 88	38 | 12 | 14 | 80
30 | 32 | 17 | 80	33 | 12 | 36 | 88	38 | 18 | 17 | 80

Cámara de Comercio de Bogotá

D HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DAE 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE RIVERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,38%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

73 | 13 | 15 | 86	30 | 38 | 16 | 00	25 | 10 | 27 | 38
28 | 17 | 31 | 46	32 | 38 | 16 | 00	32 | 10 | 34 | 32
72 | 13 | 37 | 86	34 | 38 | 16 | 00	28 | 11 | 28 | 35
25 | 17 | 19 | 00	35 | 18 | 17 | 03	38 | 16 | 25 | 38
35 | 18 | 17 | 80	30 | 35 | 38 | 03	38 | 10 | 34 | 86
39 | 38 | 88 | 00	40 | 31 | 26 | 03	38 | 11 | 18 | 88
35 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 28 | 03	38 | 12 | 16 | 88
39 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 28 | 03	38 | 17 | 19 | 88
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 27 | 03	38 | 19 | 17 | 88
39 | 15 | 38 | 00	30 | 34 | 25 | 08	38 | 25 | 15 | 88
31 | 24 | 29 | 00	31 | 36 | 24 | 08	33 | 16 | 27 | 88
33 | 44 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 08	29 | 16 | 19 | 88
31 | 28 | 16 | 00	34 | 11 | 34 | 28	29 | 11 | 17 | 88
19 | 17 | 75 | 00	39 | 33 | 30 | 08	29 | 13 | 16 | 88
48 | 14 | 17 | 00	80 | 15 | 35 | 28	48 | 17 | 16 | 88
48 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 18 | 08	48 | 17 | 16 | 88
48 | 17 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 03	43 | 15 | 35 | 88
43 | 18 | 15 | 00	55 | 33 | 17 | 03	38 | 17 | 16 | 88
72 | 18 | 15 | 00	72 | 15 | 18 | 03	72 | 30 | 33 | 28
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 13 | 03	72 | 14 | 33 | 88
73 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 18 | 03	72 | 15 | 33 | 88
73 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 03	33 | 15 | 35 | 86
73 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 29 | 01	33 | 15 | 35 | 86
73 | 15 | 17 | 00	79 | 13 | 15 | 08	37 | 10 | 38 | 86
18 | 13 | 15 | 00	60 | 10 | 15 | 03	88 | 10 | 16 | 86
88 | 15 | 17 | 00	61 | 10 | 15 | 03	85 | 10 | 33 | 86
83 | 18 | 15 | 00	61 | 15 | 17 | 03	83 | 10 | 15 | 86
85 | 11 | 15 | 00	95 | 31 | 16 | 03	96 | 17 | 16 | 86

Cámara de Comercio de Bogotá

NÚMERO CONSECUTIVO DEL RENGLÓN DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2 317,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,38%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

23 | 12 | 15 | 09	30 | 39 | 15 | 03	29 | 16 | 38 | 88

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN : [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HORA 07:48:24

[illegible] PÁGINA: 181 DE 375

36 | 16 | 19 | 00	30 | 33 | 15 | 00	23 27 | 37 | 08
33 | 37 | 18 | 00	24 | 32 | 16 | 00	24 10 | 37 | 08
31 | 18 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 30	36 | 12 35 | 86
24 | 12 | 19 | 00	37 | 33 | 16 | 33	37 | 11 | 26 | 36
27 | 13 | 17 | 00	27 | 31 | 28 | 33	37 | 11 19 | 86
37 | 13 | 20 | 00	27 | 31 | 21 | 93	27 | 11 33 | 36
37 | 11 | 23 | 00	27 | 31 | 28 | 03	27 | 11 | 29 | 38
37 | 13 | 36 | 00	27 | 31 | 33 | 33 .	27 | 11 | 31 | 36
30 | 38 | 16 | 00	30 | 30 | 37 | 55	38 | 13 | 38 | 89
36 | 38 | 73 | 00	04 | 10 | 33 | 55 |	38 | 13 | 33 | 86
30 | 38 | 24 | 00	90 | 10 | 31 | 33 |	38 | 13 | 32 | 80
30 | 33 | 15 | 00	92 | 11 | 16 | 83 |	38 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 03 |	38 | 12 | 15 | 83 |	38 | 13 | 18 | 00
30 | 33 | 18 | 03	93 | 13 | 35 | 88 |	18 | 21 | 16 | 00
30 | 33 | 17 | 33 |	38 | 14 | 17 | 88 |	39 | 35 | 19 | 00
80 | 15 | 18 | 00 |	33 | 15 | 17 | 88 |	38 | 15 | 19 | 00
80 | 15 | 18 | 00 |	38 | 15 | 30 | 88 |	38 | 36 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 33 |	38 | 16 | 17 | 88 |	38 | 36 | 19 | 00
93 | 16 | 19 | 33 |	38 | 16 | 38 | 88 |	38 | 16 | 21 | 00
92 | 15 | 33 | 88 |	38 | 16 | 38 | 00 |	38 | 37 | 15 | 00
33 | 17 | 36 | 88 |	38 | 17 | 17 | 00 |	38 | 17 | 18 | 00
38 | 17 | 39 | 88 |	38 | 17 | 73 | 00 |	38 | 17 | 35 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HORA 11:41:28

[illegible] PÁGINA: 183 DE 375

36 | 15 | 37 | 03 |	33 | 15 | 36 | 85 |	33 | 16 | 18 | 00 |
37 | 15 | 36 | 03	32 | 15 | 31 | 85 |	33 | 16 | 33 | 00 |
37 | 15 | 31 | 00 |	33 | 15 | 36 | 80 |	33 | 16 | 25 | 00 |
32 | 15 | 36 | 38 |	33 | 15 | 37 | 80 |	33 | 15 | 25 | 03 |
32 | 15 | 10 | 38 |	33 | 15 | 81 | 80 |	32 | 35 | 32 | 03 |
32 | 15 | 29 | 38 |	33 | 16 | 86 | 80 |	32 | 35 | 31 | 03 |
32 | 15 | 39 | 38 |	33 | 16 | 80 | 10 |	32 | 35 | 42 | 03 |
32 | 10 | 31 | 38 |	33 | 16 | 19 | 86 |	80 | 35 | 18 | 03 |
86 | 11 | 36 | 38 |	80 | 13 | 17 | 80 |	81 | 35 | 15 | 03 |
85 | 10 | 37 | 38 |	81 | 18 | 79 | 80 |	81 | 14 | 58 | 03 |
83 | 10 | 15 | 88 |	83 | 18 | 10 | 80 |	91 | 31 | 17 | 03 |
98 | 11 | 16 | 00 |	95 | 33 | 15 | 00 |	49 | 17 | 37 | 08 |
35 | 17 | 18 | 01 |	95 | 33 | 15 | 00 |	49 | 17 | 34 | 38 |
35 | 17 | 77 | 00 |	95 | 33 | 27 | 03 |	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 118
OBJETO DEL CONTRATO:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD DE QUE FORMA EL PROPONENTE SEGÚN
EL CASO PERFIL PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO REPARTO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.86%
CONTRATO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	21	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	10	35	38

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
36	15	19	00

38 | 18 | 15 00 |	30 | 38 | 18 | 00 |	33 | 19 | 37 | 38 |
30 | 36 | 16 . 00 |	30 | 39 | 18 | 03 |	33 | 38 | 37 | 88 |
30 | 35 | 15 00 |	30 | 36 | 33 | 03 |	33 . 36 | 34 | 88 |
31 | 38 | 15 | 00 |	31 | 36 | 16 | 39 |	33 | 16 | 33 | 88 |
31 | 18 | 31 | 00 |	31 | 36 | 33 | 33 |	33 | 18 | 35 | 88 |
11 | 18 | 78 | 00 |	31 | 36 | 35 | 33	33 | 18 | 31 | 88 |
31 | 18 | 78 | 00 |	81 | 16 | 33 | 33 |	33 | 33 | 16 | 88 |
11 | 34 | 38 | 00 |	81 | 16 | 33 | 35 | 38 |	33 | 21 | 16 | 88 |
11 | 35 | 16 | 00 |	81 | 21 | 38 | 88 |	33 | 25 | 19 | 00 |
61 | 31 | 17 | 03 |	81 | 19 | 18 | 88 |	38 | 13 | 19 . 00 |
58 | 16 | 18 | 03 |	88 | 10 | 18 | 88 |	38 | 13 | 17 | 18 |
. 58 | 11 | 15 | 03 |	89 | 11 | 16 | 88 |	38 | 38 | 31 | 00 |
88 | 31 | 38 | 08 |	39 | 17 | 17 | 88 |	38 | 38 | 31 | 60 |
58 | 15 | 17 | 03 |	42 | 10 | 16 | 88 |	48 | 18 | 16 | 00 |
40 | 17 | 16 | 03 |	48 | 17 . 33 | 88 |	48 | 37 | 18 | 00 |
80 | 17 | 31 | 03 |	48 | 17 | 34 | 88 |	48 | 37 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 08 .	43 | 17 | 37 | 88 |	48 | 37 | 38 | 00 |
80 | 17 | 88 | 08 |	48 | 17 | 47 | 88 |	41 | 37 | 49 | 00 |
40 | 17 | 88 | 08 |	83 | 17 | 50 | 88 |	48 | 37 | 51 | 00 |
40 | 17 | 82 | 03 |	98 | 17 | 51 | 88 |	53 | 13 | 15 | 00 |
58 | 38 | 36 | 38	52 | 15 | 37 | 88 |	56 | 38 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 03 .	56 | 11 | 18 | 88 |	70 | 13 | 15 00 |
70 | 11 | 17 | 08 |	78 | 15 15 | 88 |	72 | 38 | 15 | 00 |
72 | 10 | 25 | 08 |	72 | 15 | 25 | 80 |	73 | 12 | 10 00 |
72 | 12 | 13 | 08 |	72 | 12 14 | 80 |	73 | 34 | 11 | 00 |
72 14 | 13 | 03 |	72 | 14 | 15 | 80 |	72 | 14 | 15 00 |
72 | 38 | 17 | 38 |	72 | 15 | 11 | 80 |	73 | 36 | 17 | 00 |
72 | 15 | 14 | 08 |	72 | 15 15 | 80 |	73 | 14 | 16 | 00 |

23 | 10 | 39 | 03 |	35 | 11 | 15 | 85 |	33 | 38 | 15 | 00 |
23 | 10 | 35 | 38 |	27 | 14 | 16 | 80 |	33 | 24 | 15 | 00 |
23 | 36 | 36 | 38 |	24 | 13 | 17 | 80 |	35 | 38 | 18 | 00 |
36 | 12 | 35 | 38 |	26 | 12 | 16 | 00 |	37 | 33 | 15 | 00 |
37 | 11 | 14 | 38 |	27 | 11 | 17 | 86 |	37 | 33 | 18 | 03 |
31 | 11 | 19 | 38 |	27 | 11 | 20 | 00 |	37 | 33 | 25 | 00 |
27 | 11 | 57 | 38 |	27 | 31 | 23 | 00 |	37 | 11 | 37 | 03 |
31 | 11 | 21 | 38 |	27 | 31 | 37 | 00 |	18 | 15 | 15 | 60 |
38 | 19 | 17 | 38 |	30 | 36 | 18 | 00 |	30 | 35 | 28 | 03 |
38 | 13 | 27 | 00 |	38 | 38 | 23 | 06 |	33 | 10 | 24 | 03 |
38 | 13 | 78 | 80 |	38 | 38 | 28 | 06	33 | 10 | 71 | 03 |
38 | 11 | 15 | 00 |	38 | 31 | 18 | 00	38 | 31 | 38 | 28 |
36 | 11 | 13 | 00 |	48 | 37 | 19 | 00	38 | 32 | 35 | 28 |
36 | 13 | 15 | 80 |	38 | 37 | 17 | 00 |	33 | 15 | 38 | 03 |
38 | 13 | 15 | 80 |	50 | 35 | 17 | 00 |	38 | 15 | 36 | 38 |
36 | 13 | 15 | 60 |	50 | 36 | 19 | 00 |	38 | 16 | 36 | 88 |
36 | 16 | 17 | 60 |	51 | 16 | 18 | 00 |	38 | 16 | 18 | 88 |
30 | 16 | 23 | 00 |	50 | 16 | 24 | 00	38 | 17 | 35 | 38 |
30 | 17 | 15 . 00 |	50 | 37 | 18 | 00 |	88 | 17 | 39 | 38 |
36 | 17 | 28 | 00 |	50 | 39 | 15 | 00 |	38 | 17 | 36 | 38 |
30 | 18 | 15 | 00 |	50 | 31 | 17 | 00 |	38 | 35 | 35 | 38 |
30 | 26 | 15 | 00 |	50 | 36 | 28 | 00	38 | 34 | 32 | 88 |
30 | 26 | 54 | 00 |	51 | 16 | 37 | 00 |	35 | 15 | 37 | 38 |
33 | 15 | 27 | 00 |	51 | 16 | 15 | 00 |	35 | 16 | 36 | 88 |
31 | 18 | 23 . 00 |	51 | 16 | 74 | 00 |	33 | 16 | 35 | 88 |
33 | 18 | 78 | 00 |	51 | 16 | 78 | 00 |	35 | 14 | 33 | 88 |
33 | 78 | 14 | 00 |	31 | 38 | 16 | 00 |	35 | 33 | 35 | 38 |
33 | 71 | 14 | 00 |	31 | 31 | 11 | 00 |	35 | 31 | 38 | 35 |

000192

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HORA 10:40:24

[illegible] PÁGINA: 000 DE 273

21 | 21 | 19 | 50	79 | 70 | 68 | 00	38 | 30 | 28 | 38
39 | 38 | 19 | 00	19 | 11 | 14 | 00	38 | 11 | 16 | 38
39 | 11 | 18 | 00	39 | 31 | 25 | 99	39 | 16 | 31 | 88
39 | 13 | 13 | 00	59 | 12 | 37 | 33	35 | 19 | 31 | 88
39 | 33 | 17 | 05	46 | 10 | 16 | 33	48 | 18 | 17 | 00
40 | 37 | 18 | 03	42 | 19 | 26 | 33	48 | 17 | 37 | 00
40 | 37 | 36 | 03	65 | 17 | 47 | 33	47 | 13 | 17 | 00
47 | 31 | 18 | 03	52 | 15 | 17 | 35	36 | 13 | 18 | 00
36 | 31 | 33 | 03	56 | 12 | 33 | 38	36 | 28 | 15 | 00
60 | 30 | 49 | 08	63 | 12 | 12 | 88	30 | 33 | 17 | 00
30 | 17 | 35 | 08	33 | 13 | 16 | 88	30 | 33 | 17 | 00
73 | 17 | 37 | 38	71 | 17 | 11 | 80	73 | 38 | 15 | 00
72 | 30 | 29 | 38	72 | 13 | 28 | 80	78 | 33 | 30 | 00
72 | 12 | 39 | 38	72 | 13 | 11 | 80	17 | 33 | 18 | 09
72 | 12 | 35 | 38	72 | 14 | 11 | 80	17 | 34 | 12 | 00
72 | 14 | 33 | 38	73 | 14 | 19 | 80	17 | 34 | 17 | 00
32 | 15 | 31 | 88	73 | 13 | 13 | 80	17 | 19 | 18 | 00
32 | 15 | 35 | 38	73 | 13 | 18 | 40	17 | 15 | 17 | 00
74 | 15 | 38 | 88	73 | 13 | 19 | 60	12 | 35 | 23 | 03
73 | 15 | 31 | 86	73 | 13 | 22 | 60	12 | 15 | 23 | 09
73 | 17 | 34 | 86	73 | 13 | 25 | 60	12 | 15 | 26 | 03
13 | 19 | 37 | 86	13 | 13 | 28 | 60	12 | 15 | 38 | 03
13 | 13 | 31 | 86	14 | 14 | 32 | 00	12 | 15 | 33 | 03

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 184 DE 273

16 | 10 | 35 | 05	35 | 12 | 19 | 85	35 | 33 | 19 | 00
19 | 17 | 39 | 08	20 | 18 | 15 | 85	30 | 38 | 16 | 00
29 | 19 | 17 | 38	30 | 18 | 30 | 80	30 | 38 | 18 | 00
28 | 19 | 30 | 38	30 | 30 | 21 | 00	30 | 18 | 33 | 00
28 | 11 | 19 | 38	30 | 31 | 16 | 00	30 | 11 | 31 | 03
28 | 12 | 11 | 88	30 | 33 | 13 | 00	30 | 13 | 34 | 03
28 | 12 | 15 | 80	30 | 33 | 73 | 00	30 | 13 | 24 | 93
28 | 13 | 25 | 80	30 | 33 | 78 | 00	30 | 13 | 31 | 92
28 | 18 | 26 | 80	30 | 34 | 71 | 00	30 | 14 | 39 | 32
28 | 18 | 38 | 10	32 | 30 | 18 | 00	32 | 19 | 37 | 88
33 | 13 | 18 | 80	32 | 30 | 19 | 03	73 | 18 | 35 | 88
31 | 15 | 18 | 00	32 | 19 | 18 | 03	73 | 31 | 39 | 88
33 | 24 | 18 | 00	73 | 34 | 18 | 03	33 | 34 | 39 | 88
33 | 34 | 33 | 00	73 | 35 | 35 | 08	33 | 34 | 36 | 88
33 | 25 | 15 | 00	73 | 37 | 34 | 08	33 | 37 | 36 | 88
33 | 37 | 17 | 00	33 | 37 | 38 | 08	33 | 38 | 35 | 66
34 | 38 | 15 | 00	34 | 10 | 37 | 03	38 | 11 | 15 | 88
34 | 33 | 18 | 00	34 | 11 | 38 | 08	34 | 11 | 31 | 88
34 | 31 | 38 | 00	34 | 11 | 37 | 38	34 | 12 | 19 | 88
31 | 34 | 16 | 00	35 | 16 | 35 | 08	35 | 19 | 16 | 00
35 | 17 | 34 | 01	35 | 17 | 37 | 38	38 | 18 | 17 | 00
36 | 39 | 12 | 00	38 | 19 | 13 | 38	37 | 11 | 15 | 00
37 | 31 | 14 | 00	37 | 11 | 31 | 38	37 | 11 | 18 | 00

72 | 15 | 34 | 80	73 | 12 | 35 | 60	72 | 15 | 38 | 03
72 | 15 | 39 | 86	73 | 13 | 48 | 60	72 | 15 | 42 | 03
73 | 19 | 31 | 86	73 | 14 | 13 | 60	78 | 30 | 28 | 08
78 | 15 | 36 | 80	80 | 18 | 16 | 00	80 | 31 | 26 | 08
88 | 11 | 17 | 80	81 | 18 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 05
81 | 10 | 28 | 80	81 | 13 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 03
81 | 18 | 18 | 80	82 | 18 | 15 | 00	83 | 16 | 18 | 08
82 | 10 | 19 | 80	81 | 13 | 28 | 00	84 | 17 | 16 | 03
81 | 11 | 17 | 80	85 | 13 | 15 | 00	85 | 17 | 17 | 03
86 | 17 | 16 | 80	85 | 17 | 19 | 00	85 | 17 | 31 | 03
86 | 17 | 37 | 80	87 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SUCURSAL DE LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JELARDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERLITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR ANTERIORMENTE EN CASO DE EXISTENCIA A UNIONES TEMPORALES: 3.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO	SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO	SEGMENTO | CLASE | PRODUCTO
11 | 11 | 16 | 38	13 | 11 | 14 | 98	31 | 33 | 17 | 00
11 | 11 | 38 | 88	13 | 12 | 14 | 80	31 | 32 | 17 | 00
11 | 16 | 38 | 33	13 | 13 | 13 | 88	38 | 13 | 15 | 00
12 | 14 | 16 | 03	13 | 18 | 11 | 83	32 | 14 | 16 | 80
12 | 24 | 18 | 00	13 | 16 | 18 | 33	37 | 16 | 34 | 80
12 | 24 | 26 | 00	13 | 16 | 32 | 33	32 | 18 | 11 | 80
12 | 26 | 35 | 00	13 | 16 | 42 | 33	33 | 18 | 48 | 80
12 | 36 | 83 | 00	13 | 16 | 56 | 33	33 | 17 | 18 | 80
31 | 38 | 17 | 00	13 | 11 | 18 | 03	14 | 17 | 18 | 88

27 | 31 | 19 | 00	27 | 11 | 31 | 38	37 | 11 | 22 | 00
27 | 31 | 23 | 00	27 | 11 | 34 | 80	37 | 11 | 25 | 00
27 | 33 | 26 | 03	27 | 11 | 37 | 80	31 | 11 | 29 | 00
27 | 33 | 28 | 00	27 | 11 | 38 | 38	31 | 11 | 31 | 60
27 | 33 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 98	27 | 12 | 15 | 00
27 | 33 | 37 | 00	27 | 12 | 28 | 38	38 | 10 | 15 | 00
10 | 10 | 18 | 03	33 | 10 | 33 | 38	38 | 13 | 25 | 00
10 | 10 | 24 | 03	38 | 10 | 38 | 88	38 | 18 | 29 | 00
10 | 10 | 36 | 03	38 | 11 | 15 | 88	36 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	38 | 11 | 19 | 38	38 | 14 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 01	38 | 12 | 11 | 88	38 | 15 | 18 | 00
10 | 13 | 19 | 00	33 | 19 | 36 | 88	38 | 16 | 17 | 00
30 | 36 | 18 | 00	33 | 15 | 25 | 35	38 | 19 | 15 | 00
30 | 35 | 14 | 00	33 | 15 | 31 | 03	38 | 18 | 16 | 88
30 | 34 | 15 | 00	33 | 36 | 31 | 03	38 | 76 | 68 | 00
11 | 31 | 27 | 00	31 | 15 | 35 | 03	33 | 15 | 16 | 88
31 | 35 | 15 | 00	31 | 14 | 15 | 03	33 | 16 | 14 | 88
31 | 36 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 88	33 | 14 | 30 | 38
31 | 36 | 25 | 00	31 | 16 | 22 | 03	31 | 14 | 33 | 88
31 | 38 | 27 | 00	31 | 16 | 28 | 03	31 | 14 | 39 | 88
31 | 38 | 32 | 00	31 | 16 | 31 | 03	31 | 16 | 32 | 38
31 | 38 | 33 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 17 | 34 | 33
31 | 17 | 18 | 88	31 | 37 | 17 | 00	81 | 17 | 18 | 03
33 | 19 | 16 | 80	31 | 38 | 14 | 00	81 | 38 | 38 | 03
33 | 31 | 15 | 38	31 | 33 | 11 | 00	81 | 31 | 37 | 03
35 | 88 | 17 | 38	31 | 31 | 16 | 00	81 | 33 | 34 | 03
38 | 11 | 38 | 38	40 | 14 | 16 | 00	40 | 34 | 11 | 00
83 | 16 | 19 | 33	40 | 14 | 38 | 00	40 | 36 | 18 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:03:34

AA22114048 PÁGINA: 194 DE 272

Cámara de Comercio de Bogotá

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cámara de Comercio de Bogotá

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: [illegible]
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SECC	FAM	CLAS	PROD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]
5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA [illegible]
[illegible] PÁGINA: [illegible]

21 12 21 00	27 11 33 00	27 11 33 00
30 13 15 00	30 12 17 00	30 10 30 00
30 13 23 00	30 10 33 00	30 10 33 00
30 13 24 00	30 10 30 00	30 15 35 00
30 15 31 00	30 10 32 00	30 14 35 00
30 15 36 00	30 10 33 00	30 14 36 00
30 15 39 00	30 11 15 00	30 14 16 00
30 15 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 22 15 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 22 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 24 17 00	30 15 15 00	30 15 14 00
30 15 17 00	30 15 16 00	30 15 14 00
30 15 30 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 18 00	30 16 17 00	30 16 16 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 26 21 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 18 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 15 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 16 16 00	30 18 17 00
30 19 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	30 25 15 00	30 26 34 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]
5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA [illegible]
[illegible] PÁGINA: [illegible]

40 17 54 00	40 14 15 00	40 14 16 00
40 16 15 00	40 14 16 00	40 14 18 00
40 16 30 00	40 14 21 00	40 15 22 00
40 16 35 00	40 14 18 00	40 15 25 00
40 16 26 00	40 14 27 00	40 15 28 00
40 16 29 00	40 14 30 00	40 16 16 00
44 11 19 00	47 10 15 00	52 17 16 00
52 17 16 00	47 12 17 00	56 10 35 00
56 12 17 00	56 11 18 00	56 11 23 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 11 17 00	70 17 34 00
72 12 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 14 35 00	72 10 17 00	72 11 21 00
72 12 12 00	72 10 14 00	72 12 35 00
72 14 13 00	72 14 11 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 33 00
72 15 17 00	72 14 13 00	72 15 34 00
72 15 15 00	72 15 14 00	72 15 37 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 36 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 33 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 33 00	72 15 33 00	72 15 32 00

30 26 37 00	31 16 14 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 19 00	31 15 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 23 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 33 00	31 16 33 00	31 16 31 00
31 16 34 00	31 20 15 00	31 23 16 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 26 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 21 31 00
31 21 16 00	31 24 14 00	39 12 17 00
39 12 16 00	39 10 18 00	39 12 16 00
39 12 15 00	39 11 18 00	39 11 17 00
39 12 18 00	39 11 19 00	39 11 25 00
40 14 17 00	39 12 21 00	39 12 22 00
40 14 17 00	40 14 18 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 16 16 00	40 15 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 20 00	40 17 20 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 19 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 17 51 00	40 17 52 00

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 38 00	72 15 39 00	72 15 43 00
72 15 40 00	72 15 45 00	72 15 35 00
72 15 18 00	76 11 15 00	78 10 37 00
72 15 10 00	76 11 11 00	78 10 39 00
78 12 18 00	80 10 16 00	80 11 20 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
80 15 24 00	81 11 15 00	81 11 20 00
81 16 12 00	81 10 15 00	83 10 16 00
90 10 17 00	94 13 15 00	93 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 15 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 13 15 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONTRATISTA: PERSONA NATURAL O JURIDICA EN [illegible] PROPONENTE [illegible] O PARA [illegible] PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL [illegible]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.462,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 35,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO	SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO	SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
11 16 17 00	11 11 36 00	12 11 16 00
11 15 16 00	11 15 15 00	11 16 20 00
22 10 15 00	12 16 23 00	12 16 26 00
30 10 34 00	12 14 16 00	12 14 42 00
30 14 44 00	12 14 18 00	12 35 34 00
30 19 15 00	25 20 16 00	25 32 15 00
30 17 16 00	25 12 19 00	30 30 15 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A8B3D1A4E9B6W5

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:24

RAD2519848 PÁGINA: 130 DE 273

78 | 10 | 35 | 88	38 | 13 | 19 | 00	20 | 30 | 28 | 00
78 | 17 | 31 | 88	38 | 13 | 12 | 00	20 | 12 | 13 | 00
78 | 17 | 34 | 88	38 | 13 | 15 | 00	20 | 32 | 23 | 00
28 | 18 | 37 | 00	38 | 34 | 38 | 00	22 | 10 | 25 | 28
28 | 19 | 34 | 00	39 | 10 | 37 | 00	22 | 16 | 28 | 82
28 | 19 | 39 | 00	35 | 19 | 34 | 00	23 | 19 | 20 | 88
23 | 24 | 15 | 00	35 | 24 | 38 | 03	23 | 26 | 28 | 88
33 | 24 | 21 | 00	29 | 34 | 34 | 03	23 | 26 | 37 | 83
33 | 27 | 14 | 00	23 | 37 | 25 | 03	23 | 29 | 38 | 88
33 | 27 | 17 | 00	25 | 37 | 28 | 03	24 | 13 | 38 | 88
34 | 13 | 17 | 00	24 | 11 | 25 | 08	24 | 11 | 18 | 88
34 | 24 | 15 | 00	25 | 10 | 26 | 08	25 | 18 | 19 | 00
35 | 28 | 17 | 00	25 | 19 | 27 | 38	26 | 18 | 19 | 00
34 | 33 | 17 | 03	26 | 15 | 16 | 38	27 | 13 | 15 | 00
37 | 33 | 16 | 03	27 | 11 | 19 | 38	27 | 13 | 20 | 00
37 | 33 | 21 | 03	27 | 11 | 37 | 38	27 | 15 | 25 | 00
37 | 31 | 27 | 03	27 | 11 | 38 | 38	27 | 13 | 28 | 00
37 | 33 | 33 | 03	27 | 11 | 32 | 38	28 | 13 | 32 | 00
37 | 33 | 15 | 03	33 | 19 | 35 | 38	30 | 28 | 17 | 00
30 | 35 | 28 | 08	39 | 19 | 36 | 88	30 | 30 | 28 | 00
30 | 30 | 30 | 08	38 | 11 | 15 | 88	30 | 27 | 19 | 00
30 | 33 | 37 | 08	38 | 11 | 16 | 88	30 | 27 | 15 | 00
30 | 37 | 35 | 08	38 | 12 | 16 | 88	30 | 32 | 17 | 00

78 | 17 | 36 | 88	31 | 38 | 17 | 00
71 | 12 | 25 | 89	31 | 38 | 13 | 03
73 | 16 | 20 | 00	32 | 38 | 33 | 08
73 | 14 | 11 | 00	32 | 34 | 35 | 08
73 | 14 | 1 | 00	32 | 35 | 33 | 88
77 | 25 | 18 | 89	32 | 35 | 30 | 38
73 | 25 | 27 | 00	32 | 35 | 45 | 03
73 | 25 | 29 | 00	32 | 35 | 48 | 38
73 | 25 | 38 | 00	32 | 35 | 49 | 38
75 | 25 | 36 | 00	32 | 35 | 37 | 38
77 | 10 | 36 | 88
77 | 10 | 35 | 88
77 | 12 | 17 | 88
77 | 13 | 14 | 84
83 | 10 | 14 | 88
83 | 11 | 34 | 80
83 | 18 | 19 | 80
83 | 13 | 30 | 80
83 | 11 | 20 | 00
83 | 18 | 17 | 00
83 | 15 | 15 | 00

90 | 13 | 38 | 38	32 | 12 | 19 | 88	30 | 37 | 15 | 00
90 | 15 | 36 | 38	38 | 15 | 20 | 88	30 | 36 | 17 | 00
90 | 16 | 38 | 38	38 | 15 | 20 | 88	30 | 35 | 15 | 00
90 | 19 | 36 | 38	38 | 15 | 30 | 86	30 | 24 | 15 | 00
90 | 36 | 33 | 08	38 | 26 | 54 | 88	31 | 13 | 15 | 00
91 | 13 | 23 | 08	32 | 15 | 15 | 88	31 | 32 | 15 | 00
91 | 15 | 23 | 08	32 | 15 | 15 | 88	31 | 36 | 15 | 00
91 | 36 | 17 | 03	32 | 16 | 14 | 88	31 | 36 | 20 | 00
91 | 16 | 32 | 03	32 | 16 | 33 | 88	31 | 26 | 28 | 00
91 | 19 | 38 | 08	32 | 17 | 15 | 88	31 | 37 | 13 | 00
91 | 17 | 18 | 08	32 | 20 | 15 | 88	31 | 33 | 15 | 00
31 | 33 | 16 | 03	32 | 21 | 11 | 88	31 | 33 | 18 | 00
31 | 33 | 19 | 03	32 | 31 | 11 | 88	31 | 32 | 18 | 00
31 | 38 | 16 | 00	38 | 11 | 33 | 38	39 | 15 | 18 | 00
39 | 33 | 28 | 00	38 | 12 | 11 | 38	38 | 18 | 30 | 80
40 | 38 | 28 | 00	40 | 15 | 15 | 38	38 | 15 | 16 | 80
40 | 36 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 33	91 | 11 | 38 | 80
41 | 33 | 38 | 00	41 | 11 | 41 | 33	83 | 11 * 47 | 80
43 | 35 | 83 | 00	41 | 11 | 45 | 33	83 | 11 | 81 | 80
43 | 32 | 17 | 00	41 | 33 | 34 | 03	84 | 11 | 38 | 80
44 | 31 | 20 | 00	44 | 35 | 15 | 03	85 | 15 | 24 | 38
44 | 15 * 15 | 60	46 | 36 | 17 | 03	46 | 18 | 25 | 38
48 | 18 | 36 | 80	46 | 38 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 33
88 | 18 | 19 | 80	46 | 38 | 29 | 00	46 | 18 | 32 | 00
86 | 18 | 35 | 80	46 | 39 | 15 | 00	47 | 15 | 17 | 00
55 | 17 | 35 | 88	55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 03
56 | 12 | 30 | 88	16 | 17 | 15 | 00	70 | 35 | 10 | 03
73 | 15 | 27 | 88	78 | 18 | 16 | 00	70 | 34 | 17 | 00

89 | 33 | 35 | 00	92 | 12 | 37 | 85	97 | 17 | 18 | 00
89 | 34 | 36 | 00	83 | 16 | 37 | 38	93 | 14 * 19 | 50
98 | 34 | 33 | 03	85 | 11 | 35 | 80	95 | 11 * 19 | 00
95 | 37 | 15 | 03	85 | 12 | 36 | 88	95 | 12 | 17 * 00
95 | 33 | 33 | 03	85 | 13 | 35 | 88	95 | 13 | 15 * 00

ASUNTO CONTABILIZADO DEL RENGLON DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
COMERCIO. VALOR TERRITORIAL O ZONALIDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERIA DDC COLOMBIA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COCONUCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.144,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SEXTO NIVEL:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO	SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO	SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
43 | 43 | 45 | 00	81 | 11 | 26 | 38	81 | 11 | 17 | 85
43 | 42 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 03	73 | 10 | 17 | 85
20 | 18 | 16 * 00	30 | 10 | 15 | 03	78 | 11 | 15 | 85
29 | 11 | 18 * 80	30 | 11 | 17 | 03	73 | 19 | 11 | 88
73 | 18 | 15 | 80	37 | 30 | 18 | 60	73 | 16 | 17 | 38
22 | 18 | 18 * 80	37 | 30 | 15 | 03	22 * 10 | 30 | 30 |
23 | 15 | 16 * 80	35 | 34 | 22 | 03	23 | 37 | 34 | 38
23 | 27 | 15 | 86	33 | 21 | 16 | 00	23 | 37 | 37 | 88
23 | 27 | 10 | 88	33 | 35 | 15 | 60	74 | 30 | 35 | 38
74 | 10 | 16 | 38	34 | 18 | 17 | 60	24 | 30 | 25 | 03
74 | 10 | 27 | 38	35 | 18 | 14 | 80	25 | 15 | 17 | 03
78 | 12 | 35 | 38	34 | 12 | 16 | 89	27 | 31 | 15 | 00
77 | 11 | 14 | 88	37 | 17 * 17 | 80	37 | 31 | 18 | 00
77 | 11 | 19 | 88	37 | 15 * 30 | 80	37 | 31 | 31 | 03
77 | 11 | 33 | 03	37 | 11 * 33 | 80	31 | 13 | 28 | 06
37 | 31 | 35 | 06	37 | 11 * 34 | 80	31 | 12 | 23 * 06

NÚMERO CONSECUTIVO DEL NÚMERO DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SUCURSALES DE LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO(AÑO CONSECUTIVO DEL AÑADO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 20,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	36	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	36	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	36	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: 0220349FBAAAB

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:28

ABC0349348 PÁGINA: 156 DE 273

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO ESTATUTARIO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
COMERCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO CIC PG TRAUMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE LA PLATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.357,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: TRABAJOS CONTRATOS EJECUTADOS IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGM FAMI CLASE PROD	SEGM FAMI CLASE PROD	SEGM FAMI CLASE PROD
11 12 15 33	11 11 16 80	11 11 13 00
11 12 16 33	28 13 19 80	30 30 13 00
20 10 18 33	28 18 19 80	30 31 16 00
20 11 16 33	28 11 17 80	30 32 14 00
20 10 15 38	28 18 16 80	32 16 17 00
20 10 18 38	32 18 19 80	32 10 29 00
27 16 16 83	32 08 27 80	35 37 14 00
23 17 26 88	33 31 16 00	35 37 17 00
24 10 16 88	31 18 14 00	38 38 15 00
24 19 21 88	34 18 17 00	35 10 17 00
26 12 35 88	34 18 18 00	37 11 16 00
27 11 16 88	26 12 14 00	37 11 18 00
27 11 19 88	27 13 17 00	37 11 20 00
27 11 22 86	27 13 23 00	37 11 21 00
27 11 25 86	27 33 23 00	37 11 24 00
27 11 28 86	37 13 26 00	37 11 27 00
27 11 31 86	37 33 29 00	37 11 28 33
37 11 34 00	37 33 33 00	37 11 33 33
30 13 35 00	30 30 31 00	33 10 38 33

33 23 15 00	31 31 39 00	31 23 33 88
31 23 12 00	31 31 14 00	31 26 17 88
19 16 16 00	39 30 38 92	39 30 39 88
19 17 16 00	39 31 36 33	39 31 37 88
19 37 18 00	39 31 11 33	39 31 35 00
29 32 17 00	39 32 33 38	39 37 34 00
39 33 17 00	83 11 26 88	48 18 17 00
40 34 19 00	83 15 25 33	48 15 17 00
40 37 15 00	83 17 38 33	48 17 27 00
42 37 28 00	43 17 37 88	88 17 22 00
40 37 32 00	43 17 34 88	88 17 25 00
40 37 38 00	48 17 37 80	40 17 28 00
40 37 39 00	88 17 30 86	40 17 31 00
40 37 43 00	88 17 33 86	40 17 38 00
40 37 34 00	88 17 36 86	40 17 37 00
40 37 38 00	88 17 39 86	40 17 43 00
40 37 41 00	48 17 42 86	40 17 43 00
40 37 44 00	48 17 45 80	40 17 46 00
40 37 47 33	48 17 48 80	40 17 48 00
80 37 50 00	48 17 51 80	40 17 53 00
80 37 53 33	48 18 15 00	40 38 16 00
80 16 37 33	48 18 18 00	40 38 19 00
80 16 20 38	48 18 21 00	40 38 22 00

30 18 29 00	30 30 32 00	33 10 23 88
30 18 29 00	30 30 38 00	38 10 39 38
30 18 31 00	30 16 33 00	38 16 35 38
30 18 36 00	30 31 31 00	38 16 38 38
30 18 39 00	30 31 36 00	33 11 36 88
39 11 17 00	30 31 38 00	36 11 39 38
39 12 19 00	30 38 38 00	33 17 31 38
39 13 15 00	30 35 35 00	38 15 38 88
30 13 17 00	30 35 38 00	38 15 39 88
39 33 33 00	30 35 31 00	38 16 36 88
30 36 16 00	30 36 37 33	38 18 38 88
30 18 19 00	30 16 28 00	38 18 33 88
30 16 25 00	30 16 24 00	38 17 26 88
39 17 18 00	30 17 27 00	38 17 38 38
30 17 39 00	30 17 28 00	38 17 33 38
30 18 15 00	30 18 36 00	38 15 37 33
30 18 18 00	36 19 34 00	33 19 36 33
30 19 18 00	39 38 35 00	33 39 36 33
30 34 17 00	38 38 34 00	33 39 38 33
36 36 58 00	38 38 54 00	31 16 36 33
33 16 16 00	31 38 37 00	31 16 38 33
33 16 39 00	31 38 43 00	31 16 43 33
33 16 32 00	31 38 33 00	31 16 34 00
33 16 35 00	31 16 36 00	31 16 39 00
35 16 30 00	31 16 31 00	31 16 33 00
35 16 34 00	33 38 15 00	31 35 16 00
35 21 25 38	33 33 16 00	31 31 17 00

83 18 38 88	40 18 28 00	40 38 28 00
83 18 34 88	40 38 27 00	40 38 28 00
43 18 39 88	40 18 32 00	40 38 33 00
44 31 39 88	41 18 15 00	42 33 15 03
52 15 16 38	42 17 17 00	56 32 15 00
56 10 17 88	44 17 18 00	56 31 32 38
36 11 35 84	76 13 17 00	36 32 15 88
75 15 16 82	70 33 17 00	70 31 14 03
72 13 15 82	72 17 21 00	77 10 29 33
73 13 33 82	72 13 13 00	77 31 41 33
73 12 12 86	72 33 14 00	77 33 35 38
73 14 10 82	73 34 11 00	77 37 43 33
77 14 14 82	73 34 17 00	72 35 13 38
73 16 12 88	73 15 13 00	72 35 14 09
77 14 14 38	73 15 16 00	77 35 17 09
77 15 18 88	73 15 19 00	77 35 28 09
77 15 21 38	73 15 22 00	72 35 23 03
73 15 24 88	73 15 25 00	72 35 26 03
77 16 27 38	73 16 28 00	72 35 29 00
77 16 30 38	73 15 31 00	72 35 32 09
72 15 33 38	73 15 36 00	72 35 37 09
72 15 39 38	73 15 40 00	72 35 42 00
72 15 44 38	73 15 45 00	73 13 15 00
73 12 28 33	73 15 15 86	73 13 17 00
79 18 18 38	73 18 11 88	73 18 19 00
79 10 18 30	88 13 36 88	80 13 16 00
80 31 17 00	85 10 35 88	83 13 17 00
81 30 24 00	84 14 38 38	81 14 36 00

81 | 16 | 17 | 00	49 | 10 | 35 | 04	83 | 13 | 16 | 86
90 | 14 | 17 | 00	94 | 12 | 35 | 04	96 | 11 | 15 | 80
95 | 11 | 16 | 03	95 | 12 | 15 | 28	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 03	95 | 12 | 19 | 58	95 | 12 | 21 | 00
95 | 13 | 21 | 03	85 | 13 | 25 | 88	

NUMERO CONSECUTIVO DEL PERIODO DEL CONTRATO EJECUTADO 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
PORCENTAJE DEL CONTRATO(S): CONSORCIO REFORZAMIENTO FAM 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.843,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 45,03%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

28 | 10 | 35 | 00	23 | 18 | 19 | 40	39 | 10 | 18 | 00
26 | 12 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 40	26 | 13 | 17 | 00
27 | 11 | 35 | 00	27 | 11 | 16 | 80	27 | 11 | 17 | 00
27 | 11 | 36 | 00	27 | 11 | 16 | 80	27 | 11 | 25 | 03
27 | 11 | 37 | 00	27 | 12 | 25 | 80	27 | 11 | 28 | 03
27 | 11 | 34 | 00	27 | 12 | 29 | 80	27 | 11 | 32 | 03
27 | 11 | 34 | 00	28 | 13 | 16 | 80	30 | 11 | 16 | 03
29 | 11 | 39 | 00	29 | 13 | 15 | 80	30 | 14 | 18 | 03
29 | 11 | 38 | 00	29 | 13 | 15 | 80	30 | 14 | 18 | 03

76 | 15 | 17 | 80	77 | 14 | 18 | 00	72 | 15 | 29 | 93
78 | 15 | 20 | 80	72 | 14 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 98
78 | 16 | 25 | 80	72 | 15 | 25 | 93	72 | 15 | 27 | 88
78 | 16 | 29 | 00	72 | 15 | 20 | 88	72 | 14 | 41 | 88
78 | 14 | 87 | 00	72 | 15 | 25 | 28	72 | 14 | 24 | 88
78 | 15 | 99 | 00	72 | 15 | 90 | 28	72 | 15 | 47 | 80
78 | 15 | 43 | 00	83 | 19 | 26 | 88	88 | 11 | 17 | 00
81 | 18 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 88	81 | 13 | 16 | 80
81 | 28 | 24 | 00	81 | 14 | 14 | 88	82 | 16 | 16 | 80
91 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 27 | 88	95 | 18 | 18 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 98	95 | 13 | 22 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL PERIODO DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
PORCENTAJE DEL CONTRATO(S): CONSORCIO AUSTRACION 45,03%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HYDROTYPHON DE MEXICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ACTUALIZADO EN SMMLV: 615,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 | 15 | 25 | 03	17 | 13 | 15 | 35	21 | 18 | 16 | 00
15 | 10 | 37 | 03	23 | 19 | 19 | 00	23 | 17 | 15 | 00
16 | 11 | 36 | 03	33 | 12 | 17 | 00	31 | 13 | 18 | 00
11 | 17 | 36 | 38	33 | 17 | 17 | 00	11 | 16 | 18 | 00

38 | 15 | 38 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 16 | 16 | 03
38 | 18 | 18 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 17 | 03
33 | 16 | 38 | 00	31 | 16 | 20 | 80	31 | 16 | 33 | 03
33 | 16 | 25 | 88	31 | 16 | 28 | 80	31 | 16 | 33 | 03
33 | 17 | 35 | 00	31 | 21 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 03
35 | 19 | 38 | 38	35 | 18 | 15 | 80	39 | 33 | 15 | 03
35 | 11 | 36 | 38	35 | 11 | 17 | 40	39 | 31 | 18 | 00
35 | 11 | 39 | 38	35 | 11 | 25 | 40	39 | 31 | 25 | 00
35 | 12 | 37 | 38	35 | 12 | 15 | 40	39 | 33 | 14 | 00
35 | 12 | 36 | 38	38 | 12 | 17 | 80	39 | 33 | 21 | 00
35 | 12 | 33 | 38	38 | 13 | 23 | 80	39 | 33 | 15 | 00
35 | 12 | 37 | 38	88 | 18 | 17 | 80	40 | 31 | 15 | 00
80 | 17 | 26 | 88	48 | 17 | 17 | 80	40 | 31 | 18 | 00
40 | 17 | 18 | 03	83 | 17 | 30 | 88	40 | 31 | 71 | 00
40 | 27 | 25 | 03	83 | 17 | 36 | 38	40 | 13 | 24 | 00
40 | 27 | 25 | 03	45 | 17 | 30 | 88	40 | 17 | 31 | 00
40 | 27 | 32 | 03	43 | 17 | 33 | 88	40 | 17 | 38 | 80
40 | 27 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 88	40 | 17 | 37 | 80
40 | 27 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 38	40 | 17 | 44 | 80
40 | 27 | 89 | 00	40 | 17 | 32 | 38	48 | 17 | 38 | 80
40 | 18 | 15 | 00	40 | 14 | 18 | 00	48 | 13 | 30 | 88
40 | 18 | 31 | 00	41 | 21 | 19 | 00	41 | 11 | 37 | 38
42 | 18 | 16 | 00	41 | 20 | 14 | 00	42 | 21 | 27 | 38
72 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 28 | 38
72 | 13 | 22 | 80	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 33 | 08
72 | 13 | 14 | 88	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 03
72 | 14 | 25 | 88	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 23 | 03
72 | 15 | 24 | 88	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 18 | 03

11 | 17 | 25 | 03	33 | 17 | 17 | 00	31 | 13 | 15 | 00
19 | 12 | 35 | 03	33 | 18 | 15 | 00	13 | 14 | 17 | 00
12 | 14 | 38 | 03	33 | 18 | 19 | 01	13 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 03	33 | 18 | 34 | 00	13 | 16 | 33 | 00
12 | 16 | 34 | 03	12 | 18 | 35 | 00	13 | 18 | 82 | 00
12 | 34 | 48 | 03	12 | 18 | 49 | 28	13 | 18 | 99 | 00
12 | 37 | 36 | 03	13 | 10 | 36 | 88	33 | 18 | 17 | 00
18 | 18 | 18 | 00	13 | 11 | 16 | 38	33 | 11 | 13 | 00
14 | 13 | 15 | 03	15 | 14 | 15 | 38	35 | 13 | 15 | 00
15 | 18 | 14 | 00	15 | 17 | 18 | 38	35 | 13 | 19 | 00
36 | 15 | 16 | 00	33 | 10 | 16 | 38	38 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	23 | 10 | 19 | 38	38 | 13 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	23 | 10 | 23 | 38	28 | 11 | 35 | 80
20 | 12 | 16 | 00	20 | 11 | 27 | 03	23 | 12 | 11 | 85
29 | 12 | 12 | 00	20 | 12 | 13 | 03	23 | 12 | 34 | 85
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 14 | 07	23 | 12 | 38 | 85
25 | 12 | 21 | 80	30 | 12 | 23 | 09	23 | 12 | 24 | 88
25 | 12 | 29 | 80	20 | 15 | 20 | 03	27 | 12 | 31 | 38
28 | 13 | 12 | 80	30 | 34 | 12 | 03	20 | 34 | 33 | 88
25 | 14 | 18 | 85	30 | 34 | 15 | 03	23 | 34 | 25 | 88
23 | 18 | 25 | 87	30 | 14 | 27 | 00	20 | 34 | 28 | 38
28 | 18 | 24 | 88	20 | 14 | 30 | 00	22 | 30 | 18 | 03
27 | 19 | 16 | 38	33 | 18 | 17 | 09	21 | 35 | 18 | 03
23 | 10 | 19 | 38	27 | 18 | 15 | 80	31 | 35 | 18 | 03
28 | 15 | 27 | 08	23 | 19 | 10 | 89	21 | 24 | 18 | 00
28 | 24 | 34 | 03	27 | 24 | 18 | 85	21 | 24 | 19 | 00
28 | 34 | 31 | 03	27 | 28 | 25 | 89	21 | 24 | 24 | 00
28 | 33 | 36 | 03	27 | 27 | 14 | 35	21 | 27 | 19 | 00

000201

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 283 DE 273

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE PORTAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B0E3L4040GBAAB

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 13:45:24

AA22334046 PÁGINA: 309 DE 379

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 998,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,000
CONTRATO EJECUTADO CONSTITUYENTE CON EL CONSTITUYENTE DE MINORÍA O DEFENSORÍA EN EL TERCER NIVEL:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL [illegible] TIENE O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TERMAS GARZÓN 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARZÓN

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:34

AB22334048 PAGINA: 205 DE 273

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIVERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.623,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	24	17	00	12	11	15	00	31	25	16	00
11	23	16	00	12	15	35	00	31	24	16	00
11	27	15	00	12	16	15	00	32	35	29	00
12	24	54	00	12	16	41	00	32	24	49	00
12	35	04	00	12	16	49	00	32	35	24	00
15	10	16	00	15	10	16	00	25	33	15	00
16	32	16	00	25	12	19	00	30	30	15	00
20	10	51	00	20	10	19	00	30	36	26	00
20	33	23	00	20	12	17	00	30	32	13	00
20	10	24	00	20	12	15	00	26	32	26	00
20	14	21	00	20	14	18	00	32	10	15	00
22	30	14	00	22	10	17	00	39	10	10	00
22	30	19	00	23	12	15	00	39	19	12	00
23	24	15	00	23	24	18	00	39	24	18	00
23	24	21	00	23	24	26	00	39	25	17	00
23	27	14	00	23	27	15	00	39	27	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:34

AB22334048 PAGINA: 206 DE 273

40	18	29	00	40	14	22	00	42	15	19	00
40	15	15	00	40	14	15	00	42	17	19	00
41	11	36	00	41	11	39	00	43	11	41	00
41	11	45	00	41	11	43	00	45	11	46	00
41	11	46	00	41	12	31	00	47	12	28	00
41	11	18	00	41	11	38	00	46	15	15	00
46	15	18	00	46	16	35	00	46	18	17	00
46	18	15	00	46	18	36	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	29	00	46	18	20	00
46	18	23	00	48	10	17	00	46	18	16	00
47	13	27	00	55	12	15	00	55	12	16	00
55	12	17	00	56	17	20	00	70	12	15	00
70	12	58	00	70	13	17	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	17	35	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	12	00	71	12	15	00
71	16	21	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	10	00	72	14	15	00
72	14	15	00	72	10	14	00	72	14	17	00
72	15	31	00	72	15	16	00	72	15	14	00
72	15	39	00	72	15	30	00	72	15	12	00
72	15	35	00	72	15	27	00	73	15	29	00
72	15	35	00	72	15	37	00	73	16	38	00

22	29	37	00	23	27	18	00	30	10	15	00
24	10	51	00	24	16	15	00	25	11	18	00
24	14	16	00	25	10	18	00	25	10	19	00
25	10	11	00	26	10	15	00	26	10	11	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	19	00
27	11	23	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00	27	11	25	00
27	11	29	00	27	11	20	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	14	00	30	10	25	00
30	10	24	00	30	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	30	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	16	00	30	15	20	00
30	14	17	00	30	16	18	00	30	16	30	00
30	16	16	00	30	19	34	00	30	19	14	00
30	26	15	00	30	24	53	00	30	26	34	00
31	16	15	00	31	21	23	00	31	15	35	00
31	15	16	00	31	16	19	00	31	16	35	00
31	16	26	00	31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	28	00	31	17	15	00
31	17	21	00	31	17	19	00	31	20	15	00
31	21	35	00	32	21	16	00	31	21	17	00
31	31	18	00	31	21	19	00	31	21	12	00
31	33	14	00	31	35	15	00	39	33	13	00
39	12	19	00	39	11	20	00	39	33	13	00

72	15	40	00	73	11	15	00	73	15	19	00
73	15	31	00	73	18	10	00	73	18	15	00
73	16	59	00	76	12	25	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	15	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	13	15	00
78	10	21	00	78	10	18	00	78	12	16	00
78	12	16	00	78	18	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	12	17	00	80	12	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	13	15	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	20	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	11	28	00	81	10	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	10	18	00	82	15	17	00
83	10	15	00	93	11	15	00	83	12	17	00
83	11	17	00	93	15	50	00	93	14	14	00
93	14	17	00	93	11	59	00	93	14	21	00
95	12	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible] S. A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.224,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	24	15	00	20	11	15	00	11	12	15	00
11	12	16	00	26	11	21	00	30	10	15	00
30	10	16	00	23	10	34	00	30	12	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

ANEXO VIGENTE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:47:28

[illegible] PÁGINA: 227 DE 273

20 | 33 | 33 | 34	72 | 10 | 15 | 86	33 | 38 | 16 | 00
22 | 30 | 37 | 93	22 | 13 | 18 | 80	33 | 37 | 17 | 00
23 | 27 | 30 | 85	24 | 13 | 19 | 00	34 | 16 | 17 | 35
24 | 10 | 30 | 80	24 | 32 | 78 | 00	34 | 10 | 18 | 35
45 | 10 | 12 | 86	34 | 32 | 15 | 70	34 | 12 | 18 | 33
37 | 11 | 15 | 00	37 | 33 | 16 | 00	37 | 11 | 37 | 38
21 | 11 | 18 | 86	37 | 11 | 18 | 00	37 | 11 | 28 | 33
31 | 11 | 31 | 00	31 | 33 | 23 | 00	37 | 11 | 23 | 38
31 | 11 | 38 | 00	37 | 31 | 38 | 00	37 | 11 | 31 | 33
31 | 11 | 37 | 00	37 | 37 | 33 | 00	35 | 10 | 35 | 88
35 | 19 | 17 | 00	10 | 10 | 18 | 00	38 | 18 | 30 | 88
30 | 17 | 22 | 00	50 | 10 | 31 | 00	38 | 13 | 34 | 88
30 | 18 | 28 | 00	50 | 10 | 11 | 03	38 | 18 | 32 | 80
30 | 11 | 15 | 00	50 | 11 | 16 | 03	38 | 11 | 17 | 85
30 | 11 | 18 | 00	50 | 11 | 19 | 03	38 | 17 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	50 | 12 | 17 | 00	38 | 17 | 16 | 88
30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 35 | 03	38 | 13 | 34 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 03	38 | 15 | 16 | 85
30 | 15 | 17 | 00	80 | 15 | 18 | 38	38 | 15 | 19 | 00
30 | 16 | 38 | 00	80 | 16 | 15 | 38	38 | 16 | 16 | 00
30 | 38 | 11 | 00	83 | 16 | 18 | 38	38 | 16 | 19 | 00
16 | 38 | 38 | 00	93 | 16 | 31 | 33	38 | 17 | 15 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

ANEXO VIGENTE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:47:28

[illegible] PÁGINA: 228 DE 273

72 | 10 | 25 | 00	72 | 10 | 39 | 88	72 | 18 | 83 | 00
72 | 11 | 38 | 03	72 | 11 | 11 | 80	72 | 13 | 10 | 00
72 | 12 | 21 | 88	72 | 13 | 16 | 00	72 | 13 | 15 | 00
72 | 18 | 20 | 88	72 | 14 | 11 | 00	72 | 34 | 13 | 00
72 | 18 | 14 | 88	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 26 | 05
72 | 18 | 11 | 38	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 22 | 03
72 | 15 | 11 | 88	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 26 | 03
72 | 15 | 17 | 38	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 03
72 | 15 | 30 | 88	72 | 16 | 21 | 00	72 | 25 | 22 | 03
72 | 15 | 25 | 35	72 | 16 | 28 | 00	72 | 15 | 28 | 93
72 | 15 | 29 | 88	72 | 16 | 37 | 00	72 | 15 | 31 | 38
72 | 15 | 29 | 80	72 | 25 | 38 | 03	72 | 15 | 36 | 88
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 34 | 03	72 | 15 | 39 | 88
72 | 15 | 36 | 80	72 | 25 | 31 | 03	72 | 15 | 39 | 88
72 | 16 | 83 | 00	72 | 15 | 43 | 05	72 | 15 | 47 | 38
72 | 15 | 84 | 00	72 | 25 | 85 | 05	72 | 15 | 37 | 88
72 | 18 | 19 | 80	72 | 18 | 43 | 03	72 | 16 | 39 | 88
76 | 18 | 15 | 80	72 | 19 | 24 | 03	76 | 12 | 26 | 88
77 | 18 | 28 | 00	77 | 11 | 14 | 03	77 | 19 | 18 | 88
77 | 18 | 28 | 00	77 | 11 | 16 | 03	78 | 19 | 18 | 88
80 | 18 | 15 | 00	80 | 16 | 26 | 38	88 | 11 | 19 | 88
80 | 11 | 11 | 00	82 | 12 | 25 | 38	82 | 13 | 15 | 58
81 | 18 | 23 | 00	91 | 14 | 35 | 38	83 | 15 | 17 | 05

30 | 17 | 16 | 00	50 | 17 | 27 | 38	30 | 27 | 10 | 00
30 | 27 | 18 | 00	50 | 17 | 30 | 38	30 | 28 | 15 | 00
30 | 28 | 16 | 00	80 | 10 | 27 | 33	30 | 28 | 10 | 00
30 | 20 | 18 | 00	50 | 26 | 28 | 33	30 | 26 | 55 | 00
30 | 26 | 54 | 00	31 | 16 | 15 | 33	31 | 16 | 16 | 00
31 | 18 | 17 | 00	81 | 16 | 38 | 03	31 | 16 | 18 | 00
31 | 18 | 33 | 00	81 | 16 | 31 | 03	31 | 16 | 35 | 00
31 | 18 | 38 | 00	91 | 16 | 31 | 33	31 | 18 | 38 | 00
31 | 16 | 39 | 00	51 | 16 | 35 | 03	31 | 19 | 31 | 00
11 | 18 | 32 | 00	51 | 16 | 33 | 03	31 | 18 | 34 | 00
31 | 78 | 15 | 00	31 | 30 | 36 | 03	33 | 21 | 15 | 80
31 | 21 | 17 | 00	31 | 31 | 38 | 03	33 | 21 | 19 | 80
31 | 22 | 16 | 00	39 | 16 | 14 | 06	35 | 15 | 18 | 88
39 | 19 | 15 | 00	39 | 17 | 55 | 00	35 | 11 | 36 | 88
39 | 11 | 17 | 00	19 | 33 | 58 | 00	35 | 11 | 19 | 88
39 | 17 | 17 | 00	19 | 12 | 21 | 00	35 | 17 | 37 | 88
45 | 10 | 15 | 00	45 | 19 | 14 | 03	43 | 14 | 33 | 83
48 | 17 | 15 | 00	46 | 33 | 18 | 00	82 | 17 | 37 | 38
48 | 17 | 21 | 00	46 | 33 | 34 | 00	82 | 17 | 25 | 38
48 | 17 | 34 | 80	46 | 33 | 31 | 00	80 | 17 | 28 | 33
48 | 17 | 39 | 80	46 | 33 | 35 | 00	80 | 17 | 36 | 33
48 | 17 | 38 | 35	46 | 11 | 16 | 80	50 | 17 | 47 | 03
42 | 17 | 44 | 33	46 | 17 | 88 | 80	50 | 17 | 53 | 03
49 | 17 | 51 | 03	48 | 17 | 87 | 00	48 | 11 | 53 | 00
49 | 18 | 36 | 38	48 | 18 | 31 | 00	87 | 12 | 14 | 80
52 | 33 | 16 | 08	52 | 13 | 17 | 00	56 | 33 | 17 | 80
56 | 18 | 16 | 03	78 | 13 | 15 | 86	13 | 16 | 15 | 00

82 | 14 | 15 | 00	83 | 18 | 35 | 08	82 | 13 | 18 | 04
91 | 17 | 17 | 00	93 | 14 | 35 | 38	85 | 16 | 15 | 08
95 | 18 | 18 | 00	95 | 11 | 35 | 08	96 | 11 | 16 | 08
95 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 36 | 38	96 | 18 | 17 | 03
95 | 12 | 13 | 80	99 | 17 | 15 | 02	96 | 17 | 31 | 08
95 | 12 | 27 | 00	95 | 11 | 55 | 03	

MONTOS CORRESPONDIENTES DEL MONTAJE DEL CONTRATO EJECUTADOS (3)
CONTRATO CELEBRADO CON:
CONSORCIO: UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TIENE O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MONTEMARIA CAM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.118,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO CLASIFICADO COMO EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL CODIGO NIVEL:

SEGMENTO	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	CLASE	PRODUCTO
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 11 | 17 | 88
11 | 12 | 18 | 88	11 | 17 | 15 | 00	73 | 10 | 36 | 88
78 | 13 | 17 | 88	78 | 18 | 18 | 00	73 | 10 | 39 | 88
72 | 17 | 11 | 88	81 | 15 | 15 | 00	77 | 19 | 26 | 88
22 | 19 | 17 | 88	23 | 15 | 18 | 00	32 | 19 | 39 | 28
72 | 10 | 30 | 88	25 | 15 | 15 | 00	75 | 24 | 22 | 93
73 | 37 | 34 | 38	83 | 27 | 15 | 00	75 | 27 | 14 | 98
79 | 27 | 77 | 38	83 | 27 | 10 | 00	75 | 28 | 15 | 03
78 | 19 | 25 | 93	24 | 13 | 36 | 50	34 | 18 | 17 | 09
78 | 19 | 29 | 93	24 | 18 | 31 | 50	25 | 28 | 18 | 00
27 | 10 | 31 | 03	75 | 73 | 16 | 85	83 | 43 | 15 | 00
37 | 11 | 34 | 03	77 | 11 | 77 | 35	83 | 17 | 18 | 00
37 | 31 | 29 | 00	31 | 14 | 30 | 38	31 | 11 | 31 | 00
37 | 33 | 33 | 00	37 | 11 | 33 | 88	31 | 13 | 28 | 00

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA [illegible]

[illegible] PÁGINA: 209 DE [illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA [illegible]

[illegible] PÁGINA: 210 DE [illegible]

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TROPICAL 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

000206

31 | 71 | 78 | 00	34 | 16 | 16 | 00	33 | 10 | 38 | 00
29 | 10 | 15 | 00	34 | 13 | 15 | 00	30 | 11 | 14 | 00
29 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 21 | 00
29 | 12 | 21 | 00	29 | 11 | 11 | 00	30 | 10 | 25 | 00
46 | 12 | 15 | 00	00 | 11 | 16 | 00	00 | 17 | 27 | 00
45 | 17 | 16 | 00	40 | 11 | 23 | 00	00 | 12 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 11 | 26 | 00	00 | 13 | 27 | 28
46 | 17 | 36 | 00	40 | 11 | 46 | 03	00 | 13 | 47 | 28
46 | 17 | 46 | 00	40 | 11 | 45 | 03	00 | 11 | 50 | 00
46 | 17 | 51 | 00	40 | 11 | 55 | 03	00 | 17 | 55 | 00
47 | 12 | 15 | 00	52 | 15 | 24 | 03	00 | 13 | 17 | 00
56 | 18 | 16 | 00	56 | 19 | 26 | 58	00 | 11 | 15 | 00
00 | 17 | 14 | 00	00 | 11 | 17 | 00	00 | 13 | 15 | 00
00 | 18 | 19 | 00	00 | 10 | 29 | 00	00 | 14 | 25 | 00
00 | 14 | 11 | 00	00 | 11 | 32 | 00	00 | 14 | 15 | 00
00 | 14 | 15 | 00	00 | 14 | 37 | 00	00 | 14 | 16 | 00
00 | 15 | 13 | 03	00 | 15 | 14 | 00	00 | 14 | 14 | 00
00 | 15 | 16 | 03	00 | 15 | 17 | 00	00 | 14 | 19 | 00
00 | 15 | 16 | 03	00 | 15 | 20 | 00	00 | 15 | 21 | 00
00 | 15 | 33 | 03	00 | 15 | 23 | 00	00 | 15 | 24 | 00
00 | 15 | 35 | 03	00 | 15 | 26 | 00	00 | 15 | 27 | 00

15 | 17 | 39 | 03	26 | 10 | 15 | 35	00 | 18 | 17 | 00
20 | 10 | 18 | 00	35 | 13 | 19 | 00	00 | 18 | 30 | 00
20 | 10 | 37 | 00	30 | 13 | 23 | 00	30 | 33 | 15 | 00
25 | 11 | 36 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 33 | 23 | 00
25 | 12 | 12 | 00	30 | 13 | 18 | 00	30 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 25 | 00	30 | 12 | 29 | 00	30 | 33 | 26 | 30
00 | 18 | 29 | 00	32 | 18 | 15 | 00	00 | 10 | 16 | 00
00 | 10 | 12 | 00	32 | 18 | 18 | 00	00 | 10 | 36 | 00
00 | 10 | 30 | 00	35 | 18 | 15 | 00	00 | 19 | 36 | 00
00 | 19 | 19 | 00	38 | 34 | 15 | 00	00 | 21 | 16 | 00
00 | 24 | 18 | 00	00 | 34 | 18 | 00	00 | 24 | 21 | 00
00 | 24 | 25 | 00	00 | 24 | 28 | 00	00 | 25 | 25 | 00
00 | 27 | 14 | 00	00 | 27 | 19 | 00	00 | 27 | 27 | 00
00 | 27 | 16 | 00	00 | 28 | 15 | 00	00 | 10 | 25 | 00
00 | 28 | 17 | 00	00 | 11 | 15 | 00	00 | 11 | 28 | 00
00 | 28 | 29 | 00	00 | 11 | 23 | 00	00 | 12 | 25 | 00
00 | 25 | 16 | 00	00 | 11 | 15 | 00	00 | 10 | 16 | 00
00 | 25 | 24 | 00	00 | 11 | 37 | 00	00 | 10 | 17 | 00
00 | 25 | 27 | 00	00 | 11 | 43 | 00	00 | 10 | 35 | 00
00 | 27 | 15 | 00	00 | 11 | 48 | 00	00 | 11 | 30 | 00
00 | 27 | 18 | 00	00 | 11 | 20 | 00	00 | 11 | 31 | 00
00 | 27 | 33 | 00	00 | 11 | 24 | 00	00 | 11 | 25 | 00
00 | 27 | 31 | 00	00 | 11 | 26 | 00	00 | 11 | 29 | 00

00 | 27 | 33 | 00	00 | 27 | 33 | 00	00 | 27 | 12 | 00
00 | 28 | 15 | 00	00 | 10 | 37 | 00	00 | 10 | 14 | 00
00 | 28 | 32 | 00	00 | 10 | 32 | 00	00 | 10 | 26 | 00
00 | 28 | 28 | 00	00 | 10 | 29 | 00	00 | 10 | 26 | 00
00 | 33 | 15 | 00	00 | 11 | 18 | 00	00 | 11 | 17 | 00
00 | 33 | 18 | 00	00 | 11 | 15 | 00	00 | 17 | 15 | 00
00 | 32 | 15 | 00	00 | 12 | 17 | 00	00 | 12 | 19 | 00
00 | 32 | 15 | 00	00 | 15 | 15 | 00	00 | 13 | 16 | 00
00 | 33 | 17 | 00	00 | 16 | 17 | 00	00 | 16 | 16 | 00
00 | 33 | 16 | 00	00 | 16 | 18 | 00	00 | 16 | 21 | 00
00 | 33 | 28 | 00	00 | 16 | 17 | 00	00 | 16 | 26 | 00
00 | 33 | 34 | 00	00 | 19 | 16 | 00	00 | 19 | 17 | 00
00 | 34 | 15 | 00	00 | 24 | 15 | 00	00 | 21 | 16 | 00
00 | 34 | 33 | 00	00 | 26 | 01 | 00	00 | 26 | 48 | 00
00 | 34 | 37 | 00	00 | 26 | 03 | 00	00 | 26 | 63 | 00
00 | 33 | 37 | 00	00 | 18 | 19 | 00	00 | 21 | 26 | 00
00 | 31 | 35 | 00	00 | 23 | 25 | 00	00 | 21 | 28 | 00
00 | 31 | 38 | 00	00 | 21 | 17 | 00	00 | 21 | 18 | 00
00 | 31 | 51 | 00	00 | 21 | 19 | 00	00 | 21 | 17 | 00
00 | 31 | 53 | 00	00 | 21 | 31 | 00	00 | 21 | 17 | 00
00 | 31 | 16 | 00	00 | 21 | 53 | 00	00 | 21 | 18 | 00

00 | 31 | 71 | 00	00 | 34 | 16 | 00	00 | 33 | 10 | 38 | 00
00 | 29 | 10 | 15 | 00	00 | 34 | 13 | 15 | 00	00 | 30 | 11 | 14 | 00
00 | 29 | 11 | 17 | 00	00 | 30 | 11 | 18 | 00	00 | 30 | 12 | 21 | 00
00 | 29 | 12 | 21 | 00	00 | 29 | 11 | 11 | 00	00 | 30 | 10 | 25 | 00
00 | 46 | 12 | 15 | 00	00 | 00 | 11 | 16 | 00	00 | 17 | 27 | 00
00 | 45 | 17 | 16 | 00	00 | 40 | 11 | 23 | 00	00 | 12 | 24 | 00
00 | 40 | 17 | 25 | 00	00 | 40 | 11 | 26 | 00	00 | 13 | 27 | 28
00 | 46 | 17 | 36 | 00	00 | 40 | 11 | 46 | 03	00 | 13 | 47 | 28
00 | 46 | 17 | 46 | 00	00 | 40 | 11 | 45 | 03	00 | 11 | 50 | 00
00 | 46 | 17 | 51 | 00	00 | 40 | 11 | 55 | 03	00 | 17 | 55 | 00
00 | 47 | 12 | 15 | 00	00 | 52 | 15 | 24 | 03	00 | 13 | 17 | 00
00 | 56 | 18 | 16 | 00	00 | 56 | 19 | 26 | 58	00 | 11 | 15 | 00
00 | 00 | 17 | 14 | 00	00 | 00 | 11 | 17 | 00	00 | 13 | 15 | 00
00 | 00 | 18 | 19 | 00	00 | 00 | 10 | 29 | 00	00 | 14 | 25 | 00
00 | 00 | 14 | 11 | 00	00 | 00 | 11 | 32 | 00	00 | 14 | 15 | 00
00 | 00 | 14 | 15 | 00	00 | 00 | 14 | 37 | 00	00 | 14 | 16 | 00
00 | 00 | 15 | 13 | 03	00 | 00 | 15 | 14 | 00	00 | 14 | 14 | 00
00 | 00 | 15 | 16 | 03	00 | 00 | 15 | 17 | 00	00 | 14 | 19 | 00
00 | 00 | 15 | 16 | 03	00 | 00 | 15 | 20 | 00	00 | 15 | 21 | 00
00 | 00 | 15 | 33 | 03	00 | 00 | 15 | 23 | 00	00 | 15 | 24 | 00
00 | 00 | 15 | 35 | 03	00 | 00 | 15 | 26 | 00	00 | 15 | 27 | 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL PERMISO DEL CONTRATO EJECUTADO: 333
CONTRATO PROGRAMADO POR:
PROPONEPEC
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PRINCIPAL S A A SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AZULES DEL BOYSA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO APROXIMADO DE RUBRO: $10,42
CONTRATO EJECUTADO SATISFACTORIAMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y SERVICIOS EN EL MENOR NIVEL.

00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00
00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00
00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00
00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00
00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00
00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00
00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00
00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00
00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00
00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00	00 | 00 | 00 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

JUZGO VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:34

[illegible] PÁGINA: 214 DE 273

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTOS S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN PESOS: 1.000.17
CONTRATO EJECUTADO CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:45:24

[illegible] PÁGINA: 215 DE 271

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:45:24

[illegible] PÁGINA: 216 DE 271

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO 3 INTER-2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: [illegible]
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

000209

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REGISTRO DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO EJECUTADO POR
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REFORZAMIENTO CAM BOGOTÉ 4
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 837,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO (MULTIPLICADO POR EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL)

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	50	00
72	10	50	00
72	10	50	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	50	00
72	10	50	00
72	10	50	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	50	00
72	10	50	00
72	10	50	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 220 DE 273

DIVISIÓN GEOGRÁFICA DEL PERÍMETRO DEL CONTRATO EJECUTADO: [illegible]

CONTRATO CELEBRADO POR

CONSORCIO: Unión Temporal o Solidario en las cuales el integrante tenga o haya tenido participación

ADHESIÓN DEL CONTRATISTA: Unión Temporal VIAL PONTE [illegible] 2017


ADHESIÓN DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOGOTÉ D.C.


VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.052.37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0.88%


CONTRATO CLASIFICADO (TIPIFICADO) CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]






NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO CON:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEGURIDAD S.A.S. SERVICIO DE TRANSPORTE VALORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,369.37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEGURIDAD S.A.S. SERVICIO DE TRANSPORTE VALORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL PITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140.72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL



Cámara de Comercio de Bogotá


CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 001 DE 274



Cámara de Comercio de Bogotá


CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ


SEDE VIRTUAL


CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 002 DE 274







Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 13:49:24

[illegible] PAGINA: 223 DE 373

72 | 12 | 18 | 60	71 | 13 | 14 | 00	71 | 12 | 24 | 00
71 | 12 | 29 | 00	71 | 13 | 13 | 00	71 | 13 | 24 | 00
71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 14 | 00	71 | 13 | 29 | 00
72 | 13 | 31 | 00	72 | 10 | 23 | 23	71 | 13 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 24 | 23	71 | 13 | 15 | 00
72 | 14 | 18 | 00	72 | 14 | 21 | 23	71 | 14 | 18 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 24 | 23	71 | 14 | 17 | 00
72 | 16 | 11 | 00	72 | 15 | 23 | 23	71 | 14 | 19 | 00
72 | 16 | 14 | 00	72 | 15 | 30 | 23	71 | 14 | 19 | 00
72 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 34 | 00	71 | 14 | 27 | 00
72 | 16 | 24 | 00	72 | 15 | 37 | 00	71 | 15 | 03 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 40 | 00	71 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 44 | 00	71 | 15 | 38 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 47 | 00	71 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 51 | 00	71 | 15 | 48 | 00
72 | 11 | 35 | 00	72 | 12 | 15 | 00	71 | 13 | 14 | 00
72 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 15 | 00	71 | 13 | 14 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 14 | 15 | 00	71 | 14 | 14 | 00
72 | 16 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	71 | 14 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 13 | 23 | 00	71 | 10 | 15 | 23
71 | 10 | 24 | 00	72 | 12 | 17 | 00	71 | 10 | 28 | 23

72 | 11 | 15 | 00	70 | 12 | 11 | 00	71 | 11 | 16 | 23
72 | 12 | 15 | 00	70 | 10 | 10 | 00	70 | 11 | 16 | 03
72 | 14 | 15 | 00	71 | 11 | 17 | 03	72 | 10 | 15 | 20
72 | 14 | 19 | 00	70 | 11 | 17 | 03	72 | 10 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 10 | 20 | 00	72 | 10 | 17 | 00
72 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 25 | 00	72 | 10 | 18 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 10 | 30 | 00	72 | 10 | 19 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 10 | 34 | 00	72 | 10 | 20 | 00
72 | 12 | 07 | 00	72 | 10 | 37 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 03 | 00	72 | 10 | 41 | 00	72 | 10 | 22 | 00
72 | 11 | 59 | 00	72 | 10 | 44 | 00	72 | 10 | 23 | 00
72 | 11 | 55 | 00	72 | 10 | 48 | 00	72 | 10 | 24 | 00
72 | 11 | 51 | 00	72 | 10 | 51 | 00	72 | 10 | 25 | 00

72 | 11 | 15 | 00	70 | 12 | 11 | 00	71 | 11 | 16 | 23
72 | 12 | 15 | 00	70 | 10 | 10 | 00	70 | 11 | 16 | 03
72 | 14 | 15 | 00	71 | 11 | 17 | 03	72 | 10 | 15 | 20
72 | 14 | 19 | 00	70 | 11 | 17 | 03	72 | 10 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 10 | 20 | 00	72 | 10 | 17 | 00
72 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 25 | 00	72 | 10 | 18 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 10 | 30 | 00	72 | 10 | 19 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 10 | 34 | 00	72 | 10 | 20 | 00
72 | 12 | 07 | 00	72 | 10 | 37 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 03 | 00	72 | 10 | 41 | 00	72 | 10 | 22 | 00
72 | 11 | 59 | 00	72 | 10 | 44 | 00	72 | 10 | 23 | 00
72 | 11 | 55 | 00	72 | 10 | 48 | 00	72 | 10 | 24 | 00
72 | 11 | 51 | 00	72 | 10 | 51 | 00	72 | 10 | 25 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 13:49:24

[illegible] PAGINA: 224 DE 373

72 | 11 | 15 | 00	70 | 12 | 11 | 00	71 | 11 | 16 | 23
72 | 12 | 15 | 00	70 | 10 | 10 | 00	70 | 11 | 16 | 03
72 | 14 | 15 | 00	71 | 11 | 17 | 03	72 | 10 | 15 | 20
72 | 14 | 19 | 00	70 | 11 | 17 | 03	72 | 10 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 10 | 20 | 00	72 | 10 | 17 | 00
72 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 25 | 00	72 | 10 | 18 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 10 | 30 | 00	72 | 10 | 19 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 10 | 34 | 00	72 | 10 | 20 | 00
72 | 12 | 07 | 00	72 | 10 | 37 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 03 | 00	72 | 10 | 41 | 00	72 | 10 | 22 | 00
72 | 11 | 59 | 00	72 | 10 | 44 | 00	72 | 10 | 23 | 00
72 | 11 | 55 | 00	72 | 10 | 48 | 00	72 | 10 | 24 | 00
72 | 11 | 51 | 00	72 | 10 | 51 | 00	72 | 10 | 25 | 00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 03
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 14 | 00	77 | 12 | 27 | 00
78 | 14 | 15 | 00	76 | 14 | 14 | 00	79 | 14 | 35 | 00
78 | 14 | 17 | 00	80 | 10 | 13 | 00	83 | 17 | 36 | 00
80 | 16 | 17 | 00	80 | 11 | 13 | 00	83 | 11 | 14 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 13 | 00	83 | 14 | 24 | 00
82 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 10 | 00	81 | 13 | 28 | 00
82 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 28 | 00	81 | 13 | 32 | 00
82 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 11 | 28 | 00
81 | 11 | 30 | 00	81 | 14 | 14 | 00	82 | 10 | 16 | 03
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 10 | 00	83 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 10 | 14 | 00	83 | 13 | 14 | 00
82 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 13 | 00	82 | 11 | 26 | 03
82 | 12 | 16 | 00	84 | 11 | 10 | 00	84 | 10 | 16 | 20
84 | 17 | 17 | 00	82 | 13 | 11 | 00	81 | 14 | 10 | 20
82 | 10 | 14 | 00	84 | 14 | 11 | 00	82 | 10 | 20 | 03
82 | 14 | 21 | 00	85 | 11 | 15 | 03	85 | 11 | 24 | 20
85 | 12 | 15 | 00	80 | 13 | 14 | 00	85 | 12 | 27 | 03
85 | 12 | 24 | 00	85 | 13 | 23 | 00	85 | 17 | 24 | 20
85 | 13 | 24 | 00	85 | 14 | 14 | 00	85 | 14 | 17 | 20
85 | 14 | 29 | 00	85 | 14 | 18 | 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO REGISTRADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONTRATANTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DECAGASOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA Colombiana
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO ELECTRONICO ACEPTADO EN SUMA: $24,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

[illegible]	[illegible]	[illegible]
77 | 11 | 55 | 00	77 | 12 | 18 | 00	78 | 10 | 17 | 00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 03
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 14 | 00	77 | 12 | 27 | 00
78 | 14 | 15 | 00	76 | 14 | 14 | 00	79 | 14 | 35 | 00
78 | 14 | 17 | 00	80 | 10 | 13 | 00	83 | 17 | 36 | 00
80 | 16 | 17 | 00	80 | 11 | 13 | 00	83 | 11 | 14 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 13 | 00	83 | 14 | 24 | 00
82 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 10 | 00	81 | 13 | 28 | 00
82 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 28 | 00	81 | 13 | 32 | 00
82 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 11 | 28 | 00
81 | 11 | 30 | 00	81 | 14 | 14 | 00	82 | 10 | 16 | 03
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 10 | 00	83 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 10 | 14 | 00	83 | 13 | 14 | 00
82 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 13 | 00	82 | 11 | 26 | 03
82 | 12 | 16 | 00	84 | 11 | 10 | 00	84 | 10 | 16 | 20
84 | 17 | 17 | 00	82 | 13 | 11 | 00	81 | 14 | 10 | 20
82 | 10 | 14 | 00	84 | 14 | 11 | 00	82 | 10 | 20 | 03
82 | 14 | 21 | 00	85 | 11 | 15 | 03	85 | 11 | 24 | 20
85 | 12 | 15 | 00	80 | 13 | 14 | 00	85 | 12 | 27 | 03
85 | 12 | 24 | 00	85 | 13 | 23 | 00	85 | 17 | 24 | 20
85 | 13 | 24 | 00	85 | 14 | 14 | 00	85 | 14 | 17 | 20
85 | 14 | 29 | 00	85 | 14 | 18 | 00	

72 | 11 | 15 | 00	70 | 12 | 11 | 00	71 | 11 | 16 | 23
72 | 12 | 15 | 00	70 | 10 | 10 | 00	70 | 11 | 16 | 03
72 | 14 | 15 | 00	71 | 11 | 17 | 03	72 | 10 | 15 | 20
72 | 14 | 19 | 00	70 | 11 | 17 | 03	72 | 10 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 10 | 20 | 00	72 | 10 | 17 | 00
72 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 25 | 00	72 | 10 | 18 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 10 | 30 | 00	72 | 10 | 19 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 10 | 34 | 00	72 | 10 | 20 | 00
72 | 12 | 07 | 00	72 | 10 | 37 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 03 | 00	72 | 10 | 41 | 00	72 | 10 | 22 | 00
72 | 11 | 59 | 00	72 | 10 | 44 | 00	72 | 10 | 23 | 00
72 | 11 | 55 | 00	72 | 10 | 48 | 00	72 | 10 | 24 | 00
72 | 11 | 51 | 00	72 | 10 | 51 | 00	72 | 10 | 25 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

RUES VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 11:43:24

[illegible] PÁGINA: 228 DE 277

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA OLÍMPICA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIGARRÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 441,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00
ACTIVIDAD EJECUTADA IDENTIFICADA CON EL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE EL CERCO NOVEL.

[illegible] CLASIFICADO	[illegible] PARTICIPACIÓN	[illegible] PARTICIPACIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

AÑOS VENCIDOS

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B0231404EQAAAA

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:24

AA23114044 PÁGINA: 574 DE 574

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 342
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD DE LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LUZ LATAM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PACHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE LICITACIÓN O UNIONES TEMPORALES: 0.00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	10	02

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:43:24

AE23194946 PÁGINA: 232 DE 273

27 | 11 | 25 | 98	37 | 15 | 29 | 00	26 | 10 | 17 | 00
27 | 11 | 35 | 98	31 | 11 | 00 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 35 | 00	26 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 21 | 00	37 | 17 | 27 | 00	27 | 11 | 26 | 00
37 | 11 | 39 | 00	37 | 13 | 15 | 00	26 | 10 | 27 | 00
26 | 13 | 26 | 00	30 | 21 | 18 | 00	90 | 11 | 29 | 00
20 | 12 | 17 | 00	30 | 20 | 18 | 00	93 | 10 | 26 | 00
20 | 11 | 17 | 00	30 | 12 | 25 | 00	33 | 10 | 26 | 00
20 | 13 | 23 | 00	30 | 21 | 25 | 00	32 | 11 | 28 | 00
20 | 13 | 16 | 00	90 | 12 | 26 | 00	28 | 13 | 16 | 00
16 | 18 | 18 | 00	80 | 19 | 26 | 00	28 | 20 | 55 | 00
16 | 13 | 19 | 00	80 | 15 | 26 | 00	28 | 16 | 20 | 00
16 | 19 | 18 | 00	83 | 26 | 54 | 00	26 | 13 | 15 | 00
10 | 18 | 21 | 00	93 | 17 | 25 | 50	28 | 24 | 15 | 00
31 | 13 | 15 | 00	91 | 18 | 21 | 28	23 | 25 | 15 | 00
31 | 26 | 17 | 02	91 | 16 | 21 | 58	22 | 56 | 28 | 00
91 | 28 | 18 | 03	91 | 16 | 15 | 00	22 | 26 | 18 | 00
91 | 26 | 23 | 03	92 | 17 | 15 | 00	21 | 25 | 16 | 00
91 | 26 | 26 | 03	92 | 15 | 20 | 28	23 | 28 | 28 | 00
91 | 27 | 27 | 03	92 | 17 | 19 | 00	21 | 21 | 16 | 00
91 | 21 | 25 | 03	23 | 29 | 15 | 00	19 | 21 | 23 | 00
21 . 26 | 25 | 58	32 | 21 | 17 | 00	. 21 | 21 | 11 | 00
58 | 11 | 27 | 28	28 | 12 | 17 | 00	21 | 21 | 15 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 11:43:24

AE23194948 PÁGINA: 232 DE 273

75 | 19 | 18 | 00	28 | 10 | 25 | 24	80 | 22 | 15 | 60
00 | 15 | 26 | 00	83 | 10 | 24 | 88	28 | 22 | 16 | 60
03 | 19 | 24 | 23	85 | 11 | 16 | 60	80 | 26 | 16 | 00
91 | 10 | 20 | 28	81 | 13 | 22 | 60	87 | 24 | 15 | 00
21 | 16 | 24 | 28	83 | 11 | 25 | 60	85 | 23 | 18 | 00
81 | 14 | 25 | 28	81 | 24 | 16 | 00	81 | 25 | 17 | 00
85 | 17 | 17 | 26	82 | 24 | 18 | 00	81 | 11 | 28 | 00
82 | 18 | 17 | 26	83 | 26 | 15 | 00	87 | 12 | 27 | 00
93 | 18 | 17 | 88	92 | 24 | 18 | 00	89 | 14 | 22 | 60
95 | 11 | 15 | 88	26 | 22 | 16 | 00	85 | 17 | 26 | 23
95 | 12 | 16 | 00	96 | 12 | 17 | 00	85 | 17 | 22 | 28
95 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REMANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DE LA PLATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 458,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE ASOCIACIÓN Y UNIONES TEMPORALES: 1,000
CONTRATO EJECUTADO CUENTA/ILIAU CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y servicios EN EL TERCER NIVEL

[illegible] | [illegible] | PROD	[illegible] | PARTICIPA | PROD	[illegible] | [illegible] | PROD
11 | 20 | 15 | 00	11 . 11 | 26 | 00	13 | 16 | 10 | 86
10 | 20 | 26 | 04	12 | 16 | 43 | 95	11 | 10 | 12 | 86
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 35 | 95	12 | 16 | 88 | 80

12 | 26 | 44 | 00	11 | 11 | 35 | 95	21 | 15 | 15 | 80
12 | 24 | 23 | 00	12 | 15 | 41 | 89	12 | 16 | 48 | 00
12 | 25 | 34 | 00	15 | 12 | 25 | 80	25 | 23 | 15 | 00
20 | 10 | 20 | 00	28 | 12 | 23 | 80	25 | 18 | 15 | 00
15 | 12 | 18 | 00	28 | 10 | 17 | 26	20 | 12 | 11 | 60
00 | 12 | 24 | 03	25 | 10 | 14 | 26	25 | 12 | 19 | 60
20 | 10 | 19 | 02	28 | 17 | 17 | 26	20 | 12 | 15 | 60
20 | 22 | 21 | 00	28 | 16 | 27 | 80	20 | 14 | 29 | 60
22 | 20 | 25 | 00	22 | 19 | 18 | 80	23 | 15 | 15 | 60
23 | 24 | 28 | 20	23 | 25 | 17 | 80	23 | 23 | 16 | 60
22 | 10 | 29 | 06	23 | 24 | 25 | 80	27 | 24 | 21 | 00
23 | 27 | 24 | 25	22 | 10 | 27 | 89	23 | 28 | 15 | 60
23 | 26 | 26 | 23	22 | 28 | 26 | 80	23 | 27 | 15 | 60
28 | 27 | 26 | 02	24 | 20 | 25 | 25	24 | 25 | 18 | 60
26 | 19 | 24 | 02	26 | 16 | 15 | 80	27 | 27 | 17 | 60
28 | 10 | 27 | 00	24 | 18 | 25 | 29	25 | 28 | 17 | 60
25 | 20 | 27 | 00	23 | 27 | 18 | 25	24 | 21 | 16 | 66
25 | 20 | 26 | 00	25 | 15 | 17 | 89	26 | 17 | 24 | 60
27 | 21 | 28 | 00	27 | 11 | 20 | 29	27 | 15 | 24 | 60
27 | 21 | 25 | 00	27 | 11 | 23 | 25	27 | 15 | 16 | 60
27 | 23 | 21 | 00	27 | 11 | 27 | 29	27 | 15 | 20 | 60
27 | 22 | 28 | 00	27 | 11 | 26 | 28	27 | 11 | 22 | 60
27 | 24 | 28 | 00	27 | 11 | 23 | 24	24 | 11 | 72 | 60
27 | 24 | 27 | 00	27 | 11 | 23 | 24	28 | 12 | 25 | 60
27 | 25 | 28 | 00	27 | 11 | 23 | 24	28 | 11 | 16 | 80
28 | 11 | 27 | 00	25 | 10 | 24 | 28	28 | 11 | 16 | 80
28 | 11 | 15 | 00	25 | 12 | 27 | 03	28 | 13 | 18 | 85
28 | 25 | 28 | 00	25 | 11 | 27 | 03	28 | 13 | 25 | 85
25 | 12 | 18 | 00	25 | 15 | 23 | 03	23 | 11 | 26 | 83
28 | 15 | 18 | 00	25 | 12 | 14 | 03	23 | 17 | 29 | 28

000217

TIEMPO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO REGISTRADO: 544
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSTRUCTOR, SEDOM TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS LA PLATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	02

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:34

[illegible] PÁGINA: 255 DE 2[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:34

[illegible] PÁGINA: [illegible] DE 2[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14[illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REHABILITACION DP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICACION [illegible]				CLASIFICACION [illegible]				CLASIFICACION [illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14[illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ITACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: [illegible]

000213

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 10,03%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL MEDIA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 615,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 46,05%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

000220

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

A 05 SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 13:45:24

NO: 7514548 PÁGINA: 240 DE 274

94 12 19 38	13 45 48 00	15 28 18 09
76 10 15 38	84 43 19 00	95 12 25 03
45 17 21 38	35 21 15 04	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL DOCUMENTO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR
CONSORCIO, UNIÓN COMERCIAL O ACUERDO DE LAS CUALES EL COMPONENTE FORMA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VALLE DEL SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 753,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(80000) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS DE NEGOCIOS	(80100) SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE NEGOCIOS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	(80101) GESTIÓN EMPRESARIAL
13 11 16 00	11 32 18 00	11 11 16 00
17 17 11 00	11 39 15 00	12 14 37 00
12 18 14 00	17 38 12 00	11 16 19 00
13 13 15 00	17 14 18 00	14 14 35 00
12 16 54 00	11 37 14 00	13 14 35 00
12 14 19 00	14 38 28 00	17 14 35 00
13 16 49 00	13 28 53 00	19 10 37 00
13 11 15 00	15 28 18 00	12 14 48 00
13 17 16 00	13 38 13 00	18 17 15 00
14 17 16 00	12 36 48 00	13 10 36 00
13 11 19 00	15 38 15 00	15 12 38 00
19 17 19 00	16 38 18 00	23 18 33 00

48 17 35 00	46 37 38 00	00 17 37 38
48 17 31 00	45 37 38 00	00 17 33 38
00 17 34 00	40 37 31 00	00 17 39 38
00 17 37 00	40 37 35 00	00 17 38 38
00 17 41 00	45 37 33 00	00 17 37 03
03 17 16 00	48 37 39 00	40 37 42 03
03 17 31 00	48 37 34 00	40 37 37 03
03 17 40 00	48 37 43 00	40 37 44 03
03 17 47 00	44 37 33 00	40 37 53 03
03 18 37 03	48 37 45 00	40 37 48 03
03 17 51 38	48 37 15 00	40 38 16 06
00 17 44 38	48 37 49 00	40 37 52 00
40 38 16 38	48 38 19 00	40 38 23 00
40 38 23 38	03 19 34 00	40 38 28 00
49 21 15 09	43 06 31 00	46 38 28 06
40 38 27 00	49 06 30 38	76 23 15 00
40 38 33 00	03 16 35 38	40 38 39 06
40 38 43 03	30 15 34 38	78 23 17 00
17 13 38 00	77 14 23 03	78 17 34 06
73 18 03 00	77 10 15 03	72 12 34 00
73 18 15 00	77 10 14 00	72 15 14 00
73 15 21 00	17 19 21 00	72 14 17 00
73 15 15 00	17 33 19 00	72 15 25 38
73 15 31 00	73 25 11 00	72 15 17 38
73 15 30 00	73 24 38 00	72 15 23 03
73 15 35 00	73 15 03 00	73 16 13 00
28 10 36 37	03 18 14 00	27 15 39 00
73 15 37 38	73 18 14 00	01 10 14 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

A 05 SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 13:45:24

NO: 7514548 PÁGINA: 241 DE 274

93 11 14 38	30 33 13 00	20 10 35 93
29 10 19 38	30 33 31 00	30 11 17 36
73 17 14 38	30 33 17 00	30 30 38 30
23 11 35 38	30 32 11 00	29 32 15 30
20 12 32 38	32 32 25 00	31 19 15 30
22 10 38 03	33 13 15 00	35 24 15 00
28 12 24 03	25 13 14 00	22 30 15 00
23 15 24 03	33 24 14 00	30 24 25 00
22 10 31 03	33 34 20 00	33 29 18 00
28 34 38 03	33 38 17 00	33 34 26 00
29 37 24 03	31 35 18 00	34 33 15 00
29 34 31 03	31 35 17 00	31 31 17 00
14 19 15 03	24 11 38 00	33 24 29 00
35 37 14 00	73 37 38 38	24 13 17 06
34 33 28 00	74 11 21 38	25 18 15 00
35 35 18 00	25 17 24 38	25 17 37 00
34 33 15 00	25 14 17 00	25 15 17 00
26 18 12 00	28 10 23 38	24 14 19 00
27 11 15 00	77 11 16 03	27 11 16 00
23 15 15 00	77 11 28 03	27 11 31 38
31 15 27 00	77 11 24 03	27 11 35 00
37 11 39 00	37 11 25 03	27 12 37 00
38 10 15 00	10 18 18 00	77 11 38 33
27 17 15 00	31 12 18 00	30 10 17 03
00 10 33 38	10 18 25 00	30 39 24 00
30 10 38 38	30 18 29 00	30 15 24 03
30 11 35 00	32 11 17 00	10 11 15 00
32 12 38 03	33 12 19 00	10 12 18 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

COPIA VIRTUAL

Código verificación: [illegible]

[illegible]

[illegible]

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

COPIA VIRTUAL

Código verificación: [illegible]

[illegible]

[illegible]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 349
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIALSOL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,340.16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
81	11	18	00
72	15	26	00
72	10	44	00
72	10	45	00
72	10	16	00
72	12	12	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	12	11	00
72	15	28	00
72	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 350
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIALSOL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,340.16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
81	11	18	00
72	15	26	00
72	10	44	00
72	10	45	00
72	10	16	00
72	12	12	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	12	11	00
72	15	28	00
72	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 350
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIALSOL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648.24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
81	11	18	00
72	15	26	00
72	10	44	00
72	10	45	00
72	10	16	00
72	12	12	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	12	11	00
72	15	28	00
72	15	16	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:28


[illegible] PÁGINA: 744 DE 773


NÚMERO CONSECUTIVO DEL ANEXO DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
PERSONA DEL CONTRATISTA: DECADECOL S.A.S E SERVICIOS DE TERCERIA COLOMBIANA
PERSONA DEL CONTRATANTE: EMPRESAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE COLOMBIA - EMPOCOLOMBIA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 923,61
CONTRATO EJECUTADO CLASIFICADO POR EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:


SEGM	FAMI	CLASE	PAÍS
13	11	16	80
12	14	11	80


SEGM	FAMI	CLASE	PAÍS
11	13	17	03
12	16	18	03

SEGM.	FAMI	CLASE	PAÍS
11	10	25	38
11	11	26	38









83 | 28 | 25 | 00 |	61 | 10 | 26 | 00 |	83 | 11 | 28 | 00 |
81 | 21 | 25 | 00 |	61 | 19 | 35 | 00 |	83 | 18 | 17 | 00 |
81 | 24 | 28 | 00 |	63 | 10 | 26 | 00 |	87 | 17 | 14 | 00 |
84 | 32 | 17 | 00 |	61 | 15 | 24 | 00 |	83 | 19 | 15 | 00 |
83 | 30 | 19 | 00 |	89 | 11 | 14 | 00 |	93 | 32 | 17 | 00 |
81 | 24 | 17 | 00 |	83 | 16 | 14 | 00 |	83 | 21 | 29 | 00 |
69 | 15 | 19 | 00 |	82 | 13 | 18 | 00 |	82 | 24 | 15 | 00 |
89 | 14 | 21 | 00 |	86 | 12 | 15 | 00 |	85 | 22 | 19 | 00 |
85 | 17 | 16 | 00 |	87 | 18 | 17 | 00 |	85 | 21 | 15 | 00 |
89 | 12 | 26 | 00 |	89 | 12 | 23 | 00 |	85 | 24 | 16 | 00 |
83 | 14 | 25 | 00 |	89 | 15 | 16 | 00 |	86 | 22 | 17 | 00 |
85 | 12 | 24 | 00 |	85 | 14 | 13 | 00 |	86 | 24 | 18 | 00 |
85 | 16 | 19 | 00 |		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD DE LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLAZA VERDE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÁSAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.375,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 5,93%
CONTRATO EJECUTADO INCLUIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
43 | 10 | 15 | 02 |
43 | 10 | 24 | 00 |

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
43 | 10 | 15 | 00 |
43 | 10 | 45 | 00 |

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
43 | 16 | 18 | 00 |
43 | 19 | 17 | 00 |

83 | 28 | 28 | 00 |	80 | 15 | 18 | 00 |	78 | 26 | 34 | 00 |
83 | 19 | 15 | 00 |	81 | 16 | 15 | 00 |	80 | 19 | 35 | 00 |
86 | 24 | 15 | 00 |	81 | 13 | 15 | 00 |	81 | 25 | 36 | 00 |
83 | 18 | 14 | 00 |	80 | 25 | 18 | 00 |	80 | 26 | 33 | 00 |
81 | 13 | 21 | 00 |	81 | 25 | 15 | 00 |	85 | 14 | 27 | 00 |
81 | 16 | 18 | 00 |	81 | 26 | 23 | 00 |	85 | 17 | 25 | 00 |
77 | 28 | 15 | 00 |	81 | 23 | 17 | 00 |	85 | 14 | 30 | 00 |
77 | 18 | 28 | 00 |	81 | 27 | 17 | 00 |	85 | 21 | 25 | 00 |
81 | 25 | 19 | 00 |	81 | 26 | 23 | 00 |	86 | 14 | 38 | 00 |
81 | 17 | 19 | 00 |	81 | 21 | 26 | 00 |	83 | 21 | 19 | 00 |
81 | 23 | 11 | 00 |	88 | 21 | 27 | 00 |	85 | 12 | 17 | 00 |
80 | 25 | 15 | 00 |	89 | 17 | 23 | 00 |	82 | 22 | 24 | 00 |
89 | 21 | 19 | 00 |	82 | 10 | 20 | 00 |	88 | 15 | 16 | 00 |
81 | 24 | 20 | 00 |	82 | 16 | 25 | 00 |	88 | 11 | 29 | 00 |
86 | 19 | 15 | 00 |	85 | 11 | 42 | 00 |	83 | 12 | 27 | 00 |
88 | 11 | 28 | 00 |	88 | 14 | 18 | 00 |	88 | 18 | 15 | 00 |
86 | 16 | 27 | 00 |	86 | 16 | 20 | 00 |	88 | 18 | 16 | 00 |
88 | 13 | 26 | 00 |	88 | 15 | 14 | 00 |	88 | 18 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD DE LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESAS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA/CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO ADJUDICADO (EXPRESADO EN SMMLV): 414.59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR ADJUDICADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO ADJUDICADO CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO][FAMILIA][CLASE][PROD]	[SEGMENTO][FAMILIA][CLASE][PROD]	[SEGMENTO][FAMILIA][CLASE][PROD]
[11] [11] [15] [03]	[15] [17] [19] [00]	[20] [23] [17] [00]
[23] [12] [15] [00]	[15] [17] [19] [00]	[27] [28] [15] [00]
[00] [10] [16] [20]	[20] [17] [27] [00]	[25] [27] [12] [00]
[23] [15] [26] [00]	[24] [13] [15] [00]	[23] [27] [18] [00]
[24] [10] [20] [00]	[27] [13] [14] [00]	[26] [28] [15] [00]
[21] [11] [27] [00]	[27] [15] [17] [00]	[27] [23] [24] [00]
[21] [11] [21] [00]	[20] [13] [23] [00]	[10] [16] [28] [00]
[20] [19] [21] [00]	[10] [21] [13] [00]	[20] [10] [27] [00]
[20] [11] [19] [00]	[10] [24] [18] [00]	[22] [23] [15] [00]
[20] [15] [20] [00]	[20] [12] [15] [00]	[23] [10] [28] [00]
[23] [11] [17] [00]	[20] [11] [17] [00]	[27] [10] [28] [00]
[24] [10] [15] [00]	[25] [27] [18] [00]	[22] [20] [19] [23]
[22] [20] [15] [00]	[25] [20] [17] [00]	[20] [11] [21] [28]
[27] [11] [16] [00]	[25] [20] [18] [00]	[21] [11] [25] [28]
[27] [12] [23] [00]	[20] [20] [18] [00]	[27] [11] [23] [28]
[27] [12] [24] [00]	[20] [20] [17] [00]	[28] [10] [29] [28]
[26] [12] [16] [00]	[20] [20] [26] [00]	[28] [10] [28] [28]

[72] [15] [25] [00]	[72] [15] [19] [00]	[72] [15] [24] [03]
[25] [11] [15] [00]	[40] [24] [16] [00]	[25] [11] [26] [03]
[46] [15] [17] [00]	[40] [27] [24] [03]	[40] [17] [21] [28]
[40] [17] [20] [00]	[40] [27] [22] [28]	[40] [17] [22] [28]
[40] [17] [28] [00]	[40] [27] [14] [28]	[40] [17] [43] [28]
[40] [17] [28] [00]	[40] [27] [47] [28]	[40] [12] [15] [28]
[40] [17] [40] [00]	[40] [28] [25] [28]	[40] [17] [58] [28]
[70] [17] [15] [00]	[72] [21] [23] [03]	[72] [13] [14] [28]
[72] [24] [17] [00]	[72] [11] [20] [08]	[72] [15] [11] [28]
[72] [25] [17] [00]	[72] [15] [23] [08]	[72] [15] [28] [28]
[72] [25] [17] [00]	[79] [11] [28] [28]	[48] [15] [15] [28]
[39] [23] [23] [00]	[42] [17] [14] [28]	[46] [17] [27] [28]
[40] [27] [22] [03]	[48] [17] [21] [28]	[46] [17] [25] [28]
[40] [17] [23] [03]	[48] [17] [42] [28]	[46] [17] [27] [28]
[46] [17] [49] [27]	[48] [17] [41] [28]	[46] [17] [46] [28]
[80] [18] [28] [03]	[48] [15] [21] [28]	[46] [18] [13] [28]
[70] [15] [14] [00]	[72] [18] [19] [28]	[72] [18] [93] [28]
[72] [16] [27] [03]	[72] [12] [15] [28]	[72] [25] [12] [28]
[72] [15] [23] [93]	[72] [15] [14] [28]	[72] [15] [26] [28]
[72] [16] [26] [03]	[72] [15] [72] [28]	[72] [25] [35] [28]
[72] [12] [25] [58]	[72] [15] [58] [28]	[12] [25] [35] [28]
[23] [15] [45] [58]	[78] [12] [16] [28]	[87] [28] [18] [28]
[21] [18] [24] [58]	[72] [18] [19] [28]	[84] [25] [16] [28]

[30] [11] [15] [00]	[50] [15] [18] [00]	[28] [15] [19] [88]
[30] [14] [17] [00]	[50] [25] [28] [03]	[13] [11] [26] [85]
[30] [12] [15] [00]	[20] [20] [18] [00]	[22] [10] [26] [85]
[33] [27] [14] [00]	[22] [10] [28] [00]	[23] [27] [25] [88]
[23] [24] [22] [00]	[24] [10] [27] [00]	[27] [11] [25] [88]
[24] [15] [21] [00]	[27] [11] [15] [00]	[26] [12] [26] [88]
[27] [15] [23] [00]	[27] [11] [28] [03]	[27] [11] [25] [88]
[30] [15] [15] [00]	[27] [11] [25] [00]	[28] [12] [22] [88]
[30] [15] [25] [00]	[30] [10] [24] [00]	[28] [14] [29] [88]
[30] [15] [32] [00]	[30] [11] [28] [03]	[28] [13] [27] [88]
[30] [15] [15] [00]	[00] [15] [17] [00]	[28] [13] [16] [88]
[30] [16] [15] [00]	[00] [16] [26] [00]	[28] [17] [26] [88]
[30] [16] [18] [00]	[30] [11] [19] [00]	[33] [14] [24] [83]
[30] [17] [21] [00]	[10] [24] [18] [00]	[33] [18] [28] [83]
[30] [26] [23] [00]	[30] [24] [18] [00]	[31] [16] [25] [83]
[31] [16] [16] [00]	[31] [28] [17] [00]	[31] [16] [28] [88]
[31] [16] [20] [00]	[31] [24] [23] [03]	[31] [21] [25] [88]
[33] [23] [12] [00]	[33] [31] [16] [00]	[38] [10] [28] [55]
[33] [23] [31] [00]	[40] [37] [15] [00]	[38] [15] [27] [35]
[33] [14] [34] [58]	[33] [24] [25] [00]	[43] [14] [18] [55]
[39] [17] [17] [58]	[39] [23] [16] [00]	[43] [24] [17] [64]
[48] [17] [21] [85]	[46] [27] [55] [00]	[40] [27] [25] [03]
[88] [17] [26] [88]	[48] [17] [25] [80]	[40] [27] [26] [00]
[83] [17] [45] [85]	[48] [17] [90] [80]	[40] [17] [55] [00]
[83] [17] [44] [88]	[48] [17] [51] [80]	[40] [28] [23] [00]
[93] [18] [24] [33]	[48] [17] [50] [80]	[40] [28] [29] [00]
[72] [10] [28] [33]	[72] [18] [15] [80]	[37] [23] [18] [00]
[72] [10] [15] [33]	[72] [18] [18] [20]	[33] [26] [15] [00]

[85] [12] [17] [58]	[85] [13] [15] [00]	[17] [16] [23] [68]
[23] [15] [24] [88]	[12] [15] [29] [00]	[11] [14] [84] [88]
[23] [15] [25] [58]	[12] [15] [17] [00]	[81] [25] [17] [88]
[22] [19] [11] [28]	[82] [25] [17] [00]	[81] [25] [15] [68]
[96] [17] [15] [68]	[85] [12] [29] [00]	[12] [22] [28] [68]
[23] [15] [42] [28]	[12] [25] [82] [00]	[11] [15] [15] [00]
[23] [15] [48] [28]	[12] [24] [19] [00]	[81] [24] [18] [00]
[88] [11] [14] [28]	[94] [23] [15] [00]	[81] [24] [15] [00]
[55] [17] [21] [28]	[95] [27] [19] [00]	

MONTO PORCENTUAL DEL APORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15%
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O CONTRATO DE LAS CUALES SI PARTICIPÓ PERSONA O PERSONAS NATURALES?
PORTE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEDIANAMENTE TRABAJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO ADJUDICADO (EXPRESADO EN SMMLV): 183,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR ADJUDICADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO][FAMILIA][CLASE][PROD]	[SEGMENTO][FAMILIA][CLASE][PROD]	[SEGMENTO][FAMILIA][CLASE][PROD]
[11] [11] [15] [03]	[21] [21] [14] [80]	[21] [23] [17] [00]
[11] [12] [26] [03]	[21] [17] [15] [21]	[26] [28] [25] [00]
[20] [10] [27] [00]	[23] [20] [18] [20]	[26] [28 . 19 . 20]
[20] [21] [25] [00]	[23] [11 . 14] [20]	[20] [25 . 17 . 05]
[20] [23] [27] [20]	[27] [10 . 19] [28]	[23] [23 . 14 . 05]
[22] [20] [21] [00]	[27] [10] [28] [08]	[23] [10] [19] [80]
[22] [20] [23] [00]	[27] [15] [26] [03]	[23] [28] [22] [80]
[22] [27] [14] [00]	[23] [11] [26] [03]	[23] [27] [14] [80]
[23] [27] [15] [00]	[23] [20] [15] [03]	[23] [20] [15] [80]
[24] [18] [20] [00]	[24] [20] [21] [03]	[25] [10] [24] [28]

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:03:24

AA22314088 PÁGINA: 354 DE 373

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:03:24

AA22314088 PÁGINA: 355 DE 373

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE PRINCIPAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:03:24

AA22314088 PÁGINA: 356 DE 373

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO ESTATUTARIO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO. SESION TERTORIAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TIENE O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AVM FRANCISCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO ESTATUTARIO EXPRESADO EN PESOS: 925,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,000
CONTENIDO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

000223

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ


SEDE VIRTUAL


CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2331404400AAFD


5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 21:03:24


AA23314088 PÁGINA: 256 DE 273

BUENAS CONSECUTIVO DEL NÚMERO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL META
Valor del contrato ejecutado expresado en dólares: 390,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO QUE TUVO EN CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:










NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NÚMERO DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRABAJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27.31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO ASIGNADO EN ARANDA Y ACEPTADO EN EL TRASTEO MOVIL.



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible] S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NÚMERO DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRABAJO

000230

0052S0

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACIÓN: 3223[illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:28

AA23218648 PAGINA: 259 DE 272

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN ENERO - 10,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	22	00
26	12	15	00
26	11	21	00
26	11	15	00
26	10	18	00
25	17	15	00
25	15	15	00
25	14	17	00
25	13	27	00
25	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BIOMUSCUL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA BIOMEDICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASCHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN ENERO: 850,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACIÓN: 3223[illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:43:34

AA23218648 PAGINA: 260 DE 272

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	22	00
26	12	15	00
26	11	21	00
26	11	15	00
26	10	18	00
25	17	15	00
25	15	15	00
25	14	17	00
25	13	27	00
25	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O CONSORCIO EN CAS CITADO EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JULIAN MULLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HULLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN ENERO: 4,180.12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 40,000
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	22	00
26	12	15	00
26	11	21	00
26	11	15	00
26	10	18	00
25	17	15	00
25	15	15	00
25	14	17	00
25	13	27	00
25	13	15	00

000231

1ES005

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:49:24

AB22214089 PÁGINA: 161 DE 213

32	24	14	60
27	11	72	00
37	11	28	00
28	35	17	00
34	33	15	00
33	33	32	00
34	34	17	00
60	36	23	00
00	10	38	33
00	12	17	33
00	10	17	33
33	18	11	38
93	19	16	88
35	11	32	33
31	30	15	00
47	33	38	86
32	33	37	88
32	10	35	88
32	10	33	88
36	10	36	88
36	11	17	86
36	16	36	86
36	16	39	86

28	37	17	00
77	11	33	00
27	11	39	03
29	10	30	03
28	17	16	08
27	11	31	08
35	10	16	35
35	10	33	38
36	10	39	38
36	15	15	35
38	15	19	86
10	18	10	80
10	18	19	80
77	16	28	00
77	33	17	00
92	13	15	00
92	14	15	00
92	18	21	00
92	13	10	00
39	13	15	00
36	13	18	00
36	14	23	00

24	10	36	38
27	11	37	38
37	11	31	88
33	10	16	80
37	11	15	00
30	30	15	00
39	13	38	00
30	33	31	00
30	35	16	00
30	35	39	00
30	38	15	00
30	35	15	00
31	36	28	00
47	33	17	00
37	33	16	00
31	33	34	00
37	39	39	00
10	35	32	00
30	33	16	00
50	16	15	99
50	16	18	99
50	36	15	99

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: [illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:47:24

AB22214089 PÁGINA: 203 DE 213

72	15	42	34
88	10	16	88
35	11	15	00
45	13	16	00
73	15	25	00
13	15	30	00
81	13	17	00
87	14	15	00
35	17	73	00
33	18	28	00

72	18	19	80
80	11	17	00
99	13	16	00
99	12	19	00
72	15	28	00
72	15	33	03
81	18	24	00
81	14	18	03
95	33	27	03

76	38	16	00
95	10	16	00
95	13	37	00
72	15	26	03
72	15	29	03
81	10	25	08
81	11	38	03
95	17	31	08
95	18	17	08

MONTO CORRESPONDIENTE DEL VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES SE PARTICIPE TENGA O NO TENGA PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CO-II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDIA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 1.109,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%
CONTRATO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SEGUNDO NIVEL:

11	11	16	00
11	33	17	00
17	14	18	00
17	13	26	00
17	14	19	00

11	11	28	98
11	19	35	98
12	14	33	88
13	14	18	80
13	17	15	00

17	17	14	80
13	18	13	80
13	18	18	80
23	18	29	80
13	14	15	80

38	28	36	55
11	15	17	00
33	21	17	55
35	11	17	60
34	10	16	85
36	11	21	80
32	12	30	66
32	12	34	86
38	12	15	86
38	13	35	86
38	13	18	80
38	13	31	88
33	14	16	80
31	14	30	88
39	12	13	88
48	14	33	80
60	33	13	80
72	33	25	38
72	34	25	38
72	35	52	32
72	36	14	33
72	35	14	03
77	36	14	00
72	35	37	00
69	13	18	00
76	16	15	00
72	15	21	00
72	15	24	00

31	33	28	00
31	34	27	00
19	28	18	50
39	33	18	00
36	18	17	00
36	12	15	00
73	12	11	00
73	14	11	00
36	13	18	00
36	13	16	00
36	17	14	00
36	18	15	00
33	16	13	00
33	16	21	00
33	15	15	86
73	12	15	86
72	14	17	36
72	15	35	36
72	15	16	38
72	15	19	03
72	15	35	08
72	15	39	08
89	11	35	03
91	11	37	03
72	16	33	00
72	35	35	00


31	17	27	00
81	31	18	30
55	11	18	99
56	39	15	99
56	31	18	00
72	11	12	99
72	34	13	00
30	33	18	00
30	33	18	00
30	36	21	00
30	17	28	00
31	16	15	00
11	18	18	00
39	33	26	00
40	34	17	00
80	38	18	00
70	31	17	00
72	34	15	00
72	35	11	00
72	35	17	00
72	35	17	00
72	35	32	00
72	35	35	00
81	18	10	88
81	11	34	88
39	19	30	38
39	19	25	38
39	19	40	88


12	34	39	00
12	34	43	03
13	11	31	00
12	37	36	00
15	12	15	00
15	21	17	00
15	33	19	00
38	31	16	00
38	36	18	00
38	10	33	00
38	33	18	00
38	33	18	00
38	17	31	00
38	18	15	00
33	16	16	00
33	16	20	00
39	12	12	00
48	14	33	00
60	33	13	00
72	33	25	38
72	34	25	38
72	34	52	32
72	35	14	33
72	36	14	03
77	36	14	00
72	35	37	00
69	13	18	00
76	16	15	00
72	15	21	00
72	15	24	00


13	14	36	00
13	14	50	36
15	10	16	80
17	10	39	80
17	14	49	00
15	10	35	38
23	10	38	36
23	12	32	38
23	10	33	88
23	10	37	88
23	17	31	88
23	17	35	38
23	10	36	38
23	10	38	03
23	34	38	00
37	10	38	00
37	34	38	03
73	39	34	00
73	25	29	03
78	33	18	03
28	31	18	03
28	33	35	00
35	11	38	00
35	11	38	00
35	11	38	00
35	18	17	00
35	39	37	00
35	34	35	00
37	32	18	00
37	33	21	00
37	33	26	00


33	15	35	80
33	18	17	80
33	16	40	80
34	18	15	80
33	18	18	80
25	19	31	80
28	17	19	85
28	11	37	80
26	13	20	80
32	32	15	80
32	30	15	80
32	28	15	80
33	18	19	80
33	14	35	38
33	18	10	38
33	29	24	38
38	11	15	38
73	37	17	00
71	28	85	00
75	10	37	00
75	37	35	00
75	10	37	00
75	39	37	00
75	37	21	00
75	37	21	00
75	39	37	00
78	34	35	00
37	33	18	00
37	33	26	00

000232









Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22[illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:28

[illegible] PÁGINA: 288 DE 373

81 . 10 . 17 . 80	83 . 13 . 16 . 00	61 . 15 . 17 . 00
87 . 10 . 15 . 00	83 . 16 . 18 . 00	83 . 11 . 24 . 00
84 . 14 . 14 . 00	85 . 10 . 15 . 00	93 . 15 . 28 . 22
93 . 14 . 20 . 00	95 . 11 . 16 . 00	95 . 12 . 27 . 82
86 . 13 . 17 . 00	98 . 14 . 16 . 04	93 . 18 . 21 . 88
95 . 12 . 15 . 00	95 . 13 . 18 . 00	83 . 12 . 27 . 86
91 . 14 . 17 . 60	95 . 11 . 19 . 04	85 . 12 . 26 . 88
85 . 12 . 23 . 00	99 . 11 . 24 . 00	85 . 18 . 27 . 88
85 . 13 . 16 . 00	99 . 14 . 18 . 03	86 . 18 . 16 . 80
85 . 14 . 19 . 00		

RENGLÓN CORRESPONDIENTE DEL NÚMERO DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS INFRAESTRUCTURAS 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.481,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	55	00
20	21	55	00
20	10	30	00
20	20	30	00
20	21	55	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	19	35	28
23	15	34	28
23	24	15	00
23	26	26	00
23	27	17	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	28	17	00
24	18	30	00
25	28	16	00
26	22	15	00
26	28	16	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22[illegible]

5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 11:41:28

[illegible] PÁGINA: 288 DE 373

21 . 24 . 28 . 00	39 . 11 . 14 . 28	40 . 14 . 17 . 80
81 . 20 . 25 . 00	39 . 11 . 17 . 28	40 . 14 . 27 . 80
25 . 21 . 15 . 65	35 . 11 . 14 . 00	47 . 13 . 18 . 00
81 . 18 . 17 . 28	36 . 10 . 15 . 00	80 . 18 . 48 . 00
87 . 19 . 18 . 28	56 . 13 . 18 . 00	48 . 13 . 13 . 00
52 . 15 . 14 . 00	56 . 15 . 17 . 00	10 . 11 . 16 . 00
52 . 15 . 17 . 28	66 . 11 . 19 . 00	10 . 17 . 17 . 00
52 . 19 . 17 . 28	66 . 11 . 21 . 00	10 . 23 . 14 . 00
52 . 14 . 15 . 28	66 . 13 . 16 . 00	11 . 23 . 13 . 00
75 . 12 . 25 . 28	72 . 15 . 11 . 00	12 . 24 . 13 . 00
72 . 13 . 15 . 88	77 . 22 . 13 . 00	12 . 24 . 25 . 00
72 . 16 . 21 . 28	75 . 22 . 11 . 00	27 . 24 . 27 . 00
72 . 18 . 29 . 80	. 72 . 22 . 17 . 00	27 . 15 . 23 . 00
72 . 19 . 20 . 01	72 . 23 . 14 . 00	27 . 15 . 23 . 00
72 . 11 . 10 . 00	. 72 . 24 . 11 . 00	27 . 15 . 24 . 00
72 . 19 . 18 . 00	. 72 . 25 . 28 . 00	27 . 15 . 24 . 00
72 . 13 . 15 . 00	. 77 . 28 . 21 . 00	72 . 15 . 27 . 23
72 . 13 . 16 . 00	77 . 16 . 22 . 00	72 . 15 . 28 . 28
72 . 13 . 17 . 00	77 . 24 . 23 . 00	23 . 15 . 29 . 23
72 . 13 . 18 . 00	72 . 28 . 24 . 00	23 . 15 . 20 . 28
72 . 22 . 13 . 00	72 . 15 . 25 . 00	27 . 15 . 21 . 28
72 . 25 . 32 . 00	77 . 15 . 48 . 07	81 . 10 . 15 . 83

72 . 19 . 29 . 00	24 . 13 . 16 . 00	27 . 27 . 15 . 00
77 . 11 . 24 . 23	21 . 11 . 27 . 00	77 . 23 . 62 . 00
27 . 11 . 27 . 23	27 . 11 . 25 . 00	27 . 27 . 53 . 00
77 . 11 . 28 . 07	27 . 11 . 27 . 00	29 . 28 . 15 . 00
27 . 11 . 29 . 23	27 . 11 . 24 . 00	25 . 28 . 17 . 00
77 . 11 . 28 . 01	27 . 11 . 24 . 00	25 . 28 . 18 . 00
27 . 21 . 23 . 00	27 . 11 . 21 . 00	26 . 28 . 20 . 00
30 . 20 . 22 . 03	23 . 13 . 22 . 00	20 . 23 . 19 . 00
30 . 20 . 23 . 00	23 . 19 . 24 . 00	26 . 22 . 15 . 00
30 . 20 . 24 . 23	23 . 11 . 25 . 00	26 . 23 . 16 . 00
30 . 20 . 28 . 28	25 . 11 . 24 . 00	26 . 28 . 19 . 00
30 . 20 . 29 . 00	26 . 11 . 17 . 28	26 . 23 . 15 . 00
20 . 26 . 23 . 00	25 . 11 . 16 . 23	26 . 23 . 16 . 00
30 . 23 . 17 . 00	26 . 16 . 25 . 00	28 . 28 . 21 . 00
30 . 25 . 15 . 00	26 . 16 . 24 . 00	26 . 27 . 18 . 00
30 . 25 . 16 . 00	30 . 15 . 27 . 28	26 . 27 . 19 . 00
30 . 25 . 17 . 30	30 . 15 . 28 . 23	28 . 27 . 20 . 00
10 . 24 . 15 . 00	30 . 16 . 28 . 23	28 . 27 . 21 . 00
20 . 24 . 23 . 00	30 . 16 . 25 . 03	28 . 19 . 15 . 00
20 . 28 . 17 . 00	30 . 26 . 12 . 03	23 . 15 . 25 . 00
20 . 28 . 18 . 00	10 . 26 . 28 . 00	23 . 19 . 26 . 00
26 . 28 . 16 . 00	11 . 21 . 24 . 00	21 . 19 . 27 . 00
26 . 28 . 16 . 00	11 . 21 . 27 . 00	25 . 15 . 28 . 00
28 . 28 . 18 . 00	21 . 23 . 17 . 00	25 . 14 . 29 . 00
28 . 25 . 15 . 00	21 . 25 . 23 . 00	25 . 14 . 21 . 00
23 . 26 . 22 . 00	21 . 23 . 26 . 00	29 . 17 . 23 . 00
23 . 16 . 25 . 86	22 . 23 . 17 . 00	20 . 17 . 23 . 00
23 . 14 . 24 . 00	25 . 28 . 16 . 00	29 . 22 . 23 . 00

72 . 15 . 24 . 00	77 . 15 . 42 . 03	81 . 10 . 27 . 23
72 . 15 . 25 . 00	77 . 28 . 29 . 08	81 . 10 . 24 . 28
72 . 15 . 26 . 00	78 . 18 . 16 . 03	81 . 11 . 18 . 28
78 . 15 . 27 . 00	60 . 18 . 18 . 03	81 . 14 . 25 . 20
72 . 15 . 28 . 00	60 . 11 . 17 . 03	81 . 14 . 18 . 23
82 . 18 . 18 . 00	95 . 28 . 15 . 03	99 . 17 . 21 . 80
82 . 13 . 18 . 00	95 . 22 . 15 . 03	93 . 12 . 23 . 20
82 . 11 . 16 . 00	95 . 13 . 15 . 03	95 . 12 . 27 . 28
81 . 11 . 28 . 00	95 . 13 . 17 . 03	95 . 14 . 27 . 88
86 . 12 . 15 . 00	70 . 13 . 18 . 03	91 . 17 . 27 . 23
85 . 12 . 15 . 00		

RENGLÓN CORRESPONDIENTE DEL NÚMERO DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OCAÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.340,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40 . 27 . 25 . 00	40 . 27 . 26 . 00	40 . 27 . 25 . 03
40 . 27 . 30 . 28	40 . 27 . 40 . 00	40 . 27 . 46 . 03
40 . 17 . 40 . 28	40 . 17 . 49 . 00	40 . 17 . 27 . 00
40 . 17 . 34 . 28	40 . 17 . 47 . 00	40 . 17 . 53 . 00
40 . 17 . 52 . 28	70 . 12 . 11 . 00	72 . 15 . 12 . 00
72 . 15 . 28 . 28	72 . 15 . 40 . 00	40 . 18 . 15 . 00
45 . 10 . 25 . 00	85 . 12 . 27 . 00	46 . 18 . 50 . 00
72 . 12 . 10 . 00	72 . 15 . 29 . 00	72 . 15 . 27 . 00
77 . 20 . 28 . 00	90 . 10 . 26 . 28	25 . 11 . 17 . 00
40 . 18 . 25 . 00	72 . 14 . 22 . 28	72 . 15 . 21 . 00

72 15 32 33	11 11 16 80	41 38 19 00
95 32 36 38		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL OFERENTE DEL CONSORCIO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE ACPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

[illegible]	[illegible]	[illegible]
11 17 19 80	20 16 39 03	23 27 18 85
21 18 33 80	26 12 36 08	27 11 37 85
27 21 28 00	28 10 35 08	26 11 15 80
24 20 16 03	29 19 14 38	37 11 15 00
22 21 28 03	27 11 41 38	30 18 10 00
25 21 17 02	24 13 17 38	26 12 15 00
27 21 26 08	23 11 19 38	37 11 23 00
27 21 23 08	23 11 31 38	20 28 15 80
30 20 20 38	38 13 28 85	10 13 15 00
33 11 38 38	38 12 16 80	10 17 16 00
33 19 35 38	20 15 13 80	20 26 15 03
93 14 38 38	37 11 28 80	27 33 92 03
33 10 17 85	30 18 23 80	30 15 31 03

40 17 21 00	83 17 38 38	45 17 44 85
40 17 48 03	48 17 63 38	93 13 16 80
39 19 35 03	50 11 21 85	70 13 15 00
72 16 39 38	73 11 11 80	19 13 24 00
25 17 11 38	46 18 15 00	40 17 17 00
43 17 26 38	40 17 27 00	40 11 87 03
43 17 50 85	40 17 53 00	57 11 37 03
66 10 11 38	30 11 15 00	12 10 21 00
22 10 33 80	75 12 10 00	72 34 35 03
73 18 11 85	71 14 17 00	72 15 34 93
73 19 17 85	72 13 33 00	77 15 33 98
72 19 76 80	72 24 13 03	77 15 31 38
72 15 15 00	74 25 28 00	77 19 31 38
73 13 78 00	53 25 37 00	72 18 15 38
73 13 13 00	27 15 36 00	72 19 19 38
73 13 22 00	72 35 35 00	72 13 35 88
73 25 39 00	72 35 31 00	73 13 37 88
67 25 92 00	69 10 36 00	83 13 17 85
85 25 15 00	95 21 35 38	95 13 19 85
95 12 33 00	73 15 30 38	73 19 85 00
72 25 79 03	53 18 21 85	85 11 16 00
61 30 24 93	83 19 18 85	85 12 15 90
96 33 28 03	95 17 37 00	73 13 91 00

36 15 16 80	30 13 15 00	59 18 39 98
36 13 17 80	30 25 16 00	93 15 39 98
36 16 16 80	30 26 18 00	23 17 29 98
37 11 34 80	30 12 18 00	53 10 33 38
36 13 37 80	30 13 17 00	33 12 35 38
36 13 79 80	30 34 17 00	33 15 37 38
36 16 39 00	30 16 19 00	93 14 36 38
39 16 31 00	10 31 16 00	33 17 38 38
39 17 71 00	30 38 17 00	33 34 17 38
39 28 54 00	31 36 17 00	93 14 39 38
33 16 23 00	71 16 24 03	92 10 35 38
31 21 18 00	31 37 18 00	39 10 39 88
30 16 23 00	30 37 16 00	39 17 39 38
36 13 15 00	10 18 28 00	93 15 15 88
33 15 15 00	21 36 28 00	33 16 23 38
77 18 24 00	31 36 29 00	33 40 16 38
77 21 17 00	39 15 16 00	39 11 15 38
39 18 29 00	30 77 17 00	13 17 39 38
39 18 16 00	30 39 18 00	34 38 33 38
31 16 16 00	11 38 19 00	33 14 33 38
33 16 35 80	31 36 33 00	33 31 35 38
33 21 19 80	39 35 18 00	88 11 38 38
39 11 17 80	39 33 35 00	80 10 38 38
46 17 36 80	40 17 45 00	40 17 38 03
48 17 49 80	40 17 51 00	56 11 35 03
56 10 35 80	56 13 18 00	70 13 17 03
72 10 33 80	72 13 13 00	72 11 11 03
39 11 34 80	39 13 17 00	40 17 15 03

72 15 36 38	72 14 33 00	73 18 19 00
91 10 35 38	83 14 15 00	95 18 13 00
46 12 37 38	55 12 21 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL OFERENTE DEL CONSORCIO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO. UNION TEMPORAL O ASOCIADO EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLAZA REGLA DEL PRADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PRADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.551,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 5,03%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

13 19 75 88	11 11 16 00	11 26 18 00
12 19 96 88	73 16 83 00	12 35 24 00
13 17 75 38	79 13 15 00	11 12 17 00
12 11 78 88	11 18 71 00	12 26 34 00
12 16 44 38	15 13 15 00	15 32 18 00
23 10 73 38	11 11 15 00	11 15 13 00
13 17 13 88	17 16 81 00	12 26 45 00
16 10 16 88	35 13 19 00	30 30 39 00
73 10 20 38	30 13 18 00	30 34 27 00
77 10 16 38	33 13 15 00	35 24 16 00
71 78 36 38	93 87 15 00	38 37 18 00
78 11 76 88	58 10 16 00	35 30 39 00
39 13 13 03	39 11 19 88	37 13 22 00
77 10 17 03	38 12 15 88	33 14 28 00
78 34 17 03	33 17 16 88	34 18 15 00
78 11 18 03	35 10 18 88	36 18 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O ASOCIADO EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NÚMERO DEL CONTRATISTA: CONVENIO VELOGRAMO 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MINISTERIO DE DEFENSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.968,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR EN BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

----- LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FORMATO DIGITAL.

QUE EL DÍA 31 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE INSCRIBIÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO ORDINAL DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 29 DEL MES DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DÍA 09 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00581377 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 13 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO ORDINAL DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 19 DEL MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00828564 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 26 DEL MES DE ENERO DE 2018.

QUE EL DÍA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO ORDINAL DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 26 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO ORDINAL DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 26 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DÍA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 01477151 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 27 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 16 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 01771131 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 16 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 02149141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 02383598 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 26 DEL MES DE ABRIL

000237

DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA DESCRIPCION AQUI CONTENIDA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE VERIFICACION (ARTICULO 9.2.1.5 DE LA LEY 1150 DE 2011).
CERTIFICA:
RESPECTO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS DURANTE CUALQUIERA DE SUBSECCIONES DE FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDCC-LOP-10
FECHA DE ADJUDICACION: 2018/09/18
Valor del Contrato (En Pesos): [illegible].372.423.00
CLASIFICACION CONTRATO
72101503 - Servicios de apoyo para la construccion
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/24
ACUERDO DE PROVEEDORES DE EL CLARO I DE LOS PROPONENTES: AA011357
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDCC-164 DE 2018
FECHA DE ADJUDICACION: 2018/11/23
Valor del Contrato (En Pesos): $28.788.345,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 - Servicios de apoyo para la construcción
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/12/10
ACUERDO DE PROVEEDORES DE EL CLARO I DE LOS PROPONENTES: AA011357

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
NUMERO DEL CONTRATO: 214-2018
FECHA INICIO: 2018/12/25
Valor del Contrato (En Pesos): 1.384.514.824.00
CLASIFICACION CONTRATO
72101504 - Servicios de apoyo para la construcción
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/27
ACUERDO DE PROVEEDORES DE EL CLARO I DE LOS PROPONENTES: AA011357

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTICULO 2.2.1.1.1.7.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO CUAL LAS CONTRAPRESTACIONES RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, PODRÁN SOLICITARSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DIRIGIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
Valor : $ 55.000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEBE SER VALIDADO POR EL DESTINATARIO ACCEDIENDO A WWW.RUES.ORG.CO

Este certificado fue firmado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la ley 527 de 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2004.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CAMARA DE COMERCIO DEL RIOLA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7rcAUfHwXH

CERTIFICADO DE DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE EL REGISTRO DE PROPONENTES

EMPRESA :

LA CAMARA DE COMERCIO DEL RIOLA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

************** LA SIGUIENTE INFORMACION NO REFLEJA EN FIRME **************

CERTIFICA:
IDENTIFICACION

NOMBRE:[illegible]
NIT:[illegible]
O.C.:[illegible]
NACIONALIDAD:[illegible]
MATRICULA MERCANTIL:[illegible]
FECHA DE MATRICULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:[illegible]
ESTADO DEL PROPONENTE:[illegible]
FECHA DE LA ULTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:[illegible]
FECHA DE LA ULTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:[illegible]
ORGANIZACIÓN:[illegible]
TAMAÑO DE EMPRESA:[illegible]

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:[illegible]
MUNICIPIO:[illegible]
DEPARTAMENTO:[illegible]
TELEFONO 1:[illegible]
CORREO ELECTRONICO:[illegible]

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:[illegible]
MUNICIPIO:[illegible]
DEPARTAMENTO:[illegible]
TELEFONO 1:[illegible]
CORREO ELECTRONICO:[illegible]

ESTA INFORMACIÓN NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECEN A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL ESQUEMA ACTUALIZABLE, EL PROPONENTE ACREDITÓ:

[illegible]

Pag. 1 de 4

CAMARA DE COMERCIO DEL RIOLA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

[illegible]

Pag. 2 de 4

CAMARA DE COMERCIO DEL RIOLA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

SG FM CL UN - DESCRIPCION

[illegible]

[illegible]

Pag. 3 de 4

CAMARA DE COMERCIO DEL RIOLA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **


[illegible]


[illegible]

Pag. 4 de 4

000239

000240





000243

— INDICE DE TEMAS DEL SISTEMA PRINCIPAL —

01 11 11 00 : Coordinación de obras en edificios
02 12 13 00 : Comunicación y aviso de interrupciones
03 13 11 00 : Mapas, planos, croquis y archivos gráficos
04 14 12 00 : CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN
05 15 14 00 : UBICACIÓN DEL TERRENO
06 16 15 00 : Acero
07 17 16 00 : Permisos de construcción
08 18 17 00 : DEMOLICIÓN
09 19 20 00 : SERVICIOS DE TERCEROS AUTORIZADOS
10 20 21 00 : Indicación de obra en PLANIFICACIÓN
11 21 22 00 : Inspección de Obras de Gas Natural
12 22 23 00 : Permisos de construcción
13 23 24 00 : CONTROL DE PLAGAS
14 24 25 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
15 25 26 00 : Servicios de mantenimiento
16 26 27 00 : Permisos de ocupación de la vía pública
17 27 28 00 : Permisos de ocupación de terrenos comunales
18 28 29 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
19 29 30 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
20 30 31 00 : Inspección de Instalación de PLACAS
21 31 32 00 : Inspección de Instalación
22 32 33 00 : SERVICIOS DE DEMOLICIÓN
23 33 34 00 : GENERICOS DE CONSTRUCCIÓN
24 34 35 00 : Inspección de Instalación
25 35 36 00 : Inspección de Instalación
26 36 37 00 : Permisos de ocupación
27 37 38 00 : Instalación de Puertas
28 38 39 00 : Instalación de Puertas de METAL ESTRUCTURAL
29 39 40 00 : Inspección de Instalación de Cubierta
30 40 41 00 : Inspección de Instalación
31 41 42 00 : Tratamiento de Pinturas (Exterior)
32 42 43 00 : DESINFECCIÓN
33 43 44 00 : Aislación de Muros de SÓTANOS
34 44 45 00 : Planos de Detalle
35 45 46 00 : Inspección de Instalación
36 46 47 00 : Instalación de Puertas
37 47 48 00 : Instalación de Puertas
38 48 49 00 : Instalación de Puertas
39 49 50 00 : Inspección de Instalación
40 50 51 00 : Inspección de Instalación
41 51 52 00 : Inspección de Instalación
42 52 53 00 : Inspección de Instalación
43 53 54 00 : Inspección de Instalación
44 54 55 00 : Inspección de Instalación
45 55 56 00 : Inspección de Instalación
46 56 57 00 : Inspección de Instalación
47 57 58 00 : Inspección de Instalación
48 58 59 00 : Inspección de Instalación
49 59 60 00 : Inspección de Instalación
50 60 61 00 : Inspección de Instalación

— INDICE ALFABETICO DEL SISTEMA PRINCIPAL —

01 15 18 00 : Aislación de Muros
02 16 19 00 : Aislación de Techos
03 17 20 00 : Aislación de Techos
04 18 21 00 : Aislación de Techos
05 19 22 00 : Aislación de Techos
06 20 23 00 : Aislación de Techos
07 21 24 00 : Aislación de Techos
08 22 25 00 : Aislación de Techos
09 23 26 00 : Aislación de Techos
10 24 27 00 : Aislación de Techos
11 25 28 00 : Aislación de Techos
12 26 29 00 : Aislación de Techos
13 27 30 00 : Aislación de Techos
14 28 31 00 : Aislación de Techos
15 29 32 00 : Aislación de Techos
16 30 33 00 : Aislación de Techos
17 31 34 00 : Aislación de Techos
18 32 35 00 : Aislación de Techos
19 33 36 00 : Aislación de Techos
20 34 37 00 : Aislación de Techos
21 35 38 00 : Aislación de Techos
22 36 39 00 : Aislación de Techos
23 37 40 00 : Aislación de Techos
24 38 41 00 : Aislación de Techos
25 39 42 00 : Aislación de Techos
26 40 43 00 : Aislación de Techos
27 41 44 00 : Aislación de Techos
28 42 45 00 : Aislación de Techos
29 43 46 00 : Aislación de Techos
30 44 47 00 : Aislación de Techos
31 45 48 00 : Aislación de Techos
32 46 49 00 : Aislación de Techos
33 47 50 00 : Aislación de Techos
34 48 51 00 : Aislación de Techos
35 49 52 00 : Aislación de Techos
36 50 53 00 : Aislación de Techos
37 51 54 00 : Aislación de Techos
38 52 55 00 : Aislación de Techos
39 53 56 00 : Aislación de Techos
40 54 57 00 : Aislación de Techos
41 55 58 00 : Aislación de Techos
42 56 59 00 : Aislación de Techos
43 57 60 00 : Aislación de Techos
44 58 61 00 : Aislación de Techos
45 59 62 00 : Aislación de Techos
46 60 63 00 : Aislación de Techos
47 61 64 00 : Aislación de Techos
48 62 65 00 : Aislación de Techos
49 63 66 00 : Aislación de Techos
50 64 67 00 : Aislación de Techos


— [illegible] —


01 12 13 00 : Aislación de Techos
02 13 14 00 : Aislación de Techos
03 14 15 00 : Aislación de Techos
04 15 16 00 : Aislación de Techos
05 16 17 00 : Aislación de Techos
06 17 18 00 : Aislación de Techos
07 18 19 00 : Aislación de Techos
08 19 20 00 : Aislación de Techos
09 20 21 00 : Aislación de Techos
10 21 22 00 : Aislación de Techos
11 22 23 00 : Aislación de Techos
12 23 24 00 : Aislación de Techos
13 24 25 00 : Aislación de Techos
14 25 26 00 : Aislación de Techos
15 26 27 00 : Aislación de Techos
16 27 28 00 : Aislación de Techos
17 28 29 00 : Aislación de Techos
18 29 30 00 : Aislación de Techos
19 30 31 00 : Aislación de Techos
20 31 32 00 : Aislación de Techos
21 32 33 00 : Aislación de Techos
22 33 34 00 : Aislación de Techos
23 34 35 00 : Aislación de Techos
24 35 36 00 : Aislación de Techos
25 36 37 00 : Aislación de Techos
26 37 38 00 : Aislación de Techos
27 38 39 00 : Aislación de Techos
28 39 40 00 : Aislación de Techos
29 40 41 00 : Aislación de Techos
30 41 42 00 : Aislación de Techos
31 42 43 00 : Aislación de Techos
32 43 44 00 : Aislación de Techos
33 44 45 00 : Aislación de Techos
34 45 46 00 : Aislación de Techos
35 46 47 00 : Aislación de Techos
36 47 48 00 : Aislación de Techos
37 48 49 00 : Aislación de Techos
38 49 50 00 : Aislación de Techos
39 50 51 00 : Aislación de Techos
40 51 52 00 : Aislación de Techos
41 52 53 00 : Aislación de Techos
42 53 54 00 : Aislación de Techos
43 54 55 00 : Aislación de Techos
44 55 56 00 : Aislación de Techos
45 56 57 00 : Aislación de Techos
46 57 58 00 : Aislación de Techos
47 58 59 00 : Aislación de Techos
48 59 60 00 : Aislación de Techos
49 60 61 00 : Aislación de Techos
50 61 62 00 : Aislación de Techos


— [illegible] —


01 11 12 00 : Aislación de Techos
02 12 13 00 : Aislación de Techos
03 13 14 00 : Aislación de Techos
04 14 15 00 : Aislación de Techos
05 15 16 00 : Aislación de Techos
06 16 17 00 : Aislación de Techos
07 17 18 00 : Aislación de Techos
08 18 19 00 : Aislación de Techos
09 19 20 00 : Aislación de Techos
10 20 21 00 : Aislación de Techos
11 21 22 00 : Aislación de Techos
12 22 23 00 : Aislación de Techos
13 23 24 00 : Aislación de Techos
14 24 25 00 : Aislación de Techos
15 25 26 00 : Aislación de Techos
16 26 27 00 : Aislación de Techos
17 27 28 00 : Aislación de Techos
18 28 29 00 : Aislación de Techos
19 29 30 00 : Aislación de Techos
20 30 31 00 : Aislación de Techos
21 31 32 00 : Aislación de Techos
22 32 33 00 : Aislación de Techos
23 33 34 00 : Aislación de Techos
24 34 35 00 : Aislación de Techos
25 35 36 00 : Aislación de Techos
26 36 37 00 : Aislación de Techos
27 37 38 00 : Aislación de Techos
28 38 39 00 : Aislación de Techos
29 39 40 00 : Aislación de Techos
30 40 41 00 : Aislación de Techos
31 41 42 00 : Aislación de Techos
32 42 43 00 : Aislación de Techos
33 43 44 00 : Aislación de Techos
34 44 45 00 : Aislación de Techos
35 45 46 00 : Aislación de Techos
36 46 47 00 : Aislación de Techos
37 47 48 00 : Aislación de Techos
38 48 49 00 : Aislación de Techos
39 49 50 00 : Aislación de Techos
40 50 51 00 : Aislación de Techos
41 51 52 00 : Aislación de Techos
42 52 53 00 : Aislación de Techos
43 53 54 00 : Aislación de Techos
44 54 55 00 : Aislación de Techos
45 55 56 00 : Aislación de Techos
46 56 57 00 : Aislación de Techos
47 57 58 00 : Aislación de Techos
48 58 59 00 : Aislación de Techos
49 59 60 00 : Aislación de Techos
50 60 61 00 : Aislación de Techos

000244










CÁMARA DE COMERCIO DEL PERÚ
CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES
— PUNTO(S) + TELEFONO DEL SISTEMA VIRTUAL S.U.C. —


CÁMARA DE COMERCIO DEL PERÚ
CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES
— [illegible] + TELEFONO DEL SISTEMA VIRTUAL S.U.C. —


CÁMARA DE COMERCIO DEL PERÚ
CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES
— ACCESO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.U.C. —


CÁMARA DE COMERCIO DEL PERÚ
CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES
— [illegible] + Puntos DEL SISTEMA VIRTUAL S.U.C. —


000246












000247


















































000253













000254









CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SARMIENTO

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV

EN EL PS – DESCRIPCIÓN

- 16 15 20 02 : BARCILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
- 16 16 29 04 : PLANTAS CON FLOR
- 16 17 15 06 : ABONOS ORGÁNICOS Y MATERIALES PARA FLORES
- 16 18 15 08 : ARBOLES Y ARBUSTOS
- 16 18 16 03 : PLANTAS FLORALES
- 16 19 15 02 : BARRO Y TIERRA
- 16 19 18 04 : PINTURA
- 16 19 18 39 : ANTICLAVO
- 16 19 18 43 : HUMUS
- 16 19 19 20 : MARGA
- 16 19 76 01 : PRODUCTOS DE MADERA, GENERALES
- 16 19 18 46 : HORMIGÓN NO REFRACTARIO Y CEMENTOS
- 16 19 18 50 : CHATARRA
- 16 19 19 20 : GRAVILLA
- 16 19 19 21 : PIEDRÓN Y CANTO RODADO
- 16 19 19 40 : MATERIALES DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
- 16 19 19 70 : EQUIPO PARA CEMENTAR
- 16 19 19 80 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
- 16 19 19 85 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
- 16 19 19 90 : EQUIPO DE PESCA Y HERRAMIENTAS
- 16 19 19 99 : EQUIPO MISCELÁNEOS
- 16 19 19 95 : EQUIPO DE CARGA DE POZO
- 16 19 19 96 : BROCAS Y BOMBAS DE CHORRO DE REFORMA BROCA ABRIR
- 16 19 19 98 : CHAQUES Y ACCESORIOS SUMERGIBLES
- 16 19 19 99 : EQUIPO DE PRUEBA DE POZO
- 16 19 19 99 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
- 16 19 19 99 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CULTIVACIÓN
- 16 19 19 99 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE HORMIGÓN
- 16 19 19 99 : EQUIPO DE FUMIGACIÓN
- 16 19 19 99 : CONVERTIDOR DE EQUIPO PESADO
- 16 19 19 99 : UÑAS DE ELEVACIÓN
- 16 19 19 99 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 16 19 19 99 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
- 16 19 19 99 : PERFORACIÓN TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
- 16 19 19 99 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE MANTENIMIENTO Y EXPLORACIÓN
- 16 19 19 99 : MAQUINARIA PARA TRABAJOS MINEROS, FORJAR, CHAPISTA Y HERRAMIENTAS
- 16 19 19 99 : HERRAMIENTAS PNEUMÁTICAS Y HIDRÁULICAS
- 16 19 19 99 : COMPONENTES PARA MOLINOS, MOLINOLINA MANUAL Y MOLINOLINA MANUAL
- 16 19 19 99 : CARTUCHOS INDUSTRIALES
- 16 19 19 99 : ENGANCHE/ARRASTRE Y ACCESORIOS
- 16 19 19 99 : POLEAS
- 16 19 19 99 : TANQUES Y FILTRADO Y CEC ACCESORIOS
- 16 19 19 99 : CAJAS, MOLDES Y DATOS PARA APUNTALAMIENTO
- 16 19 19 99 : VEHÍCULOS DE SALVAMENTO
- 16 19 19 99 : CAMIONES TANQUEABLE

*** CONTINÚA ***

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SARMIENTO

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 41 17 16 03 : TENIDO Y TERMINADO INDUSTRIALES
- 41 17 17 03 : ESTAMPADOS DE TEXTIL
- 41 17 20 03 : ACTIVACIONES PARA TEXTIL
- 41 17 21 03 : AGENTES CURADO PARA TEXTIL
- 41 17 24 03 : TEXTILES PARA TEXTIL
- 41 17 25 03 : CONECTORES DE TEXTIL
- 41 17 27 03 : CRUDOS DE TEXTIL
- 41 17 99 03 : HILOS DE TEXTIL
- 41 17 99 03 : MATERIAL DE ESTUDIOS DE TEXTIL
- 41 17 81 03 : TEXTILES PARA TEXTIL
- 41 17 85 03 : ACCESORIOS MISCELÁNEOS PARA TEXTIL
- 41 17 91 03 : MEZCLAS DE TEXTIL
- 41 17 97 03 : MEZCLAS MISCELÁNEAS PARA TEXTIL
- 41 17 98 03 : MAQUINARIAS DE ACABADO PARA TEXTIL
- 41 17 99 03 : JUEGO DE BOTTONS PARA TEXTIL
- 41 17 99 03 : MEZCLA DELICIANTE PARA TEXTIL
- 41 17 99 03 : ACTIVACIONES PARA TEXTIL
- 41 17 99 03 : T PARA TEXTIL
- 41 17 87 03 : MEZCLA MEZCLAS PARA TEXTIL
- 41 17 88 03 : ESCUDOS PARA TEXTIL
- 41 17 99 03 : + DE CONDICIÓN PARTE TEXTIL
- 41 18 35 06 : ACCESORIOS DE HIERRO
- 41 33 15 06 : ACCESORIOS DE PRUEBA DE LONGITUD, EXPRESIÓN O DIFERENCIA
- 41 33 15 06 : EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
- 41 33 91 06 : LIMPIEZA, PULIDORAS, TALADROS Y EQUIPOS DE ARTISTA
- 41 33 32 06 : SISTEMAS DE CONSERVACIÓN Y MAQUINA SUPERFICIES
- 41 33 33 06 : PROTECCIÓN DEL TRABAJO Y DEL SUELO
- 76 17 47 06 : RIEGO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS PÚBLICOS DE PERFORACIÓN Y SIEMBRA
- 72 10 17 00 : EXTRACCIÓN
- 72 10 21 00 : SERVICIOS DE TERRENOS AGRÍCOLA
- 72 10 23 00 : MANTENIMIENTO DE MALLA DE PERFORACIÓN
- 72 10 25 00 : SERVICIOS DE SIEMBRA EN CAL O ROCA
- 72 10 35 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 10 31 00 : CONTROL DE PLAGAS
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 31 33 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TERRENOS UNIFAMILIARES
- 72 31 41 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 72 31 42 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MÓVILES
- 72 31 43 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 31 51 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
- 72 31 52 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 31 61 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAEST...
- 72 31 62 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
- 72 31 71 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE DETENCIÓN
- 72 31 72 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 31 73 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTR...
- 72 31 75 00 : SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE PLOMERÍA
- 72 31 81 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS DE HORNO
- 72 31 82 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

*** CONTINÚA ***

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SARMIENTO

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 75 59 15 00 : REPUESTOS Y EQUIPO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO MÓVIL
- 85 59 17 00 : EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
- 26 10 15 03 : ALAMBRE ELÉCTRICO
- 26 37 16 03 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
- 26 31 18 03 : COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
- 27 91 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILES
- 27 91 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 27 91 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
- 27 91 36 00 : CUPILLAS
- 27 91 39 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
- 27 91 17 00 : ACCESORIOS DE FERRETÍA Y PARTES PEQUEÑAS
- 27 92 18 55 : HERRAMIENTAS MISCELÁNEAS
- 30 10 15 00 : PINTURAS
- 30 10 16 00 : VARILLAS
- 30 91 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 92 18 20 : CEMENTO Y CAL
- 30 91 17 20 : YESOS
- 30 91 18 00 : HORMIGÓN
- 30 91 19 00 : COMPUESTOS PARA MATERIALES CONCRETO
- 30 91 15 00 : MORTEROS REFRACTARIOS
- 30 92 18 35 : ASFALTOS
- 30 10 17 20 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE TABIQUES Y CARPINTERÍAS
- 30 12 18 10 : MATERIALES DE ARQUITECTURA DECORATIVOS
- 30 17 15 55 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
- 30 13 15 09 : ROSQUES
- 30 13 16 00 : LAMINADOS
- 30 13 19 20 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
- 30 13 20 00 : ADHESIVOS
- 30 16 17 00 : SELLOS
- 30 16 20 00 : SELLANTES Y CARPINTERÍA
- 30 19 15 00 : FORMALETAS SINTÉTICAS
- 30 19 19 00 : SELLO
- 30 19 19 00 : CANCELAS, CHAPAS Y PARTES Y ACCESORIOS DE ARTES Y CERRAJ
- 30 19 19 00 : ACCESORIOS Y ARMARIOS
- 30 19 19 00 : ASEGURADO Y ACCESORIOS DE MEDIDAJE
- 30 19 57 00 : COMPUESTOS Y REFUERZOS DE CONSTRUCCIÓN
- 30 19 99 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MONTAJE...
- 30 92 39 00 : LÁMINAS DE HIERRO
- 30 12 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
- 31 16 33 00 : FERRETERÍA DE BOVEDA
- 31 16 16 00 : FIJADORES VARIOS
- 31 16 30 00 : FERRETERÍA DE BÓVEDAS
- 31 16 34 00 : PERNOS DE PATAS Y ESTABILIZANTES DE CUBIERTA
- 31 18 17 00 : EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS
- 31 33 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA HÍBRIDOS O MEZCLAS CON CAUCHO
- 32 15 15 00 : CONJUNTOS DE CONDUCTOR Y COMPONENTES DE MANTENIMIENTO (MC)
- 32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE MANIPULACIÓN DE CONTROL DE LA CONDUCTIVIDAD
- 39 12 16 00 : INSTALACIONES DE EQUIPOS INTELIGENTES - (MC)
- 40 11 15 00 : VÁLVULAS
- 40 11 17 00 : MATERIAL DE FONTANERÍA Y ACCESORIOS
- 40 15 15 00 : BOMBAS
- 40 15 17 00 : FILTROS Y ACCESORIOS DE BOMBA

*** CONTINÚA ***

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SARMIENTO

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

- 72 31 91 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN
- 72 31 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 31 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
- 72 31 30 00 : SERVICIO DE DEMARCACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 31 35 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCTIVOS
- 76 32 17 00 : TRATAMIENTOS DE RESIDUOS LÍQUIDOS
- 76 32 41 00 : ELIMINACIÓN
- 76 32 21 00 : SERVICIOS DE PLANTA DE RECICLAJE A COMPOSTAJE
- 77 10 15 00 : FORMACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : ACTIVIDAD AMBIENTAL
- 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
- 77 10 20 00 : SERVICIOS DE APOYO AMBIENTAL
- 77 10 21 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 77 10 27 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- 77 10 47 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS PÚBLICAS
- 78 10 15 00 : AUDITORÍA EN PROYECTOS
- [redacted]
- 25 10 37 00 : SERVICIOS DE JUEGOS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
- [redacted]
- 43 10 10 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 43 10 10 00 : CONSERVACIÓN DE MAMPARA
- 43 10 10 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- 39 10 10 00 : LUCES MARCADORAS
- 39 10 10 00 : LUCES COMERCIALES
- 39 10 10 00 : LUCES INDUSTRIALES
- 39 10 10 00 : LUCES DE TRABAJO EXTERIORES
- 39 10 10 00 : TIENDAS AGRÍCOLAS
- 39 10 10 00 : ATAJO DE TRÁFICO MÓVILES
- 39 10 10 00 : ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS DE ENRUTAMIENTO
- 39 10 10 00 : ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 39 10 10 00 : ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS ESTRUCTURALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 39 10 10 00 : ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS INCANDESCENTES

EXPERIENCIA No.(S) :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 319
CONTRATO CELEBRADO POR 10 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL CONSULT 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV 13(13/17)
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR SUBCRITO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100

EN EL PS – DESCRIPCIÓN

- 70 15 17 03 : SERVICIO Y PLANTEAMIENTO DE SIEMBRA Y FORRAJE
- 70 15 19 03 : SERVICIOS Y PLANTEAMIENTO DE SEMILLAS
- 70 15 21 03 : SERVICIOS, MUSEOS, FORESTALES Y ESQUEJES DE PLANTAS
- 70 15 26 03 : SERVICIOS Y ESQUEJES DE BORDAS Y ARBUSTOS
- 70 15 19 03 : PLANTAS SIN FLOR
- 70 97 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y ACTIVADORES PARA PLANTAS
- 70 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
- 70 16 19 00 : PLANTAS FLORALES
- 70 31 19 00 : BARRO Y TIERRA

*** CONTINÚA ***

000256














000259




















CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA

[illegible]

000264

CÁMARA DE COMERCIO DEL VIVILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

[illegible]

ESPECIALIDAD No. 20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR: (I - EL PROPONENTE)
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JENNIFER ZAMUDIO CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: (CAJAS LIMPIA S. A. E.S.P.)
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: (37),70

ID EN CL PR - DESCRIPCIÓN
[illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DEL VIVILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

[illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DEL VIVILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

[illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DEL VIVILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

[illegible]

ESPECIALIDAD No. 20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR: (I - EL PROPONENTE)
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JENNIFER ZAMUDIO CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: (CAJAS LIMPIA S. A. E.S.P.)
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: (37),70


ID EN CL PR - DESCRIPCIÓN
[illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DEL VIVILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA


*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***


[illegible]


000265





000267





























































000773



































































000279

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL ECC ***

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL ECC ***

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL ECC ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 010
CONTRATO CELEBRADO POR: LA - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HECTOR TEMORIO, DIA RAFAEL ITAY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HIDROAPIA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: 1333,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA UNIÓN ALMACENADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.15%

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL ECC ***

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL ECC ***

000280

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***


*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

REFERENCIA No. 47 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 011
CONTRATO CELEBRADO POR (1 - CONTRATO O ORDEN NORMAL)
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL RIVANTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE RIVANTE
VALOR CONTRATADO EN SMLV :1000,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR SOLICITADO EN CASO DE ASOCIACIONES Y UNIONES TEMPORALES: 30

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

000281



000282

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS HENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

52 55 10 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
52 55 20 00 : SERVICIOS DE PARQUEO Y DEPOSITO
52 55 25 00 : SERVICIOS DE CATEGORIZACION DE PISOS
52 55 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
52 55 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
52 55 30 00 : SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
72 15 10 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION
72 15 30 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL INTERNA
77 10 10 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 15 00 : FORMULACION APROBADA
77 10 17 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : ALCANCES AMBIENTALES
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION
77 10 20 00 : SERVICIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 21 00 : SERVICIOS DE CONSULTAS AMBIENTAL
77 10 30 00 : REHABILITACION AMBIENTAL
80 10 10 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 10 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
85 10 10 00 : SERVICIOS DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO
85 10 15 00 : SERVICIOS HOSPITALARIOS
85 10 19 00 : CONSERVACION DE SANGRE
85 10 20 00 : OTRAS PROFESIONALES
85 10 25 00 : OTROS COMERCIALES
85 10 30 00 : OTROS INDUSTRIALES
85 10 35 00 : OTROS DE TERCEROS SUBCONTRATADOS
90 10 10 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ALMACENAMIENTO
85 10 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
85 10 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
90 10 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE INVESTIGACIÓN
85 10 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE HOSPEDAJE
85 10 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y RECREATIVAS
85 10 30 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RESIDENCIALES
90 10 40 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS CONMEMORALES E INSTITUCIONALES PARTICULARES
95 10 45 00 : TUNELES CAMPAS Y ESTRUCTURAS DE MINERIA

EXPERIENCIA No. 69 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 0001
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CELEBRADO O EJECUTADO PARCIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO SALVADOR 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSTRUCTORA ANTIOQUIA SOCIEDAD DEL ALTO MAGDALENA
VALOR CONTRATO EN UNDS :1137.21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 10

GS PR CL UN - DESCRIPCION
55 15 15 00 : PINTURAS Y SEMILLAS
22 11 17 00 : ACCESORIOS DE PRESENTACIÓN Y CONFECCIÓN
23 13 13 00 : EQUIPO PARA CARPINTERO
23 17 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
23 17 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
23 17 16 00 : EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
23 17 19 00 : EQUIPO MISCELÁNEOS
23 17 20 00 : EQUIPO DE CARGA DE POZO

---------- CONTINUA ----------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS HENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 16 30 00 : MOLDURAS Y COMPLEMENTOS
31 16 33 00 : PORCELANA SANITARIA
31 16 17 00 : GRIFOS
31 16 33 00 : CAMBIAS, CHOKES Y CHOKE Y ACCESORIOS DE MEDIDA Y CONTROL
31 19 33 00 : ACCESORIOS Y ANCLAJES
31 19 34 00 : ACCESORIOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN
31 16 37 00 : CEMENTICOS Y MORTEROS DE CONSTRUCCIÓN
31 16 39 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 31 32 00 : LÁMINAS DE MADERA
31 13 32 00 : ALAMBRES NO ELECTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 10 33 00 : FERRETERIA DE MADERA
31 10 34 00 : FIJACIONES VARIAS
31 10 35 00 : FERRETERIA NO CLASIFICADA
31 31 39 00 : MUEBLES DE BAÑO Y ESTANTERIAS DE TRABAJO
31 16 47 00 : EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS
31 21 32 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA POR LAVÍA
23 30 31 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RECONFIGURACIÓN (RC)
23 31 33 00 : INSTRUCTIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CENTROS DE LA DIRECTIVIDAD
31 31 38 00 : INSTALACIONES DE EQUIPOS INTELIGENTES - IEI
31 31 41 00 : VÁLVULAS
31 31 47 00 : ACCESORIOS DE FONTANERÍA Y ACCESORIOS
31 31 31 00 : BOMBAS
31 31 43 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
31 17 31 00 : TUBOS Y TUBERÍAS SOLETADAS
31 17 51 00 : ACOPLAMIENTOS DE TUBOS
31 17 39 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
31 17 33 00 : MEDIOS CIEGOS PARA TUBOS
31 17 34 00 : SARAS PARA TUBOS
31 17 03 00 : CONEXIONES DE TUBOS
31 17 27 00 : CODOS DE TUBOS
31 17 28 00 : CRUCES DE REDUCCIÓN DE TUBOS
31 17 32 00 : TAPONES PARA TUBOS
31 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS MONTADOS PARA TUBOS
31 17 37 00 : BRIDAS DE PLACA
31 17 31 00 : BRIDAS MONOTORAS PARA TUBOS
31 17 37 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
31 17 38 00 : CODOS DE RUPTURA PARA TUBOS
31 17 41 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
31 17 43 00 : REPARACIONES PARA TUBOS
31 17 34 00 : Y PARA TUBOS
31 17 51 00 : BRIDAS RANURAS PARA TUBOS
31 17 53 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
31 18 31 00 : ACOPLADORES DE TUBOS
31 31 34 00 : IMPERMEABILIZANTES DE MEZCLA DE CONCRETO, ESTUCOS O MORTEROS
31 31 33 00 : ADHESIVOS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ARTESAL
31 33 33 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
31 33 31 00 : LIJADORA, PULIDORA, TALADRO Y TALADRO DE MANIVELA
31 16 33 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEZCLAS INTERIORES
70 13 31 00 : PROTECCIÓN CON TRANSMI Y DEL SUELO
90 17 57 00 : MUROS

---------- CONTINUA ----------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS HENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

23 14 13 00 : MEZCLAS Y MORTEROS DE CEMENTO DE PAVIMENTO PARTE MUROS
23 14 39 00 : TRABAJOS Y MATERIALES HORIZONTALES
23 17 23 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
23 17 23 00 : MAQUINARIA MOVIDA PARA PERFORACIÓN DEL POZO
23 17 25 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CIMENTACIÓN
23 16 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CLIMATE
23 17 15 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
23 13 37 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 13 39 00 : OBRAS DE ELEVACIÓN
23 13 79 00 : MAQUINARIA Y MECÁNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 13 79 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN DE EDIFICIOS
23 17 27 00 : MANGUERA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
23 17 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 13 53 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJOS BASURA, FIGURA, CEMENTO Y EDIFICIOS
23 20 57 00 : ENVASES TUBULARES Y ACCESORIOS
23 17 36 00 : IMPRESIONES PARA SONDEO, ESCRITURA PARTE Y CUBIERTA CÓDIGO
23 19 37 00 : CONTENEDORES (EXCEPTO AIRE)
23 13 52 00 : TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS
23 13 59 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
23 13 53 00 : CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
23 13 54 00 : VENTILADOR DE MANIPULEO
23 18 33 00 : COMPUERTAS TRACTORES
23 13 52 00 : CILINDROS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSMISIÓN/ARRAS
23 19 57 00 : EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
23 13 53 00 : ALARMAS ELÉCTRICAS
23 17 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
23 15 58 00 : COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
27 11 10 00 : HERRAMIENTAS DE TORNILLOS
27 11 17 00 : HERRAMIENTAS DE HUMEDECIMIENTO Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 30 00 : CEPILLOS
27 15 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 17 00 : ACCESORIOS DE TORNILLO Y BRIDA HIDRÁULICA
27 13 16 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 15 23 00 : PERFILES
30 19 24 00 : VARILLAS
30 15 31 00 : CABLEADO Y MANGUERA
30 11 16 00 : CEMENTO Y YAS
30 11 17 00 : YESOS
31 11 18 00 : ADHESIVOS
31 31 39 00 : ELEMENTOS PARA ESCORIAS SONDEOS
31 13 33 00 : INSTALADOS BITUMINOSOS
31 11 33 00 : ADHESIVOS
31 13 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CEMENTO Y CONCRETADOS
31 13 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA DECORATIVOS
31 13 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y PAVIMENTO DE SUELOS
31 13 13 00 : MADERAS
31 13 15 00 : LADRILLOS
31 13 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA REVESTIDO
31 13 21 00 : AGREGADOS
31 16 17 00 : MORTEROS

---------- CONTINUA ----------


CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS HENRIQUE SAAVEDRA


*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***


71 10 10 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71 10 17 00 : EXPLORACIÓN
71 10 23 00 : SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA MINERA
71 10 23 00 : SERVICIOS DE MEDICIÓN DE PERFORACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 01 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 23 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES
72 12 23 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 23 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 24 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS VARIOS ESPECIALIZADOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 11 23 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 11 23 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PARINA
72 15 43 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y INSTALACIÓN DE ESCLUSAS DE INTERIOR
72 15 43 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TERRENO
72 15 43 00 : SERVICIOS DE AJUSTES O ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 44 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 15 49 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 57 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 28 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
72 15 30 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANIPULEO
76 12 45 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 13 00 : TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
76 10 41 00 : DESINFECCIÓN
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BARRIDO
76 12 25 00 : SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A TEMPERATURA
77 10 22 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 47 00 : SERVICIOS DE AUDIENCIA AMBIENTAL
77 10 48 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 85 00 : SERVICIOS DE ESCUELAS AMBIENTAL
77 11 91 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 11 11 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 11 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 11 37 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80 10 10 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 10 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMATIVOS DE CONTROL
81 10 11 00 : SERVICIOS DE MICROSOFT Y AUTOMATIZACIÓN
82 10 10 00 : DESPISTES ESPECIALES
83 10 10 00 : CONSERVACIÓN DE SANGRE
93 10 10 00 : Administración Pública
85 10 10 00 : OTROS PROFESIONALES
95 10 10 00 : OTROS COMERCIALES


---------- CONTINUA ----------

000283








000284

000285



** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL DE **

[illegible]

** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL DE **

[illegible]

** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL DE **


[illegible]


** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL DE **


[illegible]


000286










000288


— CONTENIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL N.º 7 —


— CONTENIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL N.º —


— CONTENIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL N.º 7 —


— CONTENIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL N.º —


000289















000292









*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

01 15 19 00 : CONFECCION ELECTRICOS
01 16 17 00 : CONSERVACION DE ALIMENTOS
01 17 15 00 : EXPLOTACIÓN MINERA
01 18 13 00 : LITEC RECREATIVALES
01 19 18 00 : LITEC CONSTRUCCIONES
01 20 17 00 : LITEC MINERIA
01 21 16 00 : LITEC DE TRABAJOS QUIRURGICOS
01 22 15 00 : TIENDAS ARTESANAS
01 23 14 00 : VIAS DE TRÁFICO MASIVO
01 24 13 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
01 25 12 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
01 26 11 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y DE ADMINISTRACIÓN
01 27 10 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RESIDENCIALES

REFERENCIA Nº.CE :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:[##]
CONTRATO CELEBRADO POR : [ ] - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :[CONSTRUCCIONES [MARCA SIA]
NOMBRE DEL CONTRATANTE :[CONSORCIACION DEL RIOJA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :[710,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR ASIGNADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: [%]

02 PN 21 TE - EDIFICACIÓN
02 01 01 00 : MOBILIAR Y PLANTILLAS DE OFICINA Y VIVIENDA
02 02 02 00 : MOBILIAR Y PLANTILLAS DE HOSPITALES
02 03 03 00 : MOBILIAR, ENSERES, PLÁNTILLAS Y EQUIPOS DE PLANTAS
02 04 04 00 : MOBILIAR Y EQUIPOS DE ÁMBITOS Y AMBIENTES
02 05 05 00 : ENSERES Y AMBIENTES
02 06 06 00 : PLANTAS FORRAJES
02 07 07 00 : PLANTAS SIN STOP
02 08 08 00 : MEDIOS GRÁFICOS Y SEÑALIZACIÓN PARA PLANTAS
02 09 09 00 : MEDIOS QUÍMICOS Y MICROBIOS PARA PLANTAS
02 10 10 00 : MOBILIARIO
02 11 11 00 : ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS
02 12 12 00 : PROTECCIONES O REFRACTARIOS DE PLAGAS
02 13 13 00 : DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
02 14 14 00 : MOTORES DE RAYO
02 15 15 00 : BARRA Y CLAVOS
02 16 16 00 : PIEZAS
02 17 17 00 : MADERA
02 18 18 00 : MATILLAS
02 19 19 00 : MADERAS
02 20 20 00 : PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
02 21 21 00 : PRODUCTOS DE MADERA DESECHADOS
02 22 22 00 : ACABADOS EN METÁLICOS Y CHAPERIA
02 23 23 00 : TALLADOS Y TRABAJOS ESPECIALES
02 24 24 00 : CHAPERIA
02 25 25 00 : VIDRIOS
02 26 26 00 : ASPECTOS DE CONCRETO
02 27 27 00 : CONFECCIONADOS DE ACERO
02 28 28 00 : ACABADOS ANTI CONTAMINANTES
02 29 29 00 : ACCESORIOS DE PONTANTEIN Y APLICACIÓN

------- CONTINUA -------

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

03 30 30 00 : PLANTAS
03 31 31 00 : VENTILAS
03 32 32 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
03 33 33 00 : CONCRETO Y MORTEROS
03 34 34 00 : CEMENTO Y CAL
03 35 35 00 : AGREGADOS
03 36 36 00 : ELEMENTOS PARA PREPARAR CONCRETO
03 37 37 00 : APOYADOS
03 38 38 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO Y CERÁMICAS
03 39 39 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
03 40 40 00 : MATERIALES PARA ESTRUCTURACIÓN Y APOYADOS DE AGREGADOS
03 41 41 00 : MUEBLES
03 42 42 00 : MOBILIARIO
03 43 43 00 : ACABADOS Y REVISTAS
03 44 44 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
03 45 45 00 : AISLAMIENTO ACÚSTICO
03 46 46 00 : CAPAS DE DESLIZAMIENTO DE AISLAMIENTOS
03 47 47 00 : MATERIAL PARA TECHOS Y MUROS
03 48 48 00 : ACCESORIOS PARA TECHOS
03 49 49 00 : CANALONES DE TECHO Y ACCESORIOS
03 50 50 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS DE FACHADA Y EXTERIOR
03 51 51 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
03 52 52 00 : CERCADO
03 53 53 00 : ALMACENES
03 54 54 00 : MATERIALES PARA TECHOS
03 55 55 00 : BALCONES Y CARPINTERÍA METÁLICA
03 56 56 00 : VENTANAS
03 57 57 00 : MARCOS DE VENTANAS
03 58 58 00 : PUERTAS
03 59 59 00 : ESTILERES Y ARCAMIOS
03 60 60 00 : EQUIPOS Y MOTORIZADOS PARA CONTRAVENTANAS CORREDIZAS Y APOYO AL MATERIAL...
03 61 61 00 : LÁMINAS DE LATÓN
03 62 62 00 : LIMPIAS, MANIAS, PALANQUILLAS Y ELEMENTOS DE LATÓN
03 63 63 00 : RAMAS DE HIERRO
03 64 64 00 : LIMPIAS, MANIAS, PALANQUILLAS Y ELEMENTOS DE HIERRO
03 65 65 00 : BOLCOS DE OBRAS
03 66 66 00 : CABLE DE CERRETAS
03 67 67 00 : CORCHOS
03 68 68 00 : TORNILLOS
03 69 69 00 : PERNOS
03 70 70 00 : TUERCAS
03 71 71 00 : ARANDELAS
03 72 72 00 : ANCLAS
03 73 73 00 : PLANCHAS VARIAS
03 74 74 00 : PERFILES
03 75 75 00 : ELEMENTOS
03 76 76 00 : BASES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE
03 77 77 00 : EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS
03 78 78 00 : CINTA ADHESIVA
03 79 79 00 : ACABADOS DE PINTURAS
03 80 80 00 : ACCESORIOS
03 81 81 00 : AISLADO CENTRAFUEGOS

------- CONTINUA -------

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

04 01 01 00 : EQUIPO PARA CAMARAS
04 02 02 00 : EQUIPO DE CONTROL DE RIEGO
04 03 03 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PERFORACIÓN
04 04 04 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
04 05 05 00 : EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
04 06 06 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
04 07 07 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCIÓN
04 08 08 00 : Mantenimiento Planillas para Cargo Vertical
04 09 09 00 : EQUIPO Y ELEMENTOS DE ACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
04 10 10 00 : EQUIPO MULTILATERAL
04 11 11 00 : EQUIPO DE CAMARA DE PRUEBA
04 12 12 00 : Anclaje y Bombas de Pozos de Diámetro hasta 4Pulg
04 13 13 00 : ACCESORIOS DE PROTECCIÓN DE ENTORNO HASTA 4PULG
04 14 14 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
04 15 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
04 16 16 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SIEMBRA
04 17 17 00 : EQUIPO DE FERTILIZACIÓN
04 18 18 00 : CONTENEDORES DE EQUIPO PESADO
04 19 19 00 : UNIDAD DE ELEVACIÓN
04 20 20 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
04 21 21 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE INSTALACIÓN DE EDIFICIOS
04 22 22 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR PIEDRA, VIDRIO, CERÁMICA Y SIMILARES
04 23 23 00 : ROTADORES POR TAMAÑO
04 24 24 00 : TORNEO Y CORTADO DE VIDRIADOS
04 25 25 00 : MAQUINAS DIVERSAS
04 26 26 00 : CARGADORES MONTADOS
04 27 27 00 : MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS
04 28 28 00 : MOLINO
04 29 29 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
04 30 30 00 : CALES, ACEITES Y GRUPOS PARA ENGRASADOS
04 31 31 00 : BOMBILLAS
04 32 32 00 : ACONDICIONES DE ALUMBRADO
04 33 33 00 : MONTAJES DE PAQUETES
04 34 34 00 : CARTONES TEMPORALES
04 35 35 00 : MATERIALES ESPECIALIZADOS O DE APOYO
04 36 36 00 : PUERTAS PARA MATERIALES
04 37 37 00 : EDIFICIOS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRABAJADORES AÉREO
04 38 38 00 : CASETAMAS SANITARIAS
04 39 39 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGRAPADO Y SIMILARES
04 40 40 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y REPETIDA
04 41 41 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
04 42 42 00 : HERRAMIENTAS DE ALAMBRADA Y CONDUCTO
04 43 43 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
04 44 44 00 : HERRAMIENTAS MANUALES
04 45 45 00 : UTILLAJE
04 46 46 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
04 47 47 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
04 48 48 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
04 49 49 00 : ÁNGULOS
04 50 50 00 : VIGAS
04 51 51 00 : CONDUCTOS
04 52 52 00 : VALVAS

------- CONTINUA -------

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

05 01 01 00 : DISPOSITIVOS DE AUTENTICACIÓN DE CONTROL DE LA CONSTITUCIÓN
05 02 02 00 : ILUMINACIÓN DE ESTADIOS Y ATLETISMO
05 03 03 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ATLETISMO
05 04 04 00 : UBICACIÓN E UBICACIÓN DE AMPLIAMIENTOS RELIGIOSOS
05 05 05 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
05 06 06 00 : CONTROL, REGISTRO Y MEDIDA PARA ELECTRICIDAD
05 07 07 00 : INSTALACIONES DE ALERTICAS INTELIGENTES - IPI
05 08 08 00 : INSTRUMENTOS ELECTRICOS Y MICROBIOS
05 09 09 00 : ENCENDIDOS DE ALARMAS Y DISPOSITIVOS PARA PRUEBA ALARMAS
05 10 10 00 : SEÑALIZACIÓN
05 11 11 00 : VÁLVULAS
05 12 12 00 : MATERIAL DE FONTANERÍA Y ACCESORIOS
05 13 13 00 : FILTROS
05 14 14 00 : PEZUZ DE TIJERAS
05 15 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS CONDUCIBLES
05 16 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS ESTRUCTURALES
05 17 17 00 : SUMINISTROS DE TUBOS
05 18 18 00 : ANCLAS DE ANCLAJES PARA TUBOS
05 19 19 00 : ACCESORIOS PARA TUBOS
05 20 20 00 : PESOS CIEGOS PARA TUBOS
05 21 21 00 : TAPAS PARA TUBOS
05 22 22 00 : CONECTORES DE TUBOS
05 23 23 00 : CODOS DE TUBOS
05 24 24 00 : CODOS DE TUBOS
05 25 25 00 : SECCIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
05 26 26 00 : PEZUZ DE PLATO
05 27 27 00 : TAPONES PARA TUBOS
05 28 28 00 : ACOPLAMIENTOS PROTECTORES PARA TUBOS
05 29 29 00 : ANCLAS PROVISIONES PARA TUBOS
05 30 30 00 : MANTENIMIENTOS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
05 31 31 00 : LIMPIA DE PUNTERA PARA TUBOS
05 32 32 00 : MEDIA SOLIDARIA PARA TUBOS
05 33 33 00 : MEDIA ESCALERA POR ESCALERAS PARA TUBOS
05 34 34 00 : REPARACIONES PARA TUBOS
05 35 35 00 : P PARA TUBOS
05 36 36 00 : MEDIA MEDIADA PARA TUBOS
05 37 37 00 : SECCIÓN PARA TUBOS
05 38 38 00 : P DE CORAZÓN PARA TUBOS
05 39 39 00 : PERNO DE ANCLA DOS UNIONES
05 40 40 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, ANCLAJES, CONTL, INSTALACIÓN Y PRUEBAS PARA ...
05 41 41 00 : EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE PARA LABORATORIO
05 42 42 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL SUELO
05 43 43 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPACIO O DISTANCIA
05 44 44 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL ENTORNO DE FLUIDOS
05 45 45 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
05 46 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE ENTRADA, PARTICIPANTE Y PRESUPUESTO PARA...
05 47 47 00 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ARTERIAL
05 48 48 00 : ACCESORIOS PARA OPERACIONES, FOTOGRAFÍAS Y APARATOS DE FAX
05 49 49 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
05 50 50 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
05 51 51 00 : UTENSILIOS SANITARIO
05 52 52 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA

------- CONTINUA -------

000294

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MAURICIO SALAZAR

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

[illegible]

Pag. [illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MAURICIO SALAZAR

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

[illegible]

Pag. [illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MAURICIO SALAZAR

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

[illegible]

Pag. [illegible]


CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MAURICIO SALAZAR


*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***


[illegible]


Pag. [illegible]

000295









000296


000297


000298


000399




000300









[illegible]

********** CONTINUA **********

[illegible]

********** CONTINUA **********

[illegible]

********** CONTINUA **********


[illegible]

ESPECIALIDAD No. 10 :
ÓRGANO CONSULTIVO DEL GOBIERNO : [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR : [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE : [illegible]
NUMERO DEL CONTRATANTE : [illegible]
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: [illegible]

82 96 01 04 - DESARROLLOS
[illegible]

000304

********** CONTINUA **********



** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

000306

** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.U. **

** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.U. **

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 079
CONTRATO CELEBRADO POR: EL DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE GAVIRIA CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE NUEVA ERA
VALOR CONTRATADO EN DÓLARES: (7321,2)

83 86 01 98 - DESCRIPCIÓN

** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.U. **

** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.U. **

** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.U. **

000307

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPENDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

01 31 15 00 : ALQUILER DE EQUIPOS
01 41 17 00 : CAMAS DE ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO
01 41 19 00 : MATERIAL PARA TRABAJO Y TAPICES
02 35 12 00 : ACCESORIOS PARA TEJIDOS
02 35 17 00 : CABALLOS DE TALLAJE Y ACCESORIOS
04 41 19 00 : MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y EDIFICIOS
04 91 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACUARIOS
08 91 23 00 : CARCOLA
08 91 33 00 : ALMACENES
08 91 43 00 : MATERIALES PARA TECHOS
08 91 49 00 : MOLDEADO Y CONFORMADO PROFUNDO
08 97 19 00 : VENTANAS
20 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
20 17 25 00 : PUERTAS
20 19 13 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 10 39 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TERRITORIALES Y APOYO AL MANTENIMIE...
30 21 33 00 : LAMINAS DE LATON
30 21 47 00 : CUBIERTAS, BARRAS, PLANCHUELAS Y ALAMBRES DE LATON
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 55 00 : CUBIERTOS, BARRAS, PLANCHUELAS Y ALAMBRES DE HIERRO
31 10 14 00 : MOLDEOS DE PERFIL
31 10 20 00 : CABLE DE ACERO/CAC
31 15 21 00 : CUBIERTAS
31 15 31 00 : TUBERIAS
31 15 51 00 : FORROS
31 15 57 00 : TOPOGRAFIA
31 16 14 00 : ANDAMIOS
31 31 33 00 : ANCLAJE
31 31 71 00 : PLANCHAS VARIAS
31 32 19 00 : MORTEROS
31 32 90 00 : EMBARAZOS
31 36 31 00 : MALLA DE METAL Y ESTRUCTURAS DE DETALLE
31 36 37 00 : ARMELLADO Y ENTRELAZAMIENTO
31 39 13 00 : CINTA ADHESIVA
31 41 17 00 : ACABADOS DE MADERA
31 43 11 00 : ACTIVACIONES
31 43 13 00 : ACEITES CONTRACIADOS
31 43 16 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
31 43 33 00 : IDENTIFICACIÓN DE DIVISIONES Y APERTURAS
31 43 33 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
31 43 43 00 : INSTALACIÓN E ILUMINACIÓN DE APARTAMENTOS PELIGROSOS
31 43 43 00 : CONTROL DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
31 43 53 00 : CUADROS, MEDIDORES Y BRAZOS PARA ELECTRICIDAD
31 43 53 00 : INSTALACIONES DE EQUIPOS ESPECIFICADOS - EPS
31 43 57 00 : INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
31 43 63 00 : MANIOBRAS DE ALARMA Y DISPOSITIVOS PARA MEDIOS ALARMAS
31 43 63 00 : HABILITACIÓN
40 31 15 00 : VESTUARIO
40 31 17 00 : MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS
40 31 17 00 : HIERRO
40 31 19 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 31 33 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

CONTINUA

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPENDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 31 19 00 : MADERAS ATRACTIVAS
72 31 33 00 : PAPEL
72 31 34 00 : PISOS
72 31 37 00 : ACCESORIOS
72 31 53 00 : ASBESTOS
72 31 54 00 : UTILIDADES
72 31 57 00 : PINOS
72 31 59 00 : SERVICIOS DE OBRAS
72 32 31 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ABIERTA
72 32 41 00 : SERVICIOS DE MEJORA DE PENETRACIÓN
72 32 54 00 : SERVICIOS DE PUEBLO DE PROCESADOR DEL SUELO TERRENOS
72 32 59 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 32 74 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 32 74 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 33 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS ESPECIFICADAS
72 33 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS MULTIMATERIALES
72 33 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 33 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 33 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS
72 33 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE ENTRADAS...
72 33 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 33 19 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y BORDILLOS
72 33 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
72 33 19 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 33 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
72 33 19 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 33 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 33 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AVAC CALEFACCIÓN Y REFRI...
72 33 19 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PISOS DE MADERA
72 33 19 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADAS/TECHOS DE METAL
72 33 19 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 33 19 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 33 19 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS
72 33 19 00 : SERVICIOS DE PAVIMENTO Y ORTHOS
72 33 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 33 21 00 : SERVICIOS ESPECIALES Y DE ALCANTARILLADO
72 33 22 00 : SERVICIOS DE EXCAVACIÓN TERRESTRE Y MARINA Y MOVIMIENTO
72 33 23 00 : SERVICIOS DE CIMENTACIÓN
72 33 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE PUENTES Y PUENTES
72 33 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 33 26 00 : SERVICIOS DE TECHOS Y PAREDES EXTERNAS Y ENFUNDE DE METAL
72 33 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 33 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 33 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 33 30 00 : SERVICIOS DE TECHOS Y PAVIMENTACIÓN
72 33 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 33 32 00 : SERVICIOS DE ACONDICIONADOR, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 33 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AZOTEA DE ASE...
72 33 51 00 : SERVICIOS DE APARCAMIENTO Y ASFALTADO
72 33 52 00 : SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR, EXTERIOR
72 33 56 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, AVIACIÓN Y MODULACIÓN

CONTINUA

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPENDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 11 00 : TUBOS Y TUBERÍAS ESPECIALES
40 17 17 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 23 00 : MEDIDA DE ESPESOR PARA TUBOS
40 17 23 00 : INSPECTORES PARA TUBOS
40 17 23 00 : MEDIDO CURVAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : TUBOS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 27 00 : PUNTOS DE TUBOS
40 17 29 00 : FORMA DE TUBOS
40 17 29 00 : MEDIDAS DE REFRACCIÓN DE TUBOS
40 17 31 00 : MEDIDAS DE PLATO
40 17 31 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 31 00 : ACOPLAMIENTOS MONÓTUBOS PARA TUBOS
40 17 37 00 : MEDIDAS VALVULARES PARA TUBOS
40 17 39 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : PIEZAS DE SUSTENTO PARA TUBOS
40 17 41 00 : MEDIDA AUXILIARES PARA TUBOS
40 17 41 00 : MEDIDA MANUALES POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 43 00 : REPARACIONES PARA TUBOS
40 17 45 00 : Y PARA TUBOS
40 17 47 00 : MEDIDA MEDIDAS PARA TUBOS
40 17 49 00 : MEDIDAS PARA TUBOS
40 17 53 00 : Y DE PUNTOS PARA TUBOS
40 19 99 00 : TUBOS DE LATÓN AIS SOLDADO
40 90 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, ANCLAJURA, CORTE, NIVELACIÓN Y PRENSADO PARA ...
40 90 20 00 : EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41 31 33 00 : ALMACENAMIENTO DE MEZCLAS DE AIRE
41 31 33 00 : ALMACENAMIENTO DE MEZCLAS DE AIRE, ARCHIVO O CUSTODIA
41 31 75 00 : MANTENIMIENTO DE MEZCLAS Y ENFRIAMIENTO DEL CAUDAL DE VELOCIDAD
41 31 79 00 : EQUIPO PARA PROYECTOR DE AIRLAB
41 91 13 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, MEDIADORES Y MATERIALES ESPEC...
43 23 53 00 : ENSAMBLADOS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN EXTERNA
43 32 17 00 : ACCESORIOS PARA ENFRIADORES, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
45 27 15 00 : CUBIERTAS, ESCRITOS DE SEGURIDAD Y MOTORIZADOS
47 31 15 00 : EQUIPO PARA LA TRATAMIENTO Y CONVEYORS DE AIRE
51 91 76 00 : MONITORES MONOCHAT
53 33 53 00 : ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
55 31 11 00 : SISTEMAS DE PRUEBA
56 31 33 00 : SISTEMAS DE ELECTRICIDAD
63 33 16 00 : MATERIALES DE RADIANTES DE ENERGÍA Y ATENUACIÓN
63 33 16 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
69 31 13 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS VARIADOS
70 31 13 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 31 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 31 17 00 : FRAGAS, ARBUSTOS Y ARBOLES
70 33 03 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 33 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 33 17 00 : SIEMBRA DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 33 23 00 : CRÍANZA DE CULTIVOS ORNAMENTALES
70 33 26 00 : ARQUITECTA FORESTAL
70 33 27 00 : CUIDADOS FORESTAL
70 33 28 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

CONTINUA

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPENDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 31 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 31 38 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 32 49 00 : SERVICIOS DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIAL
72 32 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE INFORMACIÓN DE INFORMÁTICA, ...
72 32 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73 01 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 31 16 00 : SERVICIOS DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 31 17 00 : MANTENIMIENTO DE MOTORIZADOS
73 31 18 00 : SERVICIOS DE CONVEYORES
73 31 19 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIAS
73 39 13 00 : SERVICIOS DE FORMADO
76 90 15 00 : DESINFECCIÓN
76 90 16 00 : ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS
76 91 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 91 16 00 : DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
76 91 17 00 : TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
76 92 19 00 : DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
76 92 20 00 : SERVICIOS DE BASURAS
76 93 19 00 : SERVICIOS DE MEJORA DE VEHÍCULOS A COMBUSTIBLE
76 93 26 00 : ALMACENAMIENTO DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77 53 13 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 53 13 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 84 17 00 : CONSULTORÍA DE ACCIONES AMBIENTAL
77 84 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 84 18 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 84 20 00 : SERVICIOS DE MEDIDAS AMBIENTAL
77 84 20 00 : SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
77 84 21 00 : MONITORIZACIÓN AMBIENTAL
77 84 23 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 84 24 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 84 27 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
77 84 28 00 : TRIMMINGS DE CARGA POR VEHÍCULOS
78 84 11 00 : GRANDES DE PROTECTO
81 15 11 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 15 71 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 15 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 15 17 00 : INGENIERÍA DE COMPUTADOR
81 15 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 16 19 00 : ADMINISTRATIVO DE INSTALACIONES
83 15 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA
83 15 19 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA Y ASESORÍA
83 15 19 00 : SERVICIOS ELECTRICOS
83 15 19 00 : COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA
84 91 15 00 : SERVICIOS FORENSES
85 10 15 00 : OTROS RESTAURANTES
85 10 16 00 : OTROS COMESTIBLES
85 10 17 00 : LOCAL ALOJAMIENTO
85 10 18 00 : LOCAL DE TERMINAL ALMACENAMIENTO
85 10 19 00 : BEBIDAS ANHÍDRIDO
85 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO CIRCULAR

SIGUIENTE

000308

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 41 11 00 : VÍAS DE SERVICIO INTERNO
32 42 12 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ESTACIONAMIENTO
33 43 13 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
34 44 14 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALES
35 45 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO (SILO,TANQUE)
36 46 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES Y DE ADMINISTRACIÓN
37 47 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE RECREACIÓN
38 48 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ALOJAMIENTO
39 49 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE GUARDA Y REFUGIO
40 50 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
41 51 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS CONMEMORATIVAS O MONUMENTALES ARTÍSTICAS
42 52 22 00 : TERRENOS CAMPOS Y ESTRUCTURAS DE PLANTACIÓN
43 53 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PROFESIONALES ELECTROMECÁNICAS
44 54 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PROFESIONALES COMERCIALES E INDUSTRIALES
45 55 25 00 : TESTERA

REFERENCIA No. 73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 077
CONTRATO CELEBRADO POR: 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO POLIDEPORTIVO VILLAVIEJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE MUNICIPIO DE VILLAVIEJA
VALOR CONTRATADO EN SMLV 1333.71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100

GRUPO - DESCRIPCIÓN
51 51 15 00 : BARRO Y TIERRA
51 51 16 00 : PIEDRA
51 51 17 00 : ARENA
51 51 18 00 : ARCILLAS
51 51 19 00 : MADERA
51 51 37 00 : PRODUCTOS INCORPORADOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
51 51 38 00 : PRODUCTOS DE MADERA ELEMENTAL
51 51 39 00 : MINERALES NO METÁLICOS Y CANTERA
51 51 39 00 : CANTERA
51 51 47 00 : VIRUTAS
51 51 51 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJOS MANUAL, FISICAL, GRÁFICA Y SIMILARES
51 51 52 00 : HERRAS CENTRARLO Y ACCESORIOS
51 51 53 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
51 51 54 00 : HERRAMIENTAS CORTADORES DE METALES
51 51 55 00 : MÁQUINAS TALLADORAS DE METALES
51 51 56 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
51 51 57 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERAS
51 51 58 00 : MÁQUINAS ESPECIALES
51 51 59 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUNDIR
51 51 60 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA ÓPTI
51 51 61 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, BIVALVULA PUNTA Y SOLDADURA ÓPTI
51 51 62 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUNDIR Y SOLDADURA ÓPTI
51 51 63 00 : EQUIPO DE CALOR Y ACCESORIOS
51 51 64 00 : DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y ALMACENAMIENTO
51 51 65 00 : CAJAS, MOLDES Y SACOS PARA EMPAQUETAR
51 51 66 00 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
51 51 75 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGRASADO Y PULIDORES

------- CONTINUA -------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

51 52 18 00 : CANALES, CODOS Y PARTES Y ACCESORIOS DE METAL Y CAUCHO
51 52 19 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
51 52 38 00 : HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE AGRICULTURA
51 52 47 00 : CONECTORES Y ENGRAPADORA DE CONSTRUCCIÓN
51 52 48 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES SUBMARINAS Y APOYO AL BUCEO...
51 52 49 00 : BARRAS DE LASTRE
51 52 56 00 : LÁMINAS DE LATÓN
51 52 57 00 : LINGOTES, BARRAS, TRIANGULARES Y ALAMBRES DE LATÓN
51 52 58 00 : LINGOTES, BARRAS, TRIANGULARES Y ALAMBRES DE COBRE
51 52 65 00 : BARRAS DE NÍQUEL ESPECIALES
51 52 66 00 : LINGOTES, BARRAS, TRIANGULARES Y ALAMBRES DE HIERRO
51 54 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
51 55 59 00 : ALAMBRE Y PAPELES DE PLÁSTICO
51 55 63 00 : MATERIALES ESPECIFICADOS DE MADERA
51 55 63 00 : ALAMBRES DE ELECTRICOS DE HIERRO Y ACERO
51 56 17 00 : ENDOSCOPE
51 56 18 00 : STENTS
51 56 37 00 : TEMPOS
51 56 38 00 : ANARCHAS
51 56 39 00 : CLAVOS
51 56 71 00 : MOLAS
51 56 72 00 : CEPACOS
51 56 73 00 : PROTECTOR DE PUNTAS
51 56 74 00 : GUARDAS Y CHAVETAS
51 56 75 00 : PROTECTOR DE HORQUA
51 56 76 00 : PERNOS
51 56 77 00 : MUELLES
51 56 78 00 : ANILLOS
51 56 79 00 : CONTRAPESOS
51 56 80 00 : PERNOS DE ANCLA Y ESTRUCTURAS DE CUÑOS
51 56 81 00 : ARANDELAS Y PERNOS
51 56 82 00 : CUÑOS
51 56 83 00 : CONTRAPESOS Y ACCESORIOS DE LÍNEAS
51 56 84 00 : ANILLOS DE LÍNEAS Y TRANSFORMADORES DE LÍNEAS
51 56 85 00 : ELEMENTOS DE INTERRUPTOR Y APARATOS
51 56 86 00 : ELEMENTOS EXTERIOR Y APARATOS
51 56 87 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
51 56 88 00 : ALMACENAJE DE ESTANTES Y CAJONES
51 62 40 00 : APARTAMENTOS VIAS DISTRIBUCIÓN Y CONTENIDO DE ALMACENAJE
51 62 41 00 : CONTROL DE CARGAS Y COORDINACIÓN Y ACCESORIOS
51 62 42 00 : CUADROS, MEDIDORES Y PANELES PARA ELECTRICIDAD
51 62 43 00 : ESPECIALES DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
51 62 44 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE PUNTOS
51 62 47 00 : TERMOPLASTA ELÉCTRICA Y CALEFACTORES
51 62 52 00 : INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
51 62 53 00 : MANDADOS DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA PERDER ALAMBRE
51 62 55 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
51 62 57 00 : CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
51 62 58 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PASO
51 62 59 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE CONTROL, SUPERIOR Y SIMILARES
51 62 69 00 : INSTRUMENTOS REGISTRADORES Y DE REGISTRO
51 62 70 00 : EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
51 62 78 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE ZONAS
51 62 95 00 : MANTENIMIENTO MECÁNICOS

------- CONTINUA -------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 31 10 00 : HERRAMIENTAS DE PINTURA
27 31 17 00 : RUEDAS ZAPATAS Y BOTAS
27 31 19 00 : HERRAMIENTAS DE MANO Y ACCESOS
27 31 21 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRÍCULTURA Y FORESTACIÓN
27 31 31 00 : HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN Y FIJACIÓN
27 31 32 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 31 33 00 : HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y ACCESO
27 31 34 00 : HERRAMIENTAS PARA APRENDER Y CORTAR
27 31 37 00 : HERRAMIENTAS MISCELÁNEAS
27 31 38 00 : CUTTLES
27 31 39 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 31 47 00 : ESTABLECIDO DE TALADRO Y BROCA ESPECIALES
27 31 48 00 : HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
27 31 49 00 : HERRAMIENTAS MANUALES
27 31 53 00 : ESTABLECIDO DE AIRE Y CORRIENTES
28 31 37 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
28 31 39 00 : CEMENTO Y CAL
28 31 47 00 : YESOS
28 31 48 00 : AGREGADOS
28 31 54 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
28 31 55 00 : MORTERO
28 31 56 00 : MORTEROS
28 31 57 00 : ADHESIVOS Y SELLADOS
28 31 58 00 : ACCESORIOS DE ESTABLECIDO
28 31 59 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
28 31 69 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ALBAÑILERÍA
28 32 00 00 : CERÁMICOS
28 32 21 00 : CERÁMICOS
28 32 47 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
28 32 48 00 : MATERIALES PARA TECHOS
28 32 57 00 : YESOS
28 32 58 00 : ENSAMBLADOS
28 32 59 00 : MOLDEADO Y COMPONENTE MOLÍDICO
28 32 70 00 : MOLDEADO Y COMPONENTE
28 32 84 00 : LAMINADOS TERMOPLÁSTICOS
28 32 97 00 : MOSTRADORES
28 34 40 00 : MUROS DIVISORIOS
28 47 15 00 : PUERTAS
28 47 16 00 : VENTANAS
28 47 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
28 47 18 00 : CLAMPERTOS
28 47 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
28 47 70 00 : PUERTAS
28 47 71 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y ENROLLADOS
28 58 57 00 : ENCAJE

------- CONTINUA -------


CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA


*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***


27 31 53 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y ENMIENDAS DE AGUA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
72 15 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINAS
72 15 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INTERSEC...
72 15 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS MÓVILES Y ASCENSORES
72 15 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS
72 15 55 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 56 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA NO CONVE...
72 15 57 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 59 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 59 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS DE POZO
72 15 59 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 59 00 : SERVICIOS DE ALMACENAJE Y ALMACENAJE
72 15 60 00 : SERVICIOS DE PAÑALES Y CAMAS
72 15 60 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONTROLES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE TECHOS Y TERRAZAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APARCAMIENTOS Y ARQUEOLOGÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE FÁBRICAS ESTRUCTURAL ESPECIAL
72 15 35 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72 15 37 00 : EVALUACIÓN AMBIENTAL
72 15 37 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA AMBIENTAL
72 15 38 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
72 15 39 00 : CONSULTORÍA DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
72 15 15 00 : CONSULTORÍA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
72 15 16 00 : REMEDIACIÓN DE SUELOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE REMEDIACIÓN DE CONTAMINACIÓN
72 15 18 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 19 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE ARQUITECTO Y AGRIMENSURA
72 15 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : CONFIRMACIÓN DE ENSAMBLE
72 15 31 00 : LOSAS RELACIONADAS
72 15 16 00 : LOSAS ESTRUCTURALES
72 15 17 00 : LOSAS INDUSTRIALES
72 15 59 00 : LOSAS DE TERRENOS ELEMENTALES
72 15 55 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ESTACIONAMIENTO
72 15 57 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
72 15 58 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS
72 15 59 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 71 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE RECREACIONALES
72 15 73 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y BENEFICIOS
72 15 75 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
72 15 76 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Comerciales e Industriales Especiales
72 15 77 00 : EDIFICIOS PÚBLICOS Y ESTRUCTURAS DE ALMACENAJE


------- CONTINUA -------


000309
























































*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL ECC ***

------- CONTINUA -------

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL ECC ***

------- CONTINUA -------

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL ECC ***


------- CONTINUA -------


*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL ECC ***


------- CONTINUA -------


000317


000318











CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MARQUEZ SILVERPIA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

[illegible]

EXPEDIENTE No. 03 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 031
CONTRATO CELEBRADO POR: 1 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD VIAL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: 17470
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EXPUESTO EN PASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 50

------ CONTINUA ------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MARQUEZ SILVERPIA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

[illegible]

------ CONTINUA ------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MARQUEZ SILVERPIA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

[illegible]

ID CM CL CO - DESCRIPCIÓN

------ CONTINUA ------


CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MARQUEZ SILVERPIA


** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **


[illegible]


------ CONTINUA ------

000323









CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL ECI **

[illegible]

EXPERIENCIA No. 01 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:[illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATISTA [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE [illegible]
VALOR CONTRATADO EN SMLV [illegible]

UN PM CL PR - DESCRIPCIÓN
[illegible]

------ CONTINUA ------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL ECI **

[illegible]

------ CONTINUA ------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL ECI **

[illegible]

------ CONTINUA ------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL ECI **


[illegible]


EXPERIENCIA No. 02 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:[illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATISTA [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE [illegible]
VALOR CONTRATADO EN SMLV [illegible]


UN PM CL PR - DESCRIPCIÓN
[illegible]


------ CONTINUA ------

000325








000327

10 15 15 00 : MAQUINA PARA CLASIFICAR Y TAMIZAR
10 15 15 01 : ACCESORIOS PARA TRACTOR
10 15 17 00 : CAMIONES DE VOLTEO Y ACCESORIOS
10 15 18 00 : MATERIALES PARA ENTRETENIMIENTO DE PASILLOS Y ESTANTES
10 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA HOMBRES
10 15 19 01 : CEMENTO
10 15 19 99 : ESPECIFICOS
10 15 19 02 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
10 15 19 03 : MATERIALES PARA TECHOS
10 15 17 90 : GRAVAS
10 15 19 05 : CONSTRUCCIÓN
10 15 19 06 : MOLDEADO Y CONFORMADO MADERA
10 15 19 07 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA
10 15 17 92 : CAMIONES INTERIORES
10 15 17 04 : MADERAMIENTO
10 15 19 40 : PERNO DE ANCLAJE
20 17 50 00 : PUENTES
20 17 50 01 : VENTANAS
20 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
20 17 09 02 : CLARABOYAS
20 17 19 04 : PERNOS DE ANCLAJE
20 17 70 00 : TORNILLOS
20 17 21 03 : PUENTES PARA GRUAS Y CONVEYORES
20 18 17 00 : GRUPOS
20 19 09 04 : CERRADOS, CHAPAS Y PASADOR Y ACCESORIOS DE PUERTAS Y PUERTAS
20 19 12 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
20 19 19 09 : HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE
20 19 17 02 : CUBIERTAS DE PLANCHAS DE CONSTRUCCIÓN
20 19 19 05 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MONTAJE...
20 20 03 06 : MODAS DE CRUCE
20 19 19 06 : LÁMINAS DE LATÓN
20 20 07 06 : LÁMINAS, VARILLA, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
20 20 07 06 : LÁMINAS, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
20 20 19 06 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
20 20 19 06 : BARRAS DE ALUMINIO
20 20 19 06 : LÁMINAS, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ACERO
20 20 19 06 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
20 20 19 06 : ALAMBRES Y BARRAS DE PLÁSTICO
20 20 19 06 : MATERIALES ELECTROTÉCNICOS DE MADERA
20 19 19 06 : ALAMBRES NO ELECTRÓNICOS DE ACERO Y OTROS
20 20 23 06 : CEPILLOS
20 19 19 06 : PINCEL
20 19 19 06 : TAQUES
20 19 19 06 : MUEBLES
20 19 19 06 : CLAVOS
20 20 21 06 : BRIDAS
20 20 19 06 : REMACHES
20 20 23 06 : FERRETERÍA EN GENERAL
20 20 23 06 : PLANCHAS VARIOS
20 19 19 06 : ESPUMAS Y PUNTALES
20 20 19 06 : FERRETERÍA EN GENERAL
20 20 19 06 : REMACHES

77 10 10 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 10 08 : SERVICIOS DE REMEDIACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 15 15 08 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
82 10 10 00 : PERMISOS DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
84 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 20 10 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 20 30 00 : CONSERVACIÓN DE SABANA
83 30 15 00 : COSTOS RESIDENCIALES
85 30 16 00 : COSTOS COMERCIALES
85 30 17 00 : COSTOS INDUSTRIALES
85 30 19 00 : OTROS SS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
85 32 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS Y DE ESPECTÁCULOS
85 32 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCATIVAS
85 32 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS MILITARES
85 32 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RESIDENCIALES Y DE ADMINISTRACIÓN
85 32 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE AUTOCAMIONES
85 32 30 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE RIEGO Y DEPORTIVAS
85 40 00 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
85 32 40 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INSTITUCIONALES PORTÁTILES
85 32 27 00 : TIENDAS CAMPAS Y AUTOESTRUCTURAS DE MEMBRANA

EXPEDIENTE No. 00 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL DOCUMENTO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR :I - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDRIQUE SAAVEDRA RAMIRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
VALOR CONTRATADO EN DIRECT :(22),(

ZZ DE CL TE — DESCRIPCIÓN
14 11 11 00 : BOSQUE Y VIVERO
14 11 11 00 : PLAGAS
14 11 17 00 : ARENA
14 11 19 00 : ARCILLAS
14 12 24 00 : MADERA
14 13 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
14 13 24 00 : CARPINTERÍA DE MADERA GENERAL
14 15 15 00 : ALQUILER DE MAQUILLAJE Y DISFRACES
14 16 15 00 : CRAYONES
14 16 17 00 : TINTAS
15 10 12 00 : Maquinaria para Cualquier Ramas, Pieles, Cabritos y Similares
15 22 12 00 : Cuerdas Circulares y Accesorios
15 24 15 00 : Máquinas Cortadoras de Metales
15 24 15 00 : Herramientas Cortadoras de Metales
15 24 15 00 : Máquinas Galvanizadoras de Metales
15 24 15 00 : Máquinas Perforadoras de Metales
15 25 15 00 : Máquinas Rectificadoras
15 25 15 00 : Maquinaria para Vidrieros Varios
15 37 15 00 : Máquinas Soldadoras
15 37 15 00 : Maquinaria de Soldadura Fuerte
15 37 15 00 : Maquinaria de Soldadura Débil

30 15 15 01 : MUEBLE DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CHAPAS
30 30 16 00 : LÁMINAS Y ROBELLOS
30 30 16 01 : CONFORMADO Y ACCESORIOS DE LÁMINAS
30 30 19 01 : MALLETES DE LIMPIEZA Y TRANSFORMADORES DE LÁMINAS
30 31 13 01 : SUBMACIÓN DE HORMIGÓN Y HOYPLACAS
30 31 15 01 : INFORMACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
30 31 15 02 : MOLDEADOS DE ILUMINACIÓN
30 31 15 03 : ILUMINARIAS DE ALTAMARES Y EXTERIOR
30 32 15 03 : EQUIPAMIENTOS PARA DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN
30 32 15 04 : CONTROL DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
30 37 13 05 : MADERA, MADERERO Y MUEBLE PARA ENTRETENIMIENTO
30 31 15 05 : LABORATORIO DE EXPANSIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
30 31 15 05 : SUBSIDIARIOS Y ACCESORIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CIRCUITOS
30 37 17 03 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y CONDUCTORES
30 37 15 05 : INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS
30 31 15 05 : MONTAJE DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA PROTEJE ALAMBRE
30 31 15 05 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
30 32 17 08 : CONDUCTOR ELÉCTRICO, ELECTRÓNICOS Y CAMPOS AÉREOS
30 31 15 05 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL FRÍO
30 31 15 05 : INSTRUMENTOS DE MEDIR DE CONSUMO, ESTUDIO O CONTABILIDAD
30 31 15 05 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
30 31 19 05 : EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
30 31 16 05 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE NIVELES
30 31 41 05 : INSTRUMENTOS MARINOS
47 30 15 08 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA
73 30 15 08 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
73 30 19 08 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
73 86 11 08 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
73 31 11 08 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
73 31 11 08 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
73 31 11 08 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
73 31 11 08 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES Y ENSAMBLAJES
73 31 11 08 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAEST...
73 14 15 09 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
73 14 15 09 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PISTILLAJES DE HORMIGÓN
73 14 15 09 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TERRENO
73 31 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO RÁPIDO
73 14 15 09 : SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
73 31 11 08 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS
73 31 15 09 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE PISOS
73 31 15 09 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
73 31 19 09 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
73 31 20 09 : SERVICIOS DE PAÑALES Y ARENAS
73 31 25 09 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE VIDRIO
73 31 27 09 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
73 31 29 09 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
73 31 30 09 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y PINTURAS
73 31 35 09 : SERVICIOS DE ACABADOS DE EDIFICIOS Y ADOBES
73 31 35 09 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
77 10 11 01 : CONSULTORÍA DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 14 00 : PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : CONSULTORÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

13 37 27 06 : ACCESORIOS PARA SILLAS, CALCULA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
13 37 40 06 : HERRAMIENTAS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
14 15 53 06 : EQUIPO DE CALOR Y ACCESORIOS
14 14 23 06 : DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN Y MONITOREO
14 13 13 06 : CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
14 13 16 06 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE GRANJA
14 15 51 06 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y DESBASTADO Y PINTURAS
27 10 14 06 : HERRAMIENTAS DE PERFILADO
27 10 17 06 : CLAVOS ENGRAPAS Y CLAVOS
27 10 18 06 : HERRAMIENTAS DE MALLAS Y ANILLOS
27 10 19 06 : HERRAMIENTAS MANUALES Y DE MINADO
27 10 20 06 : HERRAMIENTAS MANUALES DE CARPINTERÍA, GRAVADORA Y FORMATEADO
27 10 21 06 : HERRAMIENTAS DE SOLDEO Y FIJACIÓN
27 10 31 06 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CEMENTO
27 10 32 06 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y LAPIZ
27 10 33 06 : HERRAMIENTAS PARA ATLANTES Y TECHOS
27 10 37 06 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 10 39 06 : ESPIGAS
27 10 30 06 : JUEGO DE FERRAMIENTA
27 10 47 06 : ATENCIÓN DE TORNO Y MARCA SOLDADURA
27 10 48 06 : HERRAMIENTAS ATMÓSFERICAS
27 10 49 06 : HERRAMIENTAS MANUALES
27 10 50 06 : ATENCIÓN DE AIRE Y CEPILLADO
40 10 11 05 : BRIDAS
40 10 17 05 : TUBO
40 10 30 05 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
42 15 14 03 : TORNOS Y CIA.
44 44 17 00 : TAJOS
50 10 10 05 : HERRAMIENTAS
50 15 10 05 : ALAMBRES PARA ARMADAR CONCRETO
40 10 11 05 : BISAGRA
40 10 11 05 : CERRILLO
40 10 17 05 : AGUJAS Y BRAGUAS
40 10 10 05 : ACCESORIO ESPECIAL
40 40 17 00 : CAPAS DE ENLAMINADO DE ACABADO
40 15 11 05 : MATERIAL PARA FRAGUE Y TECHO
40 15 10 40 : ACCESORIO PARA TALADRO
40 15 17 40 : CANALONES DE TECHO Y ACCESORIOS
40 15 10 05 : MATERIALES PARA INVESTIGADORES DE PERCHA Y ANTEOJOS
40 15 19 05 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
40 15 30 40 : CERÁMAS
40 15 35 40 : REPARACIÓN
40 10 10 40 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
40 40 10 40 : MATERIALES PARA TECHOS
40 40 17 40 : ANCLAJE
40 10 19 40 : MANTENIMIÑA
40 10 19 40 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA PACÁNICA
40 10 35 40 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA
40 10 35 05 : LAMINADOS INTERIORES
40 40 10 40 : MATERIALES
40 40 10 40 : MUEBLE SISTEMICO
40 07 15 40 : MUEBLES

000328

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MARIQUE SALVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL SAI ***

31 17 16 00 : PINTURAS
31 17 17 00 : DISOLVENTE DE ESMALTE
31 17 18 00 : CLAVOS
31 17 19 00 : PARTES DE VIDRIERIA
31 17 20 00 : PINTURAS
31 17 21 00 : PINTURA PARA MADERA Y MOBILIARIO
31 17 22 00 : ESMALTE
31 17 23 00 : CHAPAS, CHAPAS Y PARTES Y ACCESORIOS DE METAL Y HIERRO
31 17 24 00 : MECHANICO Y ANALOGOS
31 17 25 00 : MECHANICO Y ACCESORIOS DE MADERAS
31 17 27 00 : COMPUESTOS Y MORTEROS DE CONSTRUCCION
31 17 28 00 : EQUIPOS Y ENTERRADOS PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL PERSONAL...
31 17 31 00 : BARRAS DE LATON
31 17 32 00 : LAMINAS DE LATON
31 17 33 00 : LAMPARAS, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATON
31 17 34 00 : LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
31 17 35 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
31 17 36 00 : BARRAS DE ALUMINIO
31 17 37 00 : LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE NIQUEL
31 17 38 00 : BARRAS Y LAMINAS PLASTICAS
31 17 39 00 : ALAMBRE Y BARRAS DE PLASTICO
31 17 43 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
31 17 12 00 : ALAMBRES EN ELECTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 17 15 00 : CEMENTADOS
31 17 16 00 : PERNOS
31 17 17 00 : TUERCAS
31 17 18 00 : REMACHES
31 17 19 00 : CLAVOS
31 17 20 00 : ANCLAS
31 17 21 00 : ESPACIOS
31 17 73 00 : PARAFERNIA DE METALES
31 17 74 00 : FLEJADOS METAL
31 17 75 00 : BISAGRAS Y PUERTAS
31 17 76 00 : FERRETERIA DE GENERAL
31 17 79 00 : MUEBLES
31 17 77 00 : BASES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE TECHOS
31 17 16 00 : LAMINADOS Y BOMBILLOS
31 17 18 00 : CONMUTADOR Y ACCESORIOS DE LAMPARA
31 17 19 00 : BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LAMPARAS
31 17 11 00 : ILUMINACION DE APARATOS Y ACCESORIOS
31 17 12 00 : ILUMINACION EXTERIOR Y ARTESANIAS
31 17 13 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACION
31 17 79 00 : LUMINARIAS DE ALUMBRADO Y ARTICULOS
31 17 14 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUIDOR Y CONEXIONES DE ALIMENTACION
31 17 15 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION Y ACCESORIOS
31 17 16 00 : TORNOS, ESPECIFICOS Y MUEBLES PARA ELECTRICISTAS
31 17 17 00 : LAMPARITAS DE TENSION, CONECTADORES Y TERMINALES
31 17 18 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS
31 17 19 00 : FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS
31 17 20 00 : INFORMATORIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS
31 17 15 01 : RECEPTORES DE ALARMA Y DISPOSITIVOS PARA AVISOS NORMAL
31 17 16 01 : DISPOSITIVOS DE VERIFICACION DE ALARMAS

CONTINUA

Pag. 201 de 450

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MARIQUE SALVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL SAI ***

31 17 17 00 : CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CANALES ABIERTOS
31 17 18 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL PESO
31 17 19 00 : INSTRUMENTOS DE PRUEBA DE LONGITUD, ESPESOR O VISCOSIDAD
31 17 20 00 : INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS Y DE NIVELACION
31 17 28 00 : EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
31 17 29 00 : EQUIPO PARA MEDICION DE GASES
31 17 31 00 : INSTRUMENTOS MECANICOS
31 17 15 00 : EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA DE AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72 10 19 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 19 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANTENIMIENTOS
72 10 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
72 10 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 10 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 10 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUDITORIAS Y PARECIDOS
72 10 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO Y PRESENTACION DE INFORMES...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE EXPOSICION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 10 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y RECREACION DE FACILIDADES DE RECREACION
72 10 17 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TERRENO
72 10 18 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TUBERIA MAYOR
72 10 27 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 10 28 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
72 10 70 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS AUXILIARES
72 10 79 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y RAMPLEVERIA
72 10 30 00 : SERVICIOS DE PINTURAS Y ENLUCIDO
72 10 35 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72 10 77 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 10 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y CERTIFICADOS
72 10 37 00 : SERVICIOS DE ACABADOS DE SUPERFICIES
72 10 31 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA EXTERNA
72 10 40 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE TECHOS
72 10 41 00 : SERVICIOS DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
72 10 42 00 : REMEDIACION AMBIENTAL
72 10 47 00 : SERVICIOS DE AISLACION AMBIENTAL
72 10 48 00 : SISTEMAS AMBIENTAL
72 10 49 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION
72 10 50 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA AMBIENTAL
72 10 51 00 : RESTAURACION DE CUERPOS DE AGUA AMBIENTAL
72 10 52 00 : REHABILITACION AMBIENTAL
80 10 10 00 : SERVICIO DE INVESTIGACION
80 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
80 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS
80 10 18 00 : CONSERVACION DE MADERA
80 10 20 00 : LIBROS MERCANTILES
80 10 30 00 : LIBROS COMERCIALES
80 10 37 00 : LIBROS INTERNACIONALES
80 10 38 00 : LIBROS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS
80 10 39 00 : ESPECIES Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
80 10 37 00 : ESPECIES Y ESTRUCTURAS MINERALES
80 10 38 00 : ESPECIES Y ESTRUCTURAS VEGETALES

CONTINUA

Pag. 202 de 450

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MARIQUE SALVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL SAI ***

81 10 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE INVESTIGACION
81 10 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO
81 10 30 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEPOSITO Y DEPORTIVOS
81 10 35 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS
81 10 40 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES O INDUSTRIALES VARIADOS
81 10 47 00 : TERRENO GENERAL Y EDIFICIOS DE OFICINAS

SUBOBJETO No.01 :
OBJETO GENERICO DEL CONTRATO:
CONTRATO CELEBRADO POR: CC - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROCOP UT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLATA
VALOR CONTRATO EN SMLV: 1585,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR SOLICITADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30

SO 3N CL 0% - DESCRIPCION
31 15 51 03 : ARMAS Y VIENES
31 15 52 03 : FUSILES
31 15 57 03 : ARMAS
31 15 58 03 : ARTILLAS
31 15 59 03 : MUNICIONES
31 17 47 03 : PRODUCTOS QUIMICOS DE LA INDUSTRIA MINERAL
31 17 23 03 : PRODUCTOS DE MADERA SINTETICOS
31 17 14 03 : ORGANOS NO METALICOS Y CERAMICA
31 17 16 03 : CRATONES
31 17 17 03 : CIELTOS
31 17 55 03 : MAQUINARIA PARA TRABAJOS MADERA, TEXTIL, PLASTICO Y CERAMICA
31 17 52 03 : TIMONES CINCELADOS Y ACCESORIOS
31 17 53 03 : MÁQUINAS CONVENTORAS DE METALES
31 17 54 03 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
31 17 55 03 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
31 17 59 03 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
31 17 51 03 : MAQUINARIA PARA TORNEADOS GENERALES
31 17 52 03 : MÁQUINAS ESPECIALES
31 17 77 03 : MAQUINARIA DE ESTAMPADO PESADO
31 17 78 03 : MAQUINARIA DE ESTAMPADO MEDIO
31 17 17 03 : ACCESORIOS PARA ESTAMPADO, ESTAMPADO PESADO Y ESTAMPADO MEDIO
31 17 18 03 : ACCESORIOS PARA ESTAMPADO, ESTAMPADO PESADO Y ESTAMPADO MEDIO
31 17 55 03 : EQUIPO DE TALAR Y ACCESORIOS
31 17 59 03 : DISPOSICION DE ESTAMPAR Y ACONDICIONADO
31 17 12 03 : TALAR, ESTAR Y CAJON PARA EMPAQUETADO
31 17 13 03 : EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCION DE MADERA
31 17 45 03 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGRASADO Y FORJADOS
31 17 55 03 : HERRAMIENTAS DE PERFILADO
31 17 37 03 : LIJAS ORDINARIAS Y MIXTAS
31 17 39 03 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y PROTEGIDO
31 17 39 03 : HERRAMIENTAS MANUALES Y DE ACABADO
31 17 30 03 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
31 17 31 03 : HERRAMIENTAS DE SUJECION Y FIJACION
31 17 32 03 : HERRAMIENTAS DE ALMACENAJE Y CONSERVA
31 17 34 03 : HERRAMIENTAS DE DEDUCCION Y AJUSTE
31 17 35 03 : HERRAMIENTAS PARA APLANCHAR Y CARGAR

CONTINUA

Pag. 203 de 450

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MARIQUE SALVEDRA


*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL SAI ***


27 15 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 15 30 00 : TESTIGOS
27 15 37 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 15 51 00 : ACCESORIOS DE TORNOS Y MANOS SIMILARES
27 15 52 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 15 53 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 15 55 00 : ACCESORIOS DE BANCO Y CONECTORES
40 10 47 00 : TAQUIAS
40 10 54 00 : CEMENTO Y CAL
40 15 57 00 : TEJAS
40 15 58 00 : ENSEDADO
40 10 19 00 : ALAMBRADO PARA REFORZAR CONCRETO
40 15 23 00 : BLOQUES
40 15 40 00 : CEMENTOS
40 15 47 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
40 10 48 00 : ASILAMIENTO ESPECIAL
40 10 47 00 : CAPAS DE ASILAMIENTO DE ASIENTAMIENTO
40 15 49 00 : PRODUCTOS PARA TECHADO Y SELLADO
40 15 46 00 : ACCESORIOS PARA TECHADOS
40 15 47 00 : CUBIERTAS DE TECHOS Y ACCESORIOS
40 15 48 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS DE PISOS Y ESPECIES
40 15 49 00 : PAVIMENTOS Y CONCRETOS PARA PISOMENTO
40 15 50 00 : CERCADO
40 10 35 00 : ASFALTOS
40 10 15 00 : MATERIALES PARA AISLAMIENTO DE SONIDO
40 10 15 00 : MATERIALES PARA TECHOS
40 10 47 00 : SUELOS
40 10 49 00 : IMPERMEABLE
40 10 51 00 : MOLDURAS Y CARPINTERIA MECÁNICA
40 10 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERIA
40 10 21 00 : LAMINADOS TERMOFUNDIDOS
40 10 22 00 : MADERAMENTO
40 10 24 00 : MUROS VIDRIADOS
40 17 15 00 : PUERTAS
40 17 16 00 : PUERTAS
40 17 17 00 : PUERTAS DE VIDRIADO
40 17 07 00 : CLAMPONES
40 17 09 00 : MARCOS DE VENTANAS
40 17 03 00 : PUERTAS
40 17 01 00 : PUERTAS PARA BAÑOS Y APARCAMIENTO
40 10 27 00 : ENFOQUE
40 10 14 00 : CANALES, CANALES Y CANALES Y ACCESORIOS DE DESAGUE Y AGUAS
40 10 47 00 : ASPARAGOS Y ANCLAJES
40 10 10 00 : ASPARAGOS Y ACCESORIOS DE ANCLAJES
40 10 17 00 : CONECTORES Y REFUERZOS DE CONSTRUCCION
40 10 09 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL PERSONAL...
30 75 15 00 : BARRAS DE LATON
30 75 16 00 : LAMINAS DE LATON
30 75 17 00 : LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATON
30 75 34 00 : LINGOTES, BARRAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30 25 03 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 75 79 00 : BARRAS DE ALUMINIO


CONTINUA


Pag. 204 de 450

000329









CAMARA DE COMERCIO DEL VALLE
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

[illegible]

CAMARA DE COMERCIO DEL VALLE
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

[illegible]

CAMARA DE COMERCIO DEL VALLE
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **


[illegible]


CAMARA DE COMERCIO DEL VALLE
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA


** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **


[illegible]

000331









000332

000383

[illegible]

---- CONTINUA ----

[illegible]

---- CONTINUA ----

[illegible]

EXPERIENCIA No.[illegible] :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATISTA [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE [illegible]
VALOR CONTRATADO EN SMMLV [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: [illegible]

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

[illegible]

---- CONTINUA ----

[illegible]

EXPERIENCIA No.[illegible] :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATISTA [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE [illegible]
VALOR CONTRATADO EN SMMLV [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: [illegible]

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

[illegible]

---- CONTINUA ----

000334

30 13 15 00 ; BLOQUES
30 13 16 00 ; LADRILLOS
30 13 17 00 ; AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 ; AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 ; AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 ; CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 ; MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 ; ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 ; CANALONES DE TEJADOS Y ACCESORIOS
30 15 18 00 ; MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 ; MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 ; [illegible]
30 [illegible] ; SUPERFICIE
39 10 16 00 ; LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 ; COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 ; BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 ; ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 ; ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 ; ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 ; ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 ; SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 10 00 ; EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 ; CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 ; CAJAS, HERRAJES Y ENCHUFES PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 ; LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 ; CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39 12 16 00 ; DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 ; FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 ; INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 ; DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 ; EQUIPOS ELÉCTRICOS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 22 00 ; EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 [illegible] ; TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
72 14 15 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 ; SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
27 11 32 00 ; HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 [illegible] ; BARRAS DE REFUERZO
72 15 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
11 17 15 00 ; ACEROS BÁSICOS
[illegible] ; IN SITU
[illegible] ; ADITIVOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
11 11 17 00 ; ARENA

EXPERIENCIA No. [illegible] :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR: [illegible] - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE [illegible]
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: [illegible]

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

------ CONTINUA ------

30 12 16 00 ; ASFALTOS
30 12 17 00 ; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30 12 18 00 ; MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 ; MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 ; BLOQUES
30 13 16 00 ; LADRILLOS
30 13 17 00 ; AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 17 00 ; CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 19 00 ; MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
[illegible] ; SUPERFICIE
30 16 17 00 ; SUELOS
[illegible] ; [illegible]
30 26 53 00 ; BARRAS DE REFUERZO
[illegible] ; ARANDELAS DE ELÁSTICOS DE CIERRE Y APOYO
31 16 25 00 ; ANCLAS
31 16 28 00 ; FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 ; PERNOS
40 [illegible] ; TUBOS
41 [illegible] ; EQUIPO DE PREPARACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 [illegible] ; INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALOGRAFÍA Y MATERIALES ESTRU...
30 [illegible] ; SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES MODULARES
70 [illegible] ; PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 [illegible] ; PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 [illegible] ; GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 [illegible] ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
72 14 10 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 [illegible] ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 [illegible] ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 ; SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 ; SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 ; SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 ; SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 ; SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 16 00 ; PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 ; SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 ; AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 [illegible] ; SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 [illegible] ; SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 ; REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 ; VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 ; VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 [illegible] ; EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

------ CONTINUA ------

11 11 15 00 ; BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 ; PIEDRA
11 11 17 00 ; ARENA
11 11 18 00 ; ARCILLAS
11 17 15 00 ; ACEROS BÁSICOS
12 16 21 00 ; ADITIVOS DE CURACIÓN
[illegible] ; IN SITU
[illegible] ; ADITIVOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
[illegible] ; ADITIVOS ANTI ENCOGIMIENTO
13 10 [illegible] ; CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
15 12 [illegible] ; PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 11 15 00 ; COMBUSTIBLES GASEOSOS
22 10 15 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 ; EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 ; GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 ; MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 ; EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 [illegible] ; MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 [illegible] ; SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23 [illegible] ; MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 [illegible] ; HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 [illegible] ; MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 [illegible] ; MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 [illegible] ; MAQUINARIA PARA TERMINADOS [illegible]
23 27 [illegible] ; MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 [illegible] ; MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 [illegible] ; MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 ; ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 ; SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 ; CAMIONES INDUSTRIALES
24 [illegible] ; SUMINISTROS DE ACCESORIOS
25 10 15 00 ; VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25 10 16 00 ; VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 [illegible] ; CAMIONES TRACTORES
27 11 [illegible] ; HERRAMIENTAS DE [illegible]
27 11 [illegible] ; LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 32 00 ; HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 [illegible] ; ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 [illegible] ; HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 [illegible] ; HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 [illegible] ; ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
30 10 [illegible] ; PLANCHA
30 10 [illegible] ; PERFILES
30 10 [illegible] ; VARILLAS
30 10 [illegible] ; BARRAS
30 10 [illegible] ; PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 [illegible] ; CONCRETO Y MORTEROS
30 11 [illegible] ; CEMENTO Y CAL
30 11 [illegible] ; YESO
30 11 [illegible] ; AGREGADOS
30 11 [illegible] ; ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 [illegible] ; DERIVADOS ASFÁLTICOS

------ CONTINUA ------

EXPERIENCIA No. [illegible] :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR: [illegible] - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible] S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: [illegible]
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: [illegible]

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 ; BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 ; PIEDRA
11 11 17 00 ; ARENA
11 11 18 00 ; ARCILLAS
11 17 15 00 ; ACEROS BÁSICOS
12 16 21 00 ; ADITIVOS DE CURACIÓN
[illegible] ; IN SITU
[illegible] ; ADITIVOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
[illegible] ; ADITIVOS ANTI ENCOGIMIENTO
13 10 [illegible] ; CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
15 12 [illegible] ; PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 11 15 00 ; COMBUSTIBLES GASEOSOS
22 10 15 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 ; EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 ; GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 ; MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 ; EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 [illegible] ; MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 [illegible] ; SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23 [illegible] ; MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 [illegible] ; HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 [illegible] ; MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 [illegible] ; MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 [illegible] ; MAQUINARIA PARA TERMINADOS [illegible]
23 27 [illegible] ; MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 [illegible] ; MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 [illegible] ; MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 ; ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 ; SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 ; CAMIONES INDUSTRIALES
24 [illegible] ; DISPOSITIVOS DE ACCESORIOS
25 10 15 00 ; VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25 10 16 00 ; VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 [illegible] ; CAMIONES TRACTORES
27 11 [illegible] ; HERRAMIENTAS DE [illegible]
27 11 [illegible] ; LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 32 00 ; HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 [illegible] ; ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 [illegible] ; HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 [illegible] ; HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 [illegible] ; ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
30 10 [illegible] ; PLANCHA
30 10 [illegible] ; PERFILES

------ CONTINUA ------

000335

30 10 36 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 39 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 17 00 : CINTAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 21 00 : SUPERFICIE
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 17 00 : EQUIPO DE FABRICACIÓN, MOLIENDA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 11 45 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
[illegible] : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y PARQUES INFANTILES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

******** CONTINÚA ********

27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : ACCESORIOS DE [illegible] Y PRENSA HIDRÁULICA
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 11 28 00 : HERRAMIENTAS MAGNÉTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONEXIONES
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 15 00 : PERFILES
30 10 36 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 39 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 17 00 : CINTAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 21 00 : SUPERFICIE
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 17 00 : EQUIPO DE FABRICACIÓN, MOLIENDA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 11 45 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
[illegible] : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y PARQUES INFANTILES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

******** CONTINÚA ********

77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 22 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.137 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : MANRIQUE SAAVEDRA CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACIÓN DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : [illegible]

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
[illegible] : AGENTES DE FRAGUADO
[illegible] : [illegible]
[illegible] : AGENTES DE [illegible]
[illegible] : AGENTES ANTI INCRUSTANTES
[illegible] : [illegible]
15 12 15 00 : PETRÓLEO Y DESTILADOS
15 11 15 00 : COMBUSTIBLES GASEOSOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
[illegible] : SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
[illegible] : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
[illegible] : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
[illegible] : MAQUINARIA PARA [illegible]
[illegible] : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 17 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 19 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
[illegible] : SUMINISTROS DE ACARREO
25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25 10 17 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : CAMIONES TRACTORES
[illegible] : HERRAMIENTAS DE PERFILAR

******** CONTINÚA ********

72 15 25 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 22 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
[illegible] : CONTROL DE TRÁFICO
[illegible] : SEÑALIZACIÓN
[illegible] : SERVICIOS DE [illegible]

EXPERIENCIA No.138 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: [illegible]
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE [illegible]
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : [illegible]

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
15 12 15 00 : PETRÓLEO Y DESTILADOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLORACIÓN
[illegible] : EQUIPO PARA CEMENTAR
[illegible] : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
[illegible] : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
[illegible] : EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
[illegible] : EQUIPO MULTILATERAL
[illegible] : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
[illegible] : BOMBAS [illegible]
[illegible] : TANQUES Y RECIPIENTES [illegible]
[illegible] : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21 10 20 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
[illegible] : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
[illegible] : MAQUINARIA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
[illegible] : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
[illegible] : SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23 27 19 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL

000336

******** CONTINÚA ********

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL RUE **

01 10 11 00 - EMBARRO PROFESIONALES
24 10 11 00 - PANADERIAS Y ASIMILADOS
24 11 15 00 - MOLDES
24 11 18 00 - TABACOS Y TILDADOS Y SUS ACTIVIDADES
24 11 41 00 - CALZADO, BOLSAS Y ARTES PARA ENVOLVENTES
25 10 11 00 - VESTIDOS DE ANDARINA
25 10 11 00 - CARPINTERIA PROTESIS
25 10 13 00 - ESCUELAS Y EQUIPO DE APOYO PARA INVESTIGACIONES AEREAS
25 10 13 00 - EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
25 10 15 00 - ALARMAS ELECTRICAS
25 10 17 00 - CEMARA ELECTRICOS Y ACCESORIOS
25 11 14 00 - CONSTRUCTORES DE LA TRANSMISION
27 11 11 00 - HERRAMIENTAS DE TEXTILES
27 11 21 00 - HERRAMIENTAS DE ALUMINIERIA Y CONCRETO
27 11 27 00 - HERRAMIENTAS METALICOS
27 11 31 00 - CEPILLOS
27 12 11 00 - JARDIN DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 - ACCESORIOS DE VIVIENDA Y MENAJE DOMESTICO
27 12 19 00 - HERRAMIENTAS HOGARENAS
32 12 11 00 - VERTICE
32 12 21 00 - VARILLAS
32 12 15 00 - CEMENTO Y MORTERO
32 12 16 00 - CEMENTO Y PAL
32 12 17 00 - YESO
32 12 18 00 - ARENADOS
32 12 19 00 - ALBAÑILES PARA MATERIAL CONCRETO
32 12 13 00 - SERVICIOS EXTERIORES
32 12 14 00 - ARENADOS
32 12 17 00 - MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS
32 12 18 00 - MATERIALES DE ARQUITECTURA PSICOLOGICOS
32 12 19 00 - MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELO
32 13 11 00 - BLOQUES
32 13 14 00 - LADRILLOS
32 15 99 00 - MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
32 11 21 00 - HORMIGON
32 10 17 00 - HORMIGON
32 10 21 00 - MOLDURAS Y CONSTRUCCION
32 10 11 00 - PORCELANA SANITARIA
32 10 17 00 - PISOTON
72 10 18 00 - TUBERIAS, GRADOS / PANELES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS Y CASCOS
72 10 11 00 - ESTRADAS Y ANDAMIOS
72 10 16 00 - ESTRADERO Y ACCESORIOS DE ANDAMIOS
72 10 17 00 - CEMENTICIO Y MORQUEAR DE CONSTRUCCION
72 10 19 00 - EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCTORES TEMPORALES Y APOYO AL PANTEON...
72 30 16 00 - LÁMINAS DE ACERO
72 11 11 00 - ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE ACERO Y ACERO
72 10 12 00 - FORMATOS/A DE TUBERIA
72 10 21 00 - FLEXIBLE VARIOS
72 10 70 00 - FERRETERIA DE OBRAS
72 10 31 00 - MUROS DE PEDRA Y ESTRUCTURAS DE CRIADO
72 10 17 00 - ENSAMBLAJE Y DESMONTADORES
72 10 53 00 - TRABAJADOR DE TUBERÍA EXCLUSIVO O DESDOBLE TIPO LETON

------- CONTINUA -------

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL RUE **

72 11 11 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MIXTOS
72 54 11 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
72 54 13 00 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 54 17 00 - SERVICIOS DE ALQUILER E ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
73 41 11 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS
72 41 14 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ENTRAMADOS DE MADERA
72 51 10 00 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72 51 19 00 - SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTACIÓN
72 53 27 00 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLEADO
73 41 14 00 - SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 51 19 00 - SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 53 11 00 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN
73 51 10 00 - ELABORACIÓN DE DISEÑOS NO ESTRUCTURALES
73 51 15 00 - MANTENIMIENTO DE DISEÑOS ESTRUCTURALES
73 51 11 00 - INGENIERÍA
73 57 10 00 - SERVICIOS DE RADARES
73 41 31 00 - SERVICIOS DE MEDIDA DE DISEÑOS E ESPECIFICA
73 69 16 00 - PLANEACIÓN AMBIENTAL
73 51 17 00 - SERVICIOS DE ANÁLISIS AMBIENTAL
73 51 19 00 - ASESORÍA AMBIENTAL
73 41 19 00 - SERVICIOS DE RESTITUCIÓN DE CONTAMINACIÓN
73 51 51 00 - SERVICIOS DE ESTUDIO AMBIENTAL
73 11 11 00 - SERVICIOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL
73 11 16 00 - REMEDIACIÓN AMBIENTAL
73 11 17 00 - CONTAMINACIÓN DEL SUELO
73 11 17 00 - CONTAMINACIÓN DEL AIRE
73 11 17 00 - CONTAMINACIÓN DE ELEMENTOS TÓXICOS
80 99 16 00 - GERENCIA DE PROYECTOS
81 32 10 00 - INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 17 00 - SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE CARRIL
81 15 15 00 - SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
81 10 10 00 - SERVICIOS ESPECIALES
81 15 19 00 - CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
81 15 11 00 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
91 10 11 00 - OTROS ENTRETENIMIENTOS
91 10 16 00 - OTROS COMERCIALES
91 10 17 00 - OTROS INDUSTRIALES
91 10 10 00 - OTROS DE TRABAJOS GUBERNAMENTALES
91 10 19 00 - TURISMO HOTELES
91 11 10 00 - VIAJE DE NEGOCIO AEREO
91 12 10 00 - AGENCIAS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
91 11 17 00 - AGENCIAS Y ESTRUCTURAS TERRESTRE
91 12 19 00 - AGENCIAS Y REPRESENTANTES EDUCACIONALES Y DE INVESTIGACIÓN
91 17 24 00 - AGENCIAS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
70 17 10 00 - SERVICIO DE OBREROS
53 10 17 00 - SEÑALIZACIÓN
70 10 10 00 - CONTROL DE TRÁFICO

EXPEDIENCIA No.159 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123
CONTRATO CELEBRADO POR :O - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

------- CONTINUA -------

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL RUE **

23 10 11 00 - SUMINISTRO DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE ELECTROTECNICO (EPC)
23 10 13 00 - SUMINISTROS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39 10 16 00 - INSTALACIONES DE SISTEMAS INTELIGENTES - ETC
42 10 11 00 - VEHICULOS
42 10 17 00 - MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
42 10 13 00 - HERRAS
42 17 17 00 - Piedra Y ACCESORIOS DE HERRA
42 17 14 00 - TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
42 17 17 00 - ADAPTADORES DE TUBOS
42 17 31 00 - INFLACIONES PARA TUBOS
42 17 31 00 - BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
42 17 31 00 - TAPAS PARA TUBOS
42 17 21 00 - CONECTORES DE TUBOS
42 17 27 00 - CRUCES DE TUBOS
42 17 25 00 - CODOS DE TUBOS
42 17 21 00 - ORIFICIO DE EXTENSIÓN DE TUBOS
42 17 31 00 - TAPONES PARA TUBOS
42 17 31 00 - ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
42 17 39 00 - BRIDAS DE PLATO
42 17 37 00 - BRIDAS ESPECIALES PARA TUBOS
42 17 81 00 - ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 - CUELLO DE BOTELLA PARA TUBOS
42 17 43 00 - BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 45 00 - ESPECIALIDADES PARA TUBOS
40 17 51 00 - T PARA TUBOS
40 17 47 00 - BRIDA ROMPIDA PARA TUBOS
40 17 49 00 - CODOS PARA TUBOS
40 17 53 00 - T DE DERIVACIÓN PARA TUBOS
40 10 31 00 - ACCESORIOS DE TUBOS
40 11 11 00 - INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE VOLUMEN, LONGITUD O DISTANCIA
40 33 11 00 - HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE ALMACENAJE ANUARIO
40 11 11 00 - EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y ABRASIVOS DE AGUA
40 31 11 00 - FIBRAS, PELÍCULAS, TUBERÍAS Y PERFILES DE ARTILLA
40 11 11 00 - SISTEMAS DE TUBERIZACIÓN Y ALQUILER DOMÉSTICO
70 11 11 00 - PROTECCIÓN DEL SONIDO Y DEL CALOR
70 17 11 00 - FUEGO
70 30 11 00 - SERVICIOS MÓVILES DE PREPARACIÓN Y VIGILANCIA
70 31 11 00 - EXTRACCIÓN
70 31 11 00 - MANTENIMIENTO DE TERRENO AGRARIO
70 31 11 00 - SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
70 31 11 00 - SERVICIOS DE CONTROL DE GAS E AGUA
70 31 11 00 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA PERFORACIÓN
72 53 33 00 - CONTROL DE PLAGAS
72 53 23 00 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 53 13 00 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
72 53 11 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIVERSITARIAS
72 53 11 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 53 11 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
72 53 11 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MIXTOS EXCLUSIVAMENTE
72 53 11 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 53 11 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES Y CLÍNICAS
72 53 11 00 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONADO Y PAVIMENTACIÓN DE CARRILES...

------- CONTINUA -------


** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL RUE **


NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN NUMLF :171,19


CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
15 10 15 00 - DETALLES Y ACCESORIOS
10 11 17 00 - ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
25 11 11 00 - EQUIPO PARA CARAVANA
25 11 14 00 - HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
25 11 21 00 - HERRAMIENTAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN
25 11 24 00 - EQUIPO DE PESCA Y ACCESORIOS
25 11 25 00 - EQUIPO PROTECTORES
25 10 10 00 - EQUIPO DE CARGA DE PESO
25 11 11 00 - ANCLAS Y BOMBAS DE PESCA DE DARGALAS HACIA ARRIBA
25 11 15 00 - VARIOS Y MONTAJES PUNTUALES
25 11 11 00 - EQUIPO DE PESCA DEL POZO
25 30 11 00 - MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
25 10 10 00 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
25 30 15 00 - MAQUINARIA PARA TRABAJO DE GUARDAS
25 30 16 00 - EQUIPO DE PULVERIZACIÓN
25 30 17 00 - COMPONENTES DE EQUIPO PRINCI
25 30 18 00 - BRIDAS DE ELEVACIÓN
25 30 19 00 - MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS
25 30 20 00 - EQUIPO Y MAQUINARIA DE SEPARACIÓN DE EQUIPOS
25 32 17 00 - MECÁNICA TORSIÓN PARA CAMPO VEHICULAR
73 30 13 00 - EQUIPO Y PLATAFORMAS DE PRACTICOTERAPEUTAS Y PROTECCIÓN
73 30 13 00 - MAQUINARIA PARA TRABAJOS MANUAL, SEXUAL, DEPORTE Y ZAPATEADO
73 32 32 00 - ZAPATAS CONSTANTE Y ACCESORIOS
73 37 16 00 - DEPARTAMENTOS PARA ESCUELAS, SOLDADURA PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA
14 50 15 00 - EMPLEADOS SUBCONTRATADOS
14 50 17 00 - TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
14 51 15 00 - MOLDES
14 51 16 00 - TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
14 51 15 00 - CAJAS, BOLSAS Y CAJAS PARA EMPAQUETADOS
15 50 15 00 - VIAJEROS DE PASAJEROS
15 50 31 00 - EMPLEADO PRACTICOS
15 50 33 00 - FLETEROS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
15 50 47 00 - EQUIPO PARA LA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
15 50 53 00 - BOMBAS ALTERNATIVO
15 50 59 00 - OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS
15 50 18 00 - COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
27 35 51 00 - HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 51 57 00 - HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y CHAPEO
27 51 27 00 - HERRAMIENTAS MANUALES
27 51 51 00 - CUCHILLOS
27 51 51 00 - JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 52 17 00 - ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANO HIDRÁULICA
27 52 19 00 - HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30 35 35 00 - PUERTAS
30 35 34 00 - VARILLAS
30 35 15 00 - CONJUNTO Y MONTAJE
30 35 16 00 - CEMENTO Y CAL
30 35 17 00 - YESOS


------- CONTINUA -------

000337








000138

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

---

31 16 16 01 : FABRICACION DE CHAPAS
31 16 24 01 : PUERTAS DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CERRAJO
31 16 17 01 : APARADOS Y APARADURAS
31 32 12 01 : FABRICANTES DE TUBERIA FLEXIBLE O FLEXIBLE CON LATEX
31 45 16 01 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
31 45 16 02 : CONMUTADORES DE ACCIONAMIENTO DE CONTROL DE LA CORRIENTE
31 45 16 03 : INSTALACIONES DE EQUIPOS INTELIGENTES - (RF)
31 16 16 04 : VALVULAS
31 16 17 01 : MATERIAL DE FERRETERIA Y AUTOMOVILES
31 45 17 01 : BOMBAS
31 45 17 02 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
31 45 11 01 : TUBOS Y TUBERIAS HIDRAULICAS
31 45 17 01 : ACAPARADORES DE TUBOS
31 45 17 02 : CONJUNTOS DE TUBOS
31 45 17 03 : ACCESORIOS PARA TUBOS
31 45 17 04 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
31 45 17 05 : TAPAS PARA TUBOS
31 45 23 01 : CONECTORES DE TUBOS
31 45 17 01 : CODOS DE TUBOS
31 45 17 02 : VALVULAS DE RETENCION DE TUBOS
31 45 11 01 : UNIONES PARA TUBOS
31 45 17 03 : ACOPLAMIENTOS ESPECIALES PARA TUBOS
31 45 30 01 : MEDIAS DE PLATO
31 45 17 01 : BRIDAS ROSCADAS PARA TUBOS
31 45 17 02 : REPARACIONES DE REPARACION PARA TUBOS
31 45 17 03 : PIEZAS DE RUPTURA PARA TUBOS
31 45 42 02 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
31 45 43 03 : ESPACIADORES PARA TUBOS
31 45 44 01 : T PARA TUBOS
31 45 19 01 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
31 45 19 02 : UNIONES PARA TUBOS
31 45 23 01 : T DE CONEXION PARA TUBOS
31 98 31 01 : ACCESORIOS DE TUBOS
31 31 31 01 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE CONSUMO, ALQUILER O GARANTIA
31 39 31 01 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACION HUMANA
31 31 31 02 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSITIVO DE AGUA
32 31 31 02 : LIBROS, PELICULAS, IMAGENES Y PRENDAS DE ARTICULO
32 31 31 03 : EDIFICIOS DE CONSTRUCCION Y PAGINAS IMPRESIONES
32 31 31 04 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
32 37 37 01 : RIEGO
73 32 31 01 : SERVICIOS GENERALES DE ORGANIZACION Y COLABORA
73 32 31 02 : ORGANIZACION
73 32 31 03 : SERVICIOS DE TURBINA AGUJAS
73 32 31 04 : SERVICIOS DE MOTOR DE TRANSMISION
73 32 31 05 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS E AGUA
73 32 31 06 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
73 99 31 01 : CONTROL DE PLAGAS
73 39 31 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS
73 39 32 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS
73 31 31 01 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE UNIDADES HABITABILIDAD
73 32 31 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
73 99 31 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

Pag. 001 de 002

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

---

73 99 31 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
73 99 31 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
73 99 31 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS Y GIMNASIOS
73 99 31 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INTERNET...
73 99 32 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
73 99 34 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCALERAS DE INCENDIOS
73 99 47 01 : SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS
73 99 47 01 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
73 99 35 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
73 99 39 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA DE PRENSA
73 99 39 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MAQUINAS
73 99 39 01 : SERVICIOS DE ALAMBRADOS Y PAVIMENTOS
73 99 37 01 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CERTERO
73 99 39 01 : SERVICIOS DE PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL
73 99 29 01 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73 99 21 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANIPULACIÓN
76 99 31 01 : SUSPENSIÓN DE SERVICIO NO PROGRAMADO
76 99 37 01 : ORDENAMIENTO DE SERVICIO LÍQUIDO
76 99 31 01 : DESINFECCIÓN
76 99 39 01 : SERVICIOS DE BASURAS
76 99 31 01 : SERVICIOS DE PLAGA DE CONTROL A CONSULTORES
77 99 31 01 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 99 37 01 : SERVICIOS DE RESERVA AMBIENTAL
77 99 39 01 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 99 39 02 : SERVICIOS DE REMEDIACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 99 39 02 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 99 31 01 : SERVICIOS DE MUESTREO AMBIENTAL
77 99 31 01 : REMEDIACIÓN AMBIENTAL
77 99 31 01 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 99 37 01 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 99 37 01 : CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS
83 99 39 01 : CONSULTA DE PROYECTOS
81 99 23 01 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 99 11 01 : SERVICIOS DE DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE CÓMPUTO
83 99 11 01 : SERVICIOS DE ADQUISITO Y ALCANTARILLADO
83 99 99 99 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
93 99 11 01 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
93 99 11 01 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 99 11 01 : SISTEMA MEDIOAMBIENTALES
93 99 11 01 : SISTEMA COMERCIALES
93 99 17 01 : SISTEMA INDUSTRIALES
93 99 99 99 : SISTEMA DE TRABAJOS GUBERNAMENTALES
93 99 19 01 : TERRENOS AGRÍCOLAS
93 99 99 99 : VIAS DE TRÁFICO AÉREOS
93 99 99 01 : EDIFICIOS Y APARTAMENTOS DE TRANSPORTE
93 99 37 01 : EDIFICIOS Y APARTAMENTOS ESPECIFICO
93 99 99 01 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCATIVAS Y DE ADMINISTRACIÓN
93 93 99 01 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RESIDENCIALES
93 97 99 01 : EDIFICIOS DE OFICINAS
93 99 37 01 : EDIFICIOS DE COMERCIO
93 99 99 01 : CENTROS DE TRÁFICO

Pag. 002 de 002

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPEDIENCIA No.115 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:115
CONTRATO CELEBRADO CON :31 - EL CONTRATANTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1617,31

No Nu CL Pr - DESCRIPCIÓN
31 32 15 01 : HERRAJES Y CERRAJERIA
31 31 17 01 : ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN
31 31 31 01 : EQUIPO PARA CONTEOS
31 16 14 01 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PERFORACIÓN
31 16 15 01 : HERRAMIENTAS CONMUTACIONALES DE PERFORACIÓN
31 31 24 01 : EQUIPO DE PINTURA Y ACCESORIOS
31 32 26 01 : EQUIPO MULTIFUNCIÓN
31 16 10 01 : EQUIPO DE CARGA DE TUBO
31 16 15 01 : BROCAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENO PESTA BOMBO
31 16 24 01 : TUBOSOS Y EXCITADORES HUMANTENIDOS
31 32 31 01 : EQUIPO DE PINTURA DEL PISO
31 16 11 01 : MAQUINARIA ADHESIVA PARA PERFORACIÓN DEL PISO
31 16 11 01 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
31 32 11 01 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CARPINTERIA
31 32 24 01 : EQUIPO DE PANTENTECOS
31 16 17 01 : HERRAMIENTAS DE EQUIPO PESADO
31 16 16 01 : BROCA DE ELEVACIÓN
31 16 16 01 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
31 16 30 01 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN DE MINERIAS
31 32 37 01 : MAQUINARIA TURBINA PARA CAMPO PETROLERO
31 16 16 01 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE MANIPULACIÓN/ARMAMENTO Y PERFORACIÓN
31 16 15 01 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
31 16 15 01 : LIJADOR CINTURANDO Y ACCESORIOS
31 37 16 01 : HERRAMIENTAS PARA BRUÑIR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA BLANDA
31 16 15 01 : CAMPANAS NEUMÁTICAS
31 16 15 01 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
31 16 15 01 : BOLEAS
31 16 16 01 : TANQUE Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
31 32 15 01 : PARAL BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
31 16 15 01 : TAMBORES DE PAPELAMBRE
31 16 31 01 : CAMIONES TRACTORES
31 15 15 01 : CISTERNAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE MÓVIL
31 19 17 01 : EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
31 32 15 01 : ALAMBRE ELÉCTRICO
31 16 16 01 : CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
31 16 16 01 : CONMUTADOR DE LA TRANSMISIÓN
31 11 15 01 : HERRAMIENTAS DE FERRILLAR
31 11 17 01 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS DE ARRENDAMIENTO Y CONTENIDO
31 11 17 01 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
31 11 31 01 : CUCHILLOS
31 11 11 01 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
31 17 37 01 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
31 12 16 01 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
31 11 13 01 : FERRILLAS

Pag. 003 de 003

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

---

31 16 13 01 : CANILLAS
31 11 11 01 : FORNEROS Y HORNILLOS
31 11 11 01 : SOPLETE Y USO
31 11 17 01 : USOS
31 11 18 01 : HORNILLOS
31 11 18 01 : ELEMENTOS PARA REFORJAR CONCRETO
31 11 15 01 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
31 11 16 01 : REFILTRO
31 12 17 01 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS Y CARRETERAS
31 12 18 01 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PREFABRICADA
31 12 19 01 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELO
31 11 11 01 : RODADOS
31 12 16 01 : LENTEJUELAS
31 15 19 01 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA SOLDADURA
31 15 21 01 : SOPORTE(S)
31 16 17 01 : DOBLES
31 16 32 01 : MOLDURAS Y CONFITERÍA
31 16 35 01 : PUNZONADA TARIFARIA
31 16 17 01 : GRIFOS
31 16 19 01 : CARTONES, CEMENTO Y PAPELES Y ACCESORIOS DE VESTIR Y OTROS
31 19 32 01 : AZULEJOS Y ADOBITOS
31 19 35 01 : ESCALONES Y ACOLADOS DE MAMPOSTA
31 15 17 01 : FORMATICOS Y HERRAJES DE CONSTRUCCIÓN
31 16 34 01 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 34 01 : LÁMINAS DE ESTAÑO
31 15 37 01 : ALAMBRES DE ELÉCTRICOS DE ACERO Y ACERO
31 16 31 01 : FERRETERÍA DE MUELLE
31 16 34 01 : FIJADORES VARIOS
31 16 34 01 : FERRETERÍA DE ENLACES
31 16 31 01 : HILOS DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CIERRES
31 16 17 01 : ABRAZADERAS Y EMPALMES/UNIONES
31 16 32 01 : CONJUNTOS DE TUBERÍA FLEXIBLE O FLEXIBLE CON LATEX
31 16 32 01 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
31 16 16 01 : CONMUTADORES DE ACCIONAMIENTO DE CONTROL DE LA CORRIENTE
31 16 16 01 : INSTALACIONES DE EQUIPOS INTELIGENTES - (RF)
31 16 16 01 : VÁLVULAS
31 16 17 01 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y AUTOMOVILES
31 45 45 01 : BOMBAS
31 45 17 01 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
31 17 16 01 : TUBOS Y TUBERÍAS HIDRÁULICAS
31 37 17 01 : ACAPARADORES DE TUBOS
31 17 71 01 : UNIFLECTORES PARA TUBOS
31 17 73 01 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
31 17 73 01 : TAPAS PARA TUBOS
31 17 15 01 : CONECTORES DE TUBOS
31 37 37 01 : CONDOS DE TUBOS
31 17 37 01 : CODOS DE TUBOS
31 17 39 01 : ESCUDOS DE RETENCIÓN DE TUBOS
31 17 31 01 : TUBOSOLE PARA TUBOS
31 17 16 01 : ACOPLAMIENTOS ESPECIALES PARA TUBOS
31 17 31 01 : BRIDAS DE PLATO
31 17 37 01 : BRIDAS ROSCADAS PARA TUBOS

Pag. 004 de 004

000339

01 17 38 01 : ARRANCADAS DE PREPARACIÓN PARA TUBOS
02 17 39 01 : CORTE DE ACEITUNA PARA TUBOS
03 17 46 01 : MEZCLA HOMOGENEA PARA TUBOS
04 17 52 01 : ESPECIALIDADES PARA TUBOS
05 17 58 01 : Y PARA TUBOS
06 17 47 01 : MEZCLA MONTADA PARA TUBOS
07 17 48 01 : ENSAYOS PARA TUBOS
08 17 55 01 : Y EN CONEXIÓN PARA TUBOS
09 18 03 01 : ACCESORIOS DE TUBOS
10 17 18 01 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE SONIDOS, EXPLOSIVOS O SIMILARES
11 25 15 01 : FUMIGACIONES Y EQUIPO DE AUTOPROTECCIÓN NATURAL
12 15 12 01 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
13 19 13 01 : CISTERNAS, CAMIONES, TANQUES Y FURGONES DE ARTEPA
14 19 14 01 : EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES PREMOLDEADOS
15 19 15 00 : CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE Y DEL SUELO
16 19 17 01 : SUELO
17 19 18 02 : SERVICIOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y SOLDADURA
18 19 19 01 : EXTRACCIÓN
19 19 21 01 : SERVICIOS DE TUBERÍA AISLADA
20 19 22 01 : SERVICIOS DE MEZCLA DE PREFORMACIÓN
21 19 23 01 : SERVICIOS DE CONCRETO DE GAS O AGUA
22 19 24 01 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
23 19 27 00 : CONTROL DE PLAGAS
24 19 28 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
25 19 31 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HIDROESTRUCTURAS
26 19 32 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
27 19 33 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
28 19 34 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
29 19 35 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
30 19 36 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
31 19 37 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
32 19 38 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE...
33 19 39 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
34 19 40 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
35 19 41 01 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE AGUAS
36 19 42 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA
37 19 43 01 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y HIDROSANITARIA
38 19 44 01 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONDUCTO
39 19 45 01 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
40 19 46 01 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE TERRAZ DE CONSTRUCCIÓN
41 19 47 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANIPULACIÓN
42 19 48 00 : DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN DE PRISIONEROS
43 19 49 01 : ENGRANAJES DE MANDOS ESPECIALES
44 19 50 00 : ACOPLAMIENTOS
45 19 51 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
46 19 52 01 : SERVICIOS DE MEZCLA DE HIDRATOS Y CEMENTITOS
47 19 53 01 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE SUELOS
48 19 54 01 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
49 19 55 01 : SERVICIOS DE VÍAS DE TRÁFICO ESCRITO
50 19 56 01 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
51 19 57 01 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DIVERSOS
52 19 58 01 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
53 19 59 01 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RESIDENCIALES
54 19 60 01 : SERVICIOS DE OBRERAS
55 19 61 01 : ORGANIZACIÓN
56 19 62 01 : CONTROL DE TRÁFICO

REFERENCIA No.132 :
NÚMERO CORRELATIVO DEL CONTRATO:132
CONTRATO CELEBRADO POR: [illegible] y entre [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MINERO SIRAZ ZICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LABORE DEL NIDO S.A S.C.C
VALOR CONTRATADO EN SOLES: 11411.36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CALOR EJECUTADO DE OBRAS DE CONSTRUCTOR O TRABAJOS TEMPORALES: 100

GI EN CL EN - DESCRIPCIÓN
01 19 63 01 : ENTRADAS Y SALIDAS
02 19 17 01 : ALTERNATIVO DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
03 19 13 01 : EQUIPO PARA CORTAR
04 19 14 01 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
05 19 15 01 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
06 19 16 01 : EQUIPO DE PRUEBA Y MEDICIÓN
07 19 18 01 : EQUIPO MISCELÁNEOS
08 19 19 01 : EQUIPO DE CARGA DE POZO
09 19 20 01 : MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA PESADA
10 19 21 01 : TRANSPORTE Y EQUIPO PARA LEVANTAMIENTO
11 19 22 01 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
12 19 23 01 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CULTIVACIÓN
13 19 24 01 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CEMENTO
14 19 25 01 : EQUIPO DE PULVERIZACIÓN

01 19 27 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
02 19 28 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
03 19 29 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICOS
04 19 30 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE CAPACITACIÓN DE ESPECIFICOS
05 19 31 00 : PRODUCCIÓN VARIADA PARA CAMPO PETROLERO
06 19 32 00 : EQUIPO Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
07 19 33 00 : MAQUINARIA PARA MANEJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y ZAPOLAMOS
08 19 34 00 : SISTEMAS ESPECIALES Y ARTEFACTOS
09 19 35 00 : DESPACHADORES PARA GASOLINA, DIESELINA PUERTE Y DISTRIBUIDORA CARGO
10 19 36 00 : CARTONES INDUSTRIALES
11 19 37 00 : CHASES/CONTENEDORES Y ACCESORIOS
12 19 38 00 : MOLDES
13 19 39 00 : CABLERO Y CILINDROS Y DOS ACCESORIOS
14 19 40 00 : CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
15 19 41 00 : CASILLAS DE PASAJEROS
16 19 42 00 : CAMIONES TRACTORES
17 19 43 00 : SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA SOBRECARGA AÉREO
18 19 44 00 : EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTORES
19 19 45 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
20 19 46 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
21 19 47 00 : COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
22 19 48 00 : ENGRANAJES Y ACCESORIOS
23 19 49 00 : RODAMIENTOS DE ELEMENTOS Y CONJUNTO
24 19 50 00 : HERRAMIENTAS MISCELÁNEAS
25 19 51 00 : EJES Y EJES
26 19 52 00 : JUNTAS DE HERRAMIENTAS
27 19 53 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y BRIDA HIDRÁULICA
28 19 54 00 : HERRAMIENTAS ACOPLADAS
29 19 55 00 : PERFILES
30 19 56 00 : VARILLAS
31 19 57 00 : CONCRETO Y MORTEROS
32 19 58 00 : CEMENTO Y CAL
33 19 59 00 : YESOS
34 19 60 00 : ARENAMOS
35 19 61 00 : LUBRICANTES PARA MEZCLADO CONCRETO
36 19 62 00 : CONCRETOS ESTABILIZADOS
37 19 63 00 : ASFALTOS
38 19 64 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETAS Y CARRILERAS
39 19 65 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICOS
40 19 66 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y MEJORADO DE SUELOS
41 19 67 00 : DIQUES
42 19 68 00 : LOSETAS
43 19 69 00 : MOLDEOS Y CONFORMADO
44 19 70 00 : PINTURAS ESPECIALES
45 19 71 00 : GRUESO
46 19 72 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
47 19 73 00 : IMPERMEABLES
48 19 74 00 : SUELOS
49 19 75 00 : MOLDEOS Y CONFORMADO
50 19 76 00 : PINTURAS ESPECIALES
51 19 77 00 : GRUESO
52 19 78 00 : CARRETAS, CHOMPOS Y PARTES Y ACCESORIOS DE CHIPOS Y HOJAS
53 19 79 00 : ESCALERAS Y MOLDES
54 19 80 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
55 19 81 00 : CONSEJOS Y MANEJADAS DE CONSTRUCCIÓN

71 01 12 01 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
72 01 13 01 : SERVICIOS DE REUSOS AMBIENTAL
73 01 14 01 : SERVICIOS DE SEGUROS AMBIENTAL
74 01 15 01 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
75 01 16 01 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
76 01 17 01 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 01 18 01 : CONTAMINACIÓN DE ELEMENTOS TÓXICOS
78 01 19 01 : SEGURIDAD DE PROYECTOS
79 01 20 01 : ORGANIZACIÓN CIVIL Y ARQUITECTURA
80 01 21 01 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMATIVOS DE CORREOS
81 01 22 01 : SERVICIOS DE AUTOMOTOR Y ALCANTARILLADO
82 01 23 01 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 01 24 01 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 01 25 01 : ADMINISTRACIÓN VEHICULO
85 01 26 01 : EQUIPO METEOROLÓGICO
86 01 27 01 : EQUIPO COMERCIALES
87 01 28 01 : EQUIPO TRANSPORTADO
88 01 29 01 : EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOTRICES
89 01 30 01 : EQUIPO DE TRANSPORTE FERROVIARIOS
90 01 31 01 : VEHÍCULOS AMPHIBIOS
91 01 32 01 : VÍAS DE TRÁFICO ESCRITO
92 01 33 01 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 01 34 01 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DIVERSOS
94 01 35 01 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 01 36 01 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RESIDENCIALES
96 01 37 01 : SERVICIOS DE OBRERAS
97 01 38 01 : ORGANIZACIÓN
98 01 39 01 : CONTROL DE TRÁFICO

REFERENCIA No.132 :
NÚMERO CORRELATIVO DEL CONTRATO:132
CONTRATO CELEBRADO POR: [illegible] y entre [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MINERO SIRAZ ZICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LABORE DEL NIDO S.A S.C.C
VALOR CONTRATADO EN SOLES: 11411.36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CALOR EJECUTADO DE OBRAS DE CONSTRUCTOR O TRABAJOS TEMPORALES: 100

GI EN CL EN - DESCRIPCIÓN
01 19 63 01 : ENTRADAS Y SALIDAS
02 19 17 01 : ALTERNATIVO DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
03 19 13 01 : EQUIPO PARA CORTAR
04 19 14 01 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
05 19 15 01 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
06 19 16 01 : EQUIPO DE PRUEBA Y MEDICIÓN
07 19 18 01 : EQUIPO MISCELÁNEOS
08 19 19 01 : EQUIPO DE CARGA DE POZO
09 19 20 01 : MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA PESADA
10 19 21 01 : TRANSPORTE Y EQUIPO PARA LEVANTAMIENTO
11 19 22 01 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
12 19 23 01 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CULTIVACIÓN
13 19 24 01 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CEMENTO
14 19 25 01 : EQUIPO DE PULVERIZACIÓN

26 19 26 01 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
27 19 27 01 : LENGUAS DE SUELOS
28 19 28 01 : ALAMBRES DE ELÉCTRICOS DE ACERO Y ACERO
29 19 29 01 : PRESENCIA DE MONTAJE
30 19 30 01 : FLUJOMAN PARTES
31 19 31 01 : VENTILADORES DE OFICINA
32 19 32 01 : BARRAS DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CEMENTO
33 19 33 01 : EMBALAJES Y EMPAQUETAMIENTO
34 19 34 01 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA POR LATÓN
35 19 35 01 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE MICROPROCESADOR (MP)
36 19 36 01 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA DIRECTIVIDAD
37 19 37 01 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INSTALADOS - IMP
38 19 38 01 : VEHÍCULAS
39 19 39 01 : MATERIAL DE FLUMINTARIA Y ACCESORIOS
40 19 40 01 : BOMBAS
41 19 41 01 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
42 19 42 01 : TUBOS Y TUBERÍAS SUPERFICIALES
43 19 43 01 : ADAPTADORES DE TUBOS
44 19 44 01 : DETECTORES PARA TUBOS
45 19 45 01 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
46 19 46 01 : VALVAS PARA TUBOS
47 19 47 01 : CONECTORES DE TUBOS
48 19 48 01 : CHOCKS DE TUBOS
49 19 49 01 : CLAVOS DE VARIA
50 19 50 01 : DESGARRE DE EXTENSIÓN DE TUBOS
51 19 51 01 : VAPORES PARA TUBOS
52 19 52 01 : ACONDICIONADORES MONITORES PARA TUBOS
53 19 53 01 : BRIDAS DE VIAJE
54 19 54 01 : ESCUDO PROTECTORES PARA TUBOS
55 19 55 01 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
56 19 56 01 : PIEZAS DE ACEITUNA PARA TUBOS
57 19 57 01 : PIEZAS DESLIZANTE PARA TUBOS
58 19 58 01 : ESPECIALIDADES PARA TUBOS
59 19 59 01 : Y PARA TUBOS
60 19 60 01 : BRIDA MONTADA PARA TUBOS
61 19 61 01 : ENSAMBLE PARA TUBOS
62 19 62 01 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
63 19 63 01 : ACCESORIOS DE TUBOS
64 19 64 01 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE SONIDOS, EXPLOSIVOS O SIMILARES
65 19 65 01 : FUMIGACIONES Y EQUIPO DE AUTOPROTECCIÓN NATURAL
66 19 66 01 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
67 19 67 01 : CISTERNAS, CAMIONES, TANQUES Y FURGONES DE ARTEPA
68 19 68 01 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES PREMOLDEADOS
69 19 69 01 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 19 70 01 : SUELO
71 19 71 01 : SERVICIOS MÉDICOS DE PREPARACIÓN Y SOLDADURA
72 19 72 01 : EXTRACCIÓN
73 19 73 01 : SERVICIOS DE TUBERÍA AISLADA
74 19 74 01 : SERVICIOS DE MEZCLA DE PREFORMACIÓN
75 19 75 01 : SERVICIOS DE CONCRETO DE GAS O AGUA
76 19 76 01 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 19 77 01 : CONTROL DE PLAGAS

000140

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ PEÑA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.C. ***

[illegible]

CONTINÚA

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ SILVA/VERA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.C. ***

[illegible]

CONTINÚA

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ PEÑA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.C. ***

[illegible]

EXPEDIENTE No. 111 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO: 17
CONTRATO VINCULADO POR: [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: [illegible]
NOMBRE DEL CONTRATISTA: [illegible]
VALOR CONTRATADO EN SMLV: 118.58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR ANTERIOR EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

84 00 00, 00 - CONSTRUCCIÓN

CONTINÚA

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ PEÑA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.C. ***

[illegible]

CONTINÚA

000141

16 10 11 00 : URBANIZACION
16 12 20 00 : SERVICIOS DE BALNEARIO
16 12 31 00 : SERVICIOS DE POLICIA DE SEGURIDAD A CONSULTORIO
77 10 10 00 : ELIMINACION AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL
77 10 18 00 : ACTIVIDAD AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION
77 10 24 00 : SERVICIOS DE BOLSAS AMBIENTAL
77 10 25 00 : SERVICIOS DE ECOLOGIA AMBIENTAL
77 10 26 00 : RECUPERACION AMBIENTAL
77 10 27 00 : CONTAMINACION DEL SUELO
77 10 27 01 : CONTAMINACION DEL AGUA
77 10 27 02 : CONTAMINACION DE ATMOSFERA: OTROS
66 00 10 00 : SEGURIDAD DE PROPIEDAD
81 00 10 00 : SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 20 27 00 : SERVICIOS DE ESTUDIO E INVENTARIO DE SUELOS: INTERMEDIARIO DE CONSULTA
83 90 15 00 : SERVICIOS DE ACUALEJES Y ALCANTARILLADO
83 90 16 00 : SERVICIOS HIDRAULICOS
83 90 17 00 : CONSTRUCCION DE OBRAS
82 10 10 00 : ADMINISTRACION PUBLICA
82 10 10 01 : SALUD PUBLICA
85 10 10 00 : SALUD COMUNITARIA
85 10 17 00 : CENTRO HOSPITALARIO
85 10 17 01 : HOSPITAL DE TERCER NIVEL
85 10 18 00 : SERVICIOS DE TERCERO INTERMEDIARIO
85 10 19 00 : TIENDAS MEDICAS
85 11 10 00 : VIAS DE CARRIL LATERAL
85 11 10 01 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
85 17 17 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
85 17 19 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES Y DE ADMINISTRACION
85 20 20 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES
70 17 18 00 : SERVICIOS DE GARAGE
70 10 17 00 : ENAJENACION
70 10 17 01 : CENTRO DE TRAFICO

EXPEDIENTE No.114 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:119
CONTRATO CELEBRADO POR: (1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE CARVAJAL SOTTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA REGIONAL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :49,72

30 98 01 - EDIFICACIÓN
11 11 11 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 12 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
11 17 13 00 : ACEROS MEDIOS
12 10 21 00 : ASIENTO DE CONCRETO
12 16 11 00 : EL ZINC
12 16 13 00 : ASIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 19 30 00 : ASIENTO ANTI SMOKEDIENTO
12 19 10 00 : CAUCHO SINTÉTICO Y ESTÉTICOS

******** CONTINUA ********

30 16 17 01 : VIDRIO
30 16 18 00 : ENTRETENIDO
30 16 12 01 : MARCAS DE VIDRIO
31 15 72 01 : ELEMENTOS DE ELECTRICOS DE VIDRIO Y ACERO
31 16 15 01 : ANCLAS
31 16 18 01 : PERSIANAS DE MADERA
31 16 28 01 : MADERO
96 15 15 01 : PINTURA
41 16 17 01 : EQUIPO DE FUMIGACIÓN, ANÁLISIS, CONTR. TOTOMACIÓN Y SEMBRADO PARA ....
41 71 76 01 : INSTRUMENTOS DE MONTICIÓN DE MEDIDAS, MICROSCOPIO Y MATERIALES ESTUD...
40 16 13 01 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS INDUSTRIALES
76 41 17 01 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 10 04 : ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y DEL TIEMPO
70 13 17 05 : DISEÑO DEL TRABAJO Y DEL PUESTO
72 16 11 05 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 16 19 05 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 16 23 05 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 16 10 06 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
72 16 10 05 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS Y CAMPESTRES
72 16 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INTERIOR...
72 16 16 06 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE EDIFICIOS
72 16 17 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS
72 16 17 06 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TERMINACIÓN MAYOR
72 16 17 07 : SERVICIOS DE ALQUILER O MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 16 18 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
72 16 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 16 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 16 28 00 : SERVICIOS DE OBRAS DE ACERO ESTRUCTURAL
72 16 32 00 : SERVICIOS DE ACONDICIONADO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 16 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERIORES EXTERNA
73 16 16 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 16 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 16 17 00 : SERVICIOS DE APOYO AMBIENTAL
77 16 18 00 : ACTIVIDAD AMBIENTAL
77 16 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 16 24 00 : SERVICIOS DE BOLSAS AMBIENTAL
77 16 25 00 : ASESORÍA DE PROYECTOS
77 16 26 00 : RECUPERACIÓN AMBIENTAL
85 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
90 10 21 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
85 17 16 00 : VIAS DE TRÁFICO ANCHO
85 17 16 00 : SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
85 12 17 00 : CONTROL DE TRÁFICO
85 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
78 17 16 00 : SERVICIOS DE GARAGE

EXPEDIENTE No.315 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:115
CONTRATO CELEBRADO POR (1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA ENRIQUE SANTANA PEREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :116,56

******** CONTINUA ********

23 10 15 00 : ENSAMBLAJE Y CONSTRUCCIÓN
23 11 13 00 : CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
23 10 15 01 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CONCRETO
23 10 15 02 : EQUIPO DE PREFABRICACIÓN
23 10 19 00 : OBRAS DE ELEVACIÓN
23 10 19 01 : MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
23 40 34 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 90 15 02 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR METAL, MADERA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 23 13 00 : SISTEMAS CONSOLIDADOS Y ACCESORIOS
23 23 15 00 : MÁQUINAS CONTADORAS DE METALES
23 23 15 01 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 23 15 02 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 23 15 03 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 23 15 04 : MÁQUINARIA PARA TRABAJAR CONCRETO
23 27 15 00 : MÁQUINAS ESCARIADORAS
23 27 15 01 : MAQUINARIA DE ESCARIADOR MANUAL
23 27 15 02 : MAQUINARIA DE ESCARIADOR MÓVIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA ESCARIADOR, ESCARIADOR MANUAL Y ESCARIADOR MÓVIL
24 10 15 00 : CONTADORES MECÁNICOS
24 10 15 01 : DISPOSITIVOS DE ACOPLAMIENTO
24 10 15 02 : MEDIDAS DE PARÁMETROS
24 10 15 03 : MEDIDAS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
24 10 21 00 : CONTADORES VOLUMÉTRICOS
25 11 16 00 : MECANISMOS DE CONTROL
27 10 17 00 : ALAMBRE ORDINARIO Y BLINDAJE
27 10 17 01 : HERRAMIENTAS DE HERRAMIENTA Y CONCRETO
27 10 17 02 : ACCESORIOS DE TORNILLO Y MANGA ACUMULADOR
27 10 18 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 10 19 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 10 19 01 : ACCESORIOS DE AIRE Y COMPRESORES
32 10 21 00 : PLANCHA
32 10 23 00 : PINTURAS
32 10 24 00 : VEHÍCULOS
32 10 27 00 : REVESTIMIENTOS
32 19 24 00 : PRODUCTOS ESPECIFICADOS
32 10 33 00 : CEMENTOS Y MORTEROS
32 10 33 01 : CEMENTO Y CAL
32 10 17 00 : YESOS
32 10 18 00 : ADHESIVOS
32 10 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
32 10 33 00 : ORDINARIO REFORZADOS
32 10 34 00 : ASFALTOS
32 10 17 01 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL Y CARRETERAS
32 10 18 01 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
32 10 19 01 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
80 10 11 00 : RASQUEO
80 10 16 00 : LABORILLOS
80 10 17 00 : RIELEROS Y RALLADAS
80 10 17 01 : CAPAS DE REVESTIMIENTO DE ESTABILIZANTE
80 10 18 01 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA MINERÍA
80 10 19 01 : HERRAMIENTAS

******** CONTINUA ********

30 98 01 - EDIFICACIÓN
11 11 11 01 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 10 00 : ARCILLAS
11 17 13 00 : ACEROS BÁSICOS
12 10 21 00 : ASIENTO DE CONCRETO
12 10 41 00 : DE ZINC
12 16 11 00 : ASIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 19 30 00 : ASIENTO ANTI SMOKEDIENTO
12 19 10 00 : CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
12 19 10 01 : PINTADAS Y DECORADOS
12 11 17 01 : IMPERMEABLES PROCESADOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CONCRETO
23 10 15 01 : EQUIPO DE PREFABRICACIÓN
23 10 19 00 : OBRAS DE ELEVACIÓN
23 10 19 01 : MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
23 10 19 02 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO
23 90 15 02 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR METAL, MADERA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 23 13 00 : SISTEMAS CONSOLIDADOS Y ACCESORIOS
23 23 15 00 : MÁQUINAS CONTADORAS DE METALES
23 23 15 01 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 23 15 02 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 23 15 03 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 23 15 04 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR CONCRETO
23 27 15 00 : MÁQUINAS ESCARIADORAS
23 27 15 01 : MAQUINARIA DE ESCARIADOR MANUAL
23 27 15 02 : MAQUINARIA DE ESCARIADOR MÓVIL
23 27 17 01 : ACCESORIOS PARA ESCARIADOR, ESCARIADOR MANUAL Y ESCARIADOR MÓVIL
23 27 17 02 : CONSUMIBLES PARA ESCARIADOR, ESCARIADOR MANUAL Y ESCARIADOR MÓVIL
24 10 15 00 : CONTADORES MECÁNICOS
24 10 15 01 : CONSUMIBLES DE ACOPLAMIENTO
24 10 15 02 : VARIÓLOS DE PARÁMETROS
24 10 15 03 : VARIÓLOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 21 00 : CONTADORES VOLUMÉTRICOS
27 11 16 00 : MECANISMOS DE CONTROL
27 10 17 00 : ALAMBRE ORDINARIO Y BLINDAJE
27 10 17 01 : HERRAMIENTAS DE HERRAMIENTA Y CONCRETO
27 10 17 02 : ACCESORIOS DE TORNILLO Y MANGA ACUMULADOR
27 10 18 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 10 19 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 10 19 01 : ACCESORIOS DE AIRE Y COMPRESORES
32 10 21 00 : PLANCHA
32 10 23 00 : PINTURAS
32 10 24 00 : VEHÍCULOS
32 10 27 00 : REVESTIMIENTOS
32 19 24 00 : PRODUCTOS ESPECIFICADOS
32 10 33 00 : CEMENTOS Y MORTEROS
32 10 33 01 : CEMENTO Y CAL
32 10 17 00 : YESOS
32 10 18 00 : ADHESIVOS
32 10 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

******** CONTINUA ********

000342

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

28 37 31 00 | MATERIALES REFRACTARIOS
28 42 16 00 | ASFALTOS
28 42 17 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CARRILES Y CARRILERAS
28 42 19 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PREFABRICADA
28 42 19 01 | MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
28 43 15 00 | MINERALES
28 43 18 00 | LADRILLOS
28 43 19 00 | MINERALES Y PRODUCTOS
28 43 19 01 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE ALIMENTACION
28 43 19 02 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
28 43 24 00 | AGREGADOS
28 43 24 01 | CONCRETOS
28 43 25 00 | PIEDRAS
28 43 28 00 | PIEDRA DE RIEGO
28 43 29 00 | ARENAS DE RIEGO
28 43 29 01 | ALAMBRES NO ELECTRICOS DE HIERRO Y ACERO
28 43 31 00 | BALDAS
28 43 38 00 | FABRICACIÓN DE CEMENTO
28 43 39 00 | MORTEROS
28 43 41 00 | PISOTES
04 12 17 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, ANCLAJES, CORTE, INCINERACIÓN Y TRATADO PARA ....
04 12 18 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, MATERIALES Y MATERIALES ESPEC...
03 31 13 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES PREFABRICADOS
70 11 15 00 | PARQUES, JARDINES Y SIMILES
70 12 16 01 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 12 16 02 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 12 19 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
70 12 19 01 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
70 12 19 02 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
70 12 19 03 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALIZADAS
70 12 19 04 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
70 12 19 05 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS
70 12 19 06 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FERROCARRIL DE INTERACCIÓN
70 12 19 07 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
70 12 19 08 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO RAPIDO
70 12 19 09 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
70 12 19 10 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
70 12 19 11 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y ENYESTIDURA
70 12 19 12 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 12 19 13 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
70 12 19 14 | SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, INTUMESCENCIA, PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
70 12 19 15 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL INTERNA
70 12 19 16 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 14 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 19 00 | SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 | SERVICIOS DE PESCA MARINERA
77 11 10 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 | GERENCIA DE PROYECTOS
84 10 10 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
85 10 11 00 | VIAS DE TERCER LIMITADO
85 10 14 00 | VIAS DE TERCER ANCHURO

Fin del archivo

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

01 13 11 00 | ENCARTADOS PROMOCIONALES
27 13 14 00 | ACCESORIOS DE AIRE Y SIMILARES
43 10 11 00 | PLANOS
43 12 11 00 | PERFILES
43 12 14 00 | VARILLAS
43 12 24 00 | ANGULOS
43 18 14 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES
43 19 13 00 | CONCRETO Y MORTEROS
43 19 19 00 | CEMENTO Y CAL
43 19 17 00 | TECHO
43 19 18 00 | ARMADURAS
43 19 19 00 | SUMINISTRO PARA REFORMAR CONCRETO
44 17 11 00 | SISTEMAS EXTINTORES
44 13 15 00 | ASFALTOS
44 17 17 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARROS Y CARRILERAS
44 12 19 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PREFABRICADA
44 13 19 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
44 13 23 00 | BIAGUAS
44 13 24 00 | LADRILLOS
44 13 27 00 | MINERALES Y BALDOSAS
44 13 27 00 | LAPAS DE ALCANTARILLO DE ALCANTARILLO
44 13 19 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
44 15 21 00 | SUPERFICIE
44 18 07 00 | SEGUROS
44 18 28 00 | SEÑALIZACIÓN
44 26 13 00 | BANDAS DE PISARO
44 10 11 00 | ALAMBRES NO ELECTRICOS DE HIERRO Y ACERO
56 16 01 00 | PRUEBAS
56 16 28 00 | PERMUTACIÓN DE SEGURAL
56 16 28 00 | BOBEDAS
56 16 15 00 | PISTAS
61 10 17 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, ANCLAJES, CORTE, INCINERACIÓN Y TRATADO PARA ....
61 10 17 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, MATERIALES Y MATERIALES ESPEC...
68 13 13 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES PREFABRICADOS
78 11 15 00 | PARQUES, JARDINES Y SIMILES
78 12 16 01 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
78 12 16 02 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
78 12 19 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
78 12 19 01 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
78 12 19 02 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
78 12 19 03 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALIZADAS
78 12 19 04 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
78 12 19 05 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS
78 12 19 06 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FERROCARRIL DE INTERACCIÓN
78 12 19 07 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
78 12 19 08 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO RAPIDO
78 12 19 09 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
78 12 19 10 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
78 12 19 11 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y ENYESTIDURA
78 12 19 12 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
78 12 19 13 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
78 12 19 14 | SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, INTUMESCENCIA, PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

95 10 10 00 | RUPTURAS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 10 15 00 | CONTROL DE TRÁFICO
70 12 17 00 | DEMOLICIÓN
70 12 18 00 | SERVICIOS DE OBRAS

EXPEDIENTE No. 116 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR (1 - EL PROPONENTE)
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ENRIQUE SAAVEDRA GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :130,11

SU PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 11 00 | PAPEL Y ESTERA
11 11 16 00 | PIELES
11 11 17 00 | MADERA
11 11 18 00 | METALES
11 11 23 00 | ACEROS BÁSICOS
11 11 23 00 | ACABADOS DE CURACIÓN
11 11 18 00 | DE HIERRO
11 11 18 00 | ACEROS DE INFORMATIZACIÓN
11 11 19 00 | ACEROS ANTI MICROBIANOS
11 11 19 00 | CAUCHO ENDURECIDO Y SINTÉTICO
11 11 15 00 | PLÁSTICOS Y MATERIALES
11 11 15 00 | COMPUTADORAS PERSONALES
11 11 15 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESPACHO
11 11 15 00 | EQUIPO DE TELEMEDICIÓN
11 10 10 00 | PRODUCTOS DE EDUCACIÓN
27 11 23 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 23 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE SIMULACIÓN DE EDIFICIOS
23 10 11 02 | MAQUINARIA PARA TRABAJOS MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 23 11 02 | SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23 11 11 00 | MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 11 16 00 | HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 11 19 00 | MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 11 19 00 | MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 23 15 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR CUERO/PIEL
23 23 15 00 | MÁQUINAS ASERRADORAS
23 27 11 00 | MAQUINARIA DE ESCULTURA FIJETE
23 27 14 00 | MAQUINARIA DE ESCULTURA JEDEC
23 27 17 00 | ACCESORIOS PARA ESCULTURA, ESCULTURA FIJETE Y ESCULTURA JEDEC
23 27 19 00 | INSTRUMENTOS PARA ESCULTURA, ESCULTURA FIJETE Y ESCULTURA JEDEC
31 10 11 00 | CONSUMIBLES SOLDADURAS
31 10 12 00 | CONSUMIBLES DE ACABADOS
31 10 13 00 | CONSUMIBLES DE PEGAMENTO
31 10 13 02 | CONSUMIBLES DE PEGAMENTO
23 10 10 00 | VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
31 40 31 00 | CARRIERE TRACTORES
31 11 15 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILES
27 11 17 00 | CLAVOS, TORNILLOS Y GRAPAS
27 11 10 00 | HERRAMIENTAS DE ALMACENAJE Y TORNILLOS
27 11 17 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 11 18 00 | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

Fin del archivo

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

77 11 11 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL INTERNA
77 12 19 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 14 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 19 00 | SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 | SERVICIOS DE PESCA MARINERA
77 11 10 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 15 00 | GERENCIA DE PROYECTOS
84 10 10 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
85 10 11 00 | VIAS DE TERCER LIMITADO
85 10 14 00 | VIAS DE TERCER ANCHURO
95 10 10 00 | RUPTURAS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 10 15 00 | CONTROL DE TRÁFICO
70 12 17 00 | DEMOLICIÓN
70 12 18 00 | SERVICIOS DE OBRAS

EXPEDIENTE No.117 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR (1 - EL PROPONENTE)
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ENRIQUE SAAVEDRA GARCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :130,11

SU PM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 11 00 | PAPEL Y ESTERA
11 11 16 00 | PIELES
11 11 17 00 | MADERA
11 11 18 00 | METALES
11 11 23 00 | ACEROS BÁSICOS
11 11 23 00 | ACABADOS DE CURACIÓN
11 11 18 00 | DE HIERRO
11 11 19 00 | ACEROS DE INFORMATIZACIÓN
11 11 19 00 | ACEROS ANTI MICROBIANOS
11 11 19 00 | CAUCHO ENDURECIDO Y SINTÉTICO
11 11 15 00 | PLÁSTICOS Y MATERIALES
11 11 15 00 | COMPUTADORAS PERSONALES
11 11 15 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESPACHO
11 11 15 00 | EQUIPO DE TELEMEDICIÓN
11 10 10 00 | PRODUCTOS DE EDUCACIÓN
27 11 23 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 23 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE SIMULACIÓN DE EDIFICIOS
23 10 11 02 | MAQUINARIA PARA TRABAJOS MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 23 11 02 | SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23 11 11 00 | MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 11 16 00 | HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 11 19 00 | MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 11 19 00 | MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 23 15 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR CUERO/PIEL
23 23 15 00 | MÁQUINAS ASERRADORAS
23 27 11 00 | MAQUINARIA DE ESCULTURA FIJETE
23 27 14 00 | MAQUINARIA DE ESCULTURA JEDEC

000343

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

33 27 11 00 : ALMACENES PARA SILOS, SILOSAURA FUERTE Y SILOSAURA SÉRIL
33 27 15 00 : DEPOSITOS PARA SILOS, SILOSAURA FUERTE Y SILOSAURA SÉRIE
33 31 11 00 : CARTONES ONDULADOS
33 32 14 00 : CONECTORES DE ACOPLAMIENTO
35 33 11 00 : VARILLAS DE SOLDADURA
35 33 14 00 : VARILLAS DE TERMOFUSIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES
35 34 01 00 : CARTONES TRATADOS
37 31 13 00 : ARRANCADORES DE CUERTIAS
37 31 13 00 : ALAMBRE DE ACERO Y CONCRETO
37 33 11 00 : ALAMBRE DE ACERO Y CONCRETO
37 33 11 00 : ALAMBRES DE TENSIÓN Y MANGA ESPARCIDA
37 33 14 00 : ARRANCADORES HIDRÁULICOS
37 33 14 00 : ARRANCADORES HIDRÁULICOS
37 33 14 00 : ACCESORIOS DE ACERO Y CONCRETOS
39 33 07 00 : PLANOS
41 33 33 00 : PERFILES
42 33 33 00 : VARILLAS
42 33 33 00 : PERFILES
43 33 33 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
43 33 33 00 : CONCRETO Y MORTEROS
43 33 34 00 : CEMENTO Y CAL
43 33 37 00 : VIDRIO
43 33 39 00 : ARMADOS
43 33 39 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
43 33 53 00 : ANTIVIRUS ELECTRÓNICOS
43 33 56 00 : ASFALTOS
43 33 57 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO Y CEMENTOS
43 33 58 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
43 33 59 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
43 33 53 00 : BLOQUES
43 33 53 00 : LADRILLOS
43 33 67 00 : ACEALES Y MALLADAS
43 33 67 00 : CAPAS DE ENLAMINADO DE ALUMINIOS
43 33 69 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
43 33 71 00 : SUPERFICIE
43 33 77 00 : ESLAON
43 34 59 00 : MAGNETRÓN
43 35 53 00 : ARMAS DE ACERO
43 35 71 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE ACERO Y ACERO
43 35 79 00 : ANCLAS
43 36 74 00 : FORMALETÍA DE CONCRETO
43 36 79 00 : MORTEROS
45 36 53 00 : PISTONES
47 37 57 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMPLIADORA, CORTE, TRITURACIÓN Y PREPARADO PARA ...
48 37 58 00 : ALMACENAMIENTO DE VERIFICACIÓN DE METALES, ANTIGUEDAD Y MATERIALES EXTRU...
48 37 59 00 : SISTEMAS DE CONSERVACIÓN Y PLANTAS ESPARCIDAS
48 37 67 00 : ENGRANES, CADENAS Y MOTORES
48 37 71 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 37 57 00 : ELECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 37 59 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 37 79 00 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 37 79 00 : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

REFERENCIA No.113 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:121
CONTRATO CELEBRADO POR 21 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA -ENRIQUEZ SAAVEDRA CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE -ALCALDIA MUNICIPAL DE ISNOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1145,61

SI EN CL EN - DESCRIPCIÓN
33 11 13 00 : MUROS Y TIRAS
33 11 13 00 : PISOS
33 11 17 00 : MUROS
33 11 19 00 : BOTILLOS
33 11 33 00 : ACEROS PASIVOS
33 33 73 00 : MUROS DE CONTENCIÓN
33 41 01 00 : DE SITU
33 33 79 00 : MUROS DE IMPERMEABILIZACIÓN
33 33 33 00 : MUROS ANTI ESCORRENTÍAS
33 33 41 00 : CAJONES PREFABRICADOS Y SANITARIOS
33 33 33 00 : ESTRIBOS Y ANTICLINOS
33 33 15 00 : CONSTRUCCIONES GENERALES
33 33 69 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
33 33 69 00 : UNIÓN DE ADHESIÓN

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

33 33 33 00 : ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
33 33 33 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN
33 33 33 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJOS VIALES, PISTAS, PUENTES Y ENTRADAS
33 33 33 00 : EQUIPOS CONTÁBARO Y AUTOMÁTICO
33 34 33 00 : MÁQUINAS CONTENIDO DE METALES
33 34 34 00 : HERRAMIENTAS CONTENIDAS DE METALES
33 34 34 00 : MÁQUINAS CALIBRADORAS DE METALES
33 34 34 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
33 34 33 00 : MAQUINARIA PARA TERCIADOS CORRIENTE
33 34 34 00 : MÁQUINAS DOBLADORAS
33 37 33 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
33 37 34 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA SÉRIL
33 37 47 00 : ACCESORIOS PARA SILOS, SILOSAURA FUERTE Y SILOSAURA CÉNIT
33 37 48 00 : ACCESORIOS PARA SILOS, SILOSAURA FUERTE Y SILOSAURA SÉRIE
34 34 33 00 : CARTONES ONDULADOS
34 35 34 00 : CONECTORES DE ACOPLAMIENTO
35 35 33 00 : VARILLAS DE SOLDADURA
35 37 34 00 : VARILLAS DE TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS Y MATERIALES
35 38 34 00 : CARTONES TRATADOS
37 33 33 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
37 33 33 00 : CLAVOS INCLUSOS Y GRUPOS
37 33 33 00 : HERRAMIENTAS DE ACONDICIONAR Y CONCRETO
37 33 37 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA ESPARCIDA
37 33 38 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
37 33 38 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
37 34 34 00 : ACCESORIOS DE ACERO Y CONCRETOS
39 33 33 00 : PLANOS
41 33 33 00 : PERFILES
42 33 33 00 : VARILLAS
42 33 33 00 : PERFILES
43 33 33 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
43 33 33 00 : CONCRETO Y MORTEROS
43 33 34 00 : CEMENTO Y CAL
43 33 37 00 : VIDRIO
43 33 39 00 : ARMADOS
43 33 39 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
43 33 53 00 : ANTIVIRUS ELECTRÓNICOS
43 33 56 00 : ASFALTOS
43 33 57 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO Y CEMENTOS
43 33 58 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
43 33 59 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
43 33 53 00 : BLOQUES
43 33 53 00 : LADRILLOS
43 33 67 00 : ACEALES Y MALLADAS
43 33 69 00 : CAPAS DE ENLAMINADO DE ALUMINIOS
43 33 69 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
43 33 71 00 : SUPERFICIE
43 33 77 00 : ESLAON
43 34 59 00 : MAGNETRÓN
43 35 53 00 : ARMAS DE ACERO
43 35 71 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE ACERO Y ACERO
43 36 79 00 : ANCLAS

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

72 33 33 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS
72 33 33 00 : SERVICIOS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Y CUBIERTAS
72 33 33 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CARRETE...
72 33 33 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE RECREACIÓN
72 33 33 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS
72 33 33 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁFICO MIXTOS
72 33 33 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 33 33 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS
72 33 33 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 33 33 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 33 33 00 : SERVICIOS DE MODERNIZACIÓN, INFORMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 33 33 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 33 33 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73 33 33 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
73 33 33 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
73 33 33 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
73 33 33 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
73 33 33 00 : SERVICIOS DE MONITO AMBIENTAL
73 33 33 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 33 33 00 : CONSULTA DE PROYECTOS
81 33 33 00 : INGENIERÍA CIVIL - ARQUITECTURA
95 33 33 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 33 33 00 : VIAS DE TRÁFICO RESTRI
95 33 33 00 : EDIFICIOS Y ESTACIONES DE TRANSPORTE
95 33 33 00 : CONTROL DE TRÁFICO
33 33 33 00 : SEÑALIZACIÓN
70 37 33 00 : SERVICIOS DE OBRAS

REFERENCIA No.113 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:121
CONTRATO CELEBRADO POR 21 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA -ENRIQUEZ SAAVEDRA CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE -ALCALDIA MUNICIPAL DE ISNOS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1145,61

SI EN CL EN - DESCRIPCIÓN
33 11 13 00 : MUROS Y TIRAS
33 11 13 00 : PISOS
33 11 17 00 : MUROS
33 11 19 00 : BOTILLOS
33 11 33 00 : ACEROS PASIVOS
33 33 73 00 : MUROS DE CONTENCIÓN
33 41 01 00 : DE SITU
33 33 79 00 : MUROS DE IMPERMEABILIZACIÓN
33 33 33 00 : MUROS ANTI ESCORRENTÍAS
33 33 41 00 : CAJONES PREFABRICADOS Y SANITARIOS
33 33 33 00 : ESTRIBOS Y ANTICLINOS
33 33 15 00 : CONSTRUCCIONES GENERALES
33 33 69 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
33 33 69 00 : UNIÓN DE ADHESIÓN

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

33 33 33 00 : PERMEABILIDAD DE SUELOS
33 33 33 00 : MORTEROS
33 33 33 00 : PLANOS
33 33 37 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMPLIADORA, CORTE, TRITURACIÓN Y PREPARADO PARA ...
33 33 53 00 : ALMACENAMIENTO DE VERIFICACIÓN DE METALES, ANTIGUEDAD Y MATERIALES EXTRU...
33 33 53 00 : SISTEMAS DE CONSERVACIÓN Y PLANTAS ESPARCIDAS
33 33 53 00 : ENGRANES, CADENAS Y MOTORES
33 33 53 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
33 33 53 00 : ELECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
33 33 53 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
33 33 53 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
33 33 53 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
33 33 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS
33 33 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTOS Y CARRETERAS
33 33 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ENTRADAS...
33 33 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE RECREACIÓN
33 33 53 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TERRENO
33 33 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁFICO MIXTOS
33 33 53 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
33 33 53 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS
33 33 53 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
33 33 53 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
33 33 53 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
33 33 53 00 : SERVICIOS DE MODERNIZACIÓN, INFORMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
33 33 53 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
33 33 53 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73 33 33 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
73 33 33 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
73 33 33 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
73 33 33 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
73 33 33 00 : SERVICIOS DE MONITO AMBIENTAL
73 33 33 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 33 33 00 : CONSULTA DE PROYECTOS
81 33 33 00 : INGENIERÍA CIVIL - ARQUITECTURA
95 33 33 00 : VIAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 33 33 00 : VIAS DE TRÁFICO RESTRI
95 33 33 00 : EDIFICIOS Y ESTACIONES DE TRANSPORTE
95 33 33 00 : CONTROL DE TRÁFICO
33 33 33 00 : SEÑALIZACIÓN
70 37 33 00 : SERVICIOS DE OBRAS

SI EN CL EN - DESCRIPCIÓN
33 11 13 00 : MUROS Y TIRAS
33 11 13 00 : PISOS
33 11 17 00 : MUROS

000344

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MAURICIO SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

01 01 10 00 : ANCLAJES
01 01 15 00 : ACEROS VARIOS
01 01 15 01 : ACEROS DE CONSTRUCCION
01 01 01 00 : TE SITE
01 01 05 00 : ACEROS DE INSTRUMENTALIZACION
01 01 10 00 : ACEROS ANTI MICONCRETO
01 01 15 00 : CALCIO PROPANADO Y EFECTIVO
01 01 15 00 : VENTANAS Y CRISTALERIA
01 01 15 00 : CONCRETERAS CONCRETOS
01 01 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CEMENTO
01 01 15 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION
01 01 15 00 : UNION DE CEMENTOS
01 01 15 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO
01 01 15 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
01 01 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, FIGURA, CUADRICA Y CIRCULARES
01 01 15 00 : CORREAS CUADRADAS Y ACCESORIOS
01 01 15 00 : MAQUINAS CONFECCIONAR DE METALES
01 01 15 00 : HERRAMIENTAS CONFECCIONAR DE METALES
01 01 15 00 : MAQUINAS TALLERADORAS DE METALES
01 01 15 00 : MAQUINAS PERFORADORAS DE METALES
01 01 15 00 : MAQUINARIA PARA TORNEADOS OPERADOS
01 01 15 00 : MAQUINAS ESMERILADAS
01 01 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA PUNTE
01 01 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA OXIDO
01 01 15 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA PUNTO Y SOLDADURA OXIDO
01 01 15 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA PUNTO Y SOLDADURA OXIDO
01 01 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
01 01 15 00 : SUMINISTROS DE ACUEDUCTOS
01 01 15 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE
01 01 15 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
01 01 15 00 : CAMIONES TRACTORES
01 01 15 00 : HERRAMIENTAS DE MONTAJE
01 01 15 00 : LLAVES INGLESAS Y DADOS
01 01 15 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y CONCRETO
01 01 15 00 : ACCESORIOS DE TORNOS Y MANOS HIDRAULICAS
01 01 15 00 : HERRAMIENTAS HIDRAULICAS
01 01 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMATICAS
01 01 15 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y COMPUTADOS
01 01 20 00 : PLANCHA
01 01 20 00 : PERFILES
01 01 20 00 : VARILLAS
01 01 20 00 : ANGULOS
01 01 20 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
01 01 20 00 : CONCRETO Y HORMIGON
01 01 20 00 : CEMENTO Y CAL
01 01 20 00 : TUBOS
01 01 20 00 : ADHESIVOS
01 01 20 00 : ELEMENTOS PARA MEZCLAR CONCRETO
01 01 20 00 : ADITIVOS INTEGRADOS
01 01 20 00 : ASFALTOS
01 01 20 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS
01 01 20 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA

CONTINUA

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MAURICIO SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

01 01 20 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y RIEGOS DE ASFALTO
01 01 20 00 : MADERA
01 01 20 00 : LADRILLOS
01 01 20 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
01 01 20 00 : CINTAS DE ALUMINIO DE AISLAMIENTO
01 01 20 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
01 01 20 00 : HORMIGON
01 01 20 00 : GRANITOS
01 01 20 00 : MARMOL EN BLOQUES
01 01 20 00 : ALAMBRES NO ELECTRODOS DE HIERRO Y ACERO
01 01 20 00 : ANCLAJE
01 01 20 00 : ESTRUCTURA DE TUBERIA
01 01 20 00 : MORTEROS
01 01 20 00 : PINTURA
01 01 20 00 : EQUIPO DE PERFORACION, ANCLAJES, CABLE, TRITURACION Y TAMBORES PARA ...
01 01 20 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
01 01 20 00 : ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y ACCESOS INFANTILES
01 01 20 00 : PANELES, ANCLAJES Y MADERAS
01 01 20 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO
01 01 20 00 : MEZCLAS DEL TERRENO Y DEL SUELO
01 01 20 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
01 01 20 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
01 01 20 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS
01 01 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
01 01 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
01 01 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES Y TUNELES
01 01 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
01 01 20 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE TUNELES...
01 01 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA
01 01 20 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y ENRUCHADA
01 01 20 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
01 01 20 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
01 01 20 00 : SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA EL FUEGO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
01 01 20 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
01 01 20 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
01 01 20 00 : ELIMINACION AMBIENTAL
01 01 20 00 : SERVICIOS DE AZOTEA AMBIENTAL
01 01 20 00 : AUDITORIA AMBIENTAL
01 01 20 00 : SERVICIOS DE REMEDIACION DE CONTAMINACION
01 01 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
01 01 20 00 : REHABILITACION AMBIENTAL
01 01 20 00 : SEGURIDAD DE PRODUCTOS
01 01 20 00 : SEGUROS CIVIL Y AUTOMOTRIZ
01 01 20 00 : PISO DE TRAFICO LIVIANO
01 01 20 00 : PISO DE TRAFICO ARTERIAL
01 01 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
01 01 20 00 : TERMINAL DE TERMINO
01 01 20 00 : SEÑALIZACION
01 01 20 00 : SERVICIOS DE GRADAS

CONTINUA

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MAURICIO SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPEDIENTE No. 173 :
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR : 13 - CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO 2da FRANCISCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE : LICEO DEL HUILA S.A E.S.P
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 191,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75

GS PK CL 10. - DESCRIPCIÓN
01 01 15 00 : BARRO Y TIERRA
01 01 15 00 : PIEDRA
01 01 17 00 : ARENA
01 01 18 00 : ARCILLAS
01 01 15 00 : ACEROS ARCILLOS
02 02 23 00 : ADHESIVOS DE UNACIÓN
02 02 41 00 : IN SITE
02 02 49 00 : ASESORIA DE IMPERMEABILIZACIÓN
02 02 50 00 : ASESORIA ANTI MICONCRETO
02 02 15 00 : CALCIO PROPANADO Y EFECTIVO
02 02 15 00 : PINTURAS Y BARNICES
02 02 15 00 : CONSTRUCTORAS ARENOSAS
02 02 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CEMENTO
02 02 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
02 02 18 00 : ARÇAS DE PAVIMENTACIÓN
02 02 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
02 02 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
02 02 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, FIGURA, CUADRICA Y CIRCULARES
02 02 15 00 : CORREAS CUADRADAS Y ACCESORIOS
02 02 15 00 : MÁQUINAS CONFECCIONAR DE METALES
02 02 15 00 : HERRAMIENTAS CONFECCIONAR DE METALES
02 02 15 00 : MÁQUINAS TALLERADORAS DE METALES
02 02 15 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
02 02 15 00 : MÁQUINARIA PARA TORNEADOS OPERADOS
02 02 15 00 : MÁQUINAS ESMERILADAS
02 02 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA PUNTE
02 02 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA OXIDO
02 02 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA PUNTO Y SOLDADURA OXIDO
02 02 16 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA PUNTO Y SOLDADURA OXIDO
02 02 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
02 02 16 00 : SUMINISTROS DE ACUEDUCTOS
02 02 15 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
02 02 15 00 : CAMIONES TRACTORES
02 02 15 00 : HERRAMIENTAS DE MONTAJE
02 02 17 00 : LLAVES INGLESAS Y DADOS
02 02 17 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA Y CONCRETO
02 02 17 00 : ACCESORIOS DE TORNOS Y MANOS HIDRAULICAS
02 02 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRAULICAS
02 02 17 00 : HERRAMIENTAS NEUMATICAS
02 02 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y COMPUTADOS
02 02 20 00 : PLANCHA
02 02 20 00 : PERFILES

CONTINUA

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS MAURICIO SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

01 01 20 00 : VARILLAS
01 01 20 00 : ANGULOS
01 01 20 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
01 01 20 00 : CONCRETO Y HORMIGON
01 01 20 00 : CEMENTO Y CAL
01 01 20 00 : TUBOS
01 01 20 00 : ADHESIVOS
01 01 20 00 : ELEMENTOS PARA MEZCLAR CONCRETO
01 01 20 00 : ADITIVOS INTEGRADOS
01 01 20 00 : ASFALTOS
01 01 20 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRETERAS
01 01 20 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
01 01 20 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y RIEGOS DE ASFALTO
01 01 20 00 : MADERA
01 01 20 00 : LADRILLOS
01 01 20 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
01 01 20 00 : CINTAS DE ALUMINIO DE AISLAMIENTO
01 01 20 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
01 01 20 00 : HORMIGON
01 01 20 00 : GRANITOS
01 01 20 00 : MARMOL EN BLOQUES
01 01 20 00 : ALAMBRES NO ELECTRODOS DE HIERRO Y ACERO
01 01 20 00 : ANCLAJE
01 01 20 00 : ESTRUCTURA DE TUBERIA
01 01 20 00 : MORTEROS
01 01 20 00 : PINTURA
01 01 20 00 : EQUIPO DE PERFORACION, ANCLAJES, CABLE, TRITURACION Y TAMBORES PARA ...
01 01 20 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
01 01 20 00 : ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y ACCESOS INFANTILES
01 01 20 00 : PANELES, ANCLAJES Y MADERAS
01 01 20 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO
01 01 20 00 : MEZCLAS DEL TERRENO Y DEL SUELO
01 01 20 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
01 01 20 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
01 01 20 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS
01 01 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
01 01 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
01 01 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES Y TUNELES
01 01 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
01 01 20 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE TUNELES...
01 01 20 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA
01 01 20 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y ENRUCHADA
01 01 20 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
01 01 20 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
01 01 20 00 : SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA EL FUEGO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
01 01 20 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
01 01 20 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
01 01 20 00 : ELIMINACION AMBIENTAL
01 01 20 00 : SERVICIOS DE AZOTEA AMBIENTAL

CONTINUA

000845

CÁMARA DE COMERCIO DEL PERÚ
CARLOS MARROQUÍN SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.U. ***

71 33 18 00 : AJUSTADOR ANEGADIZO
77 33 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 33 19 00 : SERVICIOS DE EXPERTO AMBIENTAL
77 33 19 00 : REHABILITACIÓN MINIERA
80 33 19 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
84 33 19 00 : EMERGENCIA CIVIL Y ARQUITECTURA
85 33 19 00 : VÍAS DE TRÁFICO LENTISCO
85 33 19 00 : VÍAS DE TRÁFICO ARIENTO
92 33 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
94 34 19 00 : CONTROL DE TRÁFICO
95 33 47 00 : DEMOLICIÓN
96 33 19 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA

EXPERIENCIA No.121 :
NÚMERO CORRELATIVO DEL CONTRATO:1134
CONTRATO CELEBRADO POR :(1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DOMINGUEZ SAAVEDRA CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE NUEVO
VALOR CONTRATADO EN SOLES :(20.79)

SS PN CL PR - DESCRIPCIÓN
71 33 15 00 | PAPEL Y TINTAS
71 33 15 00 | PINTURA
71 33 17 00 | ARMAS
71 33 18 00 | ANCLAJES
71 33 19 00 | ACEROS REBELDES
71 33 19 00 | ASIENTO DE CONEXIÓN
72 34 01 00 | EL SITIO
72 33 19 00 | ACEITES DE HIDROHIDROLIMPIEZA
72 34 01 00 | ASIENTO ANTI ANTIGUEDADES
73 33 19 00 | CENTRO PROPANOS Y SOPORTE
75 33 15 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS
77 33 15 00 | COMPUTADORAS INCENDIOS
77 33 19 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CEMENTO
77 34 19 00 | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
77 34 19 00 | UNIÓN DE MINERÍA
77 33 19 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
77 33 19 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE INSTALACIÓN DE EDIFICIOS
77 33 19 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, FIBRA, CERÁMICA Y SIMILARES
77 33 19 00 | SIMBOLOS CATALANES Y ACCESORIOS
77 33 19 00 | MAQUINAS COMERCIALES DE PESCADO
77 33 19 00 | HERRAMIENTAS CONTADORAS DE METALES
77 33 19 00 | MAQUINAS MAGNAMANAS DE METALES
77 33 19 00 | MAQUINAS PERFORADORAS DE PESCADO
77 33 19 00 | MAQUINARIA PARA TORNEADOS SEMI-FINOS
77 33 19 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS
77 33 19 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
77 33 19 00 | MAQUINARIA DE SOLDADURA SUAVE
77 33 19 00 | ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA SUAVE
77 33 19 00 | HERRAMIENTAS MANUALES
77 33 19 00 | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
77 33 19 00 | ACCESORIOS DE AIRE Y COMPUTERS
80 33 15 00 | PLANCHA
80 33 15 00 | PERFILES
80 33 15 00 | VARILLAS
80 33 15 00 | ENGRAJADO
80 33 19 00 | PROYECTOS ESTRUCTURALES
80 33 15 00 | CONCRETO Y MORTERO
80 33 19 00 | CEMENTO Y CAL
82 33 17 00 | YESOS
83 33 19 00 | AGREGADOS
83 33 19 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
83 33 19 00 | CERVIMIENTO REFRACTARIOS
83 33 19 00 | ASFALTOS
83 33 19 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y FERROCARRIL
85 33 19 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
85 33 19 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
90 33 15 00 | BLOQUES
92 33 19 00 | LADRILLOS
93 33 17 00 | ASIENTOS Y BALDOSAS
93 33 17 00 | CAPAS DE ENLLANTADO DE ASFALTANTE
93 33 19 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
93 33 01 00 | ESTRUCTURA
93 33 17 00 | PISOLES
93 33 18 00 | ENROLLADORES
93 33 23 00 | PAPELES DE RIESGO
93 33 23 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE COBRE Y ACERO
94 33 15 00 | ANCLAS
94 33 19 00 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
94 33 19 00 | MONTAJES
94 33 19 00 | PISTEROS
95 33 17 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN, CORTE, CRISTALIZACIÓN Y CRUCERO PARA ...
95 33 19 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, MICROMETROS Y MATERIALES ESTAD...
95 33 19 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS INFORTICOS
70 33 47 00 | PAPELES, IMPRESOS Y ACABADOS
78 33 16 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
78 33 19 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
78 33 15 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
78 33 19 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
78 33 23 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
78 33 33 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS ORIGINALMENTE
78 33 35 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 34 16 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE TERRENOS...
79 34 19 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO

CÁMARA DE COMERCIO DEL PERÚ
CARLOS MARROQUÍN SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.U. ***

71 33 15 00 : SERVICIO DE GARANTÍA DE VIDRIOS
73 34 19 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁFICO MIXTO
73 33 17 00 : SERVICIO DE ACQUISIO Y MANTENIMIENTO DE AQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
73 33 31 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRICA
75 33 19 00 : SERVICIO DE ACONDICIONADO Y REMODELACIÓN
73 33 23 00 : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONDUCTO
73 33 19 00 : SERVICIO DE MONTAJE DE AGUAS SUBTERRANEAS
75 33 19 00 : SERVICIO DE RECONOCIMIENTO, CONSERVACIONISTA ENERGÉTICA CONTRA CICH...
73 33 19 00 : SERVICIO DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
73 33 19 00 : SERVICIO DE ENLAMINACIÓN DE AGUAS DE CONSTRUCCIÓN
77 33 19 00 : FABRICACIÓN ARMADURA
75 33 17 00 : SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL
77 33 19 00 : ESCUELERÍA AMBIENTAL
77 33 19 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN
77 33 19 00 : SERVICIOS DE EXPERTO AMBIENTAL
77 33 19 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 33 19 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 33 15 00 : HERRERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 33 19 00 : VÍAS DE TRÁFICO LENTISCO
80 33 19 00 : VÍAS DE TRÁFICO ARIENTO
80 33 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
94 34 19 00 : CONTROL DE TRÁFICO
95 33 47 00 : DEMOLICIÓN
96 33 19 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA

EXPERIENCIA No.122 :
NÚMERO CORRELATIVO DEL CONTRATO:129
CONTRATO CELEBRADO POR :(2 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO M Y M
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD NACIONAL
VALOR CONTRATADO EN SOLES :(50,3)
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. 15%

SS PN CL PR - DESCRIPCIÓN
71 33 15 00 | PAPEL Y TINTAS
71 33 15 00 | PINTURA
71 33 17 00 | ARMAS
71 33 18 00 | ANCLAJES
71 33 19 00 | ACEROS REBELDES
71 34 19 00 | ASIENTO DE CONEXIÓN
72 34 01 00 | EL SITIO
72 33 19 00 | ASIENTO DE HIDROHIDROLIMPIEZA
72 34 01 00 | ASIENTO ANTI ANTIGUEDADES
73 33 19 00 | CENTRO PROPANOS Y SOPORTE
75 33 15 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS
77 33 15 00 | COMPUTADORAS INCENDIOS
77 33 19 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CEMENTO
77 34 19 00 | EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
77 33 19 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
77 33 19 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE INSTALACIÓN DE EDIFICIOS
77 33 19 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, FIBRA, CERÁMICA Y SIMILARES

CÁMARA DE COMERCIO DEL PERÚ
CARLOS MARROQUÍN SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.U. ***

77 33 19 00 : MAQUINAS COMERCIALES DE PESCADO
77 33 19 00 : HERRAMIENTAS CONTADORAS DE METALES
77 33 19 00 : MAQUINAS MAGNAMANAS DE METALES
77 33 19 00 : MAQUINAS PERFORADORAS DE PESCADO
77 33 19 00 : MAQUINARIA PARA TORNEADOS SEMI-FINOS
77 33 19 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
77 33 19 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
77 33 19 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA SUAVE
77 33 19 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA SUAVE
77 33 19 00 : HERRAMIENTAS MANUALES
77 33 19 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
77 33 19 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y COMPUTERS
80 33 15 00 : PLANCHA
80 33 15 00 : PERFILES
80 33 15 00 : VARILLAS
80 33 19 00 : ENGRAJADO
80 33 19 00 : PROYECTOS ESTRUCTURALES
80 33 15 00 : CONCRETO Y MORTERO
80 33 19 00 : CEMENTO Y CAL
82 33 17 00 : YESOS
83 33 19 00 : AGREGADOS
83 33 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
83 33 19 00 : CERVIMIENTO REFRACTARIOS
83 33 19 00 : ASFALTOS
85 33 19 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y FERROCARRIL
85 33 19 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
85 33 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
90 33 15 00 : BLOQUES
92 33 19 00 : LADRILLOS
93 33 17 00 : ASIENTOS Y BALDOSAS
93 33 17 00 : CAPAS DE ENLLANTADO DE ASFALTANTE
93 33 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
93 33 01 00 : ESTRUCTURA
93 33 17 00 : PISOLES
93 33 18 00 : ENROLLADORES
93 33 23 00 : PAPELES DE RIESGO
93 33 23 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE COBRE Y ACERO
94 33 15 00 : ANCLAS
94 33 19 00 : ESTRUCTURA DE CONCRETO
94 33 19 00 : MONTAJES
94 33 19 00 : PISTEROS

000346

11 10 17 00 ; EQUIPO DE PROTECCIÓN, ANCLAJES, CUERDAS, CINTURÓN Y ARNESES PARA ...
11 13 05 00 ; INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS, METROLOGÍA Y MATERIALES ELÉC...
11 13 12 00 ; SISTEMAS DE CONTENCIÓN Y EQUIPOS INDUSTRIALES
11 14 17 00 ; PARQUES, JARDINES Y BOSQUES
11 15 15 00 ; PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
11 15 17 00 ; GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
11 15 35 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 15 39 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
11 15 51 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
11 16 13 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES
11 16 22 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS Y CANCHAS
11 16 31 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE SUPERFI...
11 16 32 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
11 16 33 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
11 16 39 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD VARIOS
11 17 35 00 ; SERVICIOS DE EQUIPOS O SUMINISTRO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTR...
11 17 51 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
11 18 21 00 ; SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
11 18 39 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
11 18 53 00 ; SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
11 19 00 00 ; SERVICIOS DE ACONDICIONADO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA RUIDO...
11 19 15 00 ; SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERIOR EN GENERAL
11 19 39 00 ; SERVICIO DE PREPARACIÓN DE SITIO DE CONSTRUCCIÓN
11 22 17 00 ; PLANEACIÓN AMBIENTAL
11 22 17 01 ; SERVICIOS DE AUDITORÍA AMBIENTAL
11 22 18 00 ; GESTIÓN AMBIENTAL
11 22 19 00 ; SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
11 22 20 00 ; SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
11 22 35 00 ; REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 ; VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
80 11 16 00 ; VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 12 30 00 ; SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 14 11 00 ; CONTROL DE TRÁFICO
80 14 17 00 ; HABILITACIÓN
80 17 16 00 ; SERVICIOS DE OBREROS

REFERENCIA No.123 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123
CONTRATO CELEBRADO POR: 13 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARCELA HERRERA CHICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :LICEALDE DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :11,16

EN UNA EL UN - DESCRIPCIÓN
11 11 12 00 ; MUROS Y TIERRA
11 11 15 00 ; PISCINA
11 11 17 00 ; OBRAS
11 11 18 00 ; ANCLAJES
11 17 15 00 ; ACEROS ESPECIF
11 19 72 00 ; ACEROS DE CONCRETO

11 12 17 00 ; ASEGURES Y MAYORES
11 14 17 00 ; CAMAS DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOTIVO
11 15 10 00 ; MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADO
11 15 11 00 ; DEPÓSITOS
11 16 17 00 ; PUNTOS
11 16 18 00 ; CARPINTERÍA
11 16 33 00 ; BOMBAS DE PISOS
11 17 17 00 ; ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE ACERO Y HORNO
11 18 18 97 ; MUROS
11 18 28 00 ; CARPINTERÍA DE PANELES
11 19 20 00 ; HORMIGÓN
11 19 39 00 ; PILOTES
11 19 57 00 ; EQUIPO DE PREPARACIÓN, ANCLAJES, CUERDAS, TEXTURACIÓN Y ENMALLADO PARA ...
11 19 65 00 ; INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS, METROLOGÍA Y MATERIALES ELÉC...
11 19 72 00 ; SISTEMAS DE CONTENCIÓN Y EQUIPOS INDUSTRIALES
12 11 17 00 ; PARQUES, JARDINES Y BOSQUES
12 15 15 00 ; PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
12 15 17 00 ; GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
12 15 35 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
12 15 39 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
12 15 51 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
12 16 13 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES
12 16 22 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS Y CANCHAS
12 16 31 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN + MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE SUPERFI...
12 16 32 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
12 16 33 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
12 16 39 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD VARIOS
12 17 35 00 ; SERVICIOS DE EQUIPOS O SUMINISTRO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTR...
12 17 51 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
12 18 21 00 ; SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
12 18 39 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
12 18 53 00 ; SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
12 19 00 00 ; SERVICIOS DE ACONDICIONADO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA RUIDO...
12 19 15 00 ; SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERIOR EN GENERAL
12 19 39 00 ; SERVICIO DE PREPARACIÓN DE SITIO DE CONSTRUCCIÓN
77 12 16 00 ; PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 ; SERVICIOS DE AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 18 00 ; GESTIÓN AMBIENTAL
77 12 19 00 ; SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 12 20 00 ; SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 35 00 ; REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 15 00 ; VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
80 11 16 00 ; VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
80 12 30 00 ; SERVICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
80 14 11 00 ; CONTROL DE TRÁFICO
80 14 17 00 ; HABILITACIÓN
72 17 16 00 ; SERVICIOS DE OBREROS

REFERENCIA No.123 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123

11 11 05 00 ; DE OBRA
11 11 43 00 ; MUROS DE IMPERMEABILIZACIÓN
11 11 59 00 ; ACEROS ANTI DESLIZANTES
11 20 31 00 ; PISOS PREFABR Y ENVIADOS
11 21 15 00 ; DEPÓSITOS Y CONTENEDORES
11 21 17 00 ; CONTENEDORES RÍGIDOS
11 21 51 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DEPORTE
11 22 16 00 ; EQUIPO DE PREPARACIÓN
11 22 19 00 ; OBRAS DE EXCAVACIÓN
11 22 33 00 ; MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
11 22 34 00 ; EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
11 22 35 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJOS MINEROS, PIEDRA, CEMENTO Y DERIVADOS
11 22 42 00 ; GRÚAS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES
11 23 15 00 ; MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
11 23 16 00 ; HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
11 23 18 00 ; MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
11 23 19 00 ; MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
11 23 21 00 ; MAQUINARIA PARA TUPIDORES MOLDEADO
11 23 31 00 ; MÁQUINAS ESCARIADORAS
11 23 32 00 ; MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
11 23 33 00 ; MAQUINARIA DE SOLDADURA SUAVE
11 23 37 00 ; ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA SUAVE
11 23 38 00 ; HERRAMIENTAS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA SUAVE
11 10 15 00 ; CAMIONES PROFESIONALES
11 14 14 00 ; SUMINISTROS DE ACUARIOS
11 10 15 00 ; VEHÍCULOS DE PASAJEROS
11 10 16 00 ; VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
11 10 18 00 ; CAMIONES TRACTORES
11 11 10 00 - HERRAMIENTAS DE PINTURA
11 11 11 00 - LLAVES INGLESAS Y BOLAS
11 11 12 00 - HERRAMIENTAS DE BARRIDERÍA Y CEPILLO
11 11 17 00 - ACCESORIOS DE TUBERÍA Y OBRAS HIDRÁULICA
11 11 18 00 - HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
11 11 19 00 - HERRAMIENTAS MINERALES
11 11 15 00 - ACCESORIOS DE CAMA Y CONJUNTOS
11 11 21 00 - PLANOS
11 11 31 00 - VENTILAS
11 11 32 00 - VARILLAS
11 11 41 00 - BRAZALES
11 11 51 00 ; MEDIDAS ESTRUCTURALES
11 11 11 00 ; CEMENTO Y MORTERO
11 11 13 00 ; CEMENTO Y YESO
11 11 17 00 ; YESOS
11 11 19 00 ; ASEGURES
11 11 11 00 ; ELEMENTOS PARA ANCLAJES CONCRETO
11 11 13 00 ; CEMENTOS HIDRÁULICOS
11 11 11 00 ; ASFALTOS
11 11 11 00 ; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
11 11 11 00 ; MATERIALES DE ARQUITECTURA PREFABRICADA
11 11 11 00 ; MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
11 11 11 00 ; BLINDAJE
11 11 11 00 ; SALMUERES

CONTRATO CELEBRADO POR 13 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORÍA LA PALOMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO-ACCIÓN DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :401,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR A(S)/(A)S DE CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 100

EN UNA EL UN - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 ; MUROS Y TIERRA
11 11 16 00 ; PISCINA
11 11 17 00 ; OBRAS
11 11 18 00 ; ANCLAJES
11 17 15 00 ; ACEROS ESPECIF
11 19 72 00 ; ACEROS DE CONCRETO
11 19 39 00 ; SERVICIO DE PREPARACIÓN DE SITIO
11 16 41 00 ; DE SITIO
11 16 79 00 ; SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN
11 16 80 00 ; ACEROS ANTI DESLIZANTES
11 18 16 00 ; CALZADO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
11 16 15 00 ; PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
11 16 17 00 ; CARPINTERÍAS DE MADERA
11 16 19 00 ; MADERAS PARA TUBERÍAS DE DESAGÜE
11 16 20 00 ; EQUIPO DE PREPARACIÓN
11 16 39 00 ; MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
11 16 30 00 ; EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
11 16 35 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJOS MINEROS, PIEDRA, CEMENTOS Y DERIVADOS
11 16 42 00 ; GRÚAS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES
11 23 15 00 ; MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
11 23 16 00 ; HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
11 23 18 00 ; MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
11 23 19 00 ; MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
11 23 21 00 ; MAQUINARIA PARA TUPIDORES MOLDEADO
11 23 31 00 ; MÁQUINAS ESCARIADORAS
11 23 32 00 ; MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
11 23 33 00 ; MAQUINARIA DE SOLDADURA SUAVE
11 23 37 00 ; ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA SUAVE
11 23 38 00 ; HERRAMIENTAS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA SUAVE
24 10 15 00 ; CAMIONES PROFESIONALES
24 10 15 00 ; SUMINISTROS DE ACUARIOS
25 10 15 00 ; VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25 10 16 00 ; VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 18 00 ; CAMIONES TRACTORES
27 11 10 00 ; HERRAMIENTAS DE PINTURA
27 11 11 00 ; LLAVES INGLESAS Y BOLAS
27 11 12 00 ; HERRAMIENTAS DE BARRIDERÍA Y CEPILLO
27 11 17 00 ; ACCESORIOS DE TUBERÍA Y OBRAS HIDRÁULICA
27 11 18 00 ; HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 11 19 00 ; HERRAMIENTAS MINERALES
27 11 15 00 ; ACCESORIOS DE CAMA Y CONJUNTOS
30 10 21 00 ; PLANOS
30 10 31 00 ; VENTILAS
30 10 32 00 ; VARILLAS
30 10 41 00 ; BRAZALES

000347

CÁMARA DE COMERCIO DEL VALLE
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 31 16 00 ; PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
30 32 15 00 ; CONCRETO Y MORTEROS
30 32 16 00 ; CONCRETO Y CAL
30 32 17 00 ; YESOS
30 32 18 00 ; ADHESIVOS
30 32 19 00 ; ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 33 15 00 ; ASFALTOS
30 33 16 00 ; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN CEMENTO Y CARTILLERAS
30 33 18 00 ; MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 33 19 00 ; MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 33 35 00 ; BLOQUES
30 33 36 00 ; LADRILLOS
30 33 37 00 ; MADERAS Y MADERAS
30 33 37 00 ; CAPAS DE DESLIZAMIENTO DE ACCIDENTES
30 33 38 00 ; MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 35 31 00 ; ASFÁLTICA
30 36 37 00 ; VIDRIOS
30 36 38 00 ; ARMADURÍA
30 36 39 00 ; BARRAS DE ACERO
31 35 37 00 ; ALAMBRES DE ELECTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 36 31 00 ; ANCLAS
31 36 35 00 ; FERRETERÍA EN GENERAL
31 36 37 00 ; MORTEROS
60 36 33 00 ; PISTAS
51 36 37 00 ; EQUIPO DE FARMACIA, ANALGÉSICA, SUERO, INTERACCIÓN Y PRODUCTOS PARA ...
51 36 38 00 ; INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALOIDES Y MATERIALES ESTRU...
55 36 39 00 ; SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODELOS INFANTILES
73 36 37 00 ; SIMBOLOS, INSIGNIAS Y ESCUDOS
70 33 37 00 ; PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 33 37 00 ; GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 33 15 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 33 79 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 33 33 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
72 33 16 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
72 33 16 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 33 33 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 33 33 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE SUPERFICIE
72 33 33 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 33 33 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TÚNELES MAYORES
73 33 33 00 ; SERVICIOS DE AJUSTES Y ARMONIZADOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
73 33 33 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMADA
73 33 33 00 ; SERVICIOS DE LUBRICANTE Y MANTENIMIENTO
73 33 33 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
73 33 33 00 ; SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
73 33 33 00 ; SERVICIOS DE METALOGRAFÍA, INFORMACIÓN/CALCULO PROTECTIVO CONTRA CLIM...
73 33 33 00 ; SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
73 33 33 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 33 33 00 ; PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 33 33 00 ; SERVICIOS DE AUDITORÍA AMBIENTAL
77 33 33 00 ; AUDITORÍA AMBIENTAL
77 33 33 00 ; SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN

------- CONTINUA -------

CÁMARA DE COMERCIO DEL VALLE
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 33 33 00 ; SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 33 33 00 ; REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 33 33 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
81 33 33 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 33 33 00 ; VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 33 33 00 ; VÍAS DE TRÁFICO ARTERIAL
81 33 33 00 ; EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 33 33 00 ; CONTROL DE TRÁFICO
85 33 33 00 ; SEÑALIZACIÓN
70 33 33 00 ; SERVICIOS DE OBRERÍA

REFERENCIA No. 121 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE GARZÓN CARLOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: 150,87

SE PM CO. TM - DESCRIPCIÓN
11 31 15 00 ; BARRO Y TIERRA
11 31 16 00 ; PISOS
11 31 17 00 ; MADERA
11 31 18 00 ; ARTILLAS
11 31 35 00 ; ACERO ÁGILTOS
12 31 33 00 ; ACERTOS DE CURACIÓN
12 31 35 00 ; DE ZITA
12 31 36 00 ; ACERTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
13 33 33 00 ; ACERTOS ANTI DESLIZANTES
13 33 35 00 ; CALCIO PROTEÍNA Y DIMITIDO
13 33 35 00 ; PISTOLAS Y DEPÓSITOS
13 33 35 00 ; TERMOPLÁSTICOS ORGÁNICOS
13 33 35 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CERÁMICA
13 33 35 00 ; EQUIPO DE PREPARACIÓN
13 33 35 00 ; GRUAS DE ELEVACIÓN
13 33 35 00 ; MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
13 33 35 00 ; EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
13 33 35 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJOS MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
13 33 35 00 ; ESCENAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
13 33 35 00 ; MÁQUINAS CORTADORAS DE MADERA
13 33 35 00 ; MOVIMIENTOS CONTINUOS DE METALES
13 33 35 00 ; MAQUINARIA SOLDADORAS DE METALES
13 33 35 00 ; MAQUINARIA FUNDIDORAS DE METALES
13 33 35 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJOS GENERALES
13 33 35 00 ; MAQUINAS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA SUAVE
13 33 35 00 ; CAMIONES DESCENTRALES
13 33 35 00 ; ENSAMBLADORES DE ASFALTADOS
13 33 35 00 ; VEHÍCULOS DE ARRASTRADO
13 33 35 00 ; VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

------- CONTINUA -------

CÁMARA DE COMERCIO DEL VALLE
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

13 33 35 00 ; CARGADORES MONTADOS
13 33 36 00 ; HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN
13 33 37 00 ; CARGAS INICIALES Y EXTRA
13 33 37 00 ; EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO
13 33 38 00 ; HERRAMIENTAS DE ACABADO Y CONCRETO
13 33 39 00 ; ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
13 33 39 00 ; MONTACARGAS HIDRÁULICOS
13 33 39 00 ; HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
13 33 39 00 ; EQUIPOS DE SOLDADURA Y CONECTORES
34 33 39 00 ; FRESADORA
35 33 39 00 ; PERFILES
35 33 39 00 ; VERTICAL
36 33 39 00 ; BARRILLOS
36 33 39 00 ; ENSAMBLES ESTRUCTURALES
36 33 39 00 ; CONCRETO Y MORTEROS
36 33 39 00 ; CEMENTO Y CAL
36 33 39 00 ; YESOS
36 33 39 00 ; ADHESIVOS
36 33 39 00 ; ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
36 33 39 00 ; ASFALTOS
36 33 39 00 ; MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN CEMENTO Y CARTILLERAS
36 33 39 00 ; MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
36 33 39 00 ; MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
36 33 39 00 ; BLOQUES
36 33 39 00 ; LADRILLOS
36 33 39 00 ; MADERAS Y MADERAS
36 33 39 00 ; CAPAS DE DESLIZAMIENTO DE ACCIDENTES
36 33 39 00 ; MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
36 33 39 00 ; ASFÁLTICA
36 33 39 00 ; VIDRIOS
36 33 39 00 ; ARMADURÍA
36 33 39 00 ; BARRAS DE ACERO
31 33 39 00 ; ALAMBRES DE ELECTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 33 39 00 ; ANCLAS
31 33 39 00 ; FERRETERÍA EN GENERAL
31 33 39 00 ; MORTEROS
71 33 39 00 ; EQUIPO DE FARMACIA, ANALGÉSICA, SUERO, INTERACCIÓN Y PRODUCTOS PARA ...
61 33 39 00 ; INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALOIDES Y MATERIALES ESTRU...
65 33 39 00 ; SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODELOS INFANTILES
71 33 39 00 ; SIMBOLOS, INSIGNIAS Y ESCUDOS
70 33 39 00 ; PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 33 39 00 ; GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 33 39 00 ; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 33 39 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 33 39 00 ; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
72 33 39 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
72 33 39 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 33 39 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 33 39 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE SUPERFICIE
72 33 39 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 33 39 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TÚNELES MAYORES

------- CONTINUA -------

CÁMARA DE COMERCIO DEL VALLE
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

73 33 39 00 ; SERVICIOS DE AJUSTES Y ARMONIZADOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
73 33 39 00 ; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMADA
73 33 39 00 ; SERVICIOS DE LUBRICANTE Y MANTENIMIENTO
73 33 39 00 ; SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
73 33 39 00 ; SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
73 33 39 00 ; SERVICIOS DE METALOGRAFÍA, INFORMACIÓN/CALCULO PROTECTIVO CONTRA CLIM...
73 33 39 00 ; SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
73 33 39 00 ; SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 33 39 00 ; PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 33 39 00 ; SERVICIOS DE AUDITORÍA AMBIENTAL
77 33 39 00 ; AUDITORÍA AMBIENTAL
77 33 39 00 ; SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 33 39 00 ; SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 33 39 00 ; REHABILITACIÓN AMBIENTAL
81 33 39 00 ; GERENCIA DE PROYECTOS
81 33 39 00 ; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 33 39 00 ; VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
81 33 39 00 ; VÍAS DE TRÁFICO ARTERIAL
81 33 39 00 ; EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 33 39 00 ; CONTROL DE TRÁFICO
85 33 39 00 ; SEÑALIZACIÓN
70 33 39 00 ; EJECUCIÓN DE OBRERÍA

REFERENCIA No. 122 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: 12 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV: 150,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100

SE PM CO. TM - DESCRIPCIÓN
11 31 15 00 ; BARRO Y TIERRA
11 31 16 00 ; PISOS
11 31 17 00 ; MADERA
11 31 18 00 ; ARTILLAS
11 31 35 00 ; ACERTO ÁGILTOS
12 31 33 00 ; ACERTOS DE CURACIÓN
12 31 35 00 ; DE ZITA
12 31 36 00 ; ACERTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
13 33 33 00 ; ACERTOS ANTI DESLIZANTES
13 33 35 00 ; CALCIO PROTEÍNA Y DIMITIDO
13 33 35 00 ; PISTOLAS Y DEPÓSITOS
13 33 35 00 ; TERMOPLÁSTICOS ORGÁNICOS
13 33 35 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CERÁMICA
13 33 35 00 ; EQUIPO DE PREPARACIÓN
13 33 35 00 ; GRUAS DE ELEVACIÓN
13 33 35 00 ; MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
13 33 35 00 ; EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
13 33 35 00 ; MAQUINARIA PARA TRABAJOS MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
13 33 37 00 ; ESCENAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
13 33 35 00 ; MÁQUINAS CORTADORAS DE MADERA

------- CONTINUA -------

000348

CÁMARA DE COMERCIO DEL NULA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

[illegible]

Pag. [illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DEL NULA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

[illegible]

Pag. [illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DEL NULA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

[illegible]

Pag. [illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DEL NULA
CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

[illegible]

Pag. [illegible]

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS HENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

NOMBRE DEL CONTRATANTE [illegible]
VALOR CONTRATO EN CIFRAS [illegible]

AA MM CL SS - DESCRIPCION
41 10 11 00 : RADIO Y TELEVISION
41 10 13 00 : PISCINA
41 10 17 00 : ARENA
41 10 19 00 : ANTILLAS
41 10 21 00 : ACEROS ARTICULOS
41 10 23 00 : HORNOS DE FUNDICION
41 10 25 00 : CRISTALERIA
41 10 27 00 : MUEBLES DE ENCERRAMIENTO
41 10 29 00 : MUEBLES ARTI ENCUENTRARES
41 10 31 00 : CALCHO PRENDAS Y CALZADOS
41 10 33 00 : REPUESTOS Y ACCESORIOS
41 10 35 00 : COMPUTADORAS EQUIPOS
41 10 37 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CAUCHOS
41 10 39 00 : EQUIPO DE PULVERIZACION
41 10 41 00 : EQUIPO DE ELEVACION
41 10 43 00 : MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
41 10 45 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
41 10 47 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJOS MADERA, PIEDRA, CEMENTOS Y SIMILARES
41 10 49 00 : BOMBAS CONSOLADAS Y ACCESORIOS
41 10 51 00 : MÁQUINAS CONTADORAS DE PRENDAS
41 10 53 00 : HERRAMIENTAS CONTADORAS DE PRENDAS
41 10 55 00 : MÁQUINAS CALCADORAS DE METALES
41 10 57 00 : MÁQUINAS REMODELADORAS DE METALES
41 10 59 00 : MAQUINARIA PARA VARIADOS HORIZONTE
41 10 61 00 : MÁQUINAS SOLDADURAS
41 10 63 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA PUNTO
41 10 65 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA ARCO
41 10 67 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA PUNTO Y SOLDADURA ARCO
41 10 69 00 : COMPRESORES INDUSTRIALES
41 10 71 00 : HERRAMIENTAS DE ACONDICIONAMIENTO
41 10 73 00 : MAQUINARIA DE EMBALAJES
41 10 75 00 : PROTEGIDOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
41 10 77 00 : COMPRESORES TRACTORES
41 10 79 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILADO
41 10 81 00 : CLAVOS ENGRAPADOS Y GRAPAS
41 10 83 00 : MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y CONSUMO
41 10 85 00 : ACCESORIOS DE TORNOS Y MAQUINARIA HIDRÁULICOS
41 10 87 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
41 10 89 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
41 10 91 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y COMPRESORES
41 10 93 00 : PLANTAS
41 10 95 00 : PUNTALES
41 10 97 00 : ENSILLAJE
41 10 99 00 : ENGRASADO
41 11 01 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
41 11 03 00 : CONCRETO Y MORTEROS
41 11 05 00 : ENMALTE Y CAL

------ CONTINUA ------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS HENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

41 11 11 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
41 11 13 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
41 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO VARIADO
41 11 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ENSAMBLAJE
41 11 19 00 : CEMENTO DE PÁRRAFO
41 11 21 00 : ESPECIALIZACIÓN
41 11 23 00 : SERVICIOS DE OBRAJE

ESTA INFORMACION POR OBJETO DE CERTIFICACION EXCLUSIVA, POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:
RESEÑA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 79171 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 97577 QUE LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 91231 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 94791 QUE LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 96910 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE MARZO DE 2016.

QUE EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 98719 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 100745 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 101470 QUE LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2018.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 102745 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN

------ CONTINUA ------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS HENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

41 11 25 00 : MADERA
41 11 27 00 : HORMIGONES
41 11 29 00 : ALAMBRES PARA REFORZAR CONCRETO
41 11 31 00 : MATERIALES REFRACTARIOS
41 11 33 00 : ASFALTOS
41 11 35 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRILES Y CARRILERAS
41 11 37 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
41 11 39 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y RIEGOS DE SUELOS
41 11 41 00 : MADERA
41 11 43 00 : LADRILLOS
41 11 45 00 : BÓVEDAS Y MUROS
41 11 47 00 : EQUIPO DE SALVAMENTO DE EXCAVACIÓN
41 11 49 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
41 11 51 00 : ALFANÍTIN
41 11 53 00 : ZUNCHO
41 11 55 00 : HORMIGONERA
41 11 57 00 : BARRAS DE ACERO
41 11 59 00 : ALAMBRES DE OBJETIVOS DE HIERRO Y ACERO
41 11 61 00 : MADERA
41 11 63 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
41 11 65 00 : MORDAZAS
41 11 67 00 : VIDRIOS
41 11 69 00 : EQUIPO DE PREPARACIÓN, AMPLIACIÓN, CORTE, DISTRIBUCIÓN Y ENSAMBLE PARA ...
41 11 71 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, MATERIALES Y MATERIALES ESPEC...
41 11 73 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS INDUSTRIALES
41 11 75 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
41 11 77 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
41 11 79 00 : GESTIÓN DEL TRABAJO Y DEL SUELO
41 11 81 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
41 11 83 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
41 11 85 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
41 11 87 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS UNIFAMILIARES
41 11 89 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
41 11 91 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE SUPERFICI...
41 11 93 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PROPIEDADES DE SUPERFICIE
41 11 95 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TERRENO
41 11 97 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁFICO MIXTO
41 11 99 00 : SERVICIOS DE ASFALTO Y MEMBRANAMIENTO DE SUELOS Y MAQUINARIA DE CONTRU...
41 12 01 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
41 12 03 00 : SERVICIOS DE ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO
41 12 05 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
41 12 07 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
41 12 09 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
41 12 11 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
41 12 13 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
41 12 15 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
41 12 17 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA AMBIENTAL
41 12 19 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
41 12 21 00 : SERVICIOS DE REMEDIACIÓN DE CONTAMINACIÓN
41 12 23 00 : SERVICIOS DE APOYO AMBIENTAL
41 12 25 00 : MODERNIZACIÓN AMBIENTAL
41 12 27 00 : REMEDIACIÓN DE PROYECTOS

------ CONTINUA ------

CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS HENRIQUE SAAVEDRA

** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. **

EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 103435 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 104189 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020.

QUE EL DÍA 05 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 105334 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE MAYO DE 2021.

CERTIFICA:
COMPAÑIA

QUE LA INFORMACIÓN QUE SIGUE REFERENTE A LAS ENTIDADES CONTRATANTES EN RELACIÓN CON CONTRATOS EJECUTORIADOS, EN EJECUCIÓN, Y SUSCRITOS POR LA SOLICITANTE:

CONTRATOS EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLATA
NIT: 891180117
MUNICIPIO: 41001 - LA PLATA
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 135
NOMBRE FUNCIONARIO: MARTHA ELENA BERMUDEZ VIVAS
NÚMERO DEL CONTRATO: 412260105413201800
FECHA DE RADICACIÓN: 31/01/2018
TIPO DEL CONTRATO: 3
VALOR DEL CONTRATO: $11.581.140,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONADO: $0,00
DIVISIÓN DE COMPLEJIDAD: 3
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 13/01/2021
NÚMERO REGISTRO CLASE 3 DE PROPONENTES: 102211370

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
42000 : REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
42020 : REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS VARIOSAS
42030 : SUBESTACIONES PATRONES DE 132KV Y DE ALTURAS MAYORES DE 33 KVDA
42040 : PARQUES, OBRAS DE URBANIZACI, FACULTADES Y CONVENCIONALES
42045 : ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
42048 : ESTRUCTURAS METÁLICAS
42050 : INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA HIDROELÉCTRICAS

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL MUNICIPAL DEL HUILA
NIT: 891180117
MUNICIPIO: 41001 - NEIVA (H)
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 135

000350

------ CONTINUA ------

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRRIQUE SAAVEDRA
Fecha expedición: [illegible] *** Recibo No. [illegible] *** Num. Operación: [illegible]

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL ZUE ***

NOMBRE FUNCIONARIO:[illegible]
NÚMERO DEL CONTRATO:145
FECHA DE ADJUDICACIÓN:31/07/2020
FECHA DE INICIO:04/08/2020
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$778.995,72
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:46,40
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:0
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/08/2020
NÚMERO RADICADO LIBRO I DE PROPONENTES:[illegible]

CÓDIGO - CLASIFICACIÓN
72101 | EDIFICACIONES ESPECIALES PARA VIVIR Y DE ALTURAS MENORES DE 80 MTS
72102 | PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD CONTRATANTE:[illegible]
NIT:[illegible]
MUNICIPIO:[illegible]
ÁREA O DEPENDENCIA:[illegible]
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:[illegible]
NOMBRE FUNCIONARIO:[illegible]
NÚMERO DEL CONTRATO:[illegible]
FECHA DE ADJUDICACIÓN:[illegible]
FECHA DE INICIO:[illegible]
TIPO DEL CONTRATO:[illegible]
VALOR DEL CONTRATO:[illegible]
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:[illegible]
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:[illegible]
FECHA DE INSCRIPCIÓN:[illegible]
NÚMERO RADICADO LIBRO I DE PROPONENTES:[illegible]

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
72102 | VIAS DE COMUNICACION NO CLASIFICADAS

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:[illegible]
NIT:[illegible]
MUNICIPIO:[illegible]
ÁREA O DEPENDENCIA:[illegible]
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:[illegible]
NOMBRE FUNCIONARIO:[illegible]
NÚMERO DEL CONTRATO:[illegible]
FECHA DE ADJUDICACIÓN:[illegible]
FECHA DE INICIO:[illegible]
FECHA DE TERMINADO:[illegible]
TIPO DEL CONTRATO:[illegible]
VALOR DEL CONTRATO:[illegible]
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:[illegible]
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:[illegible]
FECHA DE INSCRIPCIÓN:[illegible]
NÚMERO RADICADO LIBRO I DE PROPONENTES:[illegible]

CONTINUA

Pag 4[illegible]

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CARLOS ENRRIQUE SAAVEDRA
Fecha expedición: [illegible] *** Recibo No. [illegible] *** Num. Operación: [illegible]

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL ZUE ***

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
72102 | EDIFICACIONES ESPECIALES PARA VIVIR Y DE ALTURAS MENORES DE 80 MTS
72103 | EDIFICACIONES PARQUES DE USARIO Y DE ALTURAS MAYORES DE 80 MTS
72103 | REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
72104 | INSTALACIONES DE EDIFICACIONES
72105 | MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS ENTIDADES SEÑALADAS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 40 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, CORRESPONDE AL DE LA FACTURA 1047 DE 2047, NO HABIA VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO, POR LO TANTO LAS CARACTERÍSTICAS RELATIVAS DE LOS CONTRATOS, EXITOS Y SANCIONES REGISTRADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, PODRÁN SER PUESTA ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN CONSTITUIR ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LA REFORMADO EN EL LIBRO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 1437 DE 2011, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUED CERTIFICADO QUEDAN EN FIRME DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE DE LA FECHA DE DESCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO HAYA OBJETO DE RECURSOS; EL DÍA SÁBADO NO SE HABÍ CONTAR TENGO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $50,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico es el resultado de aplicar un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante y de la Cámara, lo cual garantiza la autenticidad e integridad del documento electrónico, así como el no repudio por parte del firmante. La validez de la firma digital podrá verificarse en la página web de certicamara - www.certicamara.com.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento no puede ser copiada o trasladada a otro documento para su falsificación.

En cualquier momento usted podrá verificar la validez de este certificado, ingresando a nuestra página web www.camarahuila.org.co, en el vínculo de consulta de certificados electrónicos e ingresando el número de radicación que aparece en la parte superior derecha de este certificado.

Yira Marcela Chilatra Sanchez
Secretaria Jurídica

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CONTINUA

Pag 4[illegible]

000351

EXPERIENCIA

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

GENERAL

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:43:24
Recibo No. AB22314048
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2231404870B4C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
Nit: 900.072.667-5
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02686759
Fecha de matrícula: 13 de mayo de 2016
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 1 de abril de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 25 B 69 B 71 To 1 Apt 503
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: seingecol@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3134996887
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 78 B No. 7 A -50 Apto 219
Torre 10 Conjunto Santa Cruz De
Municipio: Bogotá D.C.

Firma válida
Constanza del Pilar Pinzón Trujillo

000354

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:43:24
Recibo No. AB22314048
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2231404870B4C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación:	seingecol@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:	3134996887
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 229 del 24 de febrero de 2006 de Notaría 4 de Neiva (Huila), inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2016, con el No. 02103239 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SEINGECOL LIMITADA SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 23 de la Junta de Socios, del 16 de enero de 2012, inscrita el 13 de mayo de 2016 bajo el número 02103248 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.

Por Acta No. 23 del 16 de enero de 2012 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2016, con el No. 02103248 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SEINGECOL LIMITADA SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA a SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA.

Por Acta No. 35 de la Asamblea de Accionistas, del 22 de abril de 2016, inscrita el 13 de mayo de 2016 bajo el número 02103274 del libro IX, la sociedad de la referencia inscrita previamente en la Cámara de Comercio de Neiva el 1 de marzo de 2006 bajo el número

000355

21242 del libro IX, traslado su domicilio de la ciudad de: Neiva a la ciudad de: Bogotá D.C.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene como objeto principal, las siguientes actividades: El de la gestión organización, control desarrollo, interventoría y construcción de todo tipo de obras civiles y de arquitectura e ingeniería, en sistema convencional o industrializado, individual o en grupos, en el perímetro rural o urbano de cualquier ciudad, entendiéndose como proyectos integrales urbanos o rurales en su todo o por partes, es decir desarrollo de proyectos urbanísticos integrales o por partes tales como construcción de infraestructura de redes de acueductos, construcción de redes de alcantarillado de aguas lluvias, construcción de redes de líneas alcantarillado de aguas lluvias, construcción de redes de líneas de electrificación de alta, media y baja tensión, infraestructura de servicios, construcción de vías de acceso pavimentadas en concreto rígido o flexible, obras de urbanismo, obras de arte, construcción y mejoramiento de vías de intercomunicación, construcción de cualquier proyecto civil o arquitectónico, tales como casas, urbanizaciones, conjuntos familiares, puentes, bodegas, edificios, proyecto viales de alta y baja complejidad, vías, procesos arquitectónicos de diseños, construcciones e interventorías de renovación urbana en centros históricos de la ciudad etc. En general cualquier tipo de obra civil, de ingeniería o de arquitectura para los proyectos descritos en el numeral 5.7 la explotación de las industrias relacionadas con la construcción. La construcción de conjuntos sometidos a propiedad horizontal en todas sus formas o cualquiera de ellas, construcción e implementación de acometidas de agua, luz eléctrica, gas, teléfono y relacionados con servicios públicos, como venta de todos los equipos para este fin. Adquisión, alquiler y venta de equipos de transporte y maquinaria pesada. Construcción de obras civiles y urbanísticas. Apoyo y soporte a la gestión. Método y materiales de construcción. Diseño de edificios para oficinas. Administración de construcciones.

000356

Usos de la tierra urbana (residencial, comercial, industrial). Mejoramiento del uso de la tierra. Re desarrollo urbano. Servicios urbanos, ingeniería. Servicios municipales. Construcción y mantenimiento de vías urbanas. Alumbrado público. Recolección y disposición de desechos sólidos. Prevención de incendios. Planeación y diseño de servicios comunales mercados. Centros comunales. Empleo urbano, análisis del sector empleo. Programa de generación de empleo. Capacitación y desarrollo de habilidades. Finanzas urbanas. Finanzas y presupuestos municipales. Avalúos e impuestos catastrales. Otros impuestos municipales. Financiación del sector vivienda. Banca hipotecaria. Ahorro y programas de préstamo. Préstamos para construcción. Financiación de materiales para construcción. Financiación de pequeña y mediana empresa. Administración urbana, administración pública. Administración y gerencia de servicios municipales. Códigos de urbanismo. Normatización y regulación de la construcción. Participación comunitaria. Programas de autoayuda. Entrenamiento en desarrollo urbano. Administración y gerencia de la tierra. Sistemas de información. Administración y gerencia de proyectos y programas. Transporte urbano administración del tráfico. Avisos y señalización. Canalización. Medida para la regulación del tráfico. Esquemas de control del tráfico zonal. Transporte público (esquemas de priorización) parqueo. Operaciones de transporte público. Transporte: organización del transporte, planeación del transporte regional, nacional y multimodal. Medición de tráfico, origen y destino. Sistemas de información. Proyección de demanda modelos de transporte. Programas y políticas de inversión. Tecnología de transporte intermodal. Terminares de cara-intermodal. Procedimientos simplificados para documentos de transporte. Capacitación relacionada con transporte. Infraestructura para transporte vial, planeación y programación de carreteras. Carreteras. Caminos vecinales (vías de penetración). Nuevas carreteras, mejoramiento y reconstrucción. Troncales (carreteras con peaje). Carreteras primarias. Carreteras secundarias. Caminos vecinales. Carreteables. Nuevas estructuras y reconstrucción. Puentes. Túneles. Pasos elevados muelles para ferry. Mantenimiento vial. Organización, financiación y programación. Ejecución. Mantenimiento de caminos vecinales. En desarrollo de su objeto social así determinado la sociedad podrá: adquirir, arrendar, gravar, constituir y enajenar inmuebles y muebles, maquinarias tanto vehiculares como estacionaria e instrumentos y herramientas necesarias, participar en toda clase de licitaciones, concursos, convocatorias, cotizaciones o propuestas públicas y privadas, dar o recibir dinero en mutuo, celebrar toda

000357

clase de actos y contratos relacionados en el objeto principal, recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles e inmuebles de la sociedad como garantía de las operaciones que celebre abrir cuentas corrientes y de ahorro, girar contra ellas, cancelar, negociar toda clase de títulos valores, otorgarlos, enajenarlos, pagarlos, etc. Y en general realizar toda clase de actos, operaciones comerciales, financieras de seguros y negocios jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social de la sociedad.- la sociedad podrá ser socia o accionista de cualquier sociedad comercial o civil.- ofrecer sus asesorías, consultorías y servicios contemplados en el objeto social al sector público, privado o mixto, de la economía colombiana a través de sus mismos accionistas o empleados y de terceras personas naturales o jurídicas contratadas el de la gestión organización, control desarrollo, y demás actividades que tengan relación con el objeto social también todas actividades licitas existentes. Parágrafo: Es contrario al objeto social garantizar, respaldar, fiar o avalar deudas de personas naturales o jurídicas, distintas de aquellas persona jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial, subsidiaria o esté vinculada económicamente o en las que sea propietaria de acciones o cuotas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $500.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $500.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $500.000,00

000358

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:43:24
Recibo No. AB22314048
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2231404870B4C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Actuará como representante legal de la sociedad el Gerente general en ejercicio del cargo. El Gerente general será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales, ocasionales o accidentales por el suplente del Gerente, quien actuara con las mismas facultades que aquel, pero con las limitaciones establecidas en los estatutos.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones y atribuciones del representante legal: El representante legal tendrá las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o juridicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de esta facultad podrá : Enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en juicios e que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otros bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes; 4. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para la adecuada representación de la sociedad delegándoles las facultades dependa de otro órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc. Y hacer los despidos del caso. 7. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 8. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en estos estatutos. 9. Cuidar la recaudación e inversión de

000359

los fondos de la empresa. 10. Velar porque todos los empleados de la sociedad, cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o faltas graves que ocurran sobre este en particular. 11. Todas las demás funciones no atribuida a la Asamblea General de Accionistas y particular. 12. Todas las demás funciones no atribuidas a la Asamblea General Accionistas y todas las demás que le delegue la ley. 13. Constituir uniones temporales y/o consorcios.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 48 del 27 de mayo de 2021, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2021 con el No. 02713294 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	William Alexander Polo Polania	C.C. No. 000000007711612

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Gustavo Adolfo Perez Rodriguez	C.C. No. 000000080075321

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 2 del 17 de marzo de 2011, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de mayo de 2016 con el No. 02103246 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Hernando Quintero Mora	C.C. No. 000000007699880 T.P. No. 96943-T

000360

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:43:24
Recibo No. AB22314048
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B223140487084C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 858 del 4 de mayo de 2007 de la Notaría 4 de Neiva (Huila)	02103242 del 13 de mayo de 2016 del Libro IX
E. P. No. 2140 del 14 de diciembre de 2009 de la Notaría 4 de Neiva (Huila)	02103245 del 13 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 23 del 16 de enero de 2012 de la Junta de Socios	02103248 del 13 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 27 del 14 de marzo de 2012 de la Asamblea de Accionistas	02103255 del 13 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 35 del 22 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02103274 del 13 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 1-2016 del 21 de junio de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02116386 del 24 de junio de 2016 del Libro IX

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 13 de mayo de 2016, fueron inscritos previamente por otra Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean

000361

resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4112
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4290, 7730

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 9,727,385,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 4 de abril de 2022. Fecha de envio de información a Planeación : 29 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%

000362

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 5 de septiembre de 2022 Hora: 11:43:24
Recibo No. AA22324048
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B223140487084C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

000363

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.711.612

POLO POLANIA

APELLIDOS

WILLIAM ALEXANDER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1979

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-SEP-1997 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00177863-M-0007711612-20090914 0016037060A 1 6670033354

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 25202087021CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 19/07/2001
APELLIDOS
POLO POLANIA
NOMBRES
WILLIAM ALEXANDER
C.C. 7.711.612
UNIVERSIDAD
COOPERAT. DE COLOMBIA

Presidente del Consejo

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de ingeniero dentro de los parámetros establecidos por la Ley 64/78, la Ley 435/98 y el Decreto Reglamentario 2500/87, de acuerdo con el cual se expide.

Cra. 7a. No. 84 - 19 Tel. 2498138 Bogotá D.C.

00826

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1561422

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7711612, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-087021 desde el 19 de Julio de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2497.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Septiembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.130.133

MANRIQUE SAAVEDRA
APELLIDOS

CARLOS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1966
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

10-ABR-1984 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00009612-M-0012130133-20150216 0042945244A 3 7133192329

000367

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. **25202066962CND**
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 19/07/2001
APELLIDOS
MANRIQUE SAAVEDRA
NOMBRES
CARLOS
C.C. 12.130.133
UNIVERSIDAD
COOPERAT. DE COLOMBIA

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1471067

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 12130133, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-086962 desde el 19 de Julio de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2496.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Julio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

ESPECIFICA

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

CONSORCIO REDES CS

ANEXO No 9
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

PROPONENTE: **CONSORCIO REDES CS**

CONSECUTIVO RUP	CONTRATANTE/ ENTIDAD	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO SMMLV	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)
18	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2 SUR ENTRE LAS CARRERAS 15 Y 5, DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DE LA CIUDAD DE NEIVA.	3227,74	100%
75	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.	OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.	10473,40	5%
64	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA	5746,88	20%
TOTAL DEL VALOR EXPRESADO EN SALARIOS MINIMOS			**19448,02**	**4900,78**

Carlos Manrique S

Nombre del proponente **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA**
C. C. No. 12.130.133 de Neiva Huila.
CONSORCIO REDES CS

CONTRATO 1

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com - seingecol@hotmail.com

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Agua de todos
Vigilada por la S.S.P.D. Nit Cámara de Registro
1-41001000-6 NIT 891.180.010-8

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

CERTIFICA:

Que el Contrato de Obra suscrito entre CARLOS MANRIQURE SAAVEDRA, con Cedula de Ciudadania No. 12.130.133 expedida en Neiva suscribió con Empresas Publicas de Neiva E.S.P. Nit. 891.180.010-8, el siguiente contrato:

Contrato de Obra No. 030 de 2007

Objeto	Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 2 sur entre la carreras 15 y 5, del plan maestro de alcantarillado de la ciudad de Neiva.
Valor del Contrato	$1.399.876.296.00
Valor de liquidación del contrato	$1.399.870.632.00
Plazo de Ejecución	150 días calendario
Fecha de Iniciación	23 de Mayo de 2007
Fecha de liquidación	19 de Diciembre de 2007

Neiva, 21 de Mayo de 2008.

JUAN MANUEL SERNA TOVAR

MUNICIPIO DE NEIVA
CONVENIO 608 DE 2007

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE INGENIERIA

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO No 030 de 2007

CONTRATO No. 30 DE 2007

OBJETO DEL CONTRATO OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2 SUR ENTRE LAS CARRERAS 15 Y 5, DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DE LA CIUDAD DE NEIVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2007

FECHA DE SUSPENCIÓN 1 DEL CONTRATO 31 DE MAYO DE 2007

FECHA DE REINICIACION 1 DEL CONTRATO 14 DE JULIO DE 2007

FECHA DE TERMINACION DE OBRA 28 DE NOVIEMBRE DE 2007

VALOR $ 1,389,876,296

CONTRATISTA ING. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

INTERVENTOR USCO - CONV. 608/2007, RESID. INTERVENTORIA: JORGE EUECER MONJE MAHECHA

COORDINADOR INTERVENTORIA JORGE EUECER MONJE MAHECHA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA JAIME SAAVEDRA PERDOMO

SUPERVISOR DANIA CRISTINA ALVAREZ RIVERA

En Neiva, a los DIECINUEVE (19) días del mes de DICIEMBRE de 2007 se reunieron el Ingeniero CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA, contratista, el Ingeniero JORGE EUECER MONJE MAHECHA, coordinador de Ingenieros de Interventoría y la Ingeniera DANIA CRISTINA ALVAREZ RIVERA, Subgerente Técnica y Operativa, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día VEINTIOCHO (28) de NOVIEMBRE de 2007, debiendo en el acta de recibo final de obra, lo cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 1,389,876,296		
Valor Adiciones	$ 0	Valor Anticipo	$ 680,938,148
Valor del Contrato mas adiciones	$ 1,389,876,296	Valor Anticipo Amortizado	$ 680,938,148
Valor Obra ejecutada	$ 1,389,870,852	Valor anticipo por amortizar	$ 0

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCIÓN	FECHA	VALOR OBRA EJECUTADA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
1	AGOSTO	28/09/2007	$ 900,661,272	$ 495,364,696	
2	NOVIEMBRE	26/11/2007	$ 489,208,380	$ 264,697,812	
		TOTALES	$ 1,389,870,852	$ 680,938,148	

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes conocidos son las siguientes:

Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
261	14/09/2007	Conv. 608/2007	035204-01-0001	$ 1,389,876,296

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION	23/05/2007
2	SUSPENSION 1	31/05/2007
3	REINICIACION 1	14/07/2007
4	RECIBO DE OBRA	28/11/2007

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

000374

4, Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA	POLIZA No.	VR. ASEGURADO
AGRICOLA DE SEGUROS	ANTICIPO	23 - 05 - 2007 A 08 - 04 - 2008	6500001771101	$ 699,938,148
AGRICOLA DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO	23 - 05 - 2007 A 08 - 04 - 2008	6500001771101	$ 139,987,630
AGRICOLA DE SEGUROS	SALARIOS Y PREST. SOC.	14 - 05 - 2007 A 08 - 12 - 2010	6500001771101	$ 139,987,630
AGRICOLA DE SEGUROS	ESTABILIDAD	28 - 11 - 2007 A 28 - 11 - 2012	6500001771101	$ 209,981,444
AGRICOLA DE SEGUROS	RESPONS. CIVIL	14 - 10 - 2009 A 08 - 12 - 2009	6500000355802	$ 209,981,444

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS DE COLOMBIA		17/12/2007	PAZ Y SALVO
TELECOM	1197V6551C-174	30/11/2007	PAZ Y SALVO
OFICINA DE TRABAJO	1837	13/12/2007	PAZ Y SALVO
SENA	7542	14/12/2007	PAZ Y SALVO
COMFAMILIAR	152255	14/12/2007	RECIBO DE PAGO

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidacion del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECINUEVE (19) dias del mes de DICIEMBRE de 2007.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Subdirector respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidacion, como prueba de ello estampará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.

Firma
Nombre CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Contratista

Firma
Nombre JORGE ELIECER MONJE MAHECHA
Residente Interventoria

Firma
Nombre ING. JAIME SAAVEDRA PERDOMO
Director Interventoria - UISCO

Firma
Nombre DANIA CRISTINA ALVAREZ RIVERA
Subgerente Técnica y Operativa

Firma
Nombre JOHN ALEXANDER RAMOS ARAUJO
Gerente

Firma segun Division Tecnica y Operativa
Firma segun Interventoria
Firma segun contratista

000375

CONTRATO 2

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo - Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com - seingecol@hotmail.com

empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

Pitalito, 21 de noviembre de 2017

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.

CERTIFICA QUE:

La **UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS,** representado por CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA con C.C. 12.130.133 De Neiva, presto sus servicios a EMPITALITO ESP, mediante contrato de acuerdo a las siguientes especificaciones:

NUMERO DE CONTRATO	**127 DE 2011**		
CLASE DE CONTRATO	**OBRA**		
VALOR	**$7.255.904.832**		
ANTICIPO	**$2.176.771.449**		
OBJETO DEL CONTRATO	**OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.**		
FECHA DE SUSCRIPCION	**05 DE DICIEMBRE DE 2012**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS**		
	CONSTRUPROYECTOS CM INGENIERIA Carlos Manrique Saavedra	900.242.634-2 830.510.581-0 12.130.133-2	50% 45% 5%
DIRECCION Y TELEFONO	**CL 18 3-45 LT3 MZ C Condominio Industrial Terpel**	**8745562**	**3158722835**
C.C. No. O NIT	**900.481.370-8**		
NOMBRE INTERVENTOR Y C.C	**MARIO HERNANDEZ VALENZUELA**		**12,131,701**
FECHA ACTA DE INICIO	**14 DE FEBRERO DE 2012**		
TIEMPO DE EJECUCION	**OCHO (08) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**		
VALOR AJUSTE No. 01	**$ 7.255.904.832**		
VALOR AJUSTE No. 02	**$ 7.237.741.547**		
VALOR EJECUTADO	**$ 7.220.938.626**		
ACTA DE SUSPENSION	**20 DE FEBRERO DE 2012**		
ACTA DE REINICIO 01	**09 DE MARZO DE 2012**		
ACTA DE SUSPENSION 02	**06 DE JUNIO DE 2012**		
ACTA DE REINICIO 02	**13 DE AGOSTO DE 2012**		
ACTA DE SUSPENSION 03	**31 DE AGOSTO DE 2012**		
ACTA DE REINICIO 03	**18 DE MARZO DE 2013**		
ACTA DE SUSPENSION 04	**21 DE JUNIO DE 2013**		
ACTA DE REINICIO 04	**09 DE SEPTIEMBRE DE 2013**		
ACTA DE SUSPENSION 05	**17 DE MARZO DE 2014**		
ACTA DE REINICIO 05	**11 DE NOVIEMBRE DE 2015**		
ACTA DE SUSPENSION 06	**18 DE DICIEMBRE DE 2015**		
ACTA DE REINICIO 06	**15 DE FEBRERO DE 2016**		
ACTA DE SUSPENSION 07	**11 DE MARZO DE 2016**		
ACTA DE REINICIO 07	**16 DE MAYO DE 2016**		
ACTA DE SUSPENSION 08	**17 DE JUNIO DE 2016**		

empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

ACTA DE REINICIO 08	25 DE AGOSTO DE 2016	
FECHA ACTA FINAL	01 DE DICIEMBRE DE 2016	
OTRO SI No. 01	08 DE FEBRERO DE 2012	
OTRO SI No. 02	02 DE OCTUBRE DE 2013	Adición tiempo: 4 meses
OTRO SI No. 03	31 DE ENERO DE 2014	Adición tiempo: 3 meses
OTRO SI No. 04	17 DE FEBRERO DE 2016	Adición tiempo: 5 meses
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO	

JOSE ADAN RODRIGUEZ ROJAS
Gerente

UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS

Los suscritos, MARGOT CASTILLO QUIROGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 55.152.356 de Neiva actuando en nombre y representación legal CM INGENIERÍA EU, NIT. 830.510.581-0, PAOLA ANDREA ORTIZ MORALES, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.067.123 de Neiva, actuando en nombre y representación legal CONSTRUPROYECTOS S.A.S, NIT. 900.242.634-7 y Carlos Manrique Saavedra, identificado con el cedula 12.130.133 de Neiva, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL** y que se denominará **UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS,** para participar en el Proceso de Contratación de la cuyo objeto es: "**OPTIMIZACIÓN DEL ZANJÓN DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de La Unión Temporal es igual a La duración del contrato y no podrá ser disuelta ni liquidada durante la vigencia o prórroga del contrato que se suscriba.

2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	COMPROMISO (%)
CM INGENIERÍA EU	45
CONSTRUPROYECTOS S.A.S	50
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA	5

3. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal **ZANJON DE LOS TIESTOS** es solidaria.

4. El representante legal de la Unión Temporal es Carlos Manrique Saavedra, identificado con el cedula 12.130.133 de Neiva, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Y el representante legal Suplente es la señora MARGOT CASTILLO

000023

000279

UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS

QUIROGA, Identificada con cédula de ciudadanía No. 55.152.356 de Neiva, quien tiene las mismas facultades para actuar en representación de la Unión Temporal en ausencia del Representante legal.

5. La facturación se realizara a nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS** en caso de resultar favorecidos en el presente proceso.

6. La sede de la Unión Temporal es:

Dirección: CALLE 18 No. 3-45 LOTE 3 MZ C CONDOMINIO INDUSTRIAL TERPEL
Telefax: 8745562
Ciudad: Neiva - Huila

En constancia, se firma en a los Dieciocho (18) días del mes de Noviembre de 2011.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
CC: 12.130.133 de Neiva

PAOLA ANDREA ORTIZ MORALES
CC: 36.067.123 de Neiva
CONSTRUPROYECTOS S.A.S
NIT. 900.242.634-2

MARGOT CASTILLO QUIROGA
CC: 55.152.356 de Neiva
CM INGENIERIA EU
NIT 830.510.381-0

Acepto,

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
CC: 12.130.133 de Neiva
Representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS**

000024
000380

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

	OBJETO:	OPTIMIZACION DEL SANEAM ...OS TRAMOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ...OS BARRIOS SUROCCIDENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	

CONTRATO:	[illegible]	MUNICIPIO:	[illegible]	RESOLUCIÓN #:	[illegible]	ADMINISTRACIÓN:	[illegible]
CONTRATISTA:	[illegible]	DEPARTAMENTO:	[illegible]	EXPEDICIÓN:	[illegible]	FECHA PRESENTE ACTA:	[illegible]
INTERVENTOR:	[illegible]	REPRESENTANTE:	[illegible]	RESOLUCIÓN:	[illegible]	PORCENTAJE AVANCE OBRA	[illegible]
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ [illegible]	VIGENCIA:	[illegible]	SUSPENSIÓN:	[illegible]		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	[illegible]	RESPONSABLE:	[illegible]	REINICIACIÓN:	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 1:	[illegible]	SUPERVISOR:	[illegible]	SUSPENSIÓN:	[illegible]	VALOR PRESENTE ACTA	$ [illegible]
PLAZO ADICIONAL 2:	[illegible]	RESOLUCIÓN:	[illegible]	REINICIACIÓN:	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 3:	[illegible]	SUSPENSIÓN:	[illegible]	SUSPENSIÓN:	[illegible]		

ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANTIDADES DE OBRA - UNIDADES PAR			ADICIONES			ACUMULADOS		MENOS OBRA		ACTUAL	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	CRUCES CRITICOS													
	CAJA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE 1/2" C/0.30 MTS,	UND	2.00	$ 1,620,831.00	$ 3,241,662.00				2.00	$ 3,241,662	0.00	$ 0.00	2.00	$ 3,241,662
	CONEXIÓN EN RESPECTO A DE VELOCIDAD EN CONCRETO DE 3000 PSI,	ML	4.40	$ 52,512.00	$ 231,057.30				4.40	$ 231,057	0.00	$ 0.00	4.40	$ 231,057
	SUBTOTAL CRUCES CRITICOS [illegible]				$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
	CLL 19A- VILLA SORIA BOX COULVERT													
1.0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	KL	6.00	$ 765.00	$ 4,590.00				0	$ 0.250	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.1	EXCAVACION MECANICA (Hasta), INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	180.47	$ 22,000.00	$ 4,030,834.00				180.47	$ 4,650,667	0.00	$ 0.00	180.47	$ 4,030,834.00
1.2	EXCAVACION MECANICA, (Hasta), INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 34,000.00	$ 0.00				0	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.3	RECONFORMACION MANUAL SOBRE MATERIAL, CONFORMA PARA BOX, INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 20,000.00	$ 0.00				0	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.4	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	31.59	$ 12,500.00	$ 342,487.74				31.59	$ 342,487	0.00	$ 0.00	31.59	$ 342,487.74
1.5	RELLENO SUELO-CEMENTO PROPORCION 1:20 (200 kg/m3) - (1)	M3	0.00	$ 73,041.00	$ 0.00				0	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.6	CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 3000 PSI Y PIEDRA 40%	M3	35.15	$ 280,975.00	$ 10,507,455.40				35.150	$ 38,387,453	0.00	$ 0.00	35.15	$ 10,387,453.40
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO ACERO D-300 (INCLUYE, ESTIBADO, HYA/ELACION, FIGURADO, AMARRE Y COMPACTACION)	KG	668.55	$ 5,000.00	$ 3,342,750.00				668.5	$ 3,897,490	0.00	$ 0.00	668.55	$ 3,897,490.00
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA CORTE, PARA SOLADO ESPESOR 5CM (INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE PRODUCCION E INSTALACION)	M3	45.05	$ 14,000.00	$ 630,679.15				45.05	$ 630,679	0.00	$ 0.00	45.05	$ 630,679.15
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOLADO GRAVA COMUN, PARA BOX.	M3	87.87	$ 847,287.00	$ 23,633,833.24				87.87	$ 21,847,849	0.00	$ 185,291.80	87.87	$ 23,633,833.24
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO E FIJACION	KG	8,671.84	$ 4,778.00	$ 16,114,088.84				3015.28	$ 13,851,274	46.61	$ 222,769.89	3,971.84	$ 16,114,088.84
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	M2	0.00	$ 8,235.00	$ 0.00				0	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.12	MATERIAL FILTRANTE GRANULAR TAM. 1" A 3" (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	M3	0.00	$ 131,614.00	$ 0.00				0	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, DE 3" PERFORADA	ML	0.00	$ 7,744.00	$ 0.00				0	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.14	DEMOLICION CON BOCA	M3	19.53	$ 98,600.00	$ 1,946,218.80				19.53	$ 1,946,218	0.00	$ 0.00	19.53	$ 1,946,218.80
1.15	RETIRO DE CAPA DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	0.00	$ 3,500.00	$ 0.00				0	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.16	DEMOLICION CON EXCLUSION ASFALTICA (CH-0 SEGUNDA/TIRA), ANCHO DE BANDA DE 0.10 MTS	M2	0.00	$ 3,442.00	$ 0.00				0	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCOMBRO PARA ACTA DISCONTINUO EN MADERA	M2	0.00	$ 48,000.00	$ 0.00				0	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON	LOS TRAMOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL		LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
CONTRATISTA:							
INTERVENTOR:							
VALOR CONTRATO DE OBRA:							
PLAZO DE EJECUCIÓN:							
PLAZO ADICIONAL 1:							
PLAZO ADICIONAL 2:							
PLAZO ADICIONAL 3:							

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD ACTUAL	VALOR ACTUAL	CANTIDAD	VALOR
	OBRAS CRITICOS											
2.15	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD DE 2" INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION	M3	0.00	$ 432,000.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
	OBRAS VARIAS										0.00	
	BARANDA METALICA CON APOYOS VERTICALES CADA 1.5 MTS EN PLETINA DE 3"x1/4", TUBO AN DE 2" DE REMATE Y ENTREPAÑOS EN PLATINA DE 1 1/2"x1/8"	ML	0.00	$ 240,000.00	$ 1,944,000.00				0.00	$ -	0.00	$ 1,944,000.00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBR. VILLA SOFIA				$ 62,656,875.00					$ 59,240,154.70		$ 62,184,154.70
1	**FERRERIA BOX CONVERT**											
1.1	LOCALIZACION TRANSITORIO	ML	0.00	$ 325.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.2	EXCAVACION MECANICA Hasta, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 32,000.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.3	EXCAVACION MECANICA Hasta, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 24,000.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.4	EXCAVACION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN PARA BOX, INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 30,000.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.5	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0	$ 12,150.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.6	SUMINISTRO SUELO CEMENTO PROPORCION 8:1 (1000 kg/m3) (M)	M3	0.00	$ 78,840.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.7	CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 3000 PSI Y PIEDRA GRL	M3	0.00	$ 259,530.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO REFUERZO D-500 (INCLUYE, ENTREGADO, HABILACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	KG	0.00	$ 10,647.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN, PARA SOLADOS ESPESOR 5CM CM (INCLUYE MODO DE PROCESO DE MEZCLADO Y INSTALACION)	M2	0.00	$ 16,000.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA DEFLADO GRAVA COMUN, PARA BOX	M3	0.00	$ 147,217.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO Y FIJACION	KG	0.00	$ 4,770.00	$ 0.00				-1367.00	$ (6,519,510.00)	1,367.00	$ 6,519,510.00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO 2000	M2	0.00	$ 6,286.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.13	MATERIAL FILTRANTE GRANULAR TAM. 1" A 1" INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	M3	0.00	$ 161,174.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE 1" HIERRO LISO	KG	0.00	$ 7,734.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.15	EXCAVACION CON ALMEJA	M3	0.00	$ 99,000.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.16	CONCRETO POSTENSADO ASFALTICO	M3	0.00	$ 8,000.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00
1.17	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRR-0 (INCLUYE HUMEDECIMIENTO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	0.00	$ 2,442.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON	LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA

CONTRATO:	177 DE 2018	CONTRATISTA:	[illegible]	INTERVENTOR:	[illegible]	ACTA No:	05
CONTRATANTE:	UNIDAD TERRITORIAL ZONA DE LOS TESTIGOS	SUPERVISOR:	[illegible]	FECHA DE INICIO:	[illegible]	FECHA TERMINACION:	[illegible]
SUPERVISOR:	JUAN HERNANDEZ VALDERRAMA	RESIDENTE:	[illegible]	FECHA DE TERMINACION:	[illegible]	FECHA ACTA:	[illegible]
VALOR DEL CONTRATO:	$ [illegible]	INTERVENTOR:	[illegible]	FECHA DE SUSPENSION:	[illegible]	PORCENTAJE AVANCE FISICO:	100%
PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (8) MESES	RESIDENTE:	[illegible]	FECHA DE REINICIO:	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUPERVISOR:	[illegible]	FECHA DE SUSPENSION:	[illegible]	VALOR PRESENTE ACTA	$ 88,393,187
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	RESIDENTE:	[illegible]	FECHA DE REINICIO:	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 3:	DIAS (0) MESES	INTERVENTOR:	[illegible]	FECHA DE SUSPENSION:	[illegible]		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES			ADICIONES			ACTA ANTERIOR		CANTIDAD ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	CRUCES CRITICOS													
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO PARA BOX, INCLUYE MANTENIMIENTO Y RETIRO	M2	0.00	$ 45,000.00	$ 0.00				0	1 -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.13	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 20 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION	M3	0.00	$ 452,564.00	$ 0.00				0	1 -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO FRESNERA				$ 0.00					-$ 6,579,542.78		$ 6,579,542.78		$ 0.00
2	CALLE 25 BOX CULVERT													
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GL	0.00	$ 765.00	$ 4,710.00				0.00	$ 4,710.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 4,710.00
2.2	EXCAVACION MECANICA H=4m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	110.21	$ 18,894.00	$ 2,081,955.47				110.21	$ 2,081,955.47	0.00	$ 0.00	110.21	$ 2,081,955.47
2.3	EXCAVACION MECANICA H>4m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 26,359.00	$ 0.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.4	DEMOLICION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN PARA BOX, INCLUYE CARGUE	M3	22.00	$ 20,959.00	$ 460,598.44				22.00	$ 460,598.44	0.00	$ 0.00	22.00	$ 460,598.44
2.5	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	5.05	$ 17,518.00	$ 109,616.00				5.05	$ 109,616.00	0.00	$ 0.00	5.05	$ 109,616.00
2.6	RELLENO SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10 (100 kg/cm2) INC	M3	0.00	$ 79,041.00	$ 0.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.7	CONCRETO CICLOPEO PARA CONFORMAR BOX EN 3000 PSI Y ESPESOR 40%	M3	72.44	$ 200,979.00	$ 6,371,681.00				30.68	$ 6,371,681.00	0.00	$ 0.00	72.44	$ 6,371,681.00
2.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO TIPO B 000 INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	M3	52.05	$ 20,947.00	$ 1,090,291.35				52.05	$ 1,090,291.35	0.00	$ 0.00	52.05	$ 1,090,291.35
2.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 4000 PSI ORDINARIO PARA MUROS ESPESOR 0.5 CM INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE PRODUCCION E INSTALACION	M3	57.00	$ 14,000.00	$ 343,577.40				37.00	$ 343,577.40	0.00	$ 0.00	57.00	$ 343,577.40
2.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO CLASE COMUN, PARA LOSA	M3	25.00	$ 107,107.00	$ 17,548,486.27				25.00	$ 17,548,486.27	0.00	$ 0.00	25.00	$ 17,548,486.27
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO Y AMARRE	KG	2,857.25	$ 4,779.00	$ 13,415,847.75				2,857.25	$ 13,415,847.75	0.00	$ 0.00	2,857.25	$ 13,415,847.75
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	M2	0.00	$ 3,335.00	$ 0.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.13	MATERIAL MEJORADO GRANULAR TAM. 3" A 5" (INCLUYE SUMINISTRO Y CONFORMACION)	M3	0.00	$ 191,174.00	$ 0.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" PERFORADA	ML	0.00	$ 7,244.00	$ 0.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.15	EXCAVACION CON BOCA	M3	9.45	$ 99,809.00	$ 941,805.05				9.45	$ 941,805.05	0.00	$ 0.00	9.45	$ 941,805.05
2.16	DADOS DE ANCLAJE EN CONCRETO	M3	0.00	$ 5,000.00	$ 0.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.17	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO	M2	0.00	$ 2,012.00	$ 0.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO PARA BOX, INCLUYE MANTENIMIENTO Y RETIRO	M2	0.00	$ 45,000.00	$ 0.00				0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

	OBJETO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON	JB TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL			OS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA	
			URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS						
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALDERRAMA						
PLAZO CONTRACTUAL:	OCHO (8) MESES						
PLAZO ADICIONAL 1:	CINCO (5) MESES						
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES						
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES						

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
			CONTRATO			ADICIONES						EJECUTADO			ACUMULADO	
	CRUCES CRITICOS															
1.20	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 (INCLUYE: IMPRIMACION, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M3	0.00	$ 472,394.00	$ 0.00				0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO DEL CALLE 15				$ 43,995,309.51					$ 43,995,309.51			$ 0.00			$ 43,995,309.51
	COSTOS DIRECTOS CRUCES CRITICOS				$ 345,866,856.49					$ 334,403,747.49			$ 26,404,245.00			$ 360,807,992.49
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS			10.00%		$ 34,586,685.65					$ 33,440,374.75			$ 2,640,424.50			$ 36,080,799.25
IMPREVISTOS			0.00%		$ 3,457,085.65					$ 3,344,037.48			$ 264,042.45			$ 3,608,079.93
UTILIDADES			5.00%		$ 17,293,428.25					$ 16,720,187.39			$ 1,320,212.25			$ 18,040,399.64
TOTAL CRUCES CRITICOS					$ 401,203,556.04					$ 388,008,347.11			$ 30,628,924.20			$ 418,637,271.31

FIRMAS:

Carlos Pérez S.
U.T. ZANJON DE LOS TIESTOS
R. L. CARLOS MANUEL PEREZ SOSA
Contratista

MARIO HERNANDEZ VALDERRAMA
Interventor

LEO ALEJO MARTIN OSORIO CASTRO
Jefe Unidad Operativa EMPITALITO

JOHN JAIRO RODRIGUEZ ROJAS
Director EMPITALITO

000284

ACTA DE RECIBO FINAL D OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	827 DE 2017	INICIACIÓN:	14/09/2017	REINICIACIÓN 4	06/05/2019	REINICIACIÓN 8	25/08/2019
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/09/2017	SUSPENSIÓN 5	13/09/2019	FECHA PRESENTE ACTA:	01/11/2019
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALDERRAMA	REINICIACIÓN 1	04/01/2018	REINICIACIÓN 5	14/11/2019		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,295,804,802	SUSPENSIÓN 2	05/05/2018	SUSPENSIÓN 6	18/11/2019	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/08/2018	REINICIACIÓN 6	25/11/2019		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	27/08/2018	SUSPENSIÓN 7	28/11/2019	VALOR PRESENTE ACTA	$ 954,870,630
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	30/09/2018	REINICIACIÓN 7	29/11/2019		
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/09/2018	SUSPENSIÓN 8	30/11/2019		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDADES ADICIONALES - ADJUDICACIÓN No.8			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CANALIZACIÓN SECTOR 4														
1	PRELIMINARES				$ 61,321,425					59,706,910.00		2,214,514.00		61,921,425.00
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	864.86	$ 785	$ 678,915				865.86	680,487.80	-1.00	-1,570.00	864.86	678,915.00
1.2	EXCAVACION MECANICA H=4m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	2,715.52	$ 22,371	$ 60,642,510				2,620.86	58,528,435.80	94.76	2,116,094.86	2,715.52	60,642,530.00
1.3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	0.00	$ 12,356	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CANALIZACIÓN				$ 684,930,459					511,289,586.00		173,640,945.10		684,930,458.80
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN, PARA PLACA DE FONDO Y TALUD DEL CANAL	M³	915.48	$ 377,886	$ 345,905,938				770.76	290,719,580.00	144.72	54,586,357.03	915.48	345,305,938.00
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN, PARA ESTRUCTURAS DE DISIPACION	M³	1.50	$ 377,186	$ 565,779				0.00	0.00	1.50	565,779.00	1.50	565,779.00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO Y ATADO	KG	53,413.00	$ 4,776	$ 255,197,758				44,978.54	214,907,448.80	8,432.46	40,290,310.19	53,413.00	255,197,758.00
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO SUBBASE GRANULAR B-400 PARA BASE DE CIMENTACION CANAL, AL 95% DE PM, INDICE DE PLASTICIDAD < 7 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 23,515	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO SUBBASE GRANULAR B-400 PARA TALUD DEL CANAL, AL 70% DE PM, INDICE DE PLASTICIDAD < 7 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 23,943	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	COLOCACION DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	5,769.50	$ 4,044	$ 23,330,978				3,838.18	15,522,480.80	1,931.32	7,808,497.06	5,769.50	23,330,978.00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	127 DE 2011	EJECUCIÓN:	16/03/2012	REPROGRAMACIÓN 4	01/06/2015	REPROGRAMACIÓN 8	25/08/2016
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/07/2012	SUSPENSIÓN 5	17/03/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	07/12/2016
DIRECTOR:	MARIO HERNAN DIEZ VALENCIA	REINICIACIÓN 1	09/08/2012	REINICIACIÓN 5	11/11/2014		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$7,265,914,832	SUSPENSIÓN 2	08/09/2012	SUSPENSIÓN 6	16/12/2014	PORCENTAJE ACUMULADO:	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES	REINICIACIÓN 2	13/09/2012	REINICIACIÓN 6	16/03/2015		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/08/2013	SUSPENSIÓN 7	11/11/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 504,870,933
PLAZO ADICIONAL 2:	SEIS (6) MESES	REINICIACIÓN 3	18/01/2015	REINICIACIÓN 7	16/12/2015		
PLAZO ADICIONAL 3:	OCHO (8) MESES	SUSPENSIÓN 4	31/05/2015	SUSPENSIÓN 8	16/03/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRATADO A PRECIOS UNITARIOS			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	TOTAL
CANALIZACIÓN SECTOR 4														
3	ESTRUCTURA DE LLEGADA				$ 901,407				0.00	0.00	0.00	901,407.00	0.00	901,407.00
3.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GAVIONES, INCLUYE RECEBO B-200, PARA 3 CUADROS	M³	13.00	$ 69,339	$ 901,407				0.00	0.00	13.00	901,407.00	13.00	901,407.00
3.2	RECTIFICACION DE LA CUADRADA EL GUAYABAL	M³	0.00	$ 133,791	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ITEMS NO PREVISTOS				$ 215,255,881					160,040,565.00		55,215,316.40		215,255,881.00
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOLADO GRAVA CORTAR, PARA 3 CUADROS	M³	2,759.07	$ 14,883	$ 41,063,239				2,007.00	29,870,181.00	752.07	11,193,057.81	2,759.07	41,063,239.00
4.2	FILTRO DE 0,50 X 0,50 EN GEOTEXTIL CON GRAVA NO MAYOR A 3"	ML	0.00	$ 22,766	$ -				98.50	2,242,451.00	-98.50	-2,242,451.00	0.00	0.00
4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	0.00	$ 37,824	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUDO DE RIO INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION	M³	636.20	$ 33,276	$ 21,170,191				453.79	15,099,950.00	182.01	6,069,840.76	636.20	21,170,191.00
4.5	EXCAVACION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE	M³	0.00	$ 12,384	$ -				151.03	1,870,366.00	-151.03	-1,870,365.52	0.00	0.00
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO RECEBO B-200 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	3,305.55	$ 20,837	$ 71,853,248				2,676.00	54,849,072.00	629.55	17,003,285.35	3,305.55	71,853,258.00
4.7	EXCAVACION MECANICA A POCO FACTOR	M³	6,282.17	$ 12,900	$ 81,068,093				4,350.95	56,117,255.00	1,941.22	25,041,738.60	6,292.17	81,160,993.00
	ITEMS AUTIVOS				$ 256,727,545						0.00	$ 256,727,545	0.00	$ 256,727,545
	RELLENO SUELO CEMENTO 1:10 (180 KG/M3)	M3	153.08	$ 73,043	$ 11,181,116						153.08	11,181,116.18	153.08	11,181,116.00
	CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 3000 PSI Y PIEDRA 40%	M3	19.5	$ 295,575	$ 5,762,489						19.50	5,762,487.50	19.50	5,762,488.00
	ESTABILIZACION CON ROCA	M3	2,108.49	$ 99,609	$ 210,024,580						2,108.49	210,024,580.41	2,108.49	210,024,580.00
	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 18" (450MM) PARA	ML	40.00	$ 150,693	$ 6,025,520						40.00	6,025,320.00	40.00	6,025,320.00
	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 18" (450MM)	ML	40.00	$ 4,848	$ 193,930						40.00	193,920.00	40.00	193,920.00
	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15M) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 36" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	5.00	$ 211,134	$ 1,055,671						5.00	1,055,671.00	5.00	1,055,671.00
	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 24" (600MM) PARA CAUCE DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS	ML	5.00	$ 240,376	$ 1,201,880						5.00	1,201,880.00	5.00	1,201,880.00
	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 24" (600MM) (INCLUYE LUBRICANTE)	ML	5.00	$ 5,885	$ 29,425						5.00	29,425.00	5.00	29,425.00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

empitalito

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	127 DE 2011	ADICIÓN:	14/08/2012	REDUCCIÓN 4	05/09/2013	ADICIÓN 8	25/06/2014
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/08/2012	SUSPENSIÓN 5	19/09/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/12/2015
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REDUCCIÓN 1	09/10/2012	REDUCCIÓN 6	19/12/2014		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 2,265,804,812	SUSPENSIÓN 2	05/09/2012	SUSPENSIÓN 6	09/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	49%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REDUCCIÓN 2	13/09/2012	REDUCCIÓN 6	30/12/2015		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	28/09/2012	SUSPENSIÓN 7	31/12/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 504,070,533
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REDUCCIÓN 3	19/09/2013	REDUCCIÓN 7	19/12/2015		
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	24/09/2013	SUSPENSIÓN 8	19/02/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO ADICIONES - MODIFICACIONES			ADICIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CANALIZACIÓN SECTOR 4														
	ENCERRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (L=0.15M) POR CADA LADO PARA ENCERRADO DE LA TUBERIA DE 24" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	5.00	$ 263,924	$ 1,319,619						5.00	1,319,619.00	5.00	1,319,619.00
	SUMINISTRO DE TUBERIA KONVAFORT 36" (900MM) PARA CRUCE DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS	ML	6.00	$ 498,317	$ 2,995,902						6.00	2,995,902.00	6.00	2,995,902.00
	INSTALACION DE TUBERIA KONVAFORT 36" (900MM) (INCLUYE SUMINISTRO)	ML	6.00	$ 6,436	$ 38,616						6.00	38,616.00	6.00	38,616.00
	ENCERRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	6.00	$ 383,000	$ 2,298,000						6.00	2,298,000.00	6.00	2,298,000.00
	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SEGÚN MODELO EMPITALITO, INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, PASOS EN HIERRO 5/8" (CON	ML	8.00	$ 421,100	$ 3,368,800						8.00	3,368,800.00	8.00	3,368,800.00
	EXTRACCION DE SEDIMENTOS POR MEDIO MECANICO	M3	189.00	$ 7,700	$ 1,455,300						189.00	1,455,300.00	189.00	1,455,300.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SECTOR 4					$ 1,188,576,511					$ 788,679,383		$ 395,008,529		$ 1,183,586,911
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS			18.81%		$ 238,156,837					$ 160,283,721		$ 74,873,116		$ 234,156,837
EMPLEADOS			1.00%		$ 11,885,765					$ 7,934,770		$ 3,950,995		$ 11,885,765
UTILIDADES			4.00%		$ 45,543,060					$ 30,619,079		$ 15,911,981		$ 45,543,060
SUBTOTAL OBRAS					$ 1,484,608,673					$ 916,784,553		$ 491,824,121		$ 1,408,609,673
SUMINISTRO DE TUBERIAS					$ 80,229,192					$ -		$ 80,229,192		$ 80,229,192
ADMINISTRACION			80.00%		$ 1,022,330.20					$ -		$ 1,022,330.20		$ 1,022,330.20
SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERIAS					$ 11,245,812					$ -		$ 11,245,812		$ 11,245,812
TOTAL OBRAS Y SUMINISTRO DE TUBERIAS					$ 1,420,866,085					$ 916,784,553		$ 504,070,533		$ 1,420,854,085

VERIFICANTES:

U.T. ZANJON DE LOS TIESTOS
R.L. CARLOS ENRIQUE SAAVEDRA
Contratista

MARIO HERNANDEZ VALENZUELA
Interventor

LEONARDO MARTIN SUTERO PASTO
Jefe Unidad Operativa EMPITALITO

JOSE ALEJANDRO GUTIERREZ ROJAS
Gerente EMPITALITO

000287

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	129 DE 2012	EJECUCIÓN:	04/04/2012	REINICIACIÓN 4	05/04/2013	REINICIACIÓN 8	25/09/2013
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/04/2012	SUSPENSIÓN 5	03/05/2013	FECHA PRESENTE ACTA:	09/12/2016
INTERVENTOR:	JUAN HERNANDEZ VALENCUELA	REINICIACIÓN 1	09/05/2012	REINICIACIÓN 5	13/05/2013		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1,356,844,625	SUSPENSIÓN 2	06/06/2012	SUSPENSIÓN 6	18/12/2014	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/06/2012	REINICIACIÓN 6	19/05/2015		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	21/08/2012	SUSPENSIÓN 7	17/10/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 0
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	18/09/2012	REINICIACIÓN 7	18/12/2015		
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/09/2012	SUSPENSIÓN 8	18/05/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRATO ADICIONES Y REFORMA - MODIFICACIÓN No.1			MODIFICACIONES			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	CANALIZACIÓN SECTOR 2													
1	PRELIMINARES				$ 16,697,281.00					$ 16,697,281		0.00		$ 16,697,281
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	253.61	$ 715	$ 181,384				253.61	$ 181,384	0.00	0.00	253.61	$ 181,384
1.2	EXCAVACION MECANICA 0-4m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	748.49	$ 22,321	$ 16,714,497				748.49	$ 16,714,497	0.00	0.00	748.49	$ 16,714,497
1.3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y CUNETAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	0.00	$ 12,356	$ -				0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -
2	ESTRUCTURAS				$ 163,192,404				0.00	$ 163,192,404	0.00	0.00	0.00	$ 163,192,404
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN, PARA PLACA DE FONDO Y TALUD DEL CANAL	M³	244.83	$ 377,185	$ 92,345,826				244.83	$ 92,345,826	0.00	0.00	244.83	$ 92,345,826
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN, PARA ESTRUCTURAS DE DISIPACION	M³	0.00	$ 377,185	$ -				0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO Y FIJACION	KG	14,275.88	$ 4,778	$ 68,210,151				14,275.88	$ 68,210,151	0.00	0.00	14,275.88	$ 68,210,151
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO SUBBASE GRANULAR B-400 PARA BASE DE CIMENTACION CANAL, AL 95% DEL PM, INDICE DE PLASTICIDAD < 7 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 23,515	$ -				0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -
2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO SUBBASE GRANULAR B-400 PARA TALUD DEL CANAL, AL 70% DEL PM, INDICE DE PLASTICIDAD < 7 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 23,515	$ -				0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -
2.6	COLOCACION DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	651.94	$ 4,044	$ 2,636,427				651.94	$ 2,636,427	0.00	0.00	651.94	$ 2,636,427
3	ITEM NO PREVISTOS				$ 51,727,082				0.00	$ 51,727,082	0.00	0.00	0.00	$ 51,727,082

000388

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	127 DE 2014	INICIACIÓN:	14/04/2014	MODIFICACIÓN 4	05/08/2015	TERMINACIÓN 8	25/08/2016
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	30/09/2014	SUSPENSIÓN 5	17/08/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/09/2016
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	09/09/2014	REINICIACIÓN 5	19/11/2014		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,245,804,403	SUSPENSIÓN 2	06/10/2014	SUSPENSIÓN 6	18/12/2014	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/10/2014	REINICIACIÓN 6	19/01/2015		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/10/2014	SUSPENSIÓN 7	19/11/2014	VALOR PRESENTE ACTA	$ 0
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	19/11/2014	REINICIACIÓN 7	18/02/2015		
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	01/12/2014	SUSPENSIÓN 8	19/02/2016		

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES EJECUTADAS - RECONOCIDAS			ADICIONALES			ACTAS ANTERIORES		NO RECONOCIDAS		ACTUALES	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	%	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CANALIZACIÓN SECTOR 2														
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 2000 PSI PREMEZCLADO CLASE COMUN, PARA SOLADOS	M³	545.91	$ 14,689	$ 8,159,705				545.91	$ 8,159,705	0.00	0.00	545.90	$ 8,159,705
2.2	RELLENO DE 0,50 X 0,50 EN GEOTEXTIL CON GRAVA NO MAYOR A 3"	ML	98.50	$ 72,766	$ 2,242,451				98.50	$ 2,242,451	0.00	0.00	98.50	$ 2,242,451
2.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	0.00	$ 17,924	$ -				0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUDO DE RIO. INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M³	399.87	$ 35,276	$ 13,104,000				399.87	$ 13,104,000	0.00	0.00	399.87	$ 13,104,000
2.5	EXCAVACION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE	M³	98.80	$ 12,534	$ 1,238,870				98.10	$ 1,214,870	0.00	0.00	98.80	$ 1,214,870
2.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO RECIBO 0-200 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	672.37	$ 30,497	$ 16,864,286				672.77	$ 16,864,286	0.00	0.00	672.77	$ 16,864,286
2.7	EXCAVACION MECANICA A TODO FACTOR	M³	772.07	$ 12,900	$ 9,958,761				772.07	$ 9,958,761	0.00	0.00	772.07	$ 9,958,761
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SECTOR 2					$ 233,817,367					$ 233,817,367		$ -		$ 233,817,367
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS				18.6%	$ 43,504,847					$ 43,504,847		$ -		$ 43,504,847
IMPREVISTOS				1.00%	$ 2,338,174					$ 2,338,174		$ -		$ 2,338,174
UTILIDADES				4.00%	$ 9,272,695					$ 9,272,695		$ -		$ 9,272,695
SUBTOTAL CANAL					$ 287,033,083					$ 287,033,083		$ -		$ 287,033,083

FIRMANTES:

(Carlos) Ramírez S

C.C. UNIÓN TEMPORAL
R.L. CARLOS MAURICIO RAMIREZ SALAZAR
Contratista

MARIO HERNANDEZ VALENZUELA
Interventor

LEONARDO MARTIN QUIÑONEZ BASTO
Jefe Unidad Operativa EMPITALITO

JOSE ADAN RODRIGUEZ ROJAS
Gerente EMPITALITO

68:000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	137 DE 2011	INICIACIÓN:	14/03/2012	REINICIACIÓN 4	04/09/2013	REINICIACIÓN 8	25/08/2015
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	24/05/2012	SUSPENSIÓN 5	17/03/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	6/01/2016
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	05/06/2012	REINICIACIÓN 5	11/09/2014		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,265,804,232	SUSPENSIÓN 2	04/09/2012	SUSPENSIÓN 6	10/10/2014	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES	REINICIACIÓN 2	13/03/2013	REINICIACIÓN 6	10/02/2015		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/07/2013	SUSPENSIÓN 7	11/07/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 123,788,041
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	18/09/2013	REINICIACIÓN 7	10/09/2015		
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/09/2013	SUSPENSIÓN 8	10/02/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES LAS FALTAN: MODIFICACIÓN No 3			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VR/UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CANALIZACIÓN SECTOR 1														
1	PRELIMINARES				$ 63,015,569.00					$ 36,374,345		$ 26,641,304.11		$ 63,015,569.00
1.1	ALCANTARILLADO Y REPLANTEO	ML	431.63	$ 785	$ 338,830				431.63	$ 338,830	0.00	$ -	431.63	$ 338,830
1.2	EXCAVACION MECANICA H=4m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	2,807.61	$ 22,331	$ 62,696,739				1,613.70	$ 36,035,535	1,193.91	$ 26,661,204	2,807.61	$ 62,696,739
1.3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO	M³	0.00	$ 12,356	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2	CUNETA				$ 288,986,060				0.00	$ 278,637,168		$ 9,769,352	0.00	$ 288,406,520
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN, PARA PLACA DE FONDO Y TALUD DEL CANAL	M³	405.57	$ 377,186	$ 152,975,326				405.57	$ 152,975,326	0.00	$ -	405.57	$ 152,975,326
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN, PARA ESTRUCTURAS DE DISIPACION	M³	0.00	$ 377,186	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO Y FIJACION	KG	24,768.10	$ 4,778	$ 118,346,760				24,768.10	$ 118,346,758	0.00	$ -	24,768.10	$ 118,346,760
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO SUBBASE GRANULAR B-400 PARA BASE DE CIMENTACION CANAL, AL 95% DEL PM, INDICE DE PLASTICIDAD < 7 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 23,515	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO SUBBASE GRANULAR B-400 PARA TALUD DEL CANAL, AL 70% DEL PM, INDICE DE PLASTICIDAD < 7 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 22,843	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.6	COLOCACION DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	3,727.59	$ 4,044	$ 15,074,374				1,806.40	$ 7,305,082	1,921.19	$ 7,769,292	3,727.59	$ 15,074,374
3	ITEM NO PREVISTOS				$ 148,130,183					$ 105,727,348		$ 37,993,698		$ 143,150,183
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 2000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN, PARA SOLADOS	M³	1,225.80	$ 14,883	$ 18,250,464				812.88	$ 12,098,109	413.91	$ 6,159,356	1,226.80	$ 18,258,464

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	137 DE 2014	FACTURACIÓN:	04/06/2015	FACTURACIÓN 4	05/08/2015	FACTURACIÓN 8	25/08/2016
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/08/2012	SUSPENSIÓN 4	12/03/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	04/10/2016
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENCUELA	REFACTURACIÓN 1	03/09/2012	REFACTURACIÓN 5	01/11/2016		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,253,001,832	SUSPENSIÓN 2	05/09/2012	SUSPENSIÓN 5	04/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REFACTURACIÓN 2	13/09/2012	REFACTURACIÓN 6	15/02/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	11/09/2012	SUSPENSIÓN 7	11/11/2016	VALOR PRESENTE ACTA	$ 123,709,044
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REFACTURACIÓN 3	18/09/2012	REFACTURACIÓN 7	18/12/2015		
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/09/2012	SUSPENSIÓN 8	15/03/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES ADICIONALES - MODIFICACIÓN No.1			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CANALIZACIÓN SECTOR 1														
3.2	FILTRO DE 0,50 X 0,50 EN GEOTEXTIL CON GRAVA NO MAYOR A 3"	ML	6.00	$ 22,766	$ 136,596				0.00	$ -	6.00	$ 136,596	6.00	$ 136,596
3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M^3	0.00	$ 17,824	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUELO DE RIO (INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M^3	303.68	$ 33,276	$ 10,105,256				303.68	$ 10,105,256	0.00	$ -	303.68	$ 10,105,256
3.5	EXCAVACION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE	M^3	27.26	$ 12,384	$ 337,588				23.76	$ 319,012	1.50	$ 18,576	27.26	$ 337,588
3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO RECEBO D-200 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	M^3	1,690.12	$ 20,497	$ 34,642,380				1,690.12	$ 34,642,380	0.00	$ -	1,690.12	$ 34,642,380
3.7	EXCAVACION MECANICA A TODO FACTOR	M^3	6,174.43	$ 12,900	$ 79,649,809				3,765.91	$ 48,572,459	2409.10	$ 31,077,350	6,174.01	$ 79,649,809
	ITEMS				$ 26,805,195							$ 26,805,195		$ 26,805,195
	ESTABILIZACION CON ROCA	M^3	215.40	$ 99,609	$ 21,455,779						215.40	$ 21,455,779	215.40	$ 21,455,779
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE GAVIONES,	M^3	46	$ 69,339	$ 3,189,594						46.00	$ 3,189,594	46.00	$ 3,189,594
	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 18" (450MM)	ML	30	$ 150,633	$ 1,506,330						10.00	$ 1,506,330	10.00	$ 1,506,330
	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 18" (450MM)	ML	10	$ 4,848	$ 48,480						10.00	$ 48,480	10.00	$ 48,480
	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	10.00	$ 211,134	$ 2,111,342						10.00	$ 2,111,342	10.00	$ 2,111,342
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SECTOR 1					$ 618,367,497					$ 620,738,707		$ 98,628,600		$ 618,367,497
ADMINISTRACION E IMPUESTOS			18.84%		$ 97,993,009					$ 79,140,888		$ 18,852,841		$ 97,993,009
IMPREVISTOS			1.00%		$ 6,188,674					$ 4,297,388		$ 988,288		$ 6,188,674

163000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OB...A

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	137 DE 2011	INICIACIÓN:	14/03/2012	REINICIACIÓN 4	05/06/2013	REINICIACIÓN 8	25/08/2016
CONTRATISTA :	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/03/2012	SUSPENSIÓN 5	17/03/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/10/2018
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	05/05/2012	REINICIACIÓN 5	11/11/2015		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,265,904,832	SUSPENSIÓN 2	08/06/2012	SUSPENSIÓN 6	18/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/06/2012	REINICIACIÓN 6	15/03/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/08/2012	SUSPENSIÓN 7	11/11/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 123,769,044
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	18/03/2013	REINICIACIÓN 7	18/12/2015		
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/05/2013	SUSPENSIÓN 8	15/03/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES AJUSTADAS - MODIFICACIÓN No.3			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CANALIZACION SECTOR 1														
UTILIDADES		4.00%			$ 20,774,696					$ 16,828,552		$ 3,946,144		$ 20,774,696
SUBTOTAL OBRAS					$ 643,028,786					$ 520,916,705		$ 122,112,081		$ 643,028,787
SUMINISTRO DE TUBERIAS					$ 1,506,330					$ 0		$ 1,506,330		$ 1,506,330
ADMINISTRACION		10.00%			$ 150,633					$ 0		$ 150,633		$ 150,633
SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERIAS					$ 1,656,963					$ 0		$ 1,656,963		$ 1,656,963
TOTAL OBRAS Y SUMINISTRO DE TUBERIAS					$ 644,685,749					$ 520,916,705		$ 123,769,044		$ 644,685,749

U.T. ZANJON DE LOS TIESTOS
R.L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Contratista

MARIO HERNANDEZ VALENZUELA
Interventor

LEONARDO MARTIN DUEÑO BASTO
Jefe Unidad Operativa EMPITALITO

JOSÉ ADAN RODRIGUEZ ROJAS
Gerente EMPITALITO

26:000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCION DEL ZANJON DE LOS TESTIGOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EMPITALITO S.A.S.	CONTRATO No:	1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS CASTAÑEDA MORALES	FECHA DE INICIO:	1/08/2018
CONTRATANTE:	EMPITALITO S.A. E.S.P.	FECHA DE TERMINACION:	1/08/2018
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 1.000.000.000	ACTA No:	1
PLAZO DE EJECUCION:	1 MESES	PORCENTAJE ACUMULADO:	100%
PLAZO ADICIONAL No 1:	0 MESES		
PLAZO ADICIONAL No 2:	0 MESES	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 1.000.000.000
VALOR ADICIONAL No 1:	$ 0		
VALOR ADICIONAL No 2:	$ 0		

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA - ADICIONES			CANTIDAD EJECUTADA			VALOR UNITARIO		CANTIDAD ACTA		CANTIDAD ACUMULADA	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	ANT.	ACT.	ACUM.	CONT.	EJECUTADO	CANT.	VALOR PPTAL	CANT.	VALOR
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 7													
1	SECTOR 7				$ 315,806					$ 378,968		$ -		$ 378,968
1.1	EXCAVACION Y REPLANTEO	M3	315.68	$ 799	$ 378,209				555.58	378,968.48	0.00	$ -	315.68	$ 378,209
1.2	EXCAVACION MATERIAL DE AFLORAMIENTO ROCOSO (EQUIPO ESPECIAL)	M3	0.00	$ 5,979	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 17,831	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2	CONCRETOS Y RELLENOS				$ 10,000,000					$ 10,000,000		$ -		$ 10,000,000
2.1	EXCAVACION MANUAL ARENA LIMOSA, GRAVILLA, LIGERAMENTE CEMENTADA	M3	0.00	$ 11,584	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2	FABRICACION DE RELLENO EN MATERIAL PROCEDENTE DEL MEJORAMIENTO DE LA [EXCAVACION, (ESPECIAL, ESPECIFICO, MANUALES), A CUALQUIER DISTANCIA Y COMPACTACION]	M3	1,287.58	$ 4,044	$ 5,207,014				4,044.00	5,207,014.00	0.00	$ -	1,287.58	$ 5,207,014
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 (3000 PSI), INCLUYENDO, ELEVACION, ANALISIS DE CONCRETO Y CONTROL DE CALIDAD	M3	255.00	$ 30,197	$ 7,700,235				30,197.00	7,700,235.00	0.00	$ -	255.00	$ 7,700,235
2.4	EXCAVACION Y DISPOSICION DE ESCOMBROS GRAVILLA (1/2"A 1 1/2") - ARENA LAVADA (EQUIPO, PERSONAL, NIVELACION, MALACATE COMPLETO Y DESMONTE MANUAL)	M3	0.00	$ 47,984	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.5	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 17,831	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.6	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI INCLUYENDO ENCOFRADO	M3	0.00	$ 20,817	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4	ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS				$ 2,493,565					$ 2,493,565		$ -		$ 2,493,565
4.1	INSTALACION DE TUBERIA, NOVAFORT 24" (600mm) (INCLUYE EXCAVACION)	M1	0.00	$ 8,961	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.2	INSTALACION DE TUBERIA, NOVAFORT 20" (500mm) (INCLUYE RELLENO)	M1	139.51	$ 6,557	$ 915,184				915.00	915,184.00	0.00	$ -	139.51	$ 915,184
4.3	INSTALACION DE TUBERIA, NOVAFORT 16" (400mm) (INCLUYE LIMPIEZA)	M1	98.39	$ 4,848	$ 477,109				477.00	477,109.00	0.00	$ -	98.39	$ 477,109
4.4	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 12" (300mm) (INCLUYE DESCUENTO)	M1	0.00	$ 5,858	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.5	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 10" (250mm) (INCLUYE UNIONES)	M1	0.00	$ 5,993	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUMINISTRO PARA CONSTRUCCIONES DOMICILIARIAS				$ -					0.00		$ -		$ -
4.6	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 6"	M1	83.05	$ 3,758	$ 312,197				83.05	312,196.70	0.00	$ -	83.05	$ 312,197
5	ALCANTARILLADO PLUVIAL				$ 16,000,016					$ 16,000,016		$ -		$ 16,000,016
5.1	HORMIGON DE CEMENTO 3000 PSI (250mm)	M1	0.00	$ 73,548	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.2	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 48" HORMIGO	M1	171.00	$ 149,500	$ 25,450,000				149,500	25,450,000.00	0.00	$ -	171.00	$ 25,450,000
5.3	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 36" (600mm)	M1	99.10	$ 140,000	$ 13,774,000				65.10	13,770,000.00	0.00	$ -	99.10	$ 13,774,000
5.4	INSTALACION DE TUBERIA HORMIGON 24" (600MM)	M1	0.00	$ 240,000	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.5	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 20" (500mm)	M1	0.00	$ 204,000	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUMINISTRO PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA				$ -					0.00		$ -		$ -
5.6	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 8"	M1	99.05	$ 28,377	$ 2,809,406				28,377.00	2,809,406.85	0.00	$ -	99.05	$ 2,809,406
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO				$ 18,881,806					$ 18,881,806		$ -		$ 18,881,806

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE LOS TRAMOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ADICIÓN 1	25/08/2021
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FECHA RECIBO DE ACTA	[illegible]
INTERVENTOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PORCENTAJE ACUMULADO	6%
VALOR CONTRATO DE OBRA	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
PLAZO DE EJECUCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 1:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR PRESENTE ACTA	$ 5,848,779
PLAZO ADICIONAL 2:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 3:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES ANTERIORES - ACUMULADAS			PRESENTE			ACTA ANTERIOR		AMORTIZACIÓN		SALDO POR EJECUTAR	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	%	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2													
6.1	EXCAVACIÓN Y DE MATERIALES DE CUALQUIER CLASE EN, INCLUYE: [illegible]	M3	34.65	$ 107,100	$ 3,711,267				34.65	$ 3,711,267	34.65	$ -	34.65	$ 3,711,267
6.2	[illegible]	M3	0.00	$ 193,847	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.3	[illegible]	M3D	4.00	$ 442,944	$ 1,771,776				4.00	$ 1,771,776	4.00	$ -	4.00	$ 1,771,776
6.4	[illegible]	UNID	0.00	$ 400,979	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7	[illegible]				$ 58,183,049					$ 28,155,049		$ -		$ 30,028,000
7.1	[illegible]	M3	1,161.06	$ 11,389	$ 13,217,545				1,161.06	$ 13,217,545	0.00	$ -	1,861.06	$ 21,209,345
7.2	[illegible]	M3	0.00	$ 12,594	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	[illegible]	M3	47.50	$ 83,707	$ 3,977,583				47.50	$ 3,977,583	0.00	$ -	47.50	$ 3,977,583
	[illegible]	M3	47.50	$ 68,479	$ 3,253,783				47.50	$ 3,253,783	0.00	$ -	47.50	$ 3,253,783
7.3	[illegible]	ML	0.00	$ 9,500	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.4	[illegible]	ML	0.00	$ 8,860	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.5	[illegible]	M3	0.00	$ 30,857	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.6	[illegible]	M3	0.00	$ 89,831	$ -				0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.19	[illegible]	ML	10.84	$ 410,500	$ 4,449,364				10.84	$ 4,449,364	0.00	$ -	10.84	$ 4,449,364
	[illegible]				$ 5,997,001					$ 4,844,659		$ 4,330,843		$ 5,343,618
	[illegible]	M3	41.33	$ 23,594	$ 965,589				41.33	$ 965,589	0.00	$ -	41.33	$ 965,589
	[illegible]	ML	7.50	$ 30,399	$ 227,145				7.50	$ 227,145	0.00	$ -	7.50	$ 227,145
	[illegible]	UNID	6.00	$ 25,642	$ 153,852				6.00	$ 153,852	0.00	$ -	6.00	$ 153,852
	[illegible]	UNID	14.00	$ 8,000	$ 112,000				14.00	$ 112,000	0.00	$ -	14.00	$ 112,000
	[illegible]	ML	58.00	$ 25,000	$ 1,450,000				58.00	$ 1,450,000	0.00	$ -	58.00	$ 1,450,000
	[illegible]	ML	58.00	$ 3,400	$ 206,800				58.00	$ 206,800	0.00	$ -	58.00	$ 206,800

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO	OPTIMIZACION DEL TRAMO DE LOS TUBOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SUBURBANOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CONTRATISTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
INTERVENTOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VALOR CONTRATO DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PLAZO DE EJECUCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PLAZO ADICIONAL 1:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PLAZO ADICIONAL 2:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PLAZO ADICIONAL 3:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 7												
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA 16"	ML	30.00	$ 30,000	$ 1,500,000				0.00	$ -		30.00	$ 1,500,000
	INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 24"	ML	20.00	$ 3,000	$ 84,000				0.00	$ -		0.00	$ 84,000
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAMBRAS 1.0"	UND	1.00	$ 2,100,000	$ 2,100,000				0.00	$ 2,100,000		1.00	$ 2,100,000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAMBRAS 1.5"	UND	1.00	$ 1,800,000	$ 1,800,000				0.00	$ 1,800,000		1.00	$ 1,800,000
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLOS 24" LONG EXCAVACION MANUAL, RELLENO Y NIVELACION DE TUBERIA)	ML	2.10	$ 144,000	$ 303,000				0.00	0.00		2.10	$ 303,000
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLOS 12" (INCL EXCAVACION MANUAL, ENTRONQUES E INSTALACION DE TUBERIA)	ML	1.50	$ 78,500	$ 117,750				0.00	0.00		1.50	$ 117,750
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SECTOR 7					$ 10,344,574						$ 4,350,000		$ 14,694,574
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS			10.00%		$ 1,034,457						$ 435,000		$ 1,469,457
UTILIDAD			5.00%		$ 571,843						$ 43,500		$ 615,343
IVA UTILIDAD			4.00%		$ 2,285,730						$ 174,000		$ 2,459,730
SUBTOTAL OBRAS					$ 55,797,535						$ 5,365,777		$ 61,163,312
SUBTOTAL DE TRAMO 1					$ 55,797,535						$ -		$ 55,797,535
ADMINISTRACION			10.00%		$ 5,579,754						$ -		$ 5,579,754
SUBTOTAL SUMINISTRO DE MEDIDORES					$ 61,377,289						$ -		$ 61,377,289
TOTAL OBRAS Y SUMINISTRO DE MEDIDORES					$ 550,000,000						$ 5,365,777		$ 555,365,777

FIRMAN(EN):

Carlos Ramirez S

ING. CARLOS DANIEL RAMIREZ SANTACRUZ
R.L. CONSORCIO PLANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
Contratista

MARIO HERNANDEZ VALENCUELA
Interventor

EDUARDO MAURICIO OLAYA BASTO
Jefe Jurídico y Operativo EMPOPITALITO

JOSE JUAN PASCUALITE BONILLA
Gerente EMPOPITALITO

000395

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	[illegible]	PROYECCIÓN:	[illegible]	PROYECCIÓN 4:	[illegible]	RECOMENDACIÓN 5:	[illegible]
CONTRATANTE:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TESTOS	REVISIÓN 1:	[illegible]	REVISIÓN 4:	[illegible]	FECHA PRESENTE ACTA:	OCTUBRE
SUPERVISOR:	MARIO HERNANDEZ VALENCUELA	RECONOCIMIENTO 1:	[illegible]	RECONOCIMIENTO 4:	[illegible]		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$7,250,000,000	SUSPENSIÓN 2:	[illegible]	SUSPENSIÓN 5:	[illegible]	PORCENTAJE ACUMULADO:	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES	RELOCALIZACIÓN 3:	[illegible]	RELOCALIZACIÓN 5:	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3:	[illegible]	SUSPENSIÓN 6:	[illegible]	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 90,891,488
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	RELOCALIZACIÓN 4:	[illegible]	RELOCALIZACIÓN 6:	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 3:	CERO (0) MESES	SUSPENSIÓN 4:	[illegible]	SUSPENSIÓN 7:	[illegible]		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTIVIDADES EJECUTADAS - RECONOCIDAS EN EL PERIODO			ADICIONALES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO DE OBRA	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 6													
	SECTOR 6													
1	PAVIMENTOS				$ 1,008,360					$ 1,008,360		$ -		$ 1,008,360
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	770.55	$ 785	$ 604,883				770.55	$ 604,883.25	0.00	$ -	770.55	$ 604,883
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE)	M²	17.62	$ 5,607	$ 98,792				17.62	$ 98,791.84	0.00	$ -	17.62	$ 98,792
1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	17.62	$ 17,823	$ 314,085				17.62	$ 314,085.00	0.00	$ -	17.62	$ 314,085
2	PAVIMENTOS				$ -					0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.1	BARRERA GRANULAR CLASE C SIN C.C. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 109,833	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.2	BASE GRANULAR CLASE C SIN C.C. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 123,700	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.3	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 488,964	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.4	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 20 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 454,869	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.5	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M²	0.00	$ 2,442	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3	EXCAVACION Y RELLENOS				$ 12,865,804					$ 13,184,586		$ -		$ 12,865,804
3.1	EXCAVACION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M³	0.00	$ 12,353	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.2	DISPOSICION DE MATERIAL EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y	M³	156.10	$ 4,844	$ 1,656,449				656.10	3,844,449.40	0.00	$ -	156.10	$ 1,844,450
3.3	EXTRACCION Y COLOCACION DE RELLENO ADECUADO B-200 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	414.16	$ 20,187	$ 8,359,859				414.16	8,359,857.52	0.00	$ -	414.16	$ 8,359,858
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO GRANULAR $\frac{1}{2}$" - $\frac{3}{4}$" AMBOS LAVADOS DE PEÑA ANGULAR, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y	M³	0.00	$ 47,584	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.5	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	0.00	$ 17,823	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.6	TRANSPORTE Y SUSTITUCION DE MATERIAL TIPO EDS, INCLUYENDO EXCAVACION	M³	0.00	$ 20,018	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4	INSTALACION DE TUBERIA				$ 5,648,714					$ 5,648,712		$ -		$ 7,648,714
4.1	INSTALACION DE TUBERIA NOMINAL 18" (450MM) (INCLUYE LUBRICANTE)	ML	88.10	$ 2,261	$ 124,140				88.10	124,268.10	0.00	$ -	88.10	$ 124,268
4.2	INSTALACION DE TUBERIA NOMINAL 20" (500MM) (INCLUYE LUBRICANTE)	ML	167.70	$ 4,557	$ 764,289				167.70	764,288.90	0.00	$ -	167.70	$ 764,289
4.3	INSTALACION DE TUBERIA NOMINAL 24" (600MM) (INCLUYE LUBRICANTE)	ML	45.90	$ 4,844	$ 222,436				45.90	222,420.60	0.00	$ -	45.90	$ 222,436

06-000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO:	OPTIMIZACION DEL TRAZADO DE LOS TRAMOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA						
CONTRATO:	LPI DS 011	UBICACIÓN:	14/09/2012	REHABILITACIÓN 4:	04/09/2013	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA:	25/08/2014
CONTRATISTA:	[illegible]	SUSPENSIÓN 1:	26/10/2012	SUSPENSIÓN 5:	17/11/2013		
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VILLAMIZAR	REHABILITACIÓN 1:	09/12/2012	REHABILITACIÓN 5:	14/11/2013	FECHA PRESENTE ACTA:	08/09/2014
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,254,994,000	SUSPENSIÓN 2:	09/01/2013	SUSPENSIÓN 6:	16/12/2013	PORCENTAJE ACUMULADO:	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REHABILITACIÓN 2:	13/01/2013	REHABILITACIÓN 6:	15/12/2013		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3:	31/01/2013	SUSPENSIÓN 7:	31/12/2013	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 31,494,439
PLAZO ADICIONAL 2:	[illegible]	REHABILITACIÓN 3:	14/02/2013	REHABILITACIÓN 7:	15/01/2014		

4.4	INSTALACION DE TUBERIA PEHMALOC 36" (914 MM) (INCLUYE EXCAVACION)	ML	758.85	$ 8,888	$ 2,183,913				362.50	$ 3,233,513.05	0.00	$ -	842.99	$ 3,180,313
	TOMA PARA CONEXIÓN DE DESCOLGADO				$ -					0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.5	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 8"	ML	154.50	$ 2,500	$ 400,917				156.50	$ 400,917.00	0.00	$ -	156.50	$ 400,917
5	SUMIDEROS DE TUBERÍA				$ 120,849,888					$ 120,849,888		$ -		$ 120,849,888
5.1	SUMIDERO DE TUBERIA NOVAFORT 36" (1500MM)	ML	88.10	$ 73,943	$ 2,817,190				38.10	$ 2,817,190.30	0.00	$ -	88.10	$ 2,817,190
5.2	SUMIDERO POZO DE TUBERIA NOVAFORT 20" (500MM)	ML	197.70	$ 134,580	$ 18,306,691				197.70	$ 18,306,691.00	0.00	$ -	197.70	$ 18,306,691
5.3	SUMIDERO DE TUBERIA NOVALOC 24" (600MM)	ML	45.93	$ 150,888	$ 6,917,867				45.93	$ 6,917,867.00	0.00	$ -	45.93	$ 6,917,867
5.4	SUMIDERO DE TUBERIA PEHMALOC 36" (700 MM)	ML	362.93	$ 240,374	$ 87,205,438				362.93	$ 87,205,438.00	0.00	$ -	362.93	$ 87,205,438
	TAPA PARA CONEXIÓN DE SUMIDEROS				$ -					0.00	0.00	$ -	0.00	$ -

265000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

emp[illegible]ito

OBJETO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA						
CONTRATO:	[illegible] DE 2013	EJECUCIÓN:	[illegible]	REINICIACIÓN 4	[illegible]	AMPLIACIÓN 8	[illegible]
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	[illegible]	SUSPENSIÓN 5	[illegible]	FECHA PRESENTE ACTA:	[illegible]
INTERVENTOR:	[illegible] HERNÁNDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	[illegible]	REINICIACIÓN 5	[illegible]		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	[illegible]	SUSPENSIÓN 2	[illegible]	SUSPENSIÓN 6	[illegible]	PORCENTAJE ACUMULADO	[illegible]
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	[illegible]	REINICIACIÓN 6	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	[illegible]	SUSPENSIÓN 7	11/11/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ [illegible]
PLAZO ADICIONAL 2:	[illegible]	REINICIACIÓN 3	[illegible]	REINICIACIÓN 7	[illegible]		

5.4	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA [illegible]	ML	156.56	$ [illegible]	$ [illegible]				156.56	[illegible]	0.00	$ -	156.56	$ [illegible]
6	POZOS Y SUMIDEROS				$ [illegible]					$ [illegible]		$ -		$ [illegible]
6.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SUMIDERO EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, TAPA EN CONCRETO Y REJILLA METALICA, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA	UND	28.00	$ [illegible]	$ [illegible]				28.00	[illegible]	0.00	$ -	28.00	$ [illegible]
6.2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CUERPO POZO INSPECCION, EN MAMPOSTERIA [illegible] INCLUYE ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y	ML	0.00	$ [illegible]	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLACA FONDO [illegible] POZO INSPECCION (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO	UND	6.00	$ [illegible]	$ [illegible]				6.00	[illegible]	0.00	$ -	6.00	$ [illegible]
6.4	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLACA CUBIERTA [illegible] POZO INSPECCION (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO	UND	7.00	$ [illegible]	$ [illegible]				7.00	[illegible]	0.00	$ -	7.00	$ [illegible]
7	ITEMS NO PREVISTOS				$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
7.1	EXCAVACION MECANICA A TODO FACTOR	M^3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				[illegible]	[illegible]	0.00	$ -	[illegible]	$ [illegible]
7.2	EXCAVACION MECANICA [illegible], INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M^3	554.00	$ [illegible]	$ [illegible]				554.00	[illegible]	0.00	$ -	554.00	$ [illegible]
7.3	CORTE, ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE: CORTADORA DE DISCO, COMPRESOR, HERRAMIENTA MENOR, MARTILLO,	M^2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				0.00	0.00	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
7.4	REPOSICIÓN PAVIMENTO RIGIDO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, [illegible]	M^3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				0.00	0.00	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
7.5	EXCAVACION MANUAL PARA [illegible] CONEXIONES [illegible] EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE	M^3	0.00	$ [illegible]	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE GRES 6" DE LONGITUD 1.00 M, HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	ML	0.00	$ [illegible]	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GRES 6". INCLUYE: LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, ARREGLO DEL FONDO DE LA ZANJA, BAJADA Y EMPALME DEL TUBO, MORTERO 1:4, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA	ML	0.00	$ [illegible]	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO SELECTO [illegible] PARA CONEXIONES (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M^3	0.00	$ [illegible]	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.9	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M^3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				[illegible]	[illegible]	0.00	$ -	[illegible]	$ [illegible]
7.10	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI [illegible] POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 24" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				[illegible]	[illegible]	0.00	$ -	[illegible]	$ [illegible]
7.11	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI [illegible] POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 30" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	95.40	$ [illegible]	$ [illegible]				95.40	[illegible]	0.00	$ -	95.40	$ [illegible]
7.12	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SEGÚN MODELO EMPITALITO, INCLUYE: EXCAVACION, FORMALETA, PASOS EN HIERRO [illegible] (CON ANTICORROSIVO) Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS	ML	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				[illegible]	[illegible]	0.00	$ -	[illegible]	$ [illegible]

000398

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

emppitalito

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SUROCCIDENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	[illegible]	INICIACIÓN:	[illegible]	ASIGNACIÓN 4	[illegible]	REPROGRAMACIÓN 8	23/03/2015
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	[illegible]	SUSPENSIÓN 5	[illegible]	FECHA PRESENTE ACTA:	[illegible]
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REANUDACIÓN 1	[illegible]	REANUDACIÓN 4	[illegible]		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,[illegible]	SUSPENSIÓN 2	[illegible]	SUSPENSIÓN 6	[illegible]	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	[illegible] MESES	REANUDACIÓN 2	[illegible]	REANUDACIÓN 6	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	[illegible]	SUSPENSIÓN 7	[illegible]	VALOR PRESENTE ACTA	$ [illegible]
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REANUDACIÓN 3	[illegible]	REANUDACIÓN 7	[illegible]		

7.1.1	ESTRUCTURA DE DESCARGA	GL	0.00	$ 3,000,166	$ -				0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	ITEMS NUEVOS				$ 16,476,[illegible]					$ 16,433,[illegible]		$ 43,000		$ 16,476,[illegible]
	DESACOPLADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI [illegible] POR CAÑA	ML	1.97	$ [illegible]	$ 187,[illegible]				1.97	187,547.[illegible]	0.00	$ -	1.97	$ 187,[illegible]
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m^3	[illegible]	$ 20,[illegible]	$ 4,[illegible]				[illegible]	[illegible]	0.00	$ -	[illegible]	$ 4,[illegible]
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI [illegible], CUNA COMUN, PARA CAJAS DE REGISTRO, INCLUYE ACERO, FORMALETA Y MANO DE OBRA	m^3	14.[illegible]	$ [illegible]	$ 10,[illegible]				14.[illegible]	[illegible]	0.00	$ -	14.[illegible]	$ 10,[illegible]
	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO EN [illegible]	ML	30.00	$ [illegible]	$ [illegible]				30.00	[illegible]	0.00	$ -	30.00	$ [illegible]
	DEMOLICION DE SUMIDEROS	UND	7.00	$ [illegible]	$ [illegible]				7.00	[illegible]	0.00	$ -	7.00	$ [illegible]
	LIMPIEZA Y ASEO DE POZOS Y SUMIDEROS	UND	28.00	$ 8,000	$ 224,000				28.00	224000.00	0.00	$ -	28.00	$ 224,000
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	6.00	$ [illegible]	$ [illegible]				0.00	0.00	6.00	$ [illegible]	6.00	$ [illegible]
	INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML	6.00	$ [illegible]	$ 14,[illegible]				0.00	0.00	6.00	$ [illegible]	6.00	$ 14,[illegible]
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA 12"	ML	6.00	$ [illegible]	$ [illegible]				0.00	0.00	6.00	$ [illegible]	6.00	$ [illegible]
	INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 12"	ML	6.00	$ [illegible]	$ [illegible]				0.00	0.00	6.00	$ [illegible]	6.00	$ [illegible]
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA 16"	ML	2.00	$ [illegible]	$ [illegible]				0.00	0.00	2.00	$ [illegible]	2.00	$ [illegible]
	INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 16"	ML	2.00	$ [illegible]	$ [illegible]				0.00	0.00	2.00	$ [illegible]	2.00	$ [illegible]
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SECCIÓN 6					$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
ADMINISTRACION E IMPUESTOS				[illegible]	$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
IMPREVISTOS				[illegible]	$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
UTILIDADES				[illegible]	$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
SUBTOTAL OBRAS					$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
SUMINISTRO DE TUBERIAS					$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
ADMINISTRACION				[illegible]	$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERIAS					$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
TOTAL OBRAS Y SUMINISTRO DE TUBERIAS					$ [illegible]					$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]

FIRMANTES:

U.T. ZANJON DE LOS TIESTOS
R.L. CARLOS [illegible]
Contratista

MARIO HERNANDEZ VALENZUELA
Interventor

[illegible]
Jefe Unidad [illegible] EMPITALITO

JOSÉ [illegible]
[illegible] EMPITALITO

000393

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS, DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA						
CONTRATO:	427 DE 2015	INICIACIÓN:	14/09/2012	REINICIACIÓN 4	09/09/2013	REINICIACIÓN 8	25/08/2016
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	30/09/2012	SUSPENSIÓN 5	11/03/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/11/2016
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	09/10/2012	REINICIACIÓN 5	11/11/2013		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,265,504,852	SUSPENSIÓN 2	09/08/2013	SUSPENSIÓN 6	10/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/08/2013	REINICIACIÓN 6	15/03/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/08/2013	SUSPENSIÓN 7	11/11/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 6,178,262
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	10/09/2013	REINICIACIÓN 7	10/12/2015		
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/09/2013	SUSPENSIÓN 8	15/03/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES ANTERIORES			MODIFICACIÓN			LABOR CONTRATADA		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 5													
1	PRELIMINARES				$ 3,353,787					1,852,685.00		301,102.45		1,353,787.00
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	1,724.57	$ 785	$ 1,353,787				1,361.00	1,052,685.00	383.57	301,102.45	1,724.57	1,353,787.00
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE)	M³	0.00	$ 5,879	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	0.00	$ 17,821	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PAVIMENTOS		0.00		$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG_C (INCLUYE SUMINISTRO,	M³	0.00	$ 105,631	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BASE GRANULAR CLASE C BG_C (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M³	0.00	$ 121,709	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 432,954	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 20 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 404,869	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M²	0.00	$ 2,442	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	EXCAVACION Y RELLENOS				$ 42,470,930				0.00	39,772,691.80		2,698,238.24	0.00	42,470,930.00
3.1	EXCAVACIÓN MANUAL SOBRE MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE	M³	0.00	$ 12,984	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	COLOCACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE, EXTENDIDO,	M³	1,718.96	$ 4,044	$ 6,951,474				1,218.00	4,828,535.00	499.96	2,021,938.24	1,718.96	6,951,474.00
3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO RECEBO 0-200	M³	1,732.91	$ 20,497	$ 35,519,456				1,659.91	34,043,065.00	93.00	676,401.00	1,732.91	35,519,456.00
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO GRAVILLA 1/2"-1"	M³	0.00	$ 47,984	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO	M³	0.00	$ 17,821	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO SOL	M²	0.00	$ 28,012	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INSTALACION DE TUBERIA				$ 8,884,106					5,865,023.80		20,084.46		8,884,106.00
4.1	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 12" (300mm) (INCLUYE	ML	0.00	$ 3,153	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 12" (300mm) (INCLUYE	ML	197.30	$ 3,291	$ 649,396				197.30	649,396.00	0.00	0.00	197.30	649,396.00
4.3	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 14" (350MM) (INCLUYE	ML	100.50	$ 4,101	$ 412,152				100.50	412,152.00	0.00	0.00	100.50	412,152.00
4.4	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 18" (450MM) (INCLUYE	ML	250.08	$ 4,856	$ 1,212,389				250.08	1,212,389.00	0.00	0.00	250.08	1,212,389.00
4.5	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 20" (500MM) (INCLUYE	ML	0.00	$ 5,401	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 24" (600MM) (INCLUYE	ML	98.86	$ 5,885	$ 581,791				98.86	581,791.00	0.00	0.00	98.86	581,791.00

ACTA DE RECIBO FIN[illegible] DE OBRA

				OBJETO:		OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS . DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA												
CONTRATO:		027 DE 2011	INICIACIÓN:		14/03/2012	REINICIACIÓN 4		05/09/2013			REINICIACIÓN 8		25/08/2016				
CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1		28/03/2012	SUSPENSIÓN 5		17/09/2014			FECHA PRESENTE ACTA:		01/09/2016				
INTERVENTOR:		MAURO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1		08/05/2012	REINICIACIÓN 5		11/11/2014									
VALOR CONTRATO DE OBRA:		$ 7,258,905,232	SUSPENSIÓN 2		05/06/2012	SUSPENSIÓN 6		05/12/2015			PORCENTAJE ACUMULADO		100%				
PLAZO DE EJECUCIÓN:		OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2		03/08/2012	REINICIACIÓN 6		04/03/2016									
PLAZO ADICIONAL 1:		CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3		30/08/2012	SUSPENSIÓN 7		13/11/2015									
PLAZO ADICIONAL 2:		TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3		19/03/2013	REINICIACIÓN 7		08/12/2015			VALOR PRESENTE ACTA		$ 4,175,387				
4.7	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 27" (675MM) INCLUYE	ML	0.00	$ 5,982	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.8	TUBERIA PARA CONEXIÓN DE SUMIDEROS								0.00		0.00	0.00	0.00				
4.9	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 8"	ML	404.37	$ 2,558	$ 1,034,978				393.00	1,005,194.00	11.37	29,084.05	404.37	1,034,278.00			
5	SUMINISTRO DE TUBERÍA				$ 44,048,194					96,827,218.40		-58,824.29	0.00	96,448,794.00			
5.1	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 10" (250MM)	ML	0.00	$ 50,010	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.2	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 12" (300MM)	ML	197.30	$ 73,542	$ 14,509,757				196.46	14,526,629.00	0.84	62,127.12	197.30	14,588,757.00			
5.3	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 14" (350MM)	ML	100.50	$ 85,449	$ 8,587,625				95.16	8,131,327.00	5.34	456,297.66	100.50	8,587,625.00			
5.4	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 18" (450MM)	ML	150.08	$ 150,633	$ 37,670,301				246.32	37,103,931.00	3.78	566,370.00	250.08	37,670,301.00			
5.5	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 20" (500MM)	ML	0.00	$ 186,976	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.6	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 24" (600MM)	ML	98.85	$ 240,326	$ 23,763,571				105.00	25,233,480.00	-6.14	-1,475,908.64	98.86	23,763,571.00			
5.7	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 27" (675MM)	ML	0.00	$ 258,071	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TUBERIA PARA CONEXIÓN DE SUMIDEROS								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
5.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA 8"	ML	404.37	$ 29,277	$ 11,838,740				393.00	11,505,861.00	11.37	332,879.40	404.37	11,838,740.00			
6	POZOS Y SUMIDEROS				$ 58,217,164					58,217,164.00		0.00		58,217,164.00			
6.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SUMIDERO EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, TAPA EN CONCRETO Y REJILLA METALICA, ACERO DE REFUERZO, [illegible]	UNID	58.00	$ 487,123	$ 28,259,514				58.00	28,259,514.00	0.00	0.00	58.00	28,259,514.00			

ACTA DE RECIBO FIN[illegible] DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS , DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	127 DE 2011	UBICACIÓN:	04/03/2012	RENOVACIÓN 4	05/08/2013	RENOVACIÓN 8	25/08/2015
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/03/2012	SUSPENSIÓN 5	17/09/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/09/2015
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENCUELA	REINICIACIÓN 1	09/04/2012	RENOVACIÓN 5	11/11/2014		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,256,804,000	SUSPENSIÓN 2	08/08/2012	SUSPENSIÓN 6	18/12/2014	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	RENOVACIÓN 2	15/08/2012	RENOVACIÓN 6	15/03/2015		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	30/08/2012	SUSPENSIÓN 7	18/11/2015		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	RENOVACIÓN 3	09/12/2013	RENOVACIÓN 7	18/12/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 4,176,367

6.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CUNDRO POZO INSPECCION, EN MAMPOSTERIA E=0.25m INCLUYE ACERO	ML	0.00	$ 373,647	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPECCION, (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE FORMALETA,	UND	10.00	$ 447,661	$ 4,476,610				10.00	4,476,610.00	0.00	0.00	10.00	4,476,610.00		
6.4	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPECCION, (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE FORMALETA,	UND	12.00	$ 460,920	$ 5,531,040				12.00	5,531,040.00	0.00	0.00	12.00	5,531,040.00		
7	COSTOS INDIRECTOS				$ 112,378,159					111,981,337.00		396,821.60		112,378,159.00		
7.1	EXCAVACION MECANICA A TODO FACTOR	M³	1,543.00	$ 12,900	$ 19,904,700				1,543.00	19,904,700.00	0.00	0.00	1,543.00	19,904,700.00		
7.2	EXCAVACION MECANICA H=4m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO	M³	2,171.36	$ 22,191	$ 48,188,640				2,171.36	48,188,640.00	0.00	0.00	2,171.36	48,188,640.00		
7.3	CORTE, ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO Y RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE: CORTADORA DE DISCO, COMPRESOR,	M²	229.88	$ 33,707	$ 7,748,565				229.88	7,748,565.00	0.00	0.00	229.88	7,748,565.00		
7.4	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA. E=0.15 M.	M²	229.88	$ 81,070	$ 18,636,372				225.00	18,240,750.00	4.88	395,621.60	229.88	18,636,372.00		
7.5	EXCAVACION MANUAL PARA REPOSICION DE ALCANTARILLAS SOBRE MATERIAL COMUN, INCLUYE CANGUE	M³	0.72	$ 12,384	$ 8,916				0.72	8,916.00	0.00	0.00	0.72	8,916.00		
7.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE GRES 6" DE LONGITUD 1.00 M, HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	ML	95.80	$ 9,500	$ 910,100				95.80	910,100.00	0.00	0.00	95.80	910,100.00		
7.7	INSTALACION DE TUBERIA DE GRES 6", INCLUYE: LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, ARREGLO DEL FONDO DE LA ZANJA, BAJADA Y EMPALME DEL TUBO, ACOPLE E IA, MANO	ML	95.80	$ 5,843	$ 559,675				95.80	559,675.00	0.00	0.00	95.80	559,675.00		
7.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO RECEBO B-300 PARA CONDUCCIONES (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION,	M³	0.70	$ 20,497	$ 14,348				0.70	14,348.00	0.00	0.00	0.70	14,348.00		
7.9	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	74.67	$ 17,821	$ 1,330,694				74.67	1,330,694.00	0.00	0.00	74.67	1,330,694.00		
7.1	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 30" (765MM) (INCLUYE SUBMCANTE)	ML	47.45	$ 6,196	$ 293,905				47.45	293,905.00	0.00	0.00	47.45	293,905.00		
7.11	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 30" (765 MM)	ML	47.45	$ 317,134	$ 15,048,008				47.45	15,048,008.00	0.00	0.00	47.45	15,048,008.00		
7.12	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 33" (825MM) (INCLUYE	ML	539.29	$ 5,952	$ 3,209,854				539.29	3,209,854.00	0.00	0.00	539.29	3,209,854.00		
7.13	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 33" (825 MM)	ML	539.29	$ 372,326	$ 200,683,831				539.29	200,683,831.00	0.00	0.00	539.29	200,683,831.00		
7.14	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 36" (900MM) (INCLUYE	ML	86.72	$ 6,436	$ 558,130				86.72	558,130.00	0.00	0.00	86.72	558,130.00		
7.15	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 36" (900MM)	ML	86.72	$ 499,517	$ 43,300,770				86.72	43,300,770.00	0.00	0.00	86.72	43,300,770.00		
7.16	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15M)	ML	0.00	$ 243,934	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.17	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15M) FORMADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 33" Y	ML	0.00	$ 353,008	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.18	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE	ML	27.60	$ 421,100	$ 11,622,360				27.60	11,622,360.00	0.00	0.00	27.60	11,622,360.00		
	ITEMS NUEVOS				$ 84,620,807					$ 34,638,807		$ -	0.00	84,620,807.00		
	EXCAVACION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN	M³	243.09	$ 20,994	$ 5,103,431				243.09	5,103,431.00	0.00	0.00	243.09	5,103,431.00		
	ENCERRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	81.95	$ 95,109	$ 7,793,445				81.95	7,793,445.00	0.00	0.00	81.95	7,793,445.00		
	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	64.9	$ 2,400	$ 155,760				64.9	155,760.00	0.00	0.00	64.90	155,760.00		
	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO EN SUMIDEROS INCLUYE FORMALETA	ML	52.5	$ 30,286	$ 1,590,015				52.5	1,590,015.00	0.00	0.00	52.50	1,590,015.00		

ACTA DE RECIBO FIN[illegible] DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS , DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	127 DE 2011	INICIACIÓN:	14/02/2012	REINICIACIÓN 4	09/09/2013	REINICIACIÓN 8	25/06/2016
CONTRATISTA :	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/02/2012	SUSPENSIÓN 5	17/03/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/12/2016
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	09/03/2012	REINICIACIÓN 5	11/11/2015		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,255,904,832	SUSPENSIÓN 2	06/06/2012	SUSPENSIÓN 6	18/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/06/2012	REINICIACIÓN 6	15/03/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/08/2012	SUSPENSIÓN 7	11/11/2015		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	09/03/2013	REINICIACIÓN 7	18/12/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 4,175,267

DEMOLICION DE SUMIDEROS	UND	20	$ 25,442	$ 508,840				20	508,840.00	0.00	0.00	20.00	508,840.00		
LIMPIEZA Y ASEO DE POZOS Y SUMIDEROS	UND	58	$ 8,000	$ 464,000				58	464,000.00	0.00	0.00	58.00	464,000.00		
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SECTOR 5				$ 232,924,953					$ 229,500,906		$ 3,424,048		$ 232,924,953		
ADMINISTRACION E IMPUESTOS	18.81%			$ 43,813,184					$ 43,169,120		$ 644,063		$ 43,813,184		
IMPREVISTOS	1.00%			$ 2,329,250					$ 2,295,009		$ 34,240		$ 2,329,250		
UTILIDADES	4.00%			$ 9,316,998					$ 9,180,036		$ 136,962		$ 9,316,998		
SUBTOTAL OBRAS				$ 288,384,385					$ 284,145,071		$ 4,239,313		$ 288,384,385		
SUMINISTRO DE TUBERIAS				$ 358,040,163					$ 358,098,387		$ (58,224)		$ 358,040,163		
ADMINISTRACION	10.00%			$ 35,804,016					$ 35,809,839		$ (5,822)		$ 35,804,016		
SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERIAS				$ 393,844,179					$ 393,908,226		$ (64,046)		$ 393,844,179		
TOTAL OBRAS Y SUMINISTRO DE TUBERIAS				$ 682,228,564					$ 678,053,297		$ 4,175,267	$ -	$ 682,228,564		

FIRMANTES:

U.T. ZANJON DE LOS TIESTOS
R.L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Contratista

MARIO HERNANDEZ VALENZUELA
Interventor

LEONARDO MARTIN DUERO BASTO
Jefe Unidad Operativa EMPITALITO

JOSE ADAN RODRIGUEZ ROJAS
Gerente EMPITALITO

000403

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL TRAMO DE LOS TRISTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	122 DE 2013	DISPOSICIÓN:	14/02/2013	REINICIACIÓN 4	08/09/2013	REINICIACIÓN 8	25/08/2015
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONSTRUCTORA DE LOS TRISTOS	SUSPENSIÓN 1	20/03/2013	SUSPENSIÓN 5	15/07/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/12/2015
INTERVENTOR:	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA VALENCIA LTDA	REINICIACIÓN 1	05/03/2013	REINICIACIÓN 5	11/11/2014		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,256,900,000	SUSPENSIÓN 2	04/05/2013	SUSPENSIÓN 6	18/12/2014	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	12/08/13	REINICIACIÓN 6	15/02/2015		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	18/08/2013	SUSPENSIÓN 7	13/10/2015		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	04/10/2013	REINICIACIÓN 7	16/10/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 37,430,662
PLAZO ADICIONAL 3:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/06/2013	SUSPENSIÓN 8	19/02/2015		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES CONTRATO - ADICIONES No.2			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 9													
1	PRELIMINARES				$ 8,262,816					3,242,916.00		0.00		3,242,916.00
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	3,560.94	$ 965	$ 3,436,508				3,960.94	3,109,338.00	0.00	0.00	3,560.94	3,109,338.00
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE)	M²	5.82	$ 5,079	$ 29,560				5.82	29,560.00	0.00	0.00	5.82	29,560.00
1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	5.82	$ 17,831	$ 103,736				5.82	103,736.00	0.00	0.00	5.82	103,736.00
2	PAVIMENTOS				$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C 20% C/INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION,	M³	0.00	$ 184,651	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BASE GRANULAR CLASE C 80 % C/INCLUYE SUMINISTRO,	M³	0.00	$ 121,709	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12	M³	0.00	$ 432,984	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 20	M³	0.00	$ 404,999	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRR-0 (IMPRIMATICO, RIEGO DE SUPERFICIE Y RIEGO	M²	0.00	$ 2,641	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	EXCAVACION Y RELLENOS				$ 52,515,606					28,833,810.00		-6,860,316.00		21,973,494.00
3.1	EXCAVACION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE	M³	0.00	$ 17,354	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	COLOCACION DE RELLENO EN MATERIAL DEL SOCAVADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE, EXTENDIDO,	M³	2,969.42	$ 4,844	$ 12,002,334				2,788.84	11,279,069.00	180.58	730,265.00	2,969.42	12,009,334.00
3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO RECEBO B-200 INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y	M³	5,499.50	$ 30,497	$ 70,905,272				3,295.85	67,555,742.00	183.65	7,150,078.00	3,479.50	70,505,172.00
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO GRAVILLA 3/8"/2" + 3/4" + ARENA LAVADA DE PEÑA (INCLUYE, EXTENDIDO,	M³	0.00	$ 47,036	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	0.00	$ 17,831	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO LOSA, ESCOMPARTIDO EN MADERA	M²	0.00	$ 10,012	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INSTALACION DE TUBERIA				$ 18,054,705					36,620,794.00		777,490.00		37,398,284.00
4.1	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 12" (300MM) INCLUYE LUBRICANTE	ML	236.14	$ 3,361	$ 793,709				38.00	97,838.00	98.72	325,197.00	118.72	423,017.00
4.2	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 16" (400MM) INCLUYE LUBRICANTE	ML	524.13	$ 4,101	$ 2,149,457				815.58	1,931,847.00	75.36	308,805.00	440.93	1,940,652.00
4.3	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 18" (450MM) INCLUYE LUBRICANTE	ML	134.31	$ 4,557	$ 612,051				134.31	612,051.00	0.00	0.00	134.31	612,051.00
4.4	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 24" (600MM)	ML	167.27	$ 4,848	$ 810,925				167.27	810,925.00	0.00	0.00	167.27	810,925.00
4.5	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 27" (700MM)	ML	160.35	$ 5,401	$ 865,038				160.35	866,950.00	0.00	0.00	160.35	866,950.00
4.6	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 30" (800MM)	ML	462.97	$ 5,885	$ 2,724,579				483.97	2,724,579.00	0.00	0.00	462.97	2,724,579.00
4.7	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 33" (900MM) INCLUYE LUBRICANTE	ML	328.04	$ 5,982	$ 2,261,435				328.04	2,261,435.00	0.00	0.00	328.04	2,261,435.00
4.8	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 36" (1000MM) INCLUYE LUBRICANTE	ML	252.50	$ 6,194	$ 1,563,985				252.50	1,563,985.00	0.00	0.00	252.50	1,563,985.00
4.9	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 39" (1050MM) INCLUYE LUBRICANTE	ML	69.80	$ 5,952	$ 415,450				69.80	415,450.00	0.00	0.00	69.80	415,450.00
4.10	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 42" (1050MM)	ML	66.90	$ 7,004	$ 468,569				66.90	468,569.00	0.00	0.00	66.90	468,569.00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL ZANJON DE LOS TIBITOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	132 DE 2015	RECIBO N°:	20150912	REVISIÓN 4:		DURACIÓN:		REVISIÓN 8:	25/05/2016
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ZANJON DE LOS TIBITOS	SUMINISTRO 1:	20150917	SUSPENSIÓN 5:		TERMINO:		FECHA PRESENTE ACTA:	01/06/2016
INTERVENTOR:	ALVARO HERNANDEZ VALENCIA	REVISIÓN 1:	05/09/2015	REVISIÓN 6:		ACTA N°:			
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 7,200,004,000	SUSPENSIÓN 2:	05/09/2015	SUSPENSIÓN 6:		ADICIONES:		PORCENTAJE ACUMULADO	95%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES	REVISIÓN 2:	15/09/2015	REVISIÓN 7:		PRÓRROGA:			
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUMINISTRO 3:	15/04/2016	SUSPENSIÓN 7:		TERMINO:			
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REVISIÓN 3:	15/07/2015	REVISIÓN 7:		TERMINO:		VALOR PRESENTE ACTA:	$ 37,650,682

4.11	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 42" (1215MM)	ML	50.90	$ 6,982	$ 355,740				50.90	355,740.00	0.00	0.00	50.90	355,740.00
4.12	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 54" (1350MM)	ML	271.70	$ 9,682	$ 2,630,599				271.70	2,630,599.00	0.00	0.00	271.70	2,630,599.00
	TUBERIA PARA CONEXIÓN DE SUMIDEROS													
4.13	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 8"	ML	948.10	$ 2,558	$ 2,426,240				948.10	2,248,736.00	56.10	143,504.00	948.10	2,415,240.00
5	SUMINISTRO DE TUBERÍA				$ 543,654,454					540,833,347.00		3,099,111.00		938,940,489.00
5.1	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 21" (530MM)	ML	236.34	$ 73,942	$ 17,475,452				87.00	6,432,954.00	42.72	3,158,801.00	129.72	9,591,786.00
5.2	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 24" (450MM)	ML	514.13	$ 85,449	$ 44,788,384				373.53	31,917,765.00	75.30	6,434,910.00	448.83	38,352,675.00
5.3	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 18" (400MM)	ML	134.31	$ 114,530	$ 15,382,524				134.31	15,382,524.00	0.00	0.00	134.31	15,382,524.00
5.4	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 15" (450MM)	ML	167.27	$ 150,631	$ 25,196,382				167.27	25,196,382.00	0.00	0.00	167.27	25,196,382.00
5.5	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 20" (500MM)	ML	160.35	$ 168,076	$ 26,951,602				188.35	29,951,602.00	0.00	0.00	160.35	29,951,602.00
5.6	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 24" (600MM)	ML	482.97	$ 240,876	$ 111,205,877				482.97	111,205,877.00	0.00	0.00	482.97	111,205,877.00
5.7	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 27" (675MM)	ML	378.04	$ 258,072	$ 97,561,539				378.04	97,561,539.00	0.00	0.00	378.04	97,561,539.00
5.8	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 30" (750MM)	ML	252.50	$ 317,154	$ 80,076,335				252.50	80,076,335.00	0.00	0.00	252.50	80,076,335.00
5.9	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 33" (825MM)	ML	69.80	$ 372,326	$ 25,974,385				69.80	25,974,385.00	0.00	0.00	69.80	25,974,385.00
5.10	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 42" (1050MM)	ML	86.90	$ 646,543	$ 43,240,347				86.90	43,240,347.00	0.00	0.00	86.90	43,240,347.00
5.11	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 45" (1125MM)	ML	50.90	$ 757,962	$ 38,575,176				50.90	38,575,176.00	0.00	0.00	50.90	38,575,176.00
5.12	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 54" (1350MM)	ML	271.70	$ 1,421,310	$ 386,189,527				271.70	386,189,527.00	0.00	0.00	271.70	386,189,527.00
	TUBERIA PARA CONEXIÓN DE SUMIDEROS								0.00		0.00		0.00	
5.13	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA 8"	ML	948.10	$ 29,277	$ 27,757,516				948.10	27,757,516.00	0.00	0.00	948.10	27,757,516.00
6	POZOS Y SUMIDEROS				$ 100,884,849					93,345,500.00		7,088,655.00		100,434,849.00
6.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SUMIDERO EN CONCRETO 3500 PSI, INCLUYE MAMPOSTERIA IMPERMEABILIZADO 1:3, Ladrillo en CONCRETO Y RUBLA	UND	349.00	$ 487,233	$ 72,569,717				138.00	67,225,387.00	10.00	4,872,330.00	148.00	72,097,717.00
6.2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CUNETA POR INSPECCION, EN MAM POSTERIA, Ladrillo INCLUYE ACERO PARA ESCALERAS, CHAPOTEO, Y BALDOSIN	ML	0.00	$ 373,447	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE POZO INSPECCION, (FUNDIDA EN SITIO), INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO 3000 PSI	UND	46.00	$ 442,401	$ 20,354,406				81.00	35,849,931.00	5.00	2,218,305.00	46.00	20,362,436.00
6.4	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLACA CUBIERTA 1.20m POZO INSPECCION, (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y TAPA EN CONCRETO)	UND	16.00	$ 460,920	$ 7,374,720				16.00	7,374,720.00	0.00	0.00	16.00	7,374,720.00
7	TRANSPORTE				$ 685,897,084					596,859,205.00		9,018,079.00		605,098,084.00
7.1	EXCAVACION MECANICA A TODO FACTOR	M³	2,568.81	$ 12,980	$ 33,073,149				2,400.25	31,016,161.00	154.63	1,994,988.00	2,563.81	33,073,149.00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	127 DE 2011	INICIACIÓN:	16/03/2012	REINICIACIÓN 4	09/09/2013	REINICIACIÓN 8	25/08/2016
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/03/2012	SUSPENSIÓN 5	12/03/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/12/2016
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	09/03/2012	REINICIACIÓN 5	11/11/2015		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,251,904,830	SUSPENSIÓN 2	06/05/2012	SUSPENSIÓN 6	18/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	99%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/08/2012	REINICIACIÓN 6	15/03/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/08/2012	SUSPENSIÓN 7	15/11/2015		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	15/03/2013	REINICIACIÓN 7	18/12/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 37,450,602

7.2	EXCAVACION MECANICA H<4m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	5,189.74	$ 22,331	$ 115,892,084				5,019.57	112,092,038.00	170.17	3,800,046.00	5,189.74	115,892,084.00
7.3	CORTE, ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO Y RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE: CORTADORA DE DISCO, COMPRESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO	M²	163.35	$ 33,707	$ 5,506,038				163.35	5,506,038.00	0.00	0.00	163.35	5,506,038.00
7.4	REPOSICIÓN PAVIMENTO RIGIDO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO	M²	209.77	$ 81,070	$ 17,006,054				209.77	17,006,054.00	0.00	0.00	209.77	17,006,054.00
7.5	EXCAVACION MANUAL PARA REPOSICION DE DOMICILIARIAS SOBRE MATERIAL COMUN, INCLUYE	M³	12.76	$ 12,384	$ 158,020				12.76	158,020.00	0.00	0.00	12.76	158,020.00
7.6	SUMINISTRO DE TUBERIA DE GRES 6" DE LONGITUD 3.00 M, HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	ML	33.90	$ 9,500	$ 322,050				33.90	322,050.00	0.00	0.00	33.90	322,050.00
7.7	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE GRES 6". INCLUYE: LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, ARREGLO DEL FONDO DE LA	ML	33.90	$ 5,863	$ 198,756				33.90	198,756.00	0.00	0.00	33.90	198,756.00
7.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO RECEBO B 200 PARA DOMICILIARIAS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION,	M3	0.00	$ 20,497	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	176.75	$ 17,831	$ 3,149,862				176.75	3,149,862.00	0.00	0.00	176.75	3,149,862.00

000406

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	137 DE 2015	ORDEN No:	1	REDUCCIÓN 4	08/05/2015	REDUCCIÓN 8	25/05/2016
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONSORCIO DE OBRAS	SUSPENSIÓN 1	20/04/2015	SUSPENSIÓN 5	17/05/2015	FECHA PRESENTE ACTA:	01/09/2016
INTERVENTOR:	JARED HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	05/05/2015	REINICIACIÓN 5	19/11/2015		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,254,804,632	SUSPENSIÓN 2	04/06/2015	SUSPENSIÓN 6	30/11/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	05/06/2015	REINICIACIÓN 6	15/03/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	9/08/2015	SUSPENSIÓN 7	11/03/2016		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	10/08/2015	REINICIACIÓN 7	18/03/2016	VALOR PRESENTE ACTA	$ -
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/09/2015	SUSPENSIÓN 8	15/05/2016		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATO AJUSTADO - MODIFICACIONES			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 1													
1	PRELIMINARES				$ 2,058,226.00					$ 2,058,226.00		0.00		$ 2,058,226.00
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	2,358.22	$ 785	$ 1,851,203				2,358.22	1,851,203.00	0.00	0.00	2,358.22	1,851,203.00
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE)	M²	34.12	$ 5,079	$ 173,283				34.12	173,283.00	0.00	0.00	34.12	173,283.00
1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	2.46	$ 17,821	$ 43,840				2.46	43,840.00	0.00	0.00	2.46	43,840.00
2	PAVIMENTOS				$ -					0.00		0.00		0.00
2.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG_C (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 106,631	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	BASE GRANULAR CLASE C BG_C (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 121,709	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION)	M²	0.00	$ 432,384	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 20 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION)	M²	0.00	$ 404,869	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRR-0 (SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M²	0.00	$ 2,442	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	EXCAVACIÓN Y RELLENOS				$ 57,615,291					$ 57,615,291.00		0.00	0.00	$ 57,615,291.00
3.1	EXCAVACION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE	M³	0.00	$ 12,384	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	COLOCACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	1,857.53	$ 4,044	$ 7,513,485				1,857.53	7,513,485.00	0.00	0.00	1,857.53	7,513,485.00
3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO RECEBO B-200 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	2,402.87	$ 20,497	$ 49,251,563				2,402.87	49,251,563.00	0.00	0.00	2,402.87	49,251,563.00
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO GRAVILLA 1/1/2" - 3/4" + ARENA LAVADA DE PEÑA (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	21.89	$ 47,594	$ 1,050,240				21.89	1,050,240.00	0.00	0.00	21.89	1,050,240.00
3.5	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	0.00	$ 17,821	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	127 DE 2011	INICIACIÓN:	16/09/2012	REINICIACIÓN 4	04/06/2013	REINICIACIÓN 8	25/08/2015
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/02/2012	SUSPENSIÓN 5	17/02/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/07/2016
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	05/03/2012	REINICIACIÓN 5	11/11/2015		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,258,804,000	SUSPENSIÓN 2	05/04/2012	SUSPENSIÓN 6	19/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/05/2013	REINICIACIÓN 6	19/02/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/08/2012	SUSPENSIÓN 7	31/12/2015		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	18/09/2013	REINICIACIÓN 7	08/1/2016	VALOR PRESENTE ACTA	$ -
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/09/2013	SUSPENSIÓN 8	15/05/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES ADJUDICACIÓN - MODIFICACIÓN No.2			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 1													
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO EDIL, DISCONTINUO EN MADERA	M²	0.00	$ 20,812	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INSTALACION DE TUBERIA				$ 8,906,374					8,906,374.00		0.00		8,906,374.00
4.1	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 30" (750MM) [INCLUYE LUBRICANTE]	ML	436.62	$ 3,153	$ 1,376,663				436.62	1,376,663.00	0.00	0.00	436.62	1,376,663.00
4.2	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 12" (300MM) [INCLUYE LUBRICANTE]	ML	95.71	$ 3,261	$ 312,110				95.71	312,110.00	0.00	0.00	95.71	312,110.00
4.3	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 24" (600MM) [INCLUYE LUBRICANTE]	ML	118.34	$ 4,101	$ 485,312				118.34	485,312.00	0.00	0.00	118.34	485,312.00
4.4	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 20" (500MM) [INCLUYE LUBRICANTE]	ML	91.09	$ 5,001	$ 494,137				91.49	494,137.00	0.00	0.00	91.49	494,137.00
4.5	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 24" (600MM) [INCLUYE LUBRICANTE]	ML	22.28	$ 5,885	$ 131,118				22.28	131,118.00	0.00	0.00	22.28	131,118.00
4.6	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 27" (675MM) [INCLUYE LUBRICANTE]	ML	206.34	$ 5,882	$ 1,214,326				206.34	1,214,326.00	0.00	0.00	206.34	1,214,326.00
4.7	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 30" (750MM) [INCLUYE LUBRICANTE]	ML	47.63	$ 6,194	$ 295,020				47.63	295,020.00	0.00	0.00	47.63	295,020.00
4.8	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 33" (825MM) [INCLUYE LUBRICANTE]	ML	53.05	$ 5,952	$ 315,754				53.05	315,754.00	0.00	0.00	53.05	315,754.00
4.9	INSTALACION DE TUBERIA NOVALOC 36" (900MM) [INCLUYE LUBRICANTE]	ML	448.25	$ 6,436	$ 2,884,937				448.25	2,884,937.00	0.00	0.00	448.25	2,884,937.00
	TUBERIA PARA CONEXIÓN DE SUMIDEROS										0.00	0.00		
4.1	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 8"	ML	538.31	$ 2,558	$ 1,376,997				538.31	1,376,997.00	0.00	0.00	538.31	1,376,997.00
5	SUMINISTRO DE TUBERIA				$ 888,387,309					380,367,908.00	0.00			380,367,908.00
5.1	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 30" (750MM)	ML	436.62	$ 50,010	$ 21,835,366				436.62	21,835,366.00	0.00	0.00	436.62	21,835,366.00
5.2	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 12" (300MM)	ML	95.71	$ 73,962	$ 7,076,989				95.71	7,076,989.00	0.00	0.00	95.71	7,076,989.00
5.3	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 24" (600MM)	ML	118.34	$ 85,409	$ 10,112,035				118.34	10,112,035.00	0.00	0.00	118.34	10,112,035.00
5.4	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFORT 20" (500MM)	ML	91.49	$ 186,976	$ 17,106,434				91.49	17,106,434.00	0.00	0.00	91.49	17,106,434.00
5.5	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 24" (600MM)	ML	22.28	$ 240,374	$ 5,355,577				22.28	5,355,577.00	0.00	0.00	22.28	5,355,577.00
5.6	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 27" (675MM)	ML	206.34	$ 258,072	$ 53,258,576				206.34	53,258,576.00	0.00	0.00	206.34	53,258,576.00
5.7	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 30" (750MM)	ML	47.63	$ 317,154	$ 15,105,092				47.63	15,105,092.00	0.00	0.00	47.63	15,105,092.00
5.8	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 33" (825MM)	ML	53.05	$ 372,126	$ 19,741,284				53.05	19,741,284.00	0.00	0.00	53.05	19,741,284.00
5.9	SUMINISTRO DE TUBERIA NOVALOC 36" (900MM)	ML	448.25	$ 499,337	$ 223,818,845				448.25	223,818,845.00	0.00	0.00	448.25	223,818,845.00
	TUBERIA PARA CONEXIÓN DE SUMIDEROS								0.00		0.00	0.00	0.00	

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SUROORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO	127 DE 2012	MODIFICACIÓN	14/05/2012	REDUCIACIÓN 4	09/05/2015	REDUCIACIÓN 8	25/08/2016
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/09/2012	SUSPENSIÓN 6	17/09/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/11/2016
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REDUCIACIÓN 1	09/03/2013	REDUCIACIÓN 5	16/11/2015		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7.201.904.832	SUSPENSIÓN 2	06/08/2013	SUSPENSIÓN 6	14/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REDUCIACIÓN 2	03/09/2013	REDUCIACIÓN 6	15/02/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/05/2013	SUSPENSIÓN 7	11/03/2016		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REDUCIACIÓN 3	19/03/2014	REDUCIACIÓN 7	18/03/2016	VALOR PRESENTE ACTA	$ -
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 5	24/09/2014	SUSPENSIÓN 8	18/07/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO CANTIDADES - MODIFICACIÓN No.3			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 1													
5.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	538.31	$ 29,177	$ 15,700,102				538.31	15,700,102.00	0.00	0.00	538.31	15,700,102.00
6	POZOS Y SUMIDEROS				$ 55,277,465					55,277,465.00		0.00		55,277,465.00
6.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SUMIDERO EN CONCRETO 3500 PSI, INCLUYE MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, TAPA EN CONCRETO Y REJILLA METALICA, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA,	UNID	82.00	$ 487,233	$ 39,953,106				82.00	39,953,106.00	0.00	0.00	82.00	39,953,106.00
6.2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CILINDRO POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA $=0.25= (INCLUYE ACERO PARA ESCALERAS, CONCRETO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	ML	0.00	$ 573,447	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLACA FONDO D= 1.70m POZO INSPECCION, (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO 2000 PSI PARA BASE)	UNID	19.00	$ 442,661	$ 8,410,559				19.00	8,410,559.00	0.00	0.00	19.00	8,410,559.00
6.4	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPECCION, (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y TAPA EN CONCRETO)	UNID	15.00	$ 460,920	$ 6,913,800				15.00	6,913,800.00	0.00	0.00	15.00	6,913,800.00
7	ITEM NO PREVISTOS				$ 212,184,691					212,184,691.00		0.00		212,184,691.00
7.1	EXCAVACION MECANICA A FODO FACTOR	M³	1,659.15	$ 12,900	$ 21,403,046				1,659.15	21,403,046.00	0.00	0.00	1,659.15	21,403,046.00
7.2	EXCAVACION MECANICA H=6m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	3,152.86	$ 22,331	$ 70,406,419				3,152.86	70,406,419.00	0.00	0.00	3,152.86	70,406,419.00
7.3	CORTE, ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO Y RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE: COMPRESOR, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	M²	364.24	$ 33,737	$ 12,177,320				364.24	12,177,320.00	0.00	0.00	364.24	12,177,320.00
7.4	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA. E=0,18 M.	M²	330.12	$ 81,070	$ 26,762,747				330.12	26,762,747.00	0.00	0.00	330.12	26,762,747.00
7.5	EXCAVACION MANUAL PARA REPOSICION DE DOMICILIARIAS SOBRE MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE	M³	14.94	$ 12,380	$ 185,005				14.94	185,005.00	0.00	0.00	14.94	185,005.00
7.6	SUMINISTRO DE TUBERIA DE GRES 6" DE LONGITUD 1.00 M. HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	ML	40.40	$ 9,500	$ 383,800				40.40	383,800.00	0.00	0.00	40.40	383,800.00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	037 DE 2015	FECHA:	04/03/2015	REINICIACIÓN 4	05/08/2015	REINICIACIÓN 8	25/08/2016
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/04/2012	SUSPENSIÓN 5	01/09/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/02/2017
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	03/05/2012	REINICIACIÓN 5	28/10/2015		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,386,994,832	SUSPENSIÓN 2	03/08/2012	SUSPENSIÓN 6	18/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/09/2012	REINICIACIÓN 6	13/02/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/08/2012	SUSPENSIÓN 7	11/11/2016		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	16/03/2013	REINICIACIÓN 7	08/12/2016	VALOR PRESENTE ACTA	$
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/06/2013	SUSPENSIÓN 8	15/09/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
			CONDICIONES ANTERIORES - MODIFICACIÓN No.2			MODIFICACIONES			OBRAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 1														
7.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GRES 6". INCLUYE: LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, ARREGLO DEL FONDO DE LA ZANJA, BAJADA Y EMPALME DEL TUBO, MORTERO 1:4, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA	ML	65.40	$ 5,863	$ 236,865				40.40	236,865.00	0.00	0.00	65.40	236,865.00
7.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO RECEBO A 200 PARA ACOMETIDAS SANITARIAS (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	0.00	$ 30,497	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M³	99.18	$ 17,831	$ 1,767,507				99.18	1,767,507.00	0.00	0.00	99.18	1,767,507.00
7.3	INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 16" (400 MM) INCLUYE LUBRICANTE	ML	40.85	$ 4,598	$ 186,194				40.85	186,194.00	0.00	0.00	40.85	186,194.00
7.11	SUMINISTRO TUBERIA NOVAFORT 16" (400 MM)	ML	99.85	$ 116,567	$ 4,679,245				40.85	4,679,245.00	0.00	0.00	40.85	4,679,245.00
7.12	INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 18" (450 MM) INCLUYE LUBRICANTE	ML	45.66	$ 4,849	$ 221,405				45.66	221,405.00	0.00	0.00	45.66	221,405.00
7.13	SUMINISTRO TUBERIA NOVAFORT 18" (450 MM)	ML	45.66	$ 150,633	$ 6,877,903				45.66	6,877,903.00	0.00	0.00	45.66	6,877,903.00
7.14	INSTALACION TUBERIA NOVALOC 42" (1050 MM) INCLUYE LUBRICANTE	ML	213.69	$ 6,950	$ 1,493,693				213.69	1,493,693.00	0.00	0.00	213.69	1,493,693.00
7.15	SUMINISTRO TUBERIA NOVALOC 42" (1050MM)	ML	213.69	$ 757,978	$ 161,971,891				213.69	161,971,891.00	0.00	0.00	213.69	161,971,891.00
7.16	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15m) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 10" Y CURADO DEL CONDUCTO	ML	105.90	$ 108,854	$ 11,527,676				105.90	11,527,676.00	0.00	0.00	105.90	11,527,676.00
7.17	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15m) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 24" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	89.04	$ 135,549	$ 12,042,584				89.04	12,042,584.00	0.00	0.00	89.04	12,042,584.00
7.18	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15m) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 16" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	11.41	$ 194,537	$ 2,220,819				11.41	2,220,819.00	0.00	0.00	11.41	2,220,819.00
7.19	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15m) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 18" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	45.30	$ 211,134	$ 9,564,379				45.30	9,564,379.00	0.00	0.00	45.30	9,564,379.00
7.2	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15m) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 20" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	91.09	$ 227,631	$ 20,734,903				91.09	20,734,903.00	0.00	0.00	91.09	20,734,903.00

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	127 DE 2011	INICIACIÓN:	14/09/2012	REINICIACIÓN 4	09/09/2013	REINICIACIÓN 8	25/08/2015
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	28/09/2012	SUSPENSIÓN 5	07/03/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/12/2015
INTERVENTOR:	MARIO FERNANDEZ VARGAS	REINICIACIÓN 1	09/03/2012	REINICIACIÓN 5	11/11/2015		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,285,804,892	SUSPENSIÓN 2	09/04/2013	SUSPENSIÓN 6	18/12/2014	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/05/2013	REINICIACIÓN 6	15/03/2015		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	14/08/2013	SUSPENSIÓN 7	13/11/2015		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	19/08/2014	REINICIACIÓN 7	25/11/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ -
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/08/2014	SUSPENSIÓN 8	25/07/2015		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES AMPARADAS - MODIFICACIÓN No.3			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 1													
7.21	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15m) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 30" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	0.00	$ 323,312	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.22	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI, SEGÚN MODELO EMPITALITO, INCLUYE: EXCAVACION,FORMALETA, PASOS EN HIERRO 5/8" (ANTIDESLIZANTE) Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS	ML	42.83	$ 421,100	$ 18,035,713				42.83	18,035,713.00	0.00	0.00	42.83	18,035,713.00
7.23	CONSTRUCCION DE CAJA PARA POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO DE 2.0X2.0 (INCLUYE EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO DE 3000 PSI, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS (h=1.60M	UNO	0.00	$ 2,100,958	$ -				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN, PARA BOX	M3	3.26	$ 440,906	$ 1,439,313				3.26	1,439,313.00	0.00	0.00	3.26	1,439,313.00
7.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN, PARA SOLADOS ESPESOR 5.0 CM (INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE PRODUCCION E INSTALACION)	M^3	4.76	$ 14,883	$ 70,843				4.76	70,843.00	0.00	0.00	4.76	70,843.00
7.26	ACERO BOX DE LLEGADA	KG	336.40	$ 4,778	$ 1,607,656				336.40	1,607,656.00	0.00	0.00	336.40	1,607,656.00
	ITEMS NUEVOS				$ 90,526,990					$ 90,526,990		0.00		90,526,990.00
	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15M) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 6" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	230.47	$ 95,300	$ 21,917,697				230.47	21,917,697.00	0.00	0.00	230.47	21,917,697.00
	EXCAVACION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN	MB	332.124	$ 20,994	$ 6,972,806				332.12	6,972,805.00	0.00	0.00	332.12	6,972,805.00
	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15m) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 24" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	21.9	$ 264,000	$ 5,781,000				21.90	5,781,000.00	0.00	0.00	21.90	5,781,000.00
	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15m) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 27" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	60.73	$ 293,618	$ 17,831,418				60.73	17,831,418.00	0.00	0.00	60.73	17,831,418.00
	ENCOFRADO DE TUBERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (E=0.15m) POR CADA LADO PARA ENCOFRADO DE LA TUBERIA DE 12" Y CURADO DEL CONCRETO	ML	17.56	$ 123,000	$ 2,159,880				17.56	2,159,880.00	0.00	0.00	17.56	2,159,880.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN, PARA CAJAS DE RECIBO, INCLUYE ACERO, FORMALETA Y MANO DE OBRA.	M3	39.8096	$ 690,207	$ 27,476,836				39.84	27,476,836.00	0.00	0.00	39.81	27,476,836.00

empitalito

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	127 DE 2011	INICIACIÓN:	14/02/2012	REINICIACIÓN 4	09/09/2013	REINICIACIÓN 8	25/08/2016
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/02/2012	SUSPENSIÓN 5	12/03/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	01/12/2016
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	05/03/2012	REINICIACIÓN 5	11/11/2015		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,255,904,030	SUSPENSIÓN 2	05/06/2012	SUSPENSIÓN 6	18/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/08/2012	REINICIACIÓN 6	15/02/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/08/2012	SUSPENSIÓN 7	13/11/2016		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	18/03/2013	REINICIACIÓN 7	18/12/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ -
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	21/08/2013	SUSPENSIÓN 8	15/02/2016		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES AJUSTADAS - MODIFICACIÓN #3			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 1													
	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN CONCRETO EN SUMIDEROS INCLUYE FORMALETA	ML	135	$ 30,286	$ 4,088,610				135.00	4,088,610.00	0.00	0.00	135.00	4,088,610.00
	SUMINISTRO DE TUBERIA DE GRES 8" DE LONGITUD 1.00 M. HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	ML	10	$ 18,250	$ 182,500				10.00	182,500.00	0.00	0.00	10.00	182,500.00
	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GRES 8". INCLUYE: LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, ARREGLO DEL FONDO DE LA ZANJA, BAJADA Y EMPALME DEL TUBO, MORTERO 1:4, MANO DE OBRA Y TODO	ML	10	$ 7,890	$ 78,900				10.00	78,900.00	0.00	0.00	10.00	78,900.00
	CONSTRUCCION DE ALIVIADEROS 18 (INCL EXCAVACION MANUAL, SUMINISTRO Y INSTALACION DE TUBERIA)	ML	7.6	$ 158,615	$ 1,205,474				7.60	1,205,474.00	0.00	0.00	7.60	1,205,474.00
	CONSTRUCCION DE ALIVIADEROS 24 (INCL EXCAVACION MANUAL, SUMINISTRO Y INSTALACION DE TUBERIA)	ML	3.7	$ 296,995	$ 1,098,882				3.70	1,098,882.00	0.00	0.00	3.70	1,098,882.00
	DEMOLICION Y RESTITUCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	28.31	$ 44,475	$ 1,259,087				28.31	1,259,087.00	0.00	0.00	28.31	1,259,087.00
	LIMPIEZA Y ASEO DE POZOS Y SUMIDEROS	UND	82	$ 8,000	$ 656,000				82.00	656,000.00	0.00	0.00	82.00	656,000.00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SECTOR 1				$ 426,778,527					$ 426,778,527		$ -		$ 426,778,527
	ADMINISTRACION E IMPUESTOS	18.81%			$ 80,277,041					$ 80,277,041		$ -		$ 80,277,041
	IMPREVISTOS	1.00%			$ 4,267,785					$ 4,267,785		$ -		$ 4,267,785
	UTILIDADES	4.00%			$ 17,071,141					$ 17,071,141		$ -		$ 17,071,141
	SUBTOTAL OBRAS				$ 528,394,494					$ 528,394,494		$ -		$ 528,394,494
	SUMINISTRO DE TUBERIAS				$ 563,257,639					$ 563,075,139		$ -		$ 563,075,139
	ADMINISTRACION	10.00%			$ 56,325,764					$ 56,307,514		$ -		$ 56,307,514
	SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERIAS				$ 619,583,403					$ 619,382,653		$ -		$ 619,382,653
	TOTAL OBRAS Y SUMINISTRO DE TUBERIAS				$ 1,147,977,897					$ 1,147,777,147		$ -		$ 1,147,777,147

FIRMANTES:

U.T. ZANJON DE LOS TIESTOS
R.L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Contratista

MARIO HERNANDEZ VALENZUELA
Interventor

LEONARDO MARTIN QUERO CASTO
Jefe Unidad Operativa EMPITALITO

JOSE ADAN RODRIGUEZ ROJAS
Gerente EMPITALITO

004133

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO: OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	107 DE 2011	ADICIÓN:	14/02/2012	REINICIACIÓN 4	05/09/2013	REINICIACIÓN 8	25/09/2015
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	20/02/2012	SUSPENSIÓN 5	17/03/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	09/10/2018
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	08/03/2012	REINICIACIÓN 5	13/11/2015		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$7,255,904,832	SUSPENSIÓN 2	05/04/2012	SUSPENSIÓN 6	18/12/2015	PORCENTAJE ACUMULADO	99.77%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	03/06/2012	REINICIACIÓN 6	15/02/2016		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	30/08/2012	SUSPENSIÓN 7	13/05/2016		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	18/03/2013	REINICIACIÓN 7	13/06/2016	VALOR PRESENTE ACTA	$ 738,606,832.8
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	29/05/2013	SUSPENSIÓN 8	13/06/2016		

RESUMEN	INICIAL	AJUSTADO MOD 1	AJUSTADO MOD 2	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	ACTA PARCIAL 4	ACTA PARCIAL 5	ACTA FINAL	EJECUTADO
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS	$ 6,046,453,111	$ 4,343,390,538	$ 4,457,685,932	$ 2,487,258,117	$ 616,256,412	$ 243,236,154	$ -	$ 1,008,828,656	$ 85,506,139	$ 4,440,922,578
SECTOR 1	$ 884,360,010	$ 1,046,830,646	$ 1,147,877,897	$ 479,145,011	$ 182,035,300	$ 6,631,928	$ -	$ 559,064,895	$ 0	$ 1,147,777,147
SECTOR 2	$ 2,278,274,888	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	0	$ -	$ 0
SECTOR 3	$ 1,514,383,682	$ 2,551,354,906	$ 2,227,054,453	$ 1,620,396,008	$ 350,139,933	$ 157,579,500	$ -	$ 38,665,885	$ 57,450,692	$ 2,210,491,848
SECTOR 4	$ 906,977,020	$ 0	$ 0	$ 0	0	0	0	0	0	$ 0
SECTOR 5	$ 220,922,822	$ 743,185,000	$ 682,228,554	$ 387,787,088	$ 183,196,179	$ 79,024,020	$ -	$ 54,055,395	$ 4,175,287	$ 682,228,554
SECTOR 6	$ 268,554,689	$ 0	$ 291,361,684	$ 0	0	0	0	$ 252,870,191	$ 38,491,493	$ 291,361,684
SECTOR 7			$ 109,063,334				0	$ 103,870,867	$ 5,186,777	$ 109,063,334
CANALIZACIÓN	$ 1,200,453,721	$ 2,014,314,224	$ 2,780,005,615	$ 420,966,742	$ 492,167,607	$ 595,024,078	$ 560,436,408	$ 52,358,086	$ 653,332,684	$ 2,780,005,615
SECTOR 1	$ 377,493,354	$ 633,436,004	$ 648,685,749	$ 68,850,689	$ 180,536,390	$ 171,743,359	$ 92,353,267	$ 0	$ 123,769,044	$ 648,685,749
SECTOR 2	$ 317,562,960	$ 324,895,575	$ 287,019,083	$ 256,322,525	$ 5,773,975	$ 18,766,559	$ -	$ 6,156,174	$ 0	$ 287,019,083
SECTOR 4	$ 514,485,997	$ 1,057,768,275	$ 1,439,855,085	$ 95,793,478	$ 83,686,778	$ 319,941,827	$ 423,952,469	$ 0	$ 504,079,533	$ 1,439,855,085
CRUCES	$ 0	$ 698,332,415	$ 427,501,698	$ 0	$ 222,171,064	$ 184,176,833	$ 42,084,672	$ 46,201,912	$ 25,283,137	$ 427,501,698
TOTAL OBRA	$ 7,255,904,832	$ 7,255,904,832	$ 7,237,741,547	$ 2,908,164,859	$ 1,108,423,019	$ 838,260,232	$ 566,436,408	$ 1,060,986,742	$ 738,606,833	$ 7,220,928,193

PORCENTAJE DE EJECUCION:	99.77%
VALOR ANTICIPO 30% - SOBRE EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2,176,771,449.6
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$ 0
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$ 738,606,832.6
SALDO A FAVOR DE EMPITALITO	$ 16,762,353.8

SON: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

CARLOS MANUEL SAAVEDRA
R.L. U.T. Zanjon de los Tiestos
Contratista

MARIO HERNANDEZ VALENZUELA
Interventor

LEONARDO MARTIN DUEÑO ROSTO
Jefe Unidad Operativa EMPITALITO

JOSE AGUAR RODRIGUEZ ROMAS
Gerente EMPITALITO

000414

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

emcoenquilla (logo)	OBJETO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON LOS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	

CONTRATO:	12 06 2011	INICIACIÓN:	14/02/2012	[illegible]	[illegible]	REANUDACIÓN #	11/06/2014
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	[illegible]	SUSPENSIÓN 6	[illegible]	FECHA PRESENTE ACTA:	[illegible]
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VILLAQUIRAN	REANUDACIÓN 1	[illegible]	REANUDACIÓN 6	[illegible]		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$7,259,[illegible]	SUSPENSIÓN 2	[illegible]	SUSPENSIÓN [illegible]	[illegible]	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REANUDACIÓN 2	[illegible]	REANUDACIÓN [illegible]	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	[illegible]	SUSPENSIÓN 7	[illegible]	VALOR PRESENTE ACTA	$ [illegible]
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REANUDACIÓN 3	[illegible]	REANUDACIÓN 7	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	[illegible]	SUSPENSIÓN 8	[illegible]		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL - CANT.	CONTRACTUAL - V/UNITARIO	CONTRACTUAL - TOTAL	EJECUTADO - No.	EJECUTADO - CANT.	EJECUTADO - VALOR	ACTA ANTERIOR - CANT.	ACTA ANTERIOR - VALOR	PRESENTE ACTA - CANT.	PRESENTE ACTA - VALOR	ACUMULADO - CANT.	ACUMULADO - VALOR
	CRUCES CRITICOS													
1	CARRERA 1 BOX 2.0 x 1.5 L=21.4													
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	26.20	$ 780.00	$ 20,4[illegible]				26.50	$ 20,[illegible]	0.00	$ 0.00	26.50	$ 20,[illegible]
1.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA H=1 m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 22,[illegible]	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA H>1m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 2[illegible]	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA BOX, INCLUYE CARGUE	M3	204.[illegible]	$ 20,[illegible]	$ 4,15[illegible]				204.50	$ 4,15[illegible]	0.00	$ 0.00	204.51	$ 4,1[illegible]
1.5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS Y TUBERÍAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	11.00	$ 1[illegible]	$ 1[illegible]				11.00	$ 1[illegible]	0.00	$ 0.00	11.00	$ 156,91[illegible]
1.6	RELLENO SUELO COMPACTADO PROCTOR 90% [illegible]	M3	25.72	$ 7[illegible]	$ 1,[illegible]				25.72	$ 1,[illegible]	0.00	$ 0.00	25.72	$ 1,[illegible]
1.7	CONCRETO CICLÓPEO 60% CONCRETO 2000 PSI Y 40% [illegible]	M3	4.61	$ [illegible]	$ 1,5[illegible]				4.61	$ 1,[illegible]	0.00	$ 0.00	4.61	$ 1,[illegible]
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO RECEBO B-200 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.00	$ 2[illegible]	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN, PARA SOLADOS ESPESOR 5.0 CM (INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN)	M2	56.[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				56.[illegible]	$ [illegible]	0.00	$ 0.00	56.[illegible]	$ [illegible]
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN, PARA BOX.	M3	5[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				[illegible]	$ [illegible]	0.[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO Y ATADURA	KG	4,906.74	$ 4,7[illegible]	$ 2[illegible]				4906.74	$ 2[illegible]	0.00	$ 0.00	4,906.74	$ [illegible]
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000	M2	5[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				5[illegible]	$ [illegible]	0.00	$ 0.00	5[illegible]	$ [illegible]
1.14	MATERIAL FILTRANTE GRANULAR TAM. [illegible] (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				[illegible]	$ [illegible]	0.00	$ 0.00	[illegible]	$ [illegible]
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE [illegible] PERFORADA	ML	0.00	$ 7,7[illegible]	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.16	EXCAVACIÓN EN ROCA	M3	0.00	$ [illegible]	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.17	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO	ML	0.00	$ [illegible]	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.18	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE E RIEGO)	M2	0.00	$ 2,[illegible]	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTIBADO PARA BOX, DISCONTINUO EN MADERA	M2	0.00	$ [illegible]	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.20	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	0.00	$ 0.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
	[illegible]								0.00		0.00	$ 0.00	0.00	$ -
	BARANDA METÁLICA CON APOYOS VERTICALES CADA 1,2 MTS EN PLATINA DE 1"x1/4", TUBO AP DE 2" DE ALTURA Y ENTREPAÑOS EN PLATINA DE 1 1/2"x1/8", PINTURA ANTICORROSIVA	ML	20.00	$ 2[illegible]	$ 4,[illegible]				0.00		20.00	$ 4,[illegible]	20.00	$ 4,[illegible]
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ [illegible]					$ [illegible]		$ 6,[illegible]		$ [illegible]
2	CALLE 7 BOX 5.0 x 2.0 L=11.0 ml													

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON	OS TRISTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	OS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO	137 DE 201	CONTRATANTE	1400048	[illegible]	0000000	[illegible]	23/08/2016
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL [illegible] ZAMUDIO	SUPERVISOR	EDGARDO	[illegible]	[illegible]	FECHA PRESENTE ACTA:	[illegible]
INTERVENTOR:	LUIS HERNANDEZ VALENZUELA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7.348.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCION:	DOCE (12) MESES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR PRESENTE ACTA	$ 335.[illegible].917
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	[illegible]	$ [illegible].000	[illegible]	[illegible]		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRATADAS - MODIFICACION No.1			ADICIONALES			CANTIDAD EJECUTADA		PRESENTE ACTA		ANTERIORES	
			CANT.	VR UNITARIO	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CRUCES CRITICOS														
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GL	34.50	$ 725.00	$ 13,563.00				14.56	$ 10,562	0.00	$ 0.00	14.56	$ 10,562
1.2	EXCAVACION MECANICA H=4m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	716.23	$ 22,224.00	$ 15,916,134.00				716.23	$ 15,916,134	0.00	$ 0.00	716.23	$ 15,916,134
1.3	EXCAVACION MECANICA H=4m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 24,864.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.4	EXCAVACION MANUAL SOBRE BANQUINA CONCRETO PARA BOX, INCLUYE CARGUE	M3	22.94	$ 30,598.00	$ 466,576.00				22.94	$ 466,576	0.00	$ 0.00	22.94	$ 466,576
1.5	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	18.15	$ 13,836.00	$ 347,847.00				18.15	$ 347,847	0.00	$ 0.00	18.15	$ 347,847
1.6	RELLENO SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10 (1:10 kg/cm2) (M)	M3	29.00	$ 73,041.00	$ 2,118,189.00				29.00	$ 2,118,189	0.00	$ 0.00	29.00	$ 2,118,189
1.7	DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO CONCRETO (MASTIC Y ESTRUCTURA)	M3	0.00	$ 348,575.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO FLUIDO F-200 (INCLUYE, FORMALETA, NIVELACION, NIVELACION Y COMPACTACION)	M3	122.72	$ 20,842.00	$ 2,570,106.00				122.72	$ 2,570,106	0.00	$ 0.00	122.72	$ 2,570,106
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI ARGAMASA COMUN, PARA SOLADOS ESPESOR 5.0 CM (INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE PREPARACION E INSTALACION)	M2	53.30	$ 14,483.00	$ 771,859.00				53.30	$ 771,859	0.00	$ 0.00	53.30	$ 771,859
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 4500 PSI PAVIMENTO USO GRAVA COMUN, PARA BOX	M3	54.50	$ 597,237.00	$ 32,554,117.00				54.50	$ 32,554,117	0.00	$ 0.00	54.50	$ 32,554,117
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO Y FIJACION	KG	6,446.40	$ 4,770.00	$ 30,307,546.00				6,446.40	$ 30,307,546	0.00	$ 0.00	6,446.40	$ 30,307,546
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000	M2	88.30	$ 8,338.00	$ 951,052.00				88.30	$ 951,052	0.00	$ 0.00	88.30	$ 951,052
1.14	ANTEJAL NARIZAR GRAVEDAD ZAM. 1° A 3° (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	M3	2.82	$ 188,178.00	$ 504,524.00				2.82	$ 504,524	0.00	$ 0.00	2.82	$ 504,524
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" PREFORADA	ML	0.00	$ 7,234.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.16	ESTABILIZACION CON ROCA	M3	0.00	$ 99,000.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.17	COLOCACION RAMIENTO ASFALTICO	ML	0.00	$ 5,695.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.18	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 [SUMINISTRO, RIEGO DE IMPRIMANTE Y ANCHO]	M2	0.00	$ 2,462.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO PARA BOX, DISCONTINUO (MADERA)	M2	0.00	$ 18,078.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.20	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	M3	0.00	$ 452,984.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
	TRABAJOS VARIOS										0.00			
	CONSTRUCCION DE ENLACE EN MAMPOSTERIA RECONSTRUCCION PROVISIONAL DE LA ESCORRENTIA	M3	557.80	$ 4,054.00	$ 2,261,196.00				503.40	$ 2,041,386	0.00	$ 0.00	503.40	$ 2,041,386
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO BOX CRUCE 7				$ 80,359,660.73					$ 97,224,458.73		$ 0.00		$ 97,224,458.73
						Calle 16 BOX 2.5 x 3.0 L=15								
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	15.00	$ 725.00	$ 10,875.00				15.00	$ 10,875	0.00	$ 0.00	15.00	$ 10,875

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO:	OPTIMIZACION DEL ZANJON	..OS TIESTOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	..OS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO:	137 DE 2011	SUSPENSIÓN:	14/03/2012	REINICIACIÓN 4	08/09/2013	REINICIACIÓN 8	15/08/2014
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS	SUSPENSIÓN 1	30/03/2012	SUSPENSIÓN 5	13/01/2014	FECHA PRESENTE ACTA:	05/12/2014
INTERVENTOR:	MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	REINICIACIÓN 1	09/04/2012	REINICIACIÓN 5	19/11/2014		
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 7,335,004,832	SUSPENSIÓN 2	02/05/2012	SUSPENSIÓN 6	18/12/2014	PORCENTAJE ACUMULADO	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES	REINICIACIÓN 2	13/06/2012	REINICIACIÓN 6	15/03/2015		
PLAZO ADICIONAL 1:	CUATRO (4) MESES	SUSPENSIÓN 3	31/06/2012	SUSPENSIÓN 7	19/11/2015		
PLAZO ADICIONAL 2:	TRES (3) MESES	REINICIACIÓN 3	18/03/2013	REINICIACIÓN 7	18/12/2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 25,263,817
PLAZO ADICIONAL 3:	CINCO (5) MESES	SUSPENSIÓN 4	24/09/2013	SUSPENSIÓN 8	15/02/2015		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES - MODIFICACIÓN No 3			MODIFICACIONES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	CRUCES CRITICOS													
1.2	EXCAVACION MECANICA H=4m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	113.74	$ 22,338.00	$ 2,540,269.00				113.74	$ 2,540,269	0.00	$ 0.00	113.74	$ 2,540,269
1.3	EXCAVACION MECANICA H>4 m, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 24,350.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.4	EXCAVACION MANUAL SOBRE MATERIAL COMUN PARA BOX, INCLUYE CARGUE	M3	29.65	$ 20,308.00	$ 602,179.00				29.65	$ 602,179	0.00	$ 0.00	29.65	$ 602,179
1.5	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	85.85	$ 12,358.00	$ 1,060,873.00				85.85	$ 1,060,873	0.00	$ 0.00	85.85	$ 1,060,873
1.6	RELLENO SUELO CEMENTO PROPORCION 1:10 (100 kg/m3). (M)	M3	35.75	$ 73,041.00	$ 2,611,216.00				35.75	$ 2,611,216	0.00	$ 0.00	35.75	$ 2,611,216
1.7	CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 3000 PSI Y PIEDRA 40%	M3	0.00	$ 260,575.00					0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO RECIBO D-200 (INCLUYE, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	86.50	$ 26,947.00	$ 1,812,010.00				86.50	$ 1,812,010	0.00	$ 0.00	86.50	$ 1,812,010
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN, PARA SOLADOS ESPESOR 5.0 CM (INCLUYE TODOS LOS PROCESOS DE PRODUCCION E INSTALACIÓN)	M2	61.45	$ 14,883.00	$ 915,156.00				61.45	$ 915,156	0.00	$ 0.00	61.45	$ 915,156
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN, PARA BOX.	M3	61.95	$ 587,297.00	$ 36,379,352.00				61.95	$ 36,379,352	0.00	$ 0.00	61.95	$ 36,379,352
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FIGURADO Y FIJACION	KG	4,187.91	$ 4,779.00	$ 20,014,022.00				4,187.91	$ 20,014,022	0.00	$ 0.00	4,187.91	$ 20,014,022
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000	M2	23.68	$ 8,250.00	$ 195,005.00				23.68	$ 195,005	0.00	$ 0.00	23.68	$ 195,005
1.14	MATERIAL FILTRANTE GRANULAR TAM. 1" A 3" (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	M3	2.37	$ 133,374.00	$ 310,620.00				2.37	$ 310,620	0.00	$ 0.00	2.37	$ 310,620
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" PERFORADA	ML	0.00	$ 7,234.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.16	ESTABILIZACION CON ROCA	M3	0.00	$ 98,609.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.17	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO	ML	18.00	$ 5,695.00	$ 102,510.00				18.00	$ 102,510	0.00	$ 0.00	18.00	$ 102,510
1.18	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	0.00	$ 2,442.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO PARA BOX, DISCONTINUO EN MADERA	M2	0.00	$ 48,078.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
1.20	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD 12 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION)	M3	0.00	$ 432,004.00	$ 0.00				0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
	ITEMS NUEVOS								0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
	REPOSICION PAVIMENTO RIGIDO, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA	M2	97.20	$ 81,070.00	$ 7,880,004.00				97.20	$ 7,880,004	0.00	$ 0.00	97.20	$ 7,880,004
	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE e=0,10 MTS.	ML	24.00	$ 36,000.00	$ 864,000.00				24.00	$ 864,000	0.00	$ 0.00	24.00	$ 864,000
	BARANDA METALICA CON APOYOS VERTICALES CADA 1,2 MTS EN PLATINA DE 2"x1/4", TUBO AN DE 2" DE	ML	25.60	$ 240,000.00	$ 6,144,000.00				0.00	$ -	25.60	$ 6,144,000.00	25.00	$ 6,144,000

empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

Pitalito, 21 de noviembre de 2017

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.

CERTIFICA QUE:

La **UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS**, representado por CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA con C.C. 12.130.133 De Neiva, presto sus servicios a EMPITALITO ESP, mediante contrato de acuerdo a las siguientes especificaciones:

NUMERO DE CONTRATO	**127 DE 2011**		
CLASE DE CONTRATO	**OBRA**		
VALOR	**$7.255.904.832**		
ANTICIPO	**$2.176.771.449**		
OBJETO DEL CONTRATO	**OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.**		
FECHA DE SUSCRIPCION	**05 DE DICIEMBRE DE 2012**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS**		
	CONSTRUPROYECTOS CM INGENIERIA Carlos Manrique Saavedra	900.242.634-2 830.510.561-0 12.130.133-2	50% 45% 5%
DIRECCION Y TELEFONO	**CL 18 3-45 LT3 MZ C Condominio Industrial Terpel**	**8745562**	**3158722835**
C.C. No. O NIT	**900.481.370-8**		
NOMBRE INTERVENTOR Y C.C.	**MARIO HERNANDEZ VALENZUELA**		**12,131,701**
FECHA ACTA DE INICIO	**14 DE FEBRERO DE 2012**		
TIEMPO DE EJECUCION	**OCHO (08) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**		
VALOR AJUSTE No. 01	**$ 7.255.904.832**		
VALOR AJUSTE No. 02	**$ 7.237.741.547**		
VALOR EJECUTADO	**$ 7.220.938.626**		
ACTA DE SUSPENSION	**20 DE FEBRERO DE 2012**		
ACTA DE REINICIO 01	**09 DE MARZO DE 2012**		
ACTA DE SUSPENSION 02	**06 DE JUNIO DE 2012**		
ACTA DE REINICIO 02	**13 DE AGOSTO DE 2012**		
ACTA DE SUSPENSION 03	**31 DE AGOSTO DE 2012**		
ACTA DE REINICIO 03	**18 DE MARZO DE 2013**		
ACTA DE SUSPENSION 04	**21 DE JUNIO DE 2013**		
ACTA DE REINICIO 04	**09 DE SEPTIEMBRE DE 2013**		
ACTA DE SUSPENSION 05	**17 DE MARZO DE 2014**		
ACTA DE REINICIO 05	**11 DE NOVIEMBRE DE 2015**		
ACTA DE SUSPENSION 06	**18 DE DICIEMBRE DE 2015**		
ACTA DE REINICIO 06	**15 DE FEBRERO DE 2016**		
ACTA DE SUSPENSION 07	**11 DE MARZO DE 2016**		
ACTA DE REINICIO 07	**16 DE MAYO DE 2016**		
ACTA DE SUSPENSION 08	**17 DE JUNIO DE 2016**		

empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

ACTA DE REINICIO 08	25 DE AGOSTO DE 2016	
FECHA ACTA FINAL	01 DE DICIEMBRE DE 2016	
OTRO SI No. 01	08 DE FEBRERO DE 2012	
OTRO SI No. 02	02 DE OCTUBRE DE 2013	Adición tiempo: 4 meses
OTRO SI No. 03	31 DE ENERO DE 2014	Adición tiempo: 3 meses
OTRO SI No. 04	17 DE FEBRERO DE 2016	Adición tiempo: 5 meses
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO	

JOSE ADAN RODRIGUEZ ROJAS
Gerente

CONTRATO 3

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Neiva, 13 de Enero de 2015

Señores
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Calle 21 No. 1C - 17, Neiva – Huila
Ciudad

LICITACION PUBLICA No. AHLPOB017-014

OBJETO: **CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS**

Los suscritos, **ISAIAS VARGAS GONZALEZ** identificado con C.C 7.710.012 de Neiva, **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO** identificado con C.C 12.127.346, **SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA** identificado con el NIT 900.072.667-5 representada legalmente por ALBEIRO POLANIA MENZA con C.C 83.167.606 y **ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA** identificado con C.C 79.781.886, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es: "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más.
2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	%
ISAIAS VARGAS GONZALEZ	50
CARLOS ALBERTO ANGARITA RIANO	15
SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA	20
ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA	15
TOTAL	100

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO ALGECIRAS-15**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del CONSORCIO ALGECIRAS-15 es WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA, identificado con C.C. No. 7.711.612 de Neiva, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la Audiencia de Adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con

000421

amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente ISAIAS VARGAS GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.710.012 de Neiva.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección: Calle 12 N° 5-33
Correo electrónico: williampolop@hotmail.com
Teléfonos: 313 499 68 87
Ciudad: Neiva

En constancia, se firma en Neiva, a los 13 Dias del mes de Enero de 2015

ISAIAS VARGAS GONZALEZ
C.C 7.710.012 De Neiva

CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO
C.C 12.127.846 Neiva

SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA
NIT: 900.072.667-5
Rpl ALBEIRO POLANIA MENZA
C.C 83.167.606 Aipe

ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
C.C 79.781.885 Bogotá

WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA
Rpl CONSORCIO ALGECIRAS-15
C.C 7.711.612 de Neiva

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
Versión 7.0

No DE CONTRATO
No 080 DE 2015

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
No 001 DEL 15 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Neiva a los 15 días del mes de Abril de 2016 los señores GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.709.020 de Neiva, en calidad de Gerente según Acta de Posesión No. 120 del Siete (07) de Enero de 2016, de la Gobernación del Huila, actuando en ejercicio y representación de Aguas del Huila S.A. E.S.P., en calidad de CONTRATANTE y WILMAN ALEXANDER POLO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.711.613 de Neiva, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ALCICITAS-15, identificado con NIT 900.817.531-1 en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de Obra No. 080 de 2015 suscrito el Veinte (20) de Febrero de 2015, de conformidad con lo establecido en la cláusula Trigésima Tercera del mismo.

1. GENERALIDADES

Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO AVENIDA DE ALCICITAS EN PALERMO DEL HUILA

Fecha del Contrato:	20 de Febrero De 2015	Plazo Inicial de Ejecución:	240 días Calendario	Fecha de Inicio:	27-feb-15	Plazo Adicional:	60 Días
Plazo Total de Ejecución:	300 Días	Fecha de Terminación:	30-nov-15	No. de suspensiones:	1	Tiempo suspendido	27

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato objeto de la presente liquidación se hayan efectuado a favor Aguas del Huila S.A.E.S.P. se imputaron a los siguientes rubros del presupuesto para la vigencia fiscal de 2015 así:

No de Registro Presupuestal: 324	Fecha: 20 de Febrero de 2015	Valor: $ 1.013.893.853=
No de Registro Presupuestal: 1121	Fecha: 18 de Noviembre de 2015	Valor: $ 89.952.254=

3. ESTADO DE LAS POLIZAS Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO.

Póliza No	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
55[illegible]	Cumplimiento	1.063.914.366,48	25-feb-15	20-feb-15	25-abr-16	Asegurados Solidarios	Subgerencia Técnica y Operativa	25-feb-15
55[illegible]	Anticipo	1.445.218.141,28	25-feb-15	20-feb-15	25-abr-16			25-feb-15
55[illegible]	Salarios y Prestaciones Sociales	733.609.570,68	25-feb-15	20-feb-15	25-oct-16			25-feb-15
55[illegible]	Estabilidad de la Obra	1.063.914.366,48	25-feb-15	20-feb-15	27-oct-20			25-feb-15
55[illegible]	Responsabilidad civil	1.063.914.366	25-feb-15	20-feb-15	25-oct-15			25-feb-16

Anexo Modificatorio 1	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
55[illegible]	Cumplimiento	1.063.914.366,48	24-nov-15	20-feb-15	02-may-16	Asegurados Solidarios	Subgerencia Técnica y Operativa	
55[illegible]	Anticipo	1.445.218.141,28	24-nov-15	20-feb-15	02-may-16			
55[illegible]	Salarios y Prestaciones Sociales	733.609.570,68	24-nov-15	20-feb-15	01-nov-16			
55[illegible]	Estabilidad de la Obra	1.063.914.366,48	24-nov-15	20-feb-15	27-oct-20			
55[illegible]	Responsabilidad civil	1.063.914.366	24-nov-15	20-feb-15	02-nov-16			

Anexo Modificatorio 2	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
55[illegible]	Cumplimiento	1.063.914.366,48	12-ago-15	27-feb-15	02-may-16	Asegurados Solidarios	Subgerencia Técnica y Operativa	12-ago-15
55[illegible]	Anticipo	1.445.218.141,28	12-ago-15	27-feb-15	02-may-16			12-ago-15
55[illegible]	Salarios y Prestaciones Sociales	733.609.570,68	12-ago-15	27-feb-15	01-nov-16			12-ago-15
55[illegible]	Estabilidad de la Obra	1.063.914.366,48	12-ago-15	27-feb-15	27-oct-20			12-ago-15
55[illegible]	Responsabilidad civil	1.063.914.366	12-ago-15	27-feb-15	02-nov-16			12-ago-15

Anexo Modificatorio 3	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
55[illegible]	Cumplimiento	1.063.914.366,48	01-oct-15	27-feb-15	02-Aug-16	Asegurados Solidarios	Subgerencia Técnica y Operativa	01-oct-15
55[illegible]	Anticipo	1.445.218.141,28	01-oct-15	27-feb-15	02-05-2016			01-oct-15
55[illegible]	Salarios y Prestaciones Sociales	733.609.570,68	01-oct-15	27-feb-15	01-nov-16			01-oct-15
55[illegible]	Estabilidad de la Obra	1.063.914.366,48	01-oct-15	27-feb-15	Señor			01-oct-15
55[illegible]	Responsabilidad civil	1.063.914.366	01-oct-15	07-20-2015	02-nov-16			01-oct-15

Anexo Modificatorio 4	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
55[illegible]	Cumplimiento	1.063.914.366,48	30-nov-15	27-feb-15	31-may-16	Asegurados Solidarios	Subgerencia Técnica y Operativa	30-nov-15
55[illegible]	Anticipo	1.445.218.141,28	30-nov-15	27-feb-15	31-may-16			30-nov-15
55[illegible]	Salarios y Prestaciones Sociales	733.609.571	30-nov-15	27-feb-15	30-nov-16			30-nov-15
55[illegible]	Estabilidad de la Obra	1.063.914.366,50	30-nov-15	27-feb-15	5 Años			30-nov-15
55[illegible]	Responsabilidad civil	1.063.914.350	30-nov-15	20-feb-15	22-dic-15			30-nov-15

Anexo Modificatorio 5	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
55[illegible]	Cumplimiento	1.110.908.003,13	30-nov-15	27-feb-15	02-jul-16	Asegurados Solidarios	Subgerencia Técnica y Operativa	30-nov-15
55[illegible]	Anticipo	1.481.208.043,83	30-nov-15	27-feb-15	02-jul-16			30-nov-15
55[illegible]	Salarios y Prestaciones Sociales	766.665.871,84	30-nov-15	27-02-15	02-nov-16			30-nov-15
55[illegible]	Estabilidad de la Obra	1.110.908.003,13	30-nov-15	27-feb-15	5 Años			30-nov-15

No DE CONTRATO
No. 980 DE 2015

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
No. 821 DEL 15 DE ABRIL DEL 2016

550-74-994000015554	Responsabilidad civil	1.119.000.003	26-nov-15	27-nov-15	24-dic-15			20-ene-16
Anexo Modificatorio 0	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedido Por	Aprobado Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
550-47-994000015554	Cumplimiento	1.110.000.032,70	26-dic-15	27-feb-15	02-ago-16	Aseguradora Solidaria	Subgerencia Técnica y Operativa	26-dic-15
550-47-994000015554	Anticipo	1.481.200.043,60	26-dic-15	27-feb-15	03-ago-16			26-dic-15
550-47-994000015554	Salarios y Prestaciones Sociales	148.600.021,80	26-dic-15	27-feb-15	02-feb-19			26-dic-15
550-47-994000015554	Estabilidad de la Obra	1.110.000.032,70	26-dic-15	27-feb-15	3 años			26-dic-15
550-74-994000015554	Responsabilidad civil	1.119.000.003	26-dic-15	24-dic-15	24-ene-16			26-dic-15
Anexo Modificatorio 1	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedido Por	Aprobado Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
550-74-994000015554	Cumplimiento	1.110.000.032,70	30-ene-16	27-feb-15	31-oct-16	Aseguradora Solidaria	Subgerencia Técnica y Operativa	15-abr-16
550-74-994000015554	Anticipo	1.481.200.043,60	30-ene-16	27-feb-15	31-oct-16			15-abr-16
550-74-994000015554	Salarios y Prestaciones Sociales	148.600.021,80	30-ene-16	27-feb-15	30-dic-19			15-abr-16
550-74-994000015554	Estabilidad de la Obra	1.110.000.032,70	30-ene-16	27-feb-16	30-ene-21			15-abr-16
	Responsabilidad civil							
Anexo Modificatorio 2	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedido Por	Aprobado Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
550-74-994000015554	Cumplimiento	1.110.000.053	16-mar-16	27-feb-15	31-oct-16	Aseguradora Solidaria	Subgerencia Técnica y Operativa	15-abr-16
550-74-994000015554	Anticipo	1.481.200.014	16-mar-16	27-feb-15	31-oct-16			15-abr-16
550-74-994000015554	Salarios y Prestaciones Sociales	148.600.022	16-mar-16	27-feb-15	30-dic-19			15-abr-16
550-74-994000015554	Estabilidad de la Obra	1.110.000.033	16-mar-16	20-dic-15	20-dic-20			15-abr-16
	Responsabilidad civil							
Anexo Modificatorio 3	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedido Por	Aprobado Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
550-74-994000015554	Cumplimiento	1.110.000.053	15-abr-16	30-feb-15	31-oct-16	Aseguradora Solidaria	Subgerencia Técnica y Operativa	15-abr-16
550-74-994000015554	Anticipo	1.481.200.014	30-ene-16	30-feb-15	31-oct-16			15-abr-16
550-74-994000015554	Salarios y Prestaciones Sociales	148.600.022	30-ene-16	30-feb-15	30-dic-19			15-abr-16
550-74-994000015554	Estabilidad de la Obra	1.110.000.033	30-ene-16	15-ene-16	30-ene-20			15-abr-16
	Responsabilidad civil							

4. CELEBRACIÓN DE OBRAS ADICIONALES

Obra Adicional No	Fecha de	Objeto	Valor Adicional	Valor Final del Contrato	Plazo Final del Contrato
Obra Sl No. 1	25-sep-15	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE AUGECRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA		$ 3.618.847.650	240 DIAS CALENDARIO
Obra sl No. 2	18-nov-15	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE AUGECRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 85.050.258	$ 3.703.898.108	30 DIAS CALENDARIO
Obra sl No. 3	11-dic-15	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE AUGECRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA			30 DIAS CALENDARIO

(Se deben relacionar cada uno de los adicionales que se hayan suscrito)

5. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas parciales de obras, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta de Inicio	1	27-feb-15
Acta Parcial	1	15-ago-15
Acta de Justificación	1	07-sep-15
Otra Sl	1	25-sep-15
Acta Parcial	2	07-oct-15
Acta de Suspensión	1	09-oct-15
Acta de Reinicio	1	05-nov-15
Acta de Justificación	2	08-nov-15
Otra Sl	2	18-nov-15
Acta de Justificación	3	11-dic-15
Otra Sl	3	11-dic-15
Acta de Recibo Final	1	18-ene-16

6. E [illegible] VINCIERO (detalles de pago)

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
Versión 2.0

No DE CONTRATO
No. 410 DE 2014

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
No. 921 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014

Relación de Prog y Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada	Fecha
Anticipo	30-may-15
Acta de Parcial No. 1	15-ago-15
Acta de Parcial No. 2	07-oct-15
Acta de Recibo Final	15-dic-15

Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
		$ 1.445.219.141
$ 1.580.927.615	$ 832.360.446	$ 748.567.169
$ 1.015.621.212	$ 540.288.495	$ 928.372.727
$ 606.477.339	$ 166.601.210	$ 330.831.123
$ 3.203.077.159	$ 1.445.219.141	$ 3.703.977.159

Faltaba

Valor contrato inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 3.613.047.050	$ 89.952.259	$ 3.703.000.100	$ 3.702.977.159	$ 22.940,00

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTÓ los siguientes documentos que serán asociados a los pagos de Actas (Señalar con X los documentos que aplica)

a- SENA X	c- EPS X	e- Pensiones X	g- Paz y salvos del personal X
b- ICBF X	d- ARP X	f- Caja de Compensación X	h- Paz y Salvo Oficina de Trabajo X

8. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

Cuando se presentan divergencias se solucionan mediante acuerdos o conciliación, Tramitación de conflictos

10. COMENTARIOS DE AGUAS DEL DUBÁ

No se dispone objetivamente dentro de los cuatro meses en donde se expedición de la documentación necesaria para la entrega definitiva porque no corresponde a costo plazo

11. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

La presente Acta de Liquidación del Contrato No. 410 de 2014 se firma en la ciudad de Bogotá a los Diecinueve (19) días del mes de Abril de 2016, por los que en ella intervinieron

Contratista Nombre: CONSORCIO ALGODONES 14 R.L. Ing. WILMAN ALEXANDER POLO POLANCO Firma:	Interventor Nombre: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS Firma:
Gerente Nombre: Dr. GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARDO Firma:	Subgerente Técnico y Operativo Nombre: Ing. MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO Firma:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A	OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA CONTRATISTA/ CONSORCIO ALGECIRAS - 18 CONTRATO No. 008 2018 VALOR: $ 6 [illegible] VALOR ADICIONAL: $ 98 [illegible] ANTICIPO: $ 1.446.218.141,00 FECHA DE INICIACIÓN: [illegible] FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA: [illegible] PAPG: [illegible] FECHA DE SUSPENSIÓN 01: viernes, 26 de octubre de 2018 FECHA DE REINICIACIÓN 01: jueves, 08 de noviembre de 2018 FECHA DE SUSPENSIÓN 02: FECHA DE REINICIACIÓN 02: FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO: 240 DIAS CALENDARIO PLAZO ADICIONAL: 60 DIAS CALENDARIO	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA FECHA 18/01/2019

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UNID	CANT	VR UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.00	PRELIMINARES													
1.10	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	m	9434	$ 800,00	$ 6.675.600,00	+	11.648,00	$ 10.078.700,00	424,00	$ 852.800,00	18.730,00	$ 2.530.700,00	11.554,00	$ 10.482.200,00
1.20	Desalojo manual	m2	1270	$ 2.187,00	$ 2.777.490,00	-	880,10	$ 1.926.823,00	-	$ -	880,10	$ 1.926.823,00	880,10	$ 1.926.823,00
2.00	EXCAVACIONES								-	$ -				
2.10	Excavación manual o mecanizada en material común	M3	283	$ 15.000,00	$ 4.245.000,00	+	1.288,00	$ 20.700.000,00	238,00	$ 3.834.000,00	1.090,00	$ 16.866.000,00	1.298,00	$ 20.784.000,00
2.20	Excavación a todo costo en roca/material ingrato	m3	1324	$ 30.000,00	$ 40.182.000,00	+	1.455,00	$ 47.850.000,00	987,00	$ 6.171.000,00	1.266,00	$ 41.745.000,00	1.452,00	$ 47.916.000,00
2.30	Disposición material a botadero	m3	9418	$ 13.500,00	$ 100.998.000,00	+	24.520,00	$ 331.182.000,00	1.827,00	$ 24.664.500,00	23.566,00	$ 304.888.500,00	24.666,00	$ 331.827.000,00
2.40	ENTIBADO entre 0 y 2 m (Un solo lateral)	m2	47265	$ 2.000,00	$ 94.530.000,00	-	77,00	$ 154.000,00	-	$ -	77,00	$ 154.000,00	77,00	$ 154.000,00
2.50	Entibado entre 2 y 4 m (Un solo lateral)	m2	47870	$ 3.800,00	$ 81.886.000,00	-	120,00	$ 456.000,00	-	$ -	420,00	$ 420.000,00	420,00	$ 420.000,00
2.60	Entibado entre 4 y 6 m (Un solo lateral)	m2	3028	$ 4.554,00	$ 13.921.444,00	-	43,00	$ 195.948,00	-	$ -	42,00	$ 192.948,00	42,00	$ 192.948,00
2.70	Perforación, cargue en sacos, colocación en voladura para explosivo distante entre 2 km (incluye: herramienta menor, barraporo, mano de obra, y todo lo requerido para la correcta ejecución de la obra.	m3	7753	$ 18.500,00	$ 119.940.500,00	+	16.382,00	$ 303.036.000,00	1.666,00	$ 30.834.000,00	17.439,00	$ 272.231.500,00	18.119,00	$ 286.344.500,00
3.00	RELLENOS								-	$ -				
3.10	Relleno Tipo 2 – Material seleccionado proveniente de la excavación (Relleno, riego y apisonado a todo lugar, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipo, herramientas y mano de obra)	m3	8660	$ 18.000,00	$ 155.880.000,00	+	10.999,00	$ 198.997.000,00	1.000,00	$ 18.000.000,00	12.140,00	$ 167.880.000,00	13.159,00	$ 171.457.000,00
3.10	Relleno Tipo 3 – Recebo o material de préstamo seleccionado, tamaño máximo 3" (Recebo compactado en capas de 20 cm, para un mejoramiento 95% P. Unit Bruto: incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra)	M3	4819	$ 97.000,00	$ 178.003.693,00	+	11.386,00	$ 420.642.000,00	1.217,00	$ 45.029.000,00	19.294,00	$ 377.449.992,00	11.431,00	$ 422.577.000,00
3.30	Relleno Tipo 5 – Subbase triturada, tamaño máximo 2"	M3	126	$ 58.000,00	$ 9.318.696,00	-	100,00	$ 5.800.000,00	64,00	$ 3.696.000,00	46,00	$ 2.151.000,00	100,00	$ 5.800.000,00
3.40	Relleno Tipo 6 – Base triturada, tamaño máximo 1 ½"	m3	158	$ 60.000,00	$ 9.640.000,00	-	100,00	$ 6.000.000,00	64,00	$ 3.840.000,00	46,00	$ 2.680.000,00	100,00	$ 6.000.000,00
3.50	Relleno Tipo 8 – Arena de peña	m3	1039	$ 34.000,00	$ 35.462.000,00	-	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.00	DEMOLICIONES								-	$ -				
4.10	Corte, rotura de pavimento rígido y retiro de escombros (Incluye: DEMOLEDORA CONCRETO [CORTE], compresor, equipo de cargue, escombros, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra)	M2	679	$ 37.000,00	$ 25.123.000,00	-	672,55	$ 24.884.468,00	806,71	$ 6.672.270,00	513,84	$ 19.012.000,00	672,84	$ 24.884.553,00
4.20	Demolición de pozo de alcantarillado. Profundidad hasta 2,5 metros, incluye equipo y retiro de material	UNID	39	$ 64.000,00	$ 2.237.568,00	+	84,00	$ 5.448.000,00	7,00	$ 451.500,00	72,00	$ 4.668.500,00	84,00	$ 5.448.000,00
4.30	Demolición de pozo de alcantarillado. Profundidad mayor a 2,5 metros, incluye cargue y retiro de material	Und	116	$ 80.000,00	$ 10.620.000,00	-	28,00	$ 2.320.000,00	2,00	$ 160.000,00	26,00	$ 2.160.000,00	55,00	$ 2.320.000,00

0004 03

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSORCIO ALGECIRAS - 19
CONTRATO No.: 088 2015
VALOR: $ 3.613.047.853,00
VALOR ADICIONAL: $ 69.902.259,00
ANTICIPO: $ 1.445.219.141,00
FECHA DE INICIACION: viernes, 27 de febrero de 2015
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: lunes, 28 de diciembre de 2015
PVPC: martes, 02 de agosto de 2016

FECHA DE SUSPENSION 01: viernes, 09 de octubre de 2015
FECHA DE REINICIACION 01: jueves, 05 de noviembre de 2015
FECHA DE SUSPENSION 02:
FECHA DE REINICIACION 02:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO: 240 DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL: 60 DIAS CALENDARIO

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
FECHA 18/01/2018

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA		ANTERIORES		ACUMULADA	
						MODIFICADAS			PRESENTE ACTA					
		UNO	CANT	VUMT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5,00	PAVIMENTOS								-	$ -				
5,10	Pavimento rígido, semiseis 3000 PSI (e=0,18m) (Reposición pavimento rígido, incluye: Herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, e = 0,15 m)	M2	679	$ 69.500,00	$ 47.190.500,00	-	672,55	$ 46.742.448,01	158,71	$ 11.030.345,00	513,84	$ 35.711.890,00	672,55	$ 46.742.235,00
6,00	INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO								-	$ -				
6,10	Instalacion Tuberias y accesorios PVC Alcantarillado. Incluye: Localización y replanteo, arreglo del fondo de la zanja, baja y ampalam del tubo, uso de herramientas, mano de obra, suministro e instalación de gravilla para cimiento en una altura de 10 cms, material de recebo para atraque hasta 15 cms por encima del tubo.						0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6,1,1	Instalación Tuberia alcantarillado PVC (Novafort) 160mm 6"	MI	5467	$ 12.500,00	$ 68.337.500,00	+	5.469,00	$ 68.612.500,00	1.033,00	$ 12.787.500,00	4.466,00	$ 55.825.000,00	5.469,00	$ 68.612.500,00
6,1,2	Instalacion Tuberia alcantarillado PVC (Novafort) 200mm 8"	MI	4939	$ 20.700,00	$ 98.145.740,00	-	4.916,00	$ 101.908.680,00	879,00	$ 18.221.670,00	4.117,00	$ 85.345.410,00	4.996,00	$ 103.567.080,00
6,1,3	Instalacion Tuberia alcantarillado PVC (Novafort) 250mm 10"	MI	1765	$ 33.130,00	$ 39.059.450,00	+	2.476,00	$ 54.703.880,00	-	$ -	2.476,00	$ 54.703.880,00	2.476,00	$ 54.703.880,00
6,1,4	Instalación Tuberia alcantarillado PVC (Novafort) 315mm 12"	MI	1670	$ 23.625,00	$ 44.189.400,00	-	1.321,00	$ 31.202.020,00	68,00	$ 1.606.180,00	1.241,00	$ 29.312.420,00	1.309,00	$ 30.918.580,00
6,1,5	Instalacion Tuberia alcantarillado PVC (Novafort) 350mm 14"	MI	396	$ 26.200,00	$ 10.375.200,00	+	557,00	$ 14.593.400,00	-	$ -	557,00	$ 14.593.400,00	557,00	$ 14.593.400,00
6,1,6	Instalacion Tuberia alcantarillado PVC (Novafort) 400mm 16"	MI	138	$ 30.000,00	$ 4.140.000,00	-	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6,1,7	Instalacion Tuberia alcantarillado PVC (Novafort) 450mm 18"	MI	60	$ 34.570,00	$ 2.301.420,00	+	317,00	$ 7.588.790,00	-	$ -	317,00	$ 7.588.790,00	317,00	$ 7.588.790,00
6,1,8	Instalacion Tuberia alcantarillado PVC (Novafort) 500mm 20"	MI	225	$ 39.500,00	$ 8.887.500,00	+	307,00	$ 12.126.500,00	-	$ -	307,00	$ 12.126.500,00	307,00	$ 12.126.500,00
6,1,9	Instalación Tuberia alcantarillado PVC (Novafast) 610mm 24"	MI	160	$ 46.700,00	$ 7.472.000,00	-	147,00	$ 6.864.900,00	-	$ -	147,00	$ 6.864.900,00	147,00	$ 6.864.900,00
7,00	POZOS DE INSPECCIÓN								-	$ -				
7,10	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto de 3000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. De menos de 2,0 mts desde la cota batea del tubo a la cota rasante, no llevara cono de reducción y se rematará con una placa en concreto armado de en hierro de 1/2", de diámetro interno 1,20 m. y espesor 0,20 m. y suministro e instalación de aro base y tapa HF tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.						0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7,1,1	Pozo de inspección menor a 2,00 m de altura desde la cota batea	UN	97	$ 1.700.000,00	$ 62.900.000,00	+	76,00	$ 129.200.000,00	11,00	$ 18.700.000,00	65,00	$ 110.500.000,00	76,00	$ 129.200.000,00

000427

ACTA DE RECIBO Final DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSORCIO ALGECIRAS - 18
CONTRATO no : 080 2016
VALOR: $ $ 813.047.653,00
VALOR ADICIONAL: $ $ 632.230,00
ANTICIPO: $ 1.445.218.441,00
FECHA DE INICIACION: viernes, 27 de agosto de 2016
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: lunes, 29 de diciembre de 2015
PLAZO: martes, 02 de agosto de 2016

FECHA DE SUSPENSION 01: Viernes, 30 de octubre de 2015
FECHA DE REINICIACION 01: jueves, 05 de noviembre de 2015
FECHA DE SUSPENSION 02:
FECHA DE REINICIACION 02:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO: 280 DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL: 60 DIAS CALENDARIO

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
FECHA 18/01/2018

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES MODIFICADAS			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UNID	CANT	VALOR	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.1.7	Pozo de inspección de 2.50 a 4.00 m de altura desde la cota lisa	UN	197	$ 2.200.000,00	$ 335.400.000,00	-	125,00	$ 275.000.000,00	18,00	$ 41.580.000,00	106,00	$ 233.200.000,00	124,00	$ 274.980.000,00
7.1.8	Pozo de inspección de altura mayor a 4.00 m de altura, desde la cota lisa	Un	97	$ 2.800.000,00	$ 271.600.000,00	-	3,00	$ 8.400.000,00	-	$ -	3,00	$ 8.400.000,00	3,00	$ 8.400.000,00
7.1.9	Cámara de caída para colectores de 8" a 12" (bajante 6", concreto simple f'c= 21 MPa cinc. obra)	Un	137	$ 305.000,00	$ 41.785.000,00	-	13,00	$ 3.965.000,00	1,00	$ 305.000,00	12,00	$ 3.660.000,00	13,00	$ 3.965.000,00
7.1.1	Cámara de caída para colectores de 14" a 18" (bajante 12", concreto simple f'c= 21 MPa cinc. obra)	Un	15	$ 330.000,00	$ 4.950.000,00	-	1,00	$ 330.000,00	-	$ -	1,00	$ 330.000,00	1,00	$ 330.000,00
7.1.1	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c= 21 MPa cinc. obra)	Un	1	$ 410.000,00	$ 410.000,00	-	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8,0	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO								-	$ -				
8,10	Excavación manual a todo costo en material común	M3	734	$ 15.000,00	$ 11.000.000,00	+	2.469,00	$ 37.035.000,00	886,00	$ 14.475.000,00	1.817,00	$ 27.252.000,00	2.443,00	$ 36.726.000,00
8,20	Excavación a todo costo en conglomerado rocoso	m3	3002	$ 35.000,00	$ 97.410.000,00	+	2.010,00	$ 69.350.000,00	24,00	$ 762.000,00	2.988,00	$ 94.650.000,00	3.010,00	$ 95.332.000,00
8,30	Relleno Tipo 2 – Material seleccionado proveniente de la excavación (tierra, lajosa y limosa) a todo lactar, incluye: material seleccionado de la misma excavación, agotamiento, herramientas y mano de obra)	m3	1917	$ 13.000,00	$ 21.021.000,00	+	2.091,00	$ 28.913.000,00	589,00	$ 8.017.000,00	2.482,00	$ 32.956.000,00	3.071,00	$ 34.013.000,00
8,40	Relleno Tipo 3 – Material o material de préstamo seleccionado, tamaño máximo 3" (Recebo compactado en capas de 20 cm. arcilla modificada 95% a todo lactar, incluye: mano, equipo, herramienta y mano de obra)	m3	668	$ 37.000,00	$ 24.716.000,00	+	1.618,00	$ 59.866.000,00	364,00	$ 15.676.000,00	1.324,00	$ 48.988.000,00	1.618,00	$ 59.860.000,00
8,50	Relleno Tipo 5 – Subbase granular, granulo máximo 2"	m3	690	$ 89.000,00	$ 40.410.000,00	-	20,84	$ 1.000.000,00	11,54	$ 1.024.760,00	10,30	$ 705.676,34	20,84	$ 2.930.476,34
8,60	Relleno Tipo 6 – Base granular, granulo máximo 1 1/2"	m3	698	$ 99.000,00	$ 67.896.000,00	-	20,84	$ 1.000.884,48	11,54	$ 1.237.100,00	10,30	$ 892.300,00	20,84	$ 1.828.600,00
8,70	Relleno Tipo 8 – Arena de peña	m3	23	$ 35.000,00	$ 874.000,00	-	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8,80	Relleno Tipo 1 – Mezcla de gravilla y arena de río	m3	952	$ 37.000,00	$ 35.224.000,00	-	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8,90	Cam. Huella de rodamiento rígido y relleno de secundaria. Incluye: CORTADORA CONCRETO (CORTE), compresor, demolición manual, retiradas, mayor de agua y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra	M2	3480	$ 37.000,00	$ 91.920.000,00	+	189,00	$ 7.312.217,40	72,20	$ 2.664.720,00	095,34	$ 4.647.585,00	167,63	$ 7.312.310,00
8,10	Pavimento rígido, concreto 3000 PSI (e=0.15m) Reposición pavimento rígido. Incluye: herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, e = 0.15 m)	M2	2450	$ 69.000,00	$ 170.870.000,00	-	187,00	$ 13.725.390,00	13,20	$ 884.160,00	143,34	$ 12.841.130,00	187,80	$ 13.725.285,00
8,11	Suministro e instalación de Caja domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI de dimensión de 0,8 X 0,6 m. Tapa, espesor de 0,10 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" espaciado cada 0.15 m. en ambas sentidos, base de 0,8 X 0,6 X 0,15 m. Superficie y cubierta acabadas en concreto puro y enlucido con pañete impermeabilizado. Incluye: protección, formaleta, apoyos, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución en la obra. CON PAÑETE	Und	98	$ 340.000,00	$ 33.320.000,00	-	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

8 de 000

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSORCIO ALGECIRAS - 15
CONTRATO No.: 080 2015
VALOR: $ 3.013.047.853,00
VALOR ADICIONAL: $ 89.652.288,00
ANTICIPO: $ 1.445.319.141,00
FECHA DE INICIACION: Viernes, 27 de febrero de 2015
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: lunes, 30 de diciembre de 2015
FVPC: martes, 02 de agosto de 2016

FECHA DE SUSPENSION 01: Viernes, 04 de octubre de 2015
FECHA DE REINICIACION 01: jueves, 05 de noviembre de 2015
FECHA DE SUSPENSION 02:
FECHA DE REINICIACION 02:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO: 240 DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL: 60 DIAS CALENDARIO

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
FECHA 19/01/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VR/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	SUBTOTAL OBRA CIVIL REDES DE ALCANTARILLADO				$ 2.355.664.344,55			$ 2.560.100.826,22	-	$ 277.113.220,00		$ 2.098.176.226,00		$ 2.375.289.446,00
11,00	SUMINISTROS DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO								-					
11,10	Suministro Tubería alcantarillado PVC (Novafort) 160mm 6"	Tubo	912	$ 108.804,00	$ 99.248.448,00	+	914,00	$ 99.394.056,00	170,00	$ 18.482.580,00	744,00	$ 80.801.376,00	914,00	$ 99.394.056,00
11,35	Suministro Tubería alcantarillado PVC (Novafort) 200mm 8"	Tubo	773	$ 158.763,00	$ 122.723.799,00	-	852,00	$ 135.268.076,00	163,00	$ 25.941.239,00	689,00	$ 109.611.418,00	679,00	$ 108.552.677,00
11,30	Suministro Tubería alcantarillado PVC (Novafort) 250mm 10"	Tubo	295	$ 230.677,00	$ 68.048.715,00	+	412,00	$ 95.038.924,00	-	$ -	412,00	$ 95.038.924,00	412,00	$ 95.038.924,00
11,40	Suministro Tubería alcantarillado PVC (Novafort) 315mm 12"	Tubo	312	$ 341.003,00	$ 106.392.936,00	-	207,00	$ 70.557.621,00	5,00	$ 1.705.015,00	207,00	$ 70.557.621,00	212,00	$ 72.262.636,00
11,50	Suministro Tubería alcantarillado PVC (Novafort) 350mm 14"	Tubo	68	$ 394.104,00	$ 26.010.864,00	+	75,00	$ 29.557.800,00	-	$ -	75,00	$ 29.557.800,00	75,00	$ 29.557.800,00
11,60	Suministro Tubería alcantarillado PVC (Novafort) 400mm 16"	Tubo	23	$ 528.191,00	$ 12.148.393,00	-	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11,70	Suministro Tubería alcantarillado PVC (Novafort) 450mm 18"	Tubo	11	$ 664.692,00	$ 7.041.612,00	+	38,00	$ 25.038.912,00	-	$ -	38,00	$ 25.038.912,00	38,00	$ 25.038.912,00
11,80	Suministro Tubería alcantarillado PVC (Novafort) 500mm 20"	Tubo	38	$ 862.269,00	$ 32.766.982,00	+	51,00	$ 43.976.739,00	-	$ -	51,00	$ 43.976.739,00	51,00	$ 43.976.739,00
11,90	Suministro Tubería alcantarillado PVC (Novafort) 610mm 24"	Tubo	27	$ 1.355.556,00	$ 33.750.000,00	-	24,00	$ 30.000.000,00	-	$ -	24,00	$ 30.000.000,00	24,00	$ 30.000.000,00
11,10	Suministro de Kit Silla Tee 12 x 6" de PVC para alcantarillados	Un	10	$ 222.632,00	$ 2.884.216,00	-	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11,11	Suministro de Kit Silla Tee 13" x 6" de PVC para alcantarillados	Un	2	$ 256.638,00	$ 513.272,00	-	1,00	$ 256.638,00	-	$ -	1,00	$ 256.638,00	1,00	$ 256.638,00
11,12	Suministro de Kit Silla Tee 20 x 6" de PVC para alcantarillados	Un	1	$ 240.611,00	$ 240.611,00	-	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11,13	Suministro de Kit Silla Yee 6 x 6" de PVC para alcantarillados	Un	329	$ 49.689,00	$ 16.347.681,00	+	521,00	$ 25.887.969,00	82,00	$ 4.074.498,00	439,00	$ 21.813.471,00	521,00	$ 25.887.969,00
11,14	Suministro de Kit Silla Yee 10" x 6" de PVC para alcantarillados	Un	157	$ 183.024,00	$ 28.884.768,00	+	291,00	$ 38.709.984,00	2,00	$ 266.048,00	289,00	$ 38.443.936,00	291,00	$ 38.709.984,00
11,15	Suministro de Kit Silla Yee 12" x 6" de PVC para alcantarillados	Un	251	$ 266.332,00	$ 66.854.332,00	-	60,00	$ 15.981.120,00	5,00	$ 1.331.760,00	55,00	$ 14.649.360,00	60,00	$ 15.981.120,00
11,16	Suministro de Kit Silla Yee 14 x 6" de PVC para alcantarillados	Un	21	$ 369.462,00	$ 7.759.638,00	+	45,00	$ 16.625.655,00	5,00	$ 1.847.295,00	40,00	$ 14.778.360,00	45,00	$ 16.625.655,00
11,17	Suministro de Kit Silla Yee 16 x 6" de PVC para alcantarillados	Un	7	$ 466.123,00	$ 3.192.861,00	-	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL SUMINISTROS REDES DE ALCANTARILLADO				$ 627.217.649,00			$ 626.161.492,00	-	$ 56.325.555,00		$ 573.024.553,00		$ 632.153.108,00
	ITEMS NUEVOS								-					
N.1	Suministro e instalación de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI Impermeabilizado de dimensión de 0.6 X 0.6 m. libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, base de 0.9 X 0.9 X 0.15 m. Superficie y cañuela en concreto pulm. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrada y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. h = 1,00m	Un	0	$ 333.000,00	$ -	+	148,00	$ 49.284.000,00	148,00	$ 49.284.000,00	-	$ -	148,00	$ 49.284.000,00

0004.9

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A

OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSORCIO ALGECIRAS - 15
CONTRATO No.: 050 2015
VALOR: $ 3.613.047.853,00
VALOR ADICIONAL: $ 89.952.256,00
ANTICIPO: $ 1.445.219.141,00
FECHA DE INICIACION: viernes, 27 de febrero de 2015
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: lunes, 28 de diciembre de 2015
FVPC: martes, 02 de agosto de 2016

FECHA DE SUSPENSION 01: viernes, 09 de octubre de 2015
FECHA DE REINICIACION 01: jueves, 05 de noviembre de 2015
FECHA DE SUSPENSION 02:
FECHA DE REINICIACION 02:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO: 240 DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL: 60 DIAS CALENDARIO

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
FECHA 18/01/2018

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VUNIT	VALOR	+/-	CANT	MODIFICADAS VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
N.2	Suministro e Instalación de Caja domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI Impermeabilizado de dimensión de 0.6 X 0.6 m. libre, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0,15 m, en ambos sentidos, base de 0.9 X 0.9 X 0,15 m. Superficie y cañuela en concreto puro. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. h > 1,00 m < 2,00 m	Un	0	$ 390.000,00	$ -	+	45,00	$ 17.775.000,00	45,00	$ 17.775.000,00	-	$ -	45,00	$ 17.775.000,00
N.3	Reparacion o Reposicion de Tapa y Aro en HF, Incluye: Suministro de Tapa Aro en HF, Concreto y todo lo Necesario para el Correcto Funcionamiento	Un	0	$ 348.602,12	$ -	+	6,00	$ 2.743.010,60	6,00	$ 2.743.010,60	-	$ -	6,00	$ 2.743.010,60
N.4	Concreto para estructuras de Contencion y encofrados de tuberia, 3000 PSI	m3	0	$ 594.745,00	$ -	+	19,45	$ 11.568.061,99	19,45	$ 11.567.790,25	-	$ -	19,45	$ 11.567.790,25
	SUBTOTAL ITEMS NUEVOS							$ 81.370.072,59		$ 81.369.800,85		$ -		$ 81.369.800,85
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL ALCANTARILLADO					$ 2.358.694.244,00			$ 2.481.470.833,00		$ 358.483.021,00		$ 2.358.176.220,00		$ 2.496.659.241,00
A(I)	ADMINISTRACION 17%				$ 406.072.921,00			$ 418.456.052,00		$ 60.942.114,00		$ 356.599.937,00		$ 417.692.071,00
AIU	IMPREVISTOS 3%				$ 71.639.827,00			$ 73.844.127,00		$ 10.754.491,00		$ 62.945.286,00		$ 73.699.777,00
	UTILIDADES 5%				$ 119.453.212,00			$ 123.073.545,00		$ 17.924.151,00		$ 104.908.911,00		$ 122.832.962,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					$ 2.955.830.304,00			$ 3.076.838.617,00		$ 448.103.777,00		$ 2.923.729.374,00		$ 3.070.834.691,00
TOTAL DE SUMINISTROS DEL PROYECTO					$ 627.217.548,60			$ 626.101.482,00		$ 88.326.555,00		$ 573.824.553,00		$ 662.153.108,00
SUB TOTAL PROYECTO					$ 3.613.047.853,00			$ 3.703.933.109,00		$ 536.432.332,00		$ 3.166.544.827,00		$ 3.732.977.159,00
AMORTIZACION ANTICIPO										$ 106.831.210,00		$ 1.278.617.931,00		$ 1.445.219.141,00
TOTAL ACTA PARCIAL										$ 329.831.122,00		$ 1.917.926.896,00		$ 2.287.758.018,00

ING. WILLIAM ALEXANDER POLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALGECIRAS 15

ARQ. BERNARDO BARRERO ARCINIEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

000430

HOJA DE VIDA PROFESIONALES

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

DIRECTOR DE OBRA

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com - seingecol@hotmail.com

ANEXO 10
HOJA DE VIDA – EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE:	CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO CIVIL
TARJETA PROFESIONAL No:	25202086962CND
FECHA DE EXPEDICIÓN TARJETA PROFESIONAL:	19/07/2001
DIRECCIÓN:	CL 40 7 P 400 L T 3 MZ C CONDOMINIO INDUSTRIAL TERPEL, PALERMO HUILA
TELÉFONOS:	3158722835
CARGO A DESEMPEÑAR EN LA OBRA:	DIRECTOR DE OBRA
CON DISPONIBILIDAD PARA LA OBRA A EJECUTAR:	50%

FIRMA DEL PROFESIONAL OFERTADO: Carlos Manrique S
NOMBRE: CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
CEDULA: 12.130.133 de Neiva Huila

1 La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y deberá allegarse al mismo, la documentación que la soporte:

i. Fotocopia de la cedula de ciudadanía vigente
ii. Fotocopia Tarjeta Profesional
iii. Certificado de vigencia de la tarjeta profesional

2. la presente información se declara bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica.

ANEXO 11

CARTA DE INTENCIÓN DEL PROFESIONAL PERTENECIENTE AL EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE	CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
DIRECCIÓN:	CL 40 7 P 400 L T 3 MZ C CONDOMINIO INDUSTRIAL TERPEL, PALERMO HUILA
TELÉFONO:	3158722835

El suscrito **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.130.133 expedida en Neiva Huila, en mi calidad de **INGENIERO CIVIL**, me permito manifestar que, de salir favorecido en la adjudicación del contrato, el proponente **CONSORCIO REDES CS,** prestaré mis servicios como miembro del equipo de trabajo, en calidad de **DIRECTOR DE OBRA** con una dedicación del Cincuenta por ciento Porcentaje (%) 50.

De igual manera Certifico **NO** hacer parte de ningún otro equipo de trabajo; en el proceso en curso y/o simultaneo y/o en obra en ejecución con las Celbas Empresas Publicas de Neiva ESP.

Carlos Manriq S

FIRMA DEL PROFESIONAL OFERTADO EQUIPO DE TRABAJO
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
C.C. 12.130.133 de Neiva Huila

- La carta de intención debe estar soportada con el anexo correspondiente a la HOJA DE VIDA y sus documentos soporte.
- La intención y porcentaje de dedicación del proponente debe ser igual a lo ofertado y descrito en el anexo de la HOJA DE VIDA, tanto el cargo a desempeñar como la dedicación ofrecida y comprometida.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO O DE CASADA	NOMBRES
MANRIQUE	SAAVEDRA	CARLOS

C.C. (●) C.E. ( ) PAS ( ) 12.130.133 — SEXO: F M X — NACIONALIDAD: COL. X EXTRANJERO — PAÍS: COLOMBIA

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE — Nº — D.M.:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DIA 2 0 MES 0 1 AÑO 6 6

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CL 40 7 P 400 L T 3 MZ C CONDOMINIO INDUSTRIAL TERPEL

PAÍS: COLOMBIA — DEPTO: HUILA

MUNICIPIO: PALERMO

TELÉFONO: 3158722835 — EMAIL: cmanrique35@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO | LOS GRADOS 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

EDUCACIÓN BÁSICA											
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10o.	11o.	MES ___ AÑO ___
										X	

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) TL (TECNOLÓGICA TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) MG (MAESTRÍA O MAGÍSTER) DOC (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY)

MODALIDAD ACADÉMICA	NO. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	6	2001	25202086962 CND

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR [R], BIEN [B], O MUY BIEN [MB]

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES	X			X			X		
FRANCES									

000435

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
EMPITALITO	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
HUILA	PITALITO	empitalitoesp@hotmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
8360012	DIA 14 MES 2 AÑO 2012	DIA 1 MES 1 2 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	OBRAS CIVILES	Calle 6 No. 7-23

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
HUILA	NEIVA	info@epneiva.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
8712192	DIA 23 MES 0 5 AÑO 2007	DIA 19 MES 1 2 AÑO 2007

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
CONTRATISTA	OBRAS CIVILES	Calle 6 No. 6-02 Esquina

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PUBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	11	1
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	**11**	**1**

5 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯NO ◯ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTICULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Carlos Ramírez S

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.130.133

MANRIQUE SAAVEDRA
APELLIDOS

CARLOS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1966
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-ABR-1984 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00688612-M-0012130133-20150216 0042945244A 3 7133192329

000438

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 25202086962CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 19/07/2001
APELLIDOS
MANRIQUE SAAVEDRA
NOMBRES
CARLOS
C.C. 12.130.133
UNIVERSIDAD
COOPERAT. DE COLOMBIA

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1471067

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 12130133, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-086962 desde el 19 de Julio de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2496.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Julio del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositc/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DE : U-C-C-DECOLOMBIA NO. DE FAX : 2004141 24 AGO. 2009 04:11PM P1

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Acta Individual de Graduación No. 050

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE: INGENIERIA CIVIL

APROBACIÓN DEL PROGRAMA: ACTA No. 020 DE ABRIL 21 DE 1995

FECHA: JUNIO 22 DE 2001

LUGAR: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

En atención a que CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA con cédula de ciudadanía No. 12.130.133 de NEIVA (HUILA).
Cumplió satisfactoriamente los requisitos exigidos por las normas legales y estatutarias, le expide el título de INGENIERO CIVIL.

Lo anterior, atendiendo la autorización del Consejo Académico mediante acta No. 05 en sesión del día 6 de junio de 2001.

Para constancia se suscribe por:

Fdo.
JUAN CARLOS PEREZ SOTO
Rector

Fdo.
CESAR PEREZ GARCIA
Rector Honorario

Fdo.
ROQUE JULIO MORENO ESTEVEZ
Secretario General

Fdo.
FREDY NELSON OSORIO DONOSO
Director Seccional

Fdo.
LUIS EDUARDO BASTIDAS BUCH
Decano de la Facultad

Fdo.
CECILIA MARIN RAMIREZ
Director Académico

Que esta documento es fiel copia tomada del original. Dado en la ciudad de Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de Agosto de 2009.

SIRLEY YAZMIN CORTES ROCHA
Jefe de Admisiones Registro y Control Académico

000441

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

y en su nombre la

Universidad Cooperativa de Colombia

Personería Jurídica, resolución 11.135 del 21 de Diciembre de 1.953 del Ministerio de Educación Nacional

En atención a que

Carlos Manrique Saavedra

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 12135.133 DE NEIVA (HUILA)

ha cumplido con todos los estudios
que los estatutos universitarios exigen para optar al título de:

INGENIERO CIVIL

Le expide el presente diploma. En testimonio de ello se firma
en Santafé de Bogotá a los 22 días del mes de junio de 2001

Rector

Secretaria General

Decana Académica

Director de Títulos

Director Nacional

Registro y Diploma

Acuerdo No. 7777 del Acta de Registro y Diploma No. 62 Refrendado en Bogotá el 19 de Marzo de 2001

La Notaria Cuarta del Circulo de Neiva da fe que esta Copia fotostática es similar con el original que tuvo a la vista
La Notaria, Dayanira Ortiz Cuenca
28 MAY 2015
El interesado diligencio una carta diligencia
no olvidarse la advertencia que respecto de la expresión
de la misma trata el decreto 019 - dia 10 pres 01 - 2012

000442

Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Agua de todos
Vigilada por la S.S.P.D. No Único de Registro
1-41001000-6 NIT. 891.180.010-8

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

CERTIFICA:

Que el Contrato de Obra suscrito entre CARLOS MANRIQURE SAAVEDRA, con Cedula de Ciudadanía No. 12.130.133 expedida en Neiva suscribió con Empresas Publicas de Neiva E.S.P. Nit. 891.180.010-8, el siguiente contrato:

Contrato de Obra No. 030 de 2007

Objeto	Optimización de la red de alcantarillado sanitario en la calle 2 sur entre la carreras 15 y 5, del plan maestro de alcantarillado de la ciudad de Neiva.
Valor del Contrato	$1.399.876.296.00
Valor de liquidación del contrato	$1.399.870.632.00
Plazo de Ejecución	150 días calendario
Fecha de Iniciación	23 de Mayo de 2007
Fecha de liquidación	19 de Diciembre de 2007

Neiva, 21 de Mayo de 2008.

JUAN MANUEL SERNA TOVAR

empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

Pitalito, 21 de noviembre de 2017

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.

CERTIFICA QUE:

La **UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS**, representado por CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA con C.C. 12.130.133 De Neiva, presto sus servicios a EMPITALITO ESP, mediante contrato de acuerdo a las siguientes especificaciones:

NUMERO DE CONTRATO	**127 DE 2011**		
CLASE DE CONTRATO	**OBRA**		
VALOR	**$7.255.904.832**		
ANTICIPO	**$2.176.771.449**		
OBJETO DEL CONTRATO	**OPTIMIZACION DEL ZANJON DE LOS TIESTOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS BARRIOS SURORIENTALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.**		
FECHA DE SUSCRIPCION	**05 DE DICIEMBRE DE 2012**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ZANJON DE LOS TIESTOS**		
	CONSTRUPROYECTOS CM INGENIERIA Carlos Manrique Saavedra	900.242.634-2 830.510.581-0 12.130.133-2	50% 45% 5%
DIRECCION Y TELEFONO	**CL 18 3-45 LT3 MZ C Condominio Industrial Terpel**	**8745562**	**3158722835**
C.C. No. O NIT	**900.481.370-8**		
NOMBRE INTERVENTOR Y C.C.	**MARIO HERNANDEZ VALENZUELA**		**12,131,701**
FECHA ACTA DE INICIO	**14 DE FEBRERO DE 2012**		
TIEMPO DE EJECUCION	**OCHO (08) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**		
VALOR AJUSTE No. 01	**$ 7.255.904.832**		
VALOR AJUSTE No. 02	**$ 7.237.741.547**		
VALOR EJECUTADO	**$ 7.220.938.626**		
ACTA DE SUSPENSION	**20 DE FEBRERO DE 2012**		
ACTA DE REINICIO 01	**09 DE MARZO DE 2012**		
ACTA DE SUSPENSION 02	**06 DE JUNIO DE 2012**		
ACTA DE REINICIO 02	**13 DE AGOSTO DE 2012**		
ACTA DE SUSPENSION 03	**31 DE AGOSTO DE 2012**		
ACTA DE REINICIO 03	**18 DE MARZO DE 2013**		
ACTA DE SUSPENSION 04	**21 DE JUNIO DE 2013**		
ACTA DE REINICIO 04	**09 DE SEPTIEMBRE DE 2013**		
ACTA DE SUSPENSION 05	**17 DE MARZO DE 2014**		
ACTA DE REINICIO 05	**11 DE NOVIEMBRE DE 2015**		
ACTA DE SUSPENSION 06	**18 DE DICIEMBRE DE 2015**		
ACTA DE REINICIO 06	**15 DE FEBRERO DE 2016**		
ACTA DE SUSPENSION 07	**11 DE MARZO DE 2016**		
ACTA DE REINICIO 07	**16 DE MAYO DE 2016**		
ACTA DE SUSPENSION 08	**17 DE JUNIO DE 2016**		

empitalito

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8

ACTA DE REINICIO 08	25 DE AGOSTO DE 2016	
FECHA ACTA FINAL	01 DE DICIEMBRE DE 2016	
OTRO SI No. 01	08 DE FEBRERO DE 2012	
OTRO SI No. 02	02 DE OCTUBRE DE 2013	Adición tiempo: 4 meses
OTRO SI No. 03	31 DE ENERO DE 2014	Adición tiempo: 3 meses
OTRO SI No. 04	17 DE FEBRERO DE 2016	Adición tiempo: 5 meses
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO	

JOSE ADAN RODRIGUEZ ROJAS
Gerente

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 203911194

WEB
09:50:08

Bogotá DC, 29 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 12130133:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

000446

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 29 de agosto de 2022, a las 09:49:23, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	12130133
Código de Verificación	121301332208290949 23

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

000447

Digitó y Revisó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:42:49 AM horas del 29/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **12130133**

Apellidos y Nombres: **MANRIQUE SAAVEDRA CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijn.araic-alc@policia.gov.co

000448

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/08/2022 09:44:02 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **12130133** y Nombre: **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **40522374** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



RESIDENTE DE OBRA

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

ANEXO 10
HOJA DE VIDA – EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE:	JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO CIVIL
TARJETA PROFESIONAL No:	161037-0524311TLM
FECHA DE EXPEDICIÓN TARJETA PROFESIONAL:	17/06/2020
DIRECCIÓN:	Calle 2C No. 10 – 51 Mirtayù Gigante – Huila
TELÉFONOS:	316-5386590
CARGO A DESEMPEÑAR EN LA OBRA:	RESIDENTE DE OBRA
CON DISPONIBILIDAD PARA LA OBRA A EJECUTAR:	100%

FIRMA DEL PROFESIONAL OFERTADO: _____
NOMBRE: JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA
CEDULA: 12.206.170 de Gigante Huila

La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y deberá allegarse al mismo, la documentación que la soporte:

i. Fotocopia de la cedula de ciudadanía vigente
ii. Fotocopia Tarjeta Profesional
iii. Certificado de vigencia de la tarjeta profesional

2. la presente información se declara bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica.

ANEXO 11
CARTA DE INTENCIÓN DEL PROFESIONAL PERTENECIENTE AL EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE	JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA
DIRECCIÓN:	Calle 2C No. 10 – 51 Mirtayù Gigante – Huila
TELÉFONO:	316-5386590

El suscrito, **JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA**, identificado con cedula de ciudadanía No 12.206.170 de Gigante Huila, en mi calidad de **INGENIERO CIVIL,** me permito manifestar que de salir favorecido en la adjudicación del contrato, el proponente **CONSORCIO REDES CS,** prestaré mis servicios como miembro del equipo de trabajo, en calidad de RESIDENTE DE OBRA, con una dedicación del cien por ciento porcentaje (%) 100%.

De igual manera Certifico **NO** hacer parte de ningún otro equipo de trabajo, en el proceso en curso y/o simultaneo y/o en obra en ejecución con las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP.



FIRMA DEL PROFESIONAL OFERTADO EQUIPO DE TRABAJO
JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA
C.C. 12.206.170 de Gigante Huila

- La carta de intención debe estar soportada con el anexo correspondiente a la HOJA DE VIDA y sus documentos soporte.
- La intención y porcentaje de dedicación del proponente debe ser igual a lo ofertado y descrito en el anexo de la HOJA DE VIDA, tanto el cargo a desempeñar como la dedicación ofrecida y comprometida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO O DE CASADA	NOMBRES
PERDOMO	CUENCA	JOSE HERNANDO

C.C. ○ C.E. ○ PAS ○ 12.206.170	SEXO F M X	NACIONALIDAD COL. X EXTRANJERO	PAÍS COLOMBIA

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ○ SEGUNDA CLASE Nº D.M.:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DIA 1 9 MES 0 3 AÑO 6 5

PAÍS COLOMBIA

DEPTO HUILA

MUNICIPIO GIGANTE

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Calle 2C No. 10 – 51 Mirtayú

PAÍS COLOMBIA DEPTO HUILA

MUNICIPIO GIGANTE

TELÉFONO 316-5386590 EMAIL jperdomo1965@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO | LOS GRADOS 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

EDUCACIÓN BÁSICA											FECHA DE GRADO
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		MES AÑO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10o.	11o.	
										X	

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) TL (TECNOLÓGICA TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) MG (MAESTRÍA O MAGÍSTER) DOC (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY)

MODALIDAD ACADÉMICA	NO. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	8	2012	161037-0524311 TLM

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA REGULAR [R], BIEN [B], O MUY BIEN [MB]

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES		X			X			X	
FRANCES									

000453

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
CYAM INGENIEROS SAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
HUILA	NEIVA	cyamingenieros.sm@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3183730006	DIA 11 MES 1 AÑO 2022	DIA 7 MES 0 6 AÑO 2022

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	CL 3 BIS 15 60 BRR ALTICO

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PUBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	2	2
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	**2**	**2**

5 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (●) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES. (ARTICULO 5o. DE LA LEY 190/95)

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.206.170
PERDOMO CUENCA

APELLIDOS
JOSE HERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-MAR-1965
TERUEL
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-1983 GIGANTE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00157837-M-0012206170-20090528 0011887681A 1 6670025117

000453

MATRICULA PROFESIONAL

161037-0524311 TLM

R2020024853

REPUBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INGENIERIA CIVIL



JOSE HERNANDO
PERDOMO CUENCA
ID: 12206170

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA

000457

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1562819

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 12206170, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 161037-0524311 TLM desde el 17 de Junio de 2020, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2020024853.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Septiembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

En atención a que

JOSÉ HERNANDO PERDOMO CUENCA

con cédula de ciudadanía No. 12.206.170 de Gigante
Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos
por la Universidad, le confiere el título de

INGENIERO CIVIL

En testimonio de ello le expide el presente diploma
y se firma en Neiva el día 24 de Agosto de 2012

Director(a) Sede

Rector

Gloria Patricia Ruiz I
Secretario(a) General

Decano(a) de la Facultad

Registros y Diplomas

Folio No. 31 Libro de Registros No. 3 Registro No. 46 029.2012 Refrendado en Neiva el día 24 de Agosto de 2012

E59000

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 19139 del 28 de Diciembre de 1961 del Ministerio de Educación Nacional.
Resolución No. 331 del 7 de Marzo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Resolución No. 3810 del 31 de Julio de 2002, emanada del Ministerio de Educación Nacional.

Acta Individual de Graduación No. 09-12

PROGRAMA: INGENIERIA CIVIL

CODIGO ICFES: 18184624000410010100

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2012

LUGAR: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE NEIVA

En atención a que JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA
Con cedula de ciudadanía No.12.206.170 Gigante
cumplió todos los requisitos exigidos por las normas legales y estatutarias, le expide el título de INGENIERO CIVIL

Lo anterior atendiendo la aprobación del Consejo Académico de la Sede de Neiva, mediante Acta No. 09-12 en sesión del día 24 de julio de 2012.

Para constancia se autorizó este título por parte del Rector, Director Académico de la Sede, Decano de la facultad y la Secretaria General de la Universidad, así:

Rector CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ

Director (a) Académico de la Sede LUIS ALFREDO ORTIZ TOVAR

Decano (a) de la Facultad JULIO CESAR GARZON CALDERON

Secretaria General GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS

Se expide la presente Acta en la ciudad de NEIVA el día 24 DE AGOSTO DE 2012

Gloria Patricia Rave I
GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS
Secretaria General

000460

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CYAM INGENIEROS S.A.S.

CERTIFICA QUE:

El profesional **JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA**, identificado con cedula de ciudadania No. 12.206.170 de Gigante Huila, se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA para el contrato No. 475 DE 2021, cuyo objeto es "**OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO – ZANJON LA CABUYA DESDE CALLE 4B BARRIO EL GAITAN HASTA CARRERA 17 BARRIO OBRERO DEL MUNICIPIO DE NEIVA**", con una fecha de inicio de 11 de enero de 2022 y fecha de terminación 07 de junio de 2022.

Se expide a solicitud del interesado, en Neiva Huila a los diez (10) días del mes de junio de 2022.

GLADYS SAAVEDRA
36.165.317 de Neiva
Representante legal CYAM INGENIEROS S.AS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 12 de septiembre de 2022, a las 12:01:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	12206170
Código de Verificación	122061702209121201O8

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO FUENTES
Contralor Delegado

000462

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/09/2022 11:58:21 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **12206170 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41646570** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

000463

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:57:08 AM horas del 12/09/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **12206170**
Apellidos y Nombres: **PERDOMO CUENCA JOSE HERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

0004619

PROFESIONAL SISO

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

ANEXO 10
HOJA DE VIDA – EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE:	DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO
TITULO PROFESIONA:	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
TARJETA PROFESIONAL No:	RESOLUCIÓN 0034 DE 2018
FECHA DE EXPEDICIÓN TARJETA PROFESIONAL:	10 DE ENERO DE 2019 (RENOVACIÓN)
DIRECCIÓN:	CALLE 7 Nº 7-55 BARRIO BOLÍVAR, SUAZA HUILA
TELÉFONOS:	3118625234
CARGO A DESEMPEÑAR EN LA OBRA:	PROFESIONAL SISO
CON DISPONIBILIDAD PARA LA OBRA A EJECUTAR:	100%

FIRMA DEL PROFESIONAL OFERTADO: _____
NOMBRE: DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO
CEDULA: 1.080.360.064 de Suaza Huila

1 a información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y deberá allegarse al mismo, la documentación que la soporte:

i. Fotocopia de la cedula de ciudadanía vigente
ii. Fotocopia Tarjeta Profesional
iii. Certificado de vigencia de la tarjeta profesional

2. la presente información se declara bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica.

CONSORCIO REDES CS

ANEXO 11
CARTA DE INTENCIÓN DEL PROFESIONAL PERTENECIENTE AL EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE	DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO
DIRECCIÓN:	CALLE 7 Nº 7-55 BARRIO BOLÍVAR, SUAZA HUILA
TELÉFONO:	3118625234

La suscrita, **DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.080.360.064 de Suaza Huila, en mi calidad de **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL**, me permito manifestar que de salir favorecido en la adjudicación del contrato, el proponente **CONSORCIO REDES CS,** prestaré mis servicios como miembro del equipo de trabajo, en calidad de **PROFESIONAL SISO,** con una dedicación del Cien por ciento Porcentaje (%) 100.

De igual manera Certifico **NO** hacer parte de ningún otro equipo de trabajo, en el proceso en curso y/o simultaneo y/o en obra en ejecución con las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP.

FIRMA DEL PROFESIONAL OFERTADO EQUIPO DE TRABAJO
DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO
C.C. 1.080.360.064 de Suaza Huila

- La carta de intención debe estar soportada con el anexo correspondiente a la HOJA DE VIDA y sus documentos soporte.
- La intención y porcentaje de dedicación del proponente debe ser igual a lo ofertado y descrito en el anexo de la HOJA DE VIDA, tanto el cargo a desempeñar como la dedicación ofrecida y comprometida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO O DE CASADA	NOMBRES
MONTILLA	OBANDO	DENNYS ANDREA

	SEXO	NACIONALIDAD	PAIS
C.C. ○ C.E. ○ PAS ○ 1.080.360.064	F X M	COL. X EXTRANJERO	COLOMBIA

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ○ SEGUNDA CLASE Nº D.M.:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DIA 2 9 MES 0 7 AÑO 8 5

PAÍS COLOMBIA

DEPTO HUILA

MUNICIPIO SUAZA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Calle 7 Nº 7-55 Barrio Bolivar

PAÍS COLOMBIA DEPTO HUILA

MUNICIPIO SUAZA

TELÉFONO 3118625234 EMAIL demontillas@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO | LOS GRADOS 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

EDUCACIÓN BÁSICA											
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10o.	11o.	MES AÑO
										X	

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) **TL** (TECNOLÓGICA **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA) **UN** (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) **MG** (MAESTRÍA O MAGÍSTER) **DOC** (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY)

MODALIDAD ACADÉMICA	NO. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	10	2008	RESOLUCIÓN 0034 DE 2018

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR [R], BIEN [B], O MUY BIEN [MB]

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES		X			X			X	
FRANCES									

000468

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
CONSORCIO ALIANZA HUILA II		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
HUILA	SUAZA	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA 7 MES 10 AÑO 2017	DIA 30 MES 0 9 AÑO 2019

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INGENIERIA	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
HUILA	NEIVA	cmanrique35@hotmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3158722835	DIA 6 MES 0 5 AÑO 2011	DIA 10 MES 0 9 AÑO 2011

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
RESIDENTE SISO	INGENIERIA	CALLE 40 No. 7P-400 Lote 03 Manzana C Condominio Industrial de Terpel

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1.995, 489 y 443 de 1.998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA


INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PUBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	13	10
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	**13**	**10**

5 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ○NO ◉ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES. (ARTICULO 5o. DE LA LEY 190/95).



FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.080.360.064

MONTILLA OBANDO
APELLIDOS

DENNYS ANDREA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-JUL-1985
SUAZA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-ENE-2004 SUAZA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL



P-1507500-50128731-F-1080360064-20040930 0117604274A 02 139929025

La Universidad del Tolima
La Universidad Surcolombiana

Acta de Grado No. **610**

La Universidad del Tolima, creada por ordenanza No. 5 del 21 de mayo de 1945, expedida por la Asamblea del Tolima en convenio con la Universidad Surcolombiana, creada por la Ley 13 de 1976 y reconocida mediante resolución No. 9062 del 26 de octubre de 1976 expedida por el Ministerio de Educación, en atención a que el estudiante:

DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO

Con Cédula de Ciudadanía No. **1.080.360.064** de **Suaza (Huila)**

Cumplió satisfactoriamente todos los requisitos exigidos por el convenio entre las Universidades, resuelve otorgar el título de:

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

En nombre y Representación de las Universidades, el Señor Rector de la Universidad Surcolombiana, tomó el juramento de rigor, en testimonio de lo anterior se firma la presente en la ciudad de Neiva, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2008

Universidad del Tolima
Rector

Universidad del Tolima
Secretaria General

Universidad Surcolombiana
Rector

Universidad Surcolombiana
Secretaria General

Acta de Grado No. 610 Registrado en el libro No. 2 Folio No. 570

000472

La Universidad del Tolima

Creada por ordenanza No. 5 del 21 de mayo de 1945, expedida por la Asamblea Departamental del Tolima

en Convenio con

La Universidad Surcolombiana

Creada por la Ley 13 de 1976 y reconocida mediante resolución No. 9062 del 26 de octubre de 1976
expedida por el Ministerio de Educación

por cuanto

Dennys Andrea Montilla Obando

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.080.360.064 expedida en Suaza-H.

Ha cursado y aprobado los estudios requeridos, le confiere el título de:

Profesional en Salud Ocupacional

En la ciudad de Neiva, a los 31 días del mes de Octubre de 2008

Universidad del Tolima
Rector

Universidad del Tolima
Secretaria General

Universidad Surcolombiana
Rector

Universidad Surcolombiana
Secretaria General

DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO

7

000473

2019CS000380

RESOLUCIÓN 0034 **DE 2018**
Por medio de la cual se concede una Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 1562 de 2012 y Resolución 4502 de 2012

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1562 de 2012, se hace necesario proceder a la expedición y renovación de las Licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo a los profesionales universitarios con postgrado en salud ocupacional, a los profesionales universitarios en salud ocupacional, tecnólogos en salud ocupacional y técnicos en salud ocupacional, facultad que está radicada en las Entidades Departamentales y Distritales de Salud.

Que, **DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1'080.360.064, ha solicitado Licencia para la Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, anexando a su petición la documentación exigida en la Resolución 4502 del 29 de Diciembre de 2012.

Que con base en la documentación allegada, previo estudio técnico **No 042 del 04-01-2019**, efectuados, por profesionales responsables del área de Riesgos Laborales de esta Secretaría de Salud, se emitió concepto favorable para el otorgamiento de la Licencia.

Que en consideración a lo anterior, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Licencia para Prestación de servicios de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** a **DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1'080.360.064, **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL**, en las áreas de: **INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, EDUCACION, CAPACITACION, DISEÑO, ADMISTRACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia de que trata el artículo anterior se concede por un término

000474

Gobernación del Huila

El camino de EDUCACIÓN

PROCESO
2019C0000380
FECHA 2019-04-08

SGH-COSA-F04

RESOLUCIÓN 0034 DE 2019
Por medio de la cual se concede una Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

de diez años, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado por un término igual, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en la normatividad vigente al momento de la renovación.

PARÁGRAFO: Esta Licencia es válida en todo el territorio nacional y tendrá carácter personal e intransferible.

ARTICULO TERCERO: Vigilancia y Control. La Secretaría de Salud Departamental del Huila, vigilará y controlará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución e impondrá las sanciones que acarreen su incumplimiento de conformidad con las normas legales que rigen esta materia, sin detrimento de las demás sanciones que pueden derivarse de la transgresión a las normas legales vigentes

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de Reposición y Apelación en los términos de la Ley 1437 del 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva, 10

GLORIA ESPERANZA ARAUJO CORONADO
Secretaria de Salud del Huila

Proyectó. Andrea del Pilar Alvarez Pantoja
Revisó:

000475

Consorcio Alianza Huila 21 | CONSORCIO ALIANZA HUILA II
NIT 901.024.967-9

EXT-S-346-2019

EL SUSCRITO GERENTE DE PROYECTOS DEL CONSORCIO ALIANZA HUILA II, IDENTIFICADO CON NIT 901.024.967-9, POR SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA

CERTIFICA:

Que la señorita DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO, identificada con cédula de ciudadanía número 1.080.360.064 expedida en Suaza, estuvo vinculada al Consorcio Alianza Huila II en calidad de Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto *Urbanización Libardo Torres* en el municipio de Suaza (H), bajo la modalidad de contrato de trabajo por duración de la obra o labor determinada (CT-CAH-S-003-2017), desde el siete (07) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), y cuya finalización se dio por culminación exitosa del proyecto y la labor contratada. Así mismo, que dentro del periodo en que estuvo vigente el contrato, la trabajadora se encontró debidamente afiliada al Sistema General de Seguridad Social, realizando cotizaciones al sistema de salud a Nueva EPS, al sistema de pensiones a Porvenir ARP, y al sistema de Riesgos Laborales a Positiva ARL.

Se expide el día primero (01) de octubre dos mil diecinueve (2019).

JORGE ELIECER GOMEZ CHAMORRO
Gerente de Proyectos
Consorcio Alianza Huila II

000472

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Nit. 12.130.133-2
Calle 40 No. 7P - 400 Lote 3 Manzana C
Condominio Industrial de Tarpel tel. 8740283
Neiva – Huila
E-mail: cmanrique25@hotmail.com

EL SUSCRITO

CERTIFICA QUE

La señora, **DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO**, identificado con cedula de ciudadania No. 1.080.360.064 de Suaza Huila, laboró para la empresa desde el día 06 de mayo de 2011 hasta el día 10 de septiembre de 2011, desempeñando el cargo de **RESIDENTE SISO**, para el contrato de obra No. 104/2011, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA DE HATONUEVO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Se expide a los diez (10) dias del mes de octubre del año 2011, a solicitud del interesado.

Carlos Manrique S.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 12.130.133 de Neiva Huila

000477

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204880481

WEB
07:24:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1080360064;

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se derivan de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portalAntecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 12 de septiembre de 2022, a las 07:22:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1080360064
Código de Verificación	1080360064220912072252

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

000479

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:17:55 AM horas del 12/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1080360064**

Apellidos y Nombres: **MONTILLA OBANDO DENNYS ANDREA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

000480

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/09/2022 07:20:57 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1080360064** y Nombre: **DENNYS ANDREA MONTILLA OBANDO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41608265** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

000481

CUMPLIMIENTO DE FICHA TECNICA

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

CONSORCIO REDES CS

ANEXO 12
CUMPLIMIENTO DE FICHA TECNICA

El suscrito **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 12.130.133 de Neiva Huila, en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO REDES CS**, bajo la gravedad de juramento declaro que he leído y conozco a plenitud la ficha técnica elaborada por la Entidad, igualmente manifiesto que puedo cumplir con el suministro requerido por la entidad según el objeto contractual, en las cantidades, especificaciones, calidades y demás requerimientos solicitados. Llegado el caso de ser el adjudicatario del presente proceso contractual me obligo a entregar los bienes requeridos por la Empresa en cantidades que el mismo solicite.

Firma

CONSORCIO REDES CS
R.L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Identificación No. 12.130.133 de Neiva Huila
Ciudad y fecha: Palermo Huila, 12 de septiembre de 2022.

000483

OFERTA ECONÓMICA

Calle 40 # 7P - 400, Lote 3, Manzana C, Condominio Industrial Terpel, Palermo – Huila
Teléfono: 3158722835 - e-mail: cmanrique35@hotmail.com – seingecol@hotmail.com

ANEXO No. 2
PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO CON PRESUPUESTO OFICIAL)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	**Preliminares**				
1.1	Localización, replanteo y control en campo de los niveles de precisión de la red de alcantarillado. Generación del plano récord de la obra en formato CAD. Referenciando cada una de las redes y las estructuras construidas, al sistema de Coordenadas Planas Magna SIRGAS con la información de los GPS suministrados por las Celtes Empresas Públicas de Neiva, ubicados en diversos sectores de la ciudad	ML	1113,00	$ 5.880,00	$ 6.544.440,00
1.2	Señalización área de trabajo cumpliendo con el manual de señalización vial vigente	ML	1113,00	$ 6.525,00	$ 7.262.325,00
2.0	**Demoliciones**				
2.1	Demolición pavimento flexible. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y demolición con martillo neumático.	M2	106,00	$ 24.934,00	$ 2.579.404,00
3.0	**Excavación**				
3.1	Excavación manual en material conglomerado (H=0 a 2m)	M3	384,00	$ 28.819,00	$ 11.066.496,00
3.2	Excavación mécanica en material conglomerado h=0-2 mts	M3	3244,00	$ 13.229,00	$ 42.911.632,00
3.3	Excavación mécanica en material conglomerado h>2m y h<4m	M3	1214,00	$ 15.242,00	$ 18.503.788,00
3.4	Excavación mécanica en material conglomerado h>4m y h<6m	M3	20,00	$ 22.670,00	$ 453.400,00
3.5	Entibado lamina metálica estandarizado (Planchón y rollizo) para zanja con H>2,0 m (Revitalización 1/7)	M2	639,00	$ 39.120,00	$ 24.997.680,00
4.0	**Suministro e instalación de tubería y accesorios en PVC, sello hermético, de pared estructural**				
4.1	Suministro e instalación de tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material mixto de río de e=10 cm	ML	280,00	$ 192.159,00	$ 53.804.520,00
4.2	Suministro e instalación de tubería PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material mixto de río de e=10 cm	ML	120,00	$ 311.845,00	$ 37.421.400,00
4.3	Suministro e instalación de tubería PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material mixto de río de e=10 cm	ML	161,00	$ 486.004,00	$ 78.246.644,00
4.4	Suministro e instalación Tubería PVC diámetro 27", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material mixto de río	ML	77,00	$ 834.363,00	$ 64.245.951,00
4.5	Suministro e instalación Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material mixto de río	ML	201,00	$ 1.013.476,00	$ 203.708.676,00
4.6	Suministro e instalación Tubería PVC diámetro 36", de pared estructural y sello hermético Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material mixto de río	ML	565,00	$ 1.790.121,00	$ 1.011.418.365,00
5.0	**Construcción de pozos de inspección**				
5.1	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000 psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, Tapa Cámara hierro dúctil incluye aro tipo tráfico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20 cm) y diámetro 1.60 m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería de PVC. h=0-2,0m	UND	6,00	$ 2.878.708,00	$ 17.272.248,00
5.2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000 psi, según modelo de empresas públicas de Neiva. Incluye: excavación, Tapa cámara hierro dúctil incluye aro tipo tráfico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1,6m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería de PVC. h=0-3,0m	UND	10,00	$ 3.333.568,00	$ 33.335.680,00
5.3	Construcción sumidero de aguas lluvias con medidas de 3.55m(L)x0.7m(A) y H=(Variable), en concreto de 4,000 psi, muros E=18 cms., según diseño EPN. Incluye: excavación, Rejilla de 3.75,0mx0,90, con marco en angulo de 2-1/2"x3/16", contramarco y celosia en platina de 2" x 1/8" y varilla lisa de 1/2" reforzando las platinas perforadas de la celosia, incluye (visagras tipo capsula, anticorrosivo y pintura de esmalte)	UND	28,00	$ 2.745.858,00	$ 76.884.024,00
5.4	Encofrado de tubería en concreto de 3000 psi (e=20 cm) por cada lado para encofrado de la tubería de 30" y cuneo de concreto	ML	93,00	$ 541.911,00	$ 50.397.723,00
5.5	Construcción de cabezal, aletas y piso en concreto de 3000 psi de (3,80m*1,20m*1,20m*0,20m) para tubería de aguas lluvias de 36"-42"	UND	2,00	$ 1.564.467,00	$ 3.128.934,00
5.6	Caja para pozo con tubería de gran diámetro en concreto reforzado de 3000 PSI	UND	5,00	$ 2.063.545,00	$ 10.317.725,00

000485 Q.e-15

6.0	Relleno de brechas				
6.1	Relleno de brechas con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo canguro, en capas máximo de 20 cms. IP< 13%, según Norma Invías 2012, Dm>= según PM 95%	M3	2254,00	$ 18.099,00	$ 40.795.146,00
6.2	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm. IP < 10%, según norma INVIAS 2012, Dm=95% según PM	M3	2289,00	$ 85.230,00	$ 195.091.470,00
6.3	Relleno de brecha con material de subbase granular IP<6%, según norma de INVIAS 2012, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm, Dm=95% según PM,	M3	52,00	$ 120.471,00	$ 6.264.492,00
6.4	Relleno de brecha con material de base granular IP<3%, según norma de INVIAS 2012, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm, Dm=95% según P.M.	M3	52,00	$ 129.593,00	$ 6.738.836,00
7.0	Restitución pavimento flexible				
7.1	Restitución de pavimento flexible. Contiene mezcla asfáltica tipo MDC II, compactada con cilindro vibro compactador. (e=7cm)	M2	106,00	$ 83.862,00	$ 8.889.372,00
8.0	Retiro de material sobrante de excavación				
8.1	Retiro del material sobrante de excavación y disposición al sitio autorizado. (Incl. Distancia hasta 15 KM)	M3	2392,00	$ 42.086,00	$ 100.669.712,00
	SUBTOTAL				**$ 2.112.950.083,00**
			Administración	19%	$ 401.460.516,00
			Imprevistos	1%	$ 21.129.501,00
			Utilidad	5%	$ 105.647.504,00
	SUBTOTAL DEL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS+COSTOS INDIRECTOS)				$ 2.641.187.604,00
			Plan de Manejo Ambiental (PMA)		$ 80.940.000,00
			Plan de Manejo de Traslto (PMT)		$ 9.350.103,00
	SUBTOTAL DEL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS+COSTOS INDIRECTOS+PMA+PMT)				$ 2.731.477.707,00

Dada en Palermo Huila, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022.

Firma
Nombre **CONSORCIO REDES CS**
R.L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
Identif. No. C.C. No. 12.130.133 de Neiva Huila
Ciudad y fecha Palermo Huila, 12 de septiembre de 2022