Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3804519
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/07/2022 3:53:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3804519
Objeto del contrato	Prestar el servicio especializado de envío de e-mails masivos o e-mail marketing para campañas del CPNAA, suministro de paquete de mensajes SMS e imágenes y vídeos de stock.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	26/07/2022 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/03/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CPNAA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AUTENTIC

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900898001

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AUTENTIC	BANCOLOMBIA	Ahorros	1127605011

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS MIGUEL GONZALEZ ULLOA* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2022 2:55:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ginneteth.forero* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2022 3:14:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3804519_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2022 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2022 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2022 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/07/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	15/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	15/07/2022 8:57:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9486826	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.739.750,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9475023	Seriedad de la oferta	-	4.670.101,70 COP	-	28/09/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	12,5	5.369.875,00	-
☐ Pago 002	12,5	5.369.875,00	-
☐ Pago 003	12,5	5.369.875,00	-
☐ Pago 004	12,5	5.369.875,00	-
☐ Pago 005	12,5	5.369.875,00	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3804519

Proveedor AUTENTIC

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 6 Nro 26 B 85 Pisos 2°,3° y 4° del Edifico de la Sociedad Colombiana de Arquitectos

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Carrera 6 Nro 26 B 85 Pisos 2°,3° y 4° del Edifico de la Sociedad Colombiana de Arquitectos

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 6 Nro 26 B 85 Pisos 2°,3° y 4° del Edifico de la Sociedad Colombiana de Arquitectos	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.3804519

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							46.701.017,00	42.959.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81161600	Prestar el servicio especializado de envío de e-mails masivos o e-mail marketing para campañas del CPNAA, suministro de paquete de mensajes SMS e imágenes y vídeos de stock	1,00	UN	46.701.017,00	42.959.000,00	46.701.017,00	42.959.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Resolución de Adjudicación N° 30 de 2022 CPNAA-SA-02-2022.pdf	1. Resolución de Adjudicación N° 30 de 2022 CPNAA-SA-02-2022.pdf	(detalle)
Clausulado Anexo. Minuta del Contrato.pdf	Clausulado Anexo. Minuta del Contrato.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES.pdf	ANTECEDENTES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ginneteth.forero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 51954485	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Milena Avendaño	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1026294019	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ginneteth.forero	14/07/2022 3:14:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ginneteth.forero
Supervisor	Diana Milena Avendaño Rivera	14/07/2022 3:14:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ginneteth.forero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	42.959.000
Total	42.959.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	75	CDP	No validado	29.188.136 COP	29.188.136 COP	00-00-00	Editar
☐	79	Vigencia futura ordinaria	No validado	17.512.881 COP	17.512.881 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	29.188.136 COP
Saldo de vigencias futuras	17.512.881 COP
Saldo total a comprometer	46.701.017 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	95	Presupuestal (CDP)	-	No validado	26.849.375 COP	26.849.375 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.849.375 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	26.849.375 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-