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ANEXO No. 1 

ANALISIS  ECONÓMICO DEL SECTOR  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015,  “La Entidad Estatal 
debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis 
de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” 
 
Por tanto, en atención al deber indicado en el Decreto reglamentario 1082 de 2015 y atendiendo al principio de 
planeación, se presenta a continuación, el respectivo análisis. 
 

1. Análisis Económico del Sector  
 
 Análisis comercial y de demanda 

 
Polarizado de ventanas de la sede de la Dirección Territorial de La Guajira del Ministerio del Trabajo 
en Riohacha, polarizado en papel comercial tipo 1 anti-raya, con protección UV, protector 35% Color 
Negro. 
 
Luego de identificar las necesidades de la Territorial Guajira del Ministerio del Trabajo y teniendo en cuenta que 

la territorial no cuenta con personal adiestrado y capacitado, y motivados en condiciones locativas y 
ambientales adecuadas, que  se describen a continuación: 
 

Cantidad Descripción Ancho (cm) Alto(cm) 

2 Ventanal Cuadrado 99 88 

10 Ventanal Rectangular 103 36 

2 

Puerta Principal 

50 205 

2 89 210 

2 Ventana Cuadrada 107 89 

2 Ventana Cuadrada 80 89 

1 Ventana Cuadrada 89 89 

2 Ventana Cuadrada 75 89 

4 Ventana Rectangular 69 36 

4 Ventana Rectangular 77 36 

2 Ventana Cuadrada 84 89 

1 Ventana Rectangular 99 36 

1 Ventana Cuadrada grande 94 89 

1 Ventana Cuadrada grande 113 125 

2 Ventana Cuadrada grande 114 57 

1 Ventana Cuadrada grande 113 117 

1 Ventana Cuadrada grande 96 89 

1 Ventana Cuadrada grande 109 89 

1 Ventana Rectangular 108 40 
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1 Ventana Rectangular 71 24 

3 Ventana Rectangular 76 28 

1 

Puerta Dirección 

69 128 

1 69 57 

48 Total 

 

A mediados del presente año con un espacio más amplio y una moderna tecnología para fomentar el 
trabajo digno como pilar de la misionalidad institucional, el ministerio del Trabajo, inauguró la sede de 
la Territorial Guajira, que busca mejorar la atención al ciudadano y las condiciones laborales de los 
servidores públicos.  
 
A pesar de lo anterior, y dadas las condiciones climatológicas y de intensa luminosidad solar en La 
Guajira, no se aprovecha óptimamente los espacios de las oficinas por la incidencia de la luz solar, 
además del riesgo de deterioro de los muebles y enseres de las oficinas. 
 

ANALISIS DE  RIESGOS 
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe "incluir la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su 
equivalente. 
 
Por su parte, el artículo 3° del Decreto 1510 de 2013, define Riesgo, como: “(…) un evento que puede generar 
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la 
ejecución de un Contrato”. 
 
Así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, indica: “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal 
debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”. 
 
Por su parte, atendiendo a las Directrices de Colombia Compra Eficiente, se tiene en cuenta para el presente 
análisis de riesgos en la contratación, aquellos riesgos previsibles se pueden presentar, en atención a los 
siguientes aspectos:  
 

a. Los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato;  
b. Eventos que pueden alterar el equilibrio económico del contrato;  
c. La eficacia del Proceso de Contratación, es decir que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad 

que motivó el Proceso de Contratación; y  
d. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio. 

 
De acuerdo con lo anterior, y atendiendo la matriz de riesgos presenta por Colombia Compra Eficiente, se 
presenta el análisis de riesgos para el presente proceso, así: 
 
Matriz de Riesgos 
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El contratista no ejecuta 
las tareas y obligaciones 
(suministro e instalación) 
conforme a las 
condiciones 
establecidas en el 
presente estudio. 

Retrasos e 
incumplimiento de los 
términos, establecidos 
en el contrato y 
perturbación de las 
labores del ministerio. 
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Demoras no justificadas 
en razón a la 
inexperiencia en el 
suministro e instalación 
de de películas 
polarizadas alegando 
condiciones adversas de 
trasporte. 

Puede con llevar 
consecuencias 
contractuales 
incumplimiento y posible 
caducidad. 
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GARANTÍAS 
 

Tenga en cuenta que de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal es 
libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía. Solicitarla debe partir del análisis de 
riesgos. 
 

Atendiendo la naturaleza del contrato y que su ejecución no es sucesiva, no es necesario exigir la 

constitución de la garantía única  

 
Análisis de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial  

 
Se busca un posible oferente que ejecute lo antes posible el contrato ya que las altas temperaturas para la 
Guajira con su clima caliente,  hacen que las oficinas de la territorial se sienta un clima superior al del ambiente. 
 
Para el caso que nos ocupa es  importante que las empresas a nivel local se interesen ya que es un simple 
suministro e instalación pero puede subir los costos. 
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1. Análisis del Mercado 

 
El valor de cada uno de los productos y de la instalación se realizó con la solicitud de cotizaciones en las que 
se pondero un valor promedio con el que no allá lugar al desequilibrio contractual, por ello se tomaron los 
valores mayores y menores y se promedió.  
 

Por medio del estudio de mercado realizado por el Ministerio del Trabajo se buscó identificar la oferta 
de empresas que pudieran suministrar a todo costo la adquisición e instalación de películas 
polarizadas para las ventanas y puertas principal de la nueva sede de la Dirección Territorial Guajira. 
 Dichas empresas a través de cotizaciones allegadas le permitieron al Ministerio del Trabajo, poder estimar los 
valores que reflejen con mayor precisión el comportamiento del sector en aras de establecer un presupuesto 
ajustado a la realidad del mercado.  
 

OBJETO 
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PELÍCULAS POLARIZADAS 
PARA LAS VENTANAS Y PUERTAS PRINCIPAL DE LA NUEVA SEDE DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA 

DEPENDENCIA 
O ÁREA QUE 
REALIZA EL 
ESTUDIO DE 
MERCADO 

TERRITORIAL GUAJIRA DEL MINISTERIO DE TRABAJO  

EMPRESAS 
PARTICIPANTES 

Número de 
solicitudes de 
cotización enviadas  

3 
Cotizaciones 
recibidas  

3 
% de 
participación 

100% 

FECHAS  
Inicio del estudio de 
mercado 

26/07/2022 
Finalización 
estudio de 
mercado 

30/11/2022 

 
A continuación se relacionan las cotizaciones recibidas: 
 

ÍTEM  COTIZANTE DESCRIPCIÓN  U/M CANT VALOR 
/UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1 LUJOS EL 
SEMAFORO 

POLARIZADOS 
PAPEL TITANIO 
NEGRO 1% 

Unidad 1 4.575.000 4.575.000 

2 AUTO LUJOS 
EL PUNTO 

POLARIZADOS 
PAPEL TITANIO 
NEGRO 1% 

unidad 1 3.660.000 3.660.000 

3 LUJOS Y 
ASESORIO 
WGR 

POLARIZADOS 
PAPEL TITANIO 
NEGRO 1% 

unidad 1 5.185.000 5.185.000 

 Valor promedio     $4.473.333 
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Con las cotizaciones recibidas, se elaboró el siguiente consolidado: 
 

1.1. Presupuesto Asignado al Proceso 
 
Una vez efectuado el análisis anterior, y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del área, se determina 
para la contratación requerida un presupuesto total de hasta CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
M/CTE, ($4.473.333.oo) 
 

 
Elaboró: Mavys Ch. 
Revisión y aprobó: B.Osorio 


