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ESTUDIOS PREVIOS

PROCESO DE MINIMA CUANTIA

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratacién Piblica, especialmente lo establecido en
los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, y
conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta el estudio previo para
adelantar un proceso de seleccion de convocatoria de minima cuantia.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACION Y DESCRIPCION DE LA
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

Es facultad del alcalde asegurar la gestion administrativa del municipio, defender los intereses del mismo, promover
su mejoramiento y desarrollo bajo parametros de una administracion pablica legal, organizada y moderna.

El articulo 2 de la constitucion politica dice asi: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y
cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

El Plan de Desarrollo Nacional “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO
POR LA EQUIDAD”, en materia de infraestructura vial plantea la sostenibilidad ambiental y prevencion del riesgo en
la cual se debe intervenir en la red nacional, la red terciaria y la red férrea. CAPITULO VI. Pacto por el transporte y la
logistica para la competitividad y la integracion regional. TITULO B. Movilidad urbano-regional sostenible para la
equidad, la competitividad y la calidad de vida. Objetivos y estrategias: D Conectividad urbano-regional, Objetivo 2:
Integrar la movilidad y el ordenamiento territorial para beneficiar la oferta de servicios integrales de transporte para la

ciudadania.

> Estrategias
« Fortalecimiento de la movilidad regional, mediante la implementacion de una politica de accesos y pasos urbanos y
rurales. Mintransporte, en coordinacién con el DNP, la ANI y el Invias, impulsara acciones para mejorar los accesos y
pasos urbanos y la logistica urbana y rural, de manera coordinada con autoridades regionales o locales, principalmente
por medio de la provision o adecuacion de infraestructura para medios motorizados y no motorizados, y la optimizacion

en la prestacion del servicio de transporte publico de pasajeros particular y de carga.

El Plan de Desarrollo Departamental “EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “2020 - 2023,
«GENERANDO CONFIANZA” “LINEA ESTRATEGICA 3. UN CHOCO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO PARA

GENERAR CONFIANZA.

Estrategias de Infraestructura Para el logro de los objetivos del sector infraestructura, se proponen las siguientes
estrategias: Impulsar un plan de ampliacion y mejoramiento de la infraestructura terrestre, fluvial, maritima y aérea
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\ic . ss1ca00PAFA la cOmunicacion, la conectividad, la productividad y la competitividad regional, tomando como base los proyectos
contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024.

PROGRAMA 1. Integracion Regional del Pacifico Colombiano Infraestructura Intermodal Objetivo. Integrar el
Transporte Intermodal para el desarrollo de la Region en el Marco de la Alianza del Pacifico. Meta de resultados.
Gestion y ejecucion de Proyectos de Transporte Intermodal para propiciar la integracion Regional del departamento.

Asi mismo, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal LO ESTAMOS HACIENDO POSIBLE QUIBDO CIUDAD
§OSTENIBLE 2020-2023" La politica social tiene como objetivo “En términos de la priorizacion estratégica de las
inversiones, en el proceso de sequir avanzando hacia la construccion de un territorio planificado, habitado por una
comunidad en paz y productiva, en condiciones ambientales adecuadas, liderado por una institucionalidad fortalecida,
que permita el logro del bienestar econdmico y social para toda la poblacion™. ARTICULO NOVENO. LINEA
ESTRATEGICA 3: QUIBDO LO HACEMOS POSIBLE: ORDENADA, SEGURA, CON JUSTICIA, PARTICIPACION
Y CONVIVENCIA. Establézcase los programas, subprogramas y sus respectivos objetivos, metas e indicadores de la
presente linea estratégica los siguientes; PROGRAMA: Quibdd construyendo ciudad. Objetivo: Mejorar la movilidad

(m y accesibilidad del transporte y espacio pliblico en la zona rural y urbana del municipio para crear una ciudad modema
y amable para la ciudadania SUBPROGRAMA: Vias urbanas. Objetivo: Conservacion de la red vial rural META:
Rehabilitacion de Vias Urbanas.

Area de cobertura del Municipio: territorio municipal contenido en el interior del perimetro urbano y rural, el cual se
encuentra plenamente vinculado al desarollo e integrado por areas prioritarias destinadas a los usos residencial,
comercial e industrial y de manera complementaria a los usos social y de servicios, a programas de renovacion urbana
y rural, en general a los usos conexos con el conveniente desarrollo del area metropolitana.

Crecimiento huella urbana y rural

Se centra en la construccion y mantenimiento de vias, puentes peatonales, muros de contencion y estudios de
sefializacion e infraestructura vial entre los que se encuentran MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AFIRMADO

DE LA VIA PRINCIPAL BARRIO LA ESMERALDA DE LA CIUDAD DE QUIBDO.

NECESIDAD:

Es una via que se encuentra en afirmado y en mal estado, actualmente presenta dificultad en la movilidad que esta al
@ servicio de la poblacion en general, sus que las aguas de escorrentia estan sin encausar y corren por el centro de la

banca de la via lo que la hace intransitable para los vehiculos que diaria mente transitan por ella en la ciudad de

Quibdo.

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en la via, debido al mal estado de la misma

encontrandose intransitable o con restriccion de transito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura,

drenaje superficial deficiente, construccion sin consideraciones técnicas y vehiculos que transitan excediendo la carga

permitida para dicho corredor.
Esta situacion genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucion del acceso a los productos en los

sectores afectados. Asi como también congestion vial y dafios frecuentes en los vehiculos particulares y de transporte
pablico, ocasionando minima es costos de movilizacion y operacion de los vehiculos, por otra parte, esta situacion

afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable del municipio.

Deterioro de la via incrementa tanto el tiempo de transito en ese tramo como en vias circundantes, puesto que se
genera represamiento en momentos de alto transito vehicular.

Linea base: tiempo de desplazamiento en momentos de alto flujo vehicular en la via que conduce a la calle 32 entre
carreras 3 y novena del Municipio de Quibdo.
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Nitq::imgsga situacion genera aumento en los tiempos de viajé, ocasionando disminucion del acceso a los productos de los
sectores afectados. Asi como también, congestion vial y dafios frecuentes de los vehiculos particulares y de transporte

publico, ocasionando minima es costos de movilizacion, para solucionar esta problematica se hace necesario contratar

obras de MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AFIRMADO DE LA VIA PRINCIPAL BARRIO LA ESMERALDA

DE LA CIUDAD DE QUIBDO., con el desarrollo de este proyecto se busca generar un mejoramiento de las condiciones

de movilidad y transitabilidad lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan y transitan en

el municipio de Quibdo.

Definicion Técnica de la forma como el Municipio de Quibdé puede satisfacer la necesidad:

Que el proyecto se ejecute conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas en los pliegos de condiciones y la
normatividad juridica y técnica colombiana, de acuerdo con el objeto y alcances propuestos en los terminos de
referencia para la ejecucion del contrato de obra, en una forma integral con los enfoques, metodologia, organigramas,
recurso humano y deméas apoyo propuesto, dentro del plazo contractual, asegurando la adecuada ejecucion de los
® estudios, disefios y ejecucion de cada una de las actividades contratada, todo esto enmarcado, dentro del control
| técnico, administrativo y financiero que ejerce la supervision al contrato de obras de acuerdo a la necesidad de
verificar que el resultado del producto terminado sea lo més confiable y que se ajuste a lo contratado. La administracion
municipal opta por tomar la decisién de intervenir el estado de la via con el desarrollo de este proyecto, que busca
mejorar la movilidad, lo cual conlleva a aumentar los tiempos de transitabilidad como también mejorar la calidad de
vida de las personas que habitan el sector de forma integral, mediante la modalidad de Seleccion de Abreviada de

Minima Cuantia.

DESCRIPCION DE LA ZONA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La poblacién beneficiada es aproximadamente 8759 habitantes de la zona

POGLAGERROCNCRIGIADS: Urbana del Municipio de Quibdé - Choco.
El 4rea a intervenir es de (325mL) con el Mejoramiento y mantenimiento en
AREA A INTERVENIR: afirmado de la via principal del barrio la Esmeralda de la Ciudad de Quibdd
- Choco.

Es una via que se encuentra en afirmado que las aguas de escorrentia estan
: sin encausar y corren por el centro de la banca de la via lo que la hace
ANTECEDENTES: intransitable para los vehiculos que diaria mente transitan por ella en la
ciudad de Quibdb.

| Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en la via,
(0 debido al mal estado de la misma encontrandose intransitable o con
restriccion de trénsito, considerando el alto deterioro de la superficie de
rodadura, drenaje superficial deficiente, construccion sin consideraciones
técnicas y vehiculos que transitan excediendo la carga permitida para dicho
DESCRIPCION DEL PROBLEMA O SITUACION corredor.

EXISTENTE Esta situacion genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando
disminucion del acceso a los productos en los sectores afectados. Asi como
también congestion vial y dafios frecuentes en los vehiculos particulares y de
transporte publico, ocasionando mayores costos de movilizacion y operacion
de los vehiculos, por otra parte, esta situacion afecta el paisaje urbano,
deteriorando la imagen favorable del municipio.

Deterioro de la via incrementa tanto el tiempo de transito en ese tramo como
en vias circundantes, puesto que se genera represamiento en momentos de

alto transito vehicular.

MAGNITUD DEL PROBLEMA
Linea base; tiempo de desplazamiento en momentos de alto flujo vehicular

en la via que comunica los barrios Margaritas, Bosque, Cohimbra, San judas,
Las Américas y Alameda Reyes en la Ciudad de Quibdo. e 13
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Panorama de la via que comunica al barrio la Esmeralda con los aledafios de la ciudad de Quibdé, Donde las
aguas de escorrentias estan empozadas, se requiere extendida y perfilada de material de afirmado para la banca y

construccion de cunetas.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AFIRMADO DE LA VIA PRINCIPAL BARRIO LA ESMERALDA

DE LA CIUDAD DE QUIBDO. - , | | ;
ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: e
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MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AFIRMADO EN
LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO LA ESMERALDA DE LA
OBRA: CIUDAD DE QUIBDO
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i 1,2 Colocacidn de afirmado en material de recebo parala delavia M3 227,50
1,3 Perfilada dela delavia con Motoniveladora Hora 20,00
1,4 | Compactada de la via con vibro compactador Hora | 20,00

DIEZA GENERA

-
AN - -_—hY

Administracion 24%

Utilidad 6%

Total Costo Indirectos 30%

Con este proceso se busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Quibdd mediante el
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AFIRMADO DE LA VIA PRINCIPAL BARRIO LA ESMERALDA DE LA
CIUDAD DE QUIBDO, para garantizar la movilidad de los habitantes de este sector y asi mejorar la movilidad peatonal
y vehicular, de los habitantes del barrio la esmeralda via principal en el municipio de Quibdo, porque vamos a tener

unas vias mas seguras.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Durante la ejecucion del objeto contractual, el contratista ademas de las obligaciones inherentes a su naturaleza y las _
derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, debe cumplir las siguientes obligaciones:
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NitQ,::ise@ 1. Durante la ejecucion del objeto contractual, el contratista ademas de las obligaciones inherentes a su naturaleza y

las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, debe cumplir las siguientes obligaciones:
2. Realizar |a obra de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas determinadas en estos estudios, Planos,
y Cantidades de obra y las demas especificaciones establecidas por el municipio de Quibdo.
3. Tener en cuenta las recomendaciones e instrucciones impartidas por la Interventoria y la Secretaria de
Infraestructura del municipio de Quibdo.
4. Suministrar a sus trabajadores los materiales y herramientas necesarias para la oportuna ejecucion de la obra,
cumpliendo éstos con las especificaciones de calidad, en las cantidades exigidas en las especificaciones técnicas, y
acorde con las observaciones del Interventor de la Obra.
9. Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios con la periodicidad adecuadas. Adicionalmente teniendo
en cuenta las especificaciones se debe allegar los ensayos, pruebas de resistencia y calidad de los materiales.
6. Sufragar por su cuenta los gastos que ocasionen los andlisis y pruebas de los materiales, mezclas, etc., necesarios
para garantizar la calidad y estabilidad de la obra contratada.
7. Elaborary entregar a la interventoria para su aprobacion el Plan de Manejo Ambiental, en el cual se deberan precisar
los sitios para la disposicion de residuos y los diferentes impactos que genere la obra y su mitigacion e implementarlo

® durante toda la ejecucion de la obra (si aplica)
8. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional y no
calificado ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera hacerlo con
otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo personal estara sujeta a la aprobacion del
municipio de Quibdd, previo visto bueno del Interventor. Seré por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la
elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal
con el municipio de Quibdé. Igualmente, el potestativo del contratista vincular personal adicional al solicitado por el
municipio de Quibdo.
9. Contratar bajo su responsabilidad el personal suficiente y capacitado para la ejecucion de la Obra.
10. Responder por los dafios y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen a el municipio de
Quibdo o a terceros en la ejecucion de la obra contratada.
11. Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecucion de la obra conforme a las especificaciones, y por
la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el Codigo Civil; en consecuencia, las fallas que se
presenten, bien sea por mala construccion, defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas,
seran subsanadas a costa del CONTRATISTA.
12. Transportar desechos y sobrantes de la obra a su destino final segun el plan de manejo ambiental.
13. Llevar una memoria diaria tipo bitacora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion

n de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos,
debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de
ejecucion e inversion aprobado y el director del interventor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso a esta
bitacora el municipio de Quibdé y debera ser entregada para la liquidacion del contrato.
14. Actualizar con el acta de inicio y entregar a la Secretaria de Infraestructura el municipio de Quibdoé y la interventoria
el cronograma de obra y de inversiones, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio,
discriminado en semanas, con el plazo méximo de ejecucion establecido y dentro de los parametros propuestos para

su aprobacion i
15. Entregar a su costa y responsabilidad, una vez se concluyan las labores contratadas, el sitio de la obra en completo

estado de aseo. | o .
16. Solicitar y adelantar los tramites para obtener los permisos o autorizaciones a que haya lugar para la ejecucion de

los trabajos.
17. Entregar planos definitivos y/o record. | | |
18. Realizar reuniones semanales en el sitio de la obra con asistencia de la interventoria y su supervisor, con el fin de

verificar el avance de ejecucion. - |
19. Presentar mensualmente los informes administrativos, técnicos, financieros, contables y juridicos al interventor del

contrato.
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vie  so1cs00 20. Realizar las reparaciones que sean necesarias como consecuencia de los defectos de calidad y estabilidad durante

la vigencia del amparo de estabilidad.
21. Ampliar las vigencias de las garantias otorgadas dentro de los plazos que se fijen en el contrato cuando se
suspende la ejecucion o se amplian los plazos del contrato
22. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y liquidacion
23. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.
2.4. P?gar oportunamente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales conforme a las leyes
vigentes.
25. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, y articulo
23 de laley 1150 de 2007. el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el
caso y presentacion de las respectivas planillas de pago en las que se evidencie el cumplimiento de esta actividad.
26. Mantener indemne a el municipio de Quibdé de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como
causa sus actuaciones en desarrollo y ejecucion del presente contrato

B 27. Para la liquidacion del contrato se deben adjuntar paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecucion de la

obra.

OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDO:

1. Suministrar la informacién y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal cumplimiento

del objeto del contrato.
2. Realizar los pagos correspondientes previa certificacion de cumplimiento suscrita por el Supervisor del

Contrato en las condiciones pactadas.
3. Ejercer la supervision del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista a través

de los supervisores.

24. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Conocer los pliegos de condiciones, para que la ejecucion del contrato producto del presente proceso se

realice con eficiencia y eficacia.
Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y el pliego de condiciones.

2.

" 3. Suscribir oportunamente el acta de inicio.

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales y
acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo
del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —

ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

5 Abstenerse de sustituir, sin previa autorizacion expresa y escrita otorgada por el Municipio de Quibdo.

6. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo por el tiempo pactado en el contrato, asi como de
las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

7. Presentar las actas sobre la ejecucion del contrato que le sean solicitadas por el supervisor.

8. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia que pueda afectar la ejecucion

del contrato.
9. Guardar total reserva de la informacion que por razén del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

Esta es de propiedad de la Alcaldia Municipal de Quibdd y solo salvo expreso requerimiento de autoridad

competente podra ser divulgada. |
10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Alcaldia Municipal de Quibdo, a

través del supervisor del contrato.
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ALCALDIA MUNMICIPAL DE

Quibdo
nit. so1esee11-0 11 Estar al dia en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, tanto para la celebracion del presente contrato como para
cada uno de los pagos que, por concepto de sus servicios, deba efectuarle el Municipio de Quibdo, asi como

para la liquidacion del presente contrato.

12. :jnf:)rmar oportunamente al MUNICIPIO DE QUIBDO sobre cualquier irregularidad que ocurra en la ejecucion

el contrato.

13. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse durante la ejecucion del
contrato y, c.ie conformidad con las disposiciones del articulo 871 del Codigo de Comercio, ejecutando no sélo
las prestaciones expresamente pactadas, sino, también, todas las que correspondan a la naturaleza del
contrato, segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

\_ En consideracion al presupuesto oficial del presente proceso, la modalidad de seleccion serd Minima Cuantia,
' reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

CONDICIONES DEL CONTRATO
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

La estimacion del presupuesto requerido para la presente contratacion se obtuvo de acuerdo con el analisis de precios
de las actividades del proyecto.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

El presupuesto oficial para la presente Contratacion incluido impuestos, tasas, legales vigentes al momento de la

apertura del presente proceso y demés costos directos e indirectos que la ejecucion del contrato con lleve, esta
nroyectada hasta en la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS

TREINTA PESOS (44.406.330.00) M/CTE, INCLUIDO IVA

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar y la cuantia la cual se estima en

SOPORTE ECONOMICO: El valor del proyecto es el resultado de la elaboracion de cada uno de los analisis de precios
unitarios realizados por el Municipio de Quibdo.

Para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cuenta los siguientes factores:

A. Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Estatuto de Rentas Municipal.

B. Laretencion en la fuente de acuerdo con la normativa tributaria vigente. o
C. Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribucion, impuesto o

gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio de Quibdé no aceptara reclamacion alguna

por estos conceptos. . sre . |
D. Para el calculo de las cantidades de obra se tuvo encuentra los estudios y disefos realizados por la Secretaria de

Infraestructura del municipio de Quibdo. i
E. Los estudios y disefios descritos se encuentran a disposicion de los interesados en la Secretaria de Infraestructura

Municipal.
F. Para el andlisis estimado del valor de las obras a ejecutar se tuvo en cuenta la base de datos que posee la

Secretaria de Infraestructura Municipal, la que se actualiza cuando hay variabilidad en los precios del mercadg e
__—incluyendo-cada una de las-actividades-para-la realizacion de-4A-proyesio-ae-666-1pe-6oMme-50R-00SO-B0-HaE
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Nit. !891680011-0 equipos y herramientas, costos de transporte de material y equipos al sitio de obra y mano de obra, ademas de
ajustar los rendimiento basados en la experiencia propia de esta dependencia y en los datos del mercado.

Igualmente se tuvo en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecucion de la obra para la fijacion de

las tarifas de transporte de materiales y equipos utilizados.
En consecuencia, se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

Costos de los materiales

Rendimientos para cada actividad

Costos de Mano de obra

Sitio de obra y las vias de acceso para determinar el transporte
Transporte de material y equipo

Acarreos

Alquiler de equipo necesario para desarrollar las actividades

'\ A.LU: corresponde al valor de gastos indirectos que la Entidad estatal reconoce a un contratista, de acuerdo. con la
naturaleza del contrato y su objeto contractual, el cual debe estar previamente tasado por parte del contratista de
acuerdo a su experticia y por lo tanto incluido dentro de su oferta.

El porcentaje destinado dentro de la oferta a titulo de imprevisto, se refiere a la partida destinada, dentro del. valor total
del contrato, a la asuncion de riesgos normales que puedan ocurrirse dentro de la ejecucion contract'ual, diferentes a
los que se tipifica dentro de los pliegos de condiciones y son objeto de audiencia de la que trata el articulo 4 de la Ley

1150 de 2007. b
El pago del porcentaje a titulo de imprevisto no pone en riesgo el equilibrio econdémico de la relacion contractual.

Como quiera que el porcentaje de imprevistos corresponde a una tasacion anticipada de los costos adicionales
asociados a hechos imprevistos que la entidad traslada al contratista, segun su oferta, no puede considerarse que
existe detrimento al patrimonio pablico si se estipula este reconocimiento, como tampoco si se paga conforme a los
valores previstos para el efecto, en la oferta seleccionada por la Entidad.”

Teniendo en cuenta lo anteriormente, en el analisis de costos de cada proyecto se analiza el porcentaje de imprevisto
que debe asumir el proyecto esto teniendo en cuenta que cada proyecto es unico y particular y en el momento en que
se presenta el acta de pago parcial o final esta debe justificar de forma clara el pago del imprevisto.

&

FORMA DE PAGO:

El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo al flujo de caja de la tesoreria del municipio de
Quibdé asi:

Se pagara el 90% mediante la presentacion de actas parcial, previa presentacion de: i) Informe de actividades ii) actas
parciales de recibo de la obra iii) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud,
pension y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. iv). Factura en caso que el

contratista este sujeto al régimen comun.

Un Gltimo pago del 10% del valor del contrato al recibo final del contrato mediante, previa presentacion dei.i) Informe
de actividades ii) Certificacion de recibo a satisfaccion de informes pactados suscrito por el supervisor. i) actf de
recibo final de la obra iv) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiony
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Amlblll:lglaz’)
i ngléaeegl_glstema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. v). Factura en caso que el contratista este
sujeto al régimen comun

Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes
pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y especificas.

PARAGRAFO La relacion de los documentos contractuales generados durante el periodo; valor contratado, ejecutado
y por ejecutar; porcentaje de ejecucion fisica y financiera a la fecha; plazo del contrato y el faltante por ejecutar;
adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; trabajos ejecutados: descripcion
general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotografico y/o filmico;
estado de las polizas, vigencias y fecha de aprobacion de las mismas; equipos utilizados; personal profesional y técnico
utilizado por el contratista y aceptado por la supervision o interventoria; planilla de las néminas; una relacion del empleo
ggne.rado con este contrato que se encuentre debidamente soportado durante el periodo del presente informe,
dlscnminando dicho empleo por personal: profesional, técnico, tecndlogo y personal no calificado; actas suscritas,
describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas, estableciendo el concepto y anexar los soportes; comprobantes
(. de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pension y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e ICBF ); paz y salvo del personal que labord y labora con el contratista durante el periodo de la presente acta;
fotocopia del libro diario de obra (bitacora). La suma de todos los pagos parciales no podra exceder el noventa por
ciento (90%) del valor total del contrato ¢) ULTIMA ACTA DE PAGO En todo caso, la (ltima acta de pago equivalente
al (10%) del valor total del contrato y se cancelara una vez el Contratista entregue a la Alcaldia de Quibdo: 1) Una
relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los
servicios prestados. 2) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancelo sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 3) El recibo a satisfaccion,
por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 4) debera entregar lo siguiente siguientes requisitos:1. Planos
actualizados de construccion. 2.Acta de recibo final de obra y actualizacion de pélizas. 3 El recibo por parte de la
Interventoria y entrega la Alcaldia de Quibdé de los planos actualizados de construccion, en medio digital. 4. Deberan
entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de conformidad con las Resoluciones
ambientales aplicadas en la ejecucion de la obra que desarrollan, este debera contener ademas un registro fotografico,

plano récord y manual de operacion y mantenimiento de vias urbanas y rurales.

e PLAZO DE EJECUCION:
La duracién del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicacion del presente proceso de seleccion,

L‘ sera de diez (10) dias, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio por las partes y aprobacion de poliza.

e LUGAR DE EJECUCION
Las actividades a realizar se ejecutaran en el Municipio de Quibdé en el Barrio La Esmeralda Via Principal.

SUPERVISION Y CONTROL DEL CONTRATO

La supervision y control de la ejecucion del contrato estara-a-cargo de las Secretaria de Infraestructura del municipio
de Quibdé (Chocd); quien debera en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el articulo 4 y el numeral
1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratacion de

la entidad.

El supervisor no podra adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciongs previstgs en el
contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la

suscripcion de las correspondientes modificaciones al contrato.
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1bdo
NitQ::imLa@upervisién consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, sobre el cumplimiento
del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervision se encuentra facultado para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y es responsable por mantener a la entidad

informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados en conductas punibles,

0 que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.

El supervisor entre otras funciones tendra las siguientes:

1
2

Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato.

Verificar que la afiliacion al sistema general de riesgos laborales del contratista, se surta como minimo un

cziia antes del inicio de la ejecucion del contrato, conforme lo previsto en el articulo 6° del Decreto 723 de
013.

3. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pension, riesgos laborales y/o
(' aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato.

4. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecucion del
contrato. Por lo anterior podra impartir al CONTRATISTA las instrucciones, drdenes e indicaciones
necesarias para la cabal ejecucion del objeto contratado y desarrollara las demas actividades previstas en
este contrato.

5. Solicitar oportunamente cualquier modificacion del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que la justifica.

6. Recibir la correspondencia del Contratista y hacer las observaciones que estime convenientes.

7. Verificar que el Contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, calidad
y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo estipulado en el presente contrato y el anexo

técnico.

8. Solicitar la suscripcion de contratos adicionales, prérrogas o modificaciones, previa la debida y detallada
sustentacion y aval de los supervisores que la secretaria de infraestructura o quien haga sus veces.

9. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados
G por el Contratista, o de aquellos que especificamente requiera el contratante, siempre y cuando se estime
su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado.

10. Presentar el informe periédico de supervision, en el que conste la venficacion de la ejecucion del contrato
conforme los productos y/o informes del mismo.

11. Informar a la Oficina Juridica, respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

12. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar
sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio

contractual.

13. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del Contratista. Dicha certificacion sera requisito previo
para cada uno de los pagos que deba realizar LA ALCALDIA MUNICIPAL.

14. Remitir a la secretaria de infraestructura, quienes ejerceran la supervision, en forma permanente y a medida
que avance la ejecucion del contrato, toda la informacion y documentos que surjan en desarrollo del mismo,
para efectos de mantener actualizada la respectiva carpeta contractual.
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Nit. !89168%11_9 15. Encasode que se requiera, proyectar el acta de liquidacion del contrato. El supervisor presentara un informe
final y el recibo a satisfaccion de los productos e informes, por cada uno de los pagos realizados al

Contratista.

16. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, anexo
técnico y en la propuesta presentada.

17. Las demas actividades inherentes a la funcion desempefiada por los supervisores de conformidad con la
Ley.

18. Es obligatorio para los supervisores entregar por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben
enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

19. Los supervisores del contrato, en ningin momento estara facultado para adoptar decisiones que impliquen
la modificacion de los términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales Unicamente podran
ser adoptadas por los representantes legales de los partes debidamente facultados, mediante la suscripcion
de las correspondientes modificaciones al contrato principal.

20. En caso de vacancia temporal o definitiva de los supervisores designados en esta clausula, o cuando lo
estime pertinente el ordenador del gasto, en ejercicio de sus facultades, podra designar su reemplazo
temporal o definitivo mediante oficio.

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la cuantia y como quiera, que el Municipio requiere satisfacer la necesidad
antes mencionada y dispone de un margen de tiempo aceptable, la modalidad de seleccion a aplicar es la Seleccion Abreviada
Minima Cuantia con fundamento en lo sefialado en el numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, y decreto 1082 de 2015, por
tanto, para determinar el ofrecimiento méas favorable el Municipio tendra en cuenta lo preceptuado por el numeral e del articulo 5

de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la ley 1474 de 2011 que reza:

“2 1 a oferta més favorable seré aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la
ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser
la més ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos

@ documentos. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos

consultores o asesores designados para ello”.

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econdmicos, la oferta mas ventajosa
sera la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

La ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el pliego de
condiciones;" y de conformidad con el Art. 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. A su vez, el articulo 88 de la Ley

1474/2011, determina como el ofrecimiento mas favorable refiriéndose al articulo 5° de la ley 1150 de 2007.

“Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento més favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable
teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista.
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—— !89168%11,9 14. Remitir a la secretaria de infraestructura, quienes ejerceran la supervision, en forma permanente y a medida
que avance la ejecucion del contrato, toda la informacién y documentos que surjan en desarrollo del mismo,

para efectos de mantener actualizada la respectiva carpeta contractual.

15. Encasode que se requiera, proyectar el acta de liquidacion del contrato. El supervisor presentara un informe
final y el recibo a satisfaccion de los productos e informes, por cada uno de los pagos realizados al
Contratista.

16. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, anexo
técnico y en la propuesta presentada.

17. Las demas actividades inherentes a la funcion desempefiada por los supervisores de conformidad con la
Ley.

18. Es obligatorio para los supervisores entregar por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben
enmarcarse dentro de los terminos del respectivo contrato.

(-' 19. Los supervisores del contrato, en ningin momento estara facultado para adoptar decisiones que impliquen
la modificacion de los términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales tnicamente podran
ser adoptadas por los representantes legales de los partes debidamente facultados, mediante la suscripcion
de las correspondientes modificaciones al contrato principal.

20. En caso de vacancia temporal o definitiva de los supervisores designados en esta clausula, o cuando lo
estime pertinente el ordenador del gasto, en ejercicio de sus facultades, podra designar su reemplazo
temporal o definitivo mediante oficio.

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la cuantia y como quiera, que el Municipio requiere satisfacer la necesidad
antes mencionada y dispone de un margen de tiempo aceptable, la modalidad de seleccion a aplicar es la Seleccion Abreviada
Minima Cuantia con fundamento en lo sefialado en el numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, y decreto 1082 de 2015, por
tanto, para determinar el ofrecimiento mas favorable el Municipio tendra en cuenta lo preceptuado por el numeral e del articulo 5

de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la ley 1474 de 2011 que reza:

(‘ “2. La oferta mas favorable seré aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la
ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser
la més ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos

documentos. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la
consulta de precios o condiciones del mercado y los_estudios y deducciones de la entidad o de los organismos

consultores o asesores designados para ello”.

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores tecnicos y econodmicos, la oferta mas ventajosa
sera la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el pliego de
condiciones;" y de conformidad con el Art. 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. A su vez, el articulo 88 de la Ley

1474/2011, determina como el ofrecimiento mas favorable refiriéndose al articulo 5° de la ley 1150 de 2007.
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ALCALDIA l:ulll)ﬂa 6 ' |
.y zgmaamwculo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento més favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta més favorable
teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista,

En {a licitacion y la seleccion abreviada de minima cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable
teniendo en.cuenta: (@) la ponderacidn de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o (b)
la ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo - beneficio.”

En este sentido la entidad dara aplicacién a la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes

o formulas. Solo seran objeto de evaluacion las ofertas cuya verificacion las habilite desde el punto de vista juridico,
financiero y de organizacién.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS”

Los con.tra!os aportac}os para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno
de los siguientes codigos:

Servicio de apoyo a |a construccion
|_Servicios de construccion de autopistas y carreteras
Vias de trafico limitado

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los cddigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el

representante legal del Proponente deber4 incluirlos en el Registro Unico de Proponentes.

SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL
O PROYECTO

El analisis sobre la asignacion de riesgos previsibles dentro de |a presente contratacion se elaboro en consideracion a
los parametros establecidos en el documento CONPES 3714 “Del riesgo Previsible en el marco de la politica de

contratacion Publica’,

Al efecto es preciso indicar que la matriz de riesgos que se adjunta se determiné bajo la consideracion de la posibilidad
de la ocurrencia de alguno de los siguientes riesgos:

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo (iniciacion y con.struccién) el Contratista

asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los

que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo coqtrario. -

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion de manera

general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o estipula0|ones de este
- Contrato, sus anexos Yy sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. |
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_— !8916860 205 o tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos
por el Contratista y —consecuentemente- el Municipio no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece

garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos

riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

RIESGOS OPERACIONALES.

e Deficiencia en el equipo y herramienta utilizada

e Riesgos de mano de obra

e Riesgo de minima es plazos de ejecucion

e Riesgo en el transporte

e Riesgo por la variacion de las cantidades de obras

Coédigo postal:270001
Tel:(4) 6712175

K
RIESGOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.
e Riesgo de variacion de precios
RIESGOS SOCIALES.
e Riesgo de hurto y vandalismo
e Riesgo de paros laborales colectivos
RIESGOS NATURALES.
e Riesgos de inundaciones - pluviosidad
e Riesgo de terremotos - sismos
RIESGOS AMBIENTALES.
( e Riesgo de dafios al medio ambiente
| Soporte de asignacion del
PGBy : | ; : | riesgo
Tipificacion del riesgo Observaciones del riesgo Contratista Nealdiade
| | " Quibdd
Riesgo que asume el CONTRATISTA T
cuando la causa le sea imputable Para este
Suspensiones del contrato. calculo se debe tener en cuenta el Programa 100%
- de Obra y de Inversiones vigente del
contrato.
;o Riesgo que asume el CONTRATISTA ,
gromogas deficonqaio, cuando la causa le sea imputable Ay fot -
Multgs pofngump li.mientos on manejo Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%
ambiental y/o permisos.
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Dafos ambientales por inadecuadas | ..
oracticas del proceso constructivo, | [0ee90 que asume el CONTRATISTA.

—r

Problemas presentados durante la
produccién de los insumos por parte | Riesgo que asume el CONTRATISTA.
de los proveedores.

PROYECTO DEMATRZ PARA EL CALCULO DE RESGOS

SELECCION ABREVIADA DEMENOR CUANTIA

TPFICACON DL RESGO ASIGNACON DE RIESGOS CATEGORZACION DEL. RESGO
QLASE PROPONENTE | COMPANIA PROBABULIDAD MAGNITUD OURACION ESTMACION
No DESCRIFCION OBSERVACIONES MUPO Y10 ASEGURADORA
CONTRATISTA | Y/O GARANTIA | BVALUADA | VALORADA | EVALUADA | VALORADA | EVALUADA | VALORADA
(\ No firma del contrato por FbtqmolContrr alista se
- Admnstrativos 1 | parte del proponerte y/o e & Ty X 8 5 B 5 B 5 500
o e atita Apicacdn de la Polza
de Seredad
Control de ejecucion
o | eurplmento por parte defcm’o. elementos y/o X X A 20 A 20 A 20 20,00
del contratsta servicios de mals
caldad
Conlratacion por parle del
Juridicos contratista que Ncluye el
3 pago de personal, X X M 10 2] 10 M 10 10,00
salanos y prestacones
socales
4 Dafos a terceros por X X B 5 M 10 B 5 6.70
Responsabédad civi
Reajustes mprevisios en
Fnanceros o de 5 el costo de materales X M 10 A 20 M 10 1333
Mercado con precios no egulados
por &l Goberno
Dafios ambentales por
' 6 | madecuadas pracicas X A 20 2] 5 B 5 10,00
Socio- del proceso constructvo
ambeniales o
prechales Paros socales
7 ocasonados por X A 20 A 20 M 10 16,70
comunidades
Andiss estadstco de
los regstros
" Puviomelria fuera de lo | pluviométricos de las X X A 20 A 20 A 20 20.00
normal estaciones de la zona
Técnicos y/o donde se presentaron
Operatwos s hvias
Dafios en el :
@ | funcionameni de ia X A 20 A 20 A 20 20,00
\ maquinaria y/o equpo
( Causas 10 Terrorsmo e X X A 20 A 20 ~ 20 20,00
~ natur ales, fuerza « 2
yara Lnee o Accidentes del 50 f X 3 5 ] 5 8 5 500
fortulo trans portador ’
ESTMACION DEL REESGQ DEL. CONTRATO= 13.3%
|
ESTIMACION DE RESGO | EVALUACION | VALORACION
ALTO A 20
MEDIO M 10
BAJO B 5

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL

OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantia; en la pontratacuén, Son
el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasion de: (i) la preseqtacnon |
de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iil) los riesgos a los que se encuentrar] expuestas las Entuc!ades
Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones

de sus contratistas y subcontratistas.
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Nit. 89168E,mtilgfere_nte que resulte favorecido, en su calidad de contratista podré otorgar para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones las siguientes garantias:

a) Contrato de seguro contenido en una poliza.
b) Patrimonio autonomo.
¢) Garantia Bancaria.

NOTA 1: La rgsponsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto,
la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

(\ GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el témino de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y

se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

I

—_— —

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a |

|
| Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonio auténomo Y (iii) Garantia |
Bancaria.
Aseguradol | ieinio de Quibdd identificado con NIT 891.680011-0
beneficiario |

A Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el |
( ‘ Paros | - rticulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. |

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Vigencia
K Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion.
| Valor Asegurado
e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo |
| » societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por |
[ . @ ' 3 C4mara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
ki 3L - A documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
’

Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los

otorgantes de la misma.
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Nit. gmgoengn desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia Unica de cumplimiento.

f“ Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
| por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

NOTA 3: No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su
vigencia debera ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia.

En caso de efectuarse adiciones o prorrogas al contrato, el contratista debera ajustar las vigencias de los amparos.

POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO. EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

El presente proceso de contratacion se encuentra cobijado por el acuerdo comercial con Guatemala y la decision 439
de 1998 de la secretaria de la CAN, pero el Municipio de Quibdo, se encuentra exonerado, toda vez que el proceso de
contratacion se enmarca dentro de la excepcion numero 14 del anexo numero 4 del Manual para el manejo de los

@ Acuerdos Comerciales en procesos de Contratacion, expedido por Colombia Compra Eficiente.

EVELYN CA DAS GA RIDO
Secretaria de Infraestructura

S -~
Proyecto y elaboro (Qéna z Reviso Reviso y Aprobo
Ing. Gloria Cecilia Pefia - Profesional de Apoyo - Dra. Yamira Cordoba Hinestrza -~ Abogada de Ing. Juan de Dios Chaverra G. - Profesional
secretaria de Infraestructura Apoyo secretaria de Infraestructura Secretaria de Infraestructura
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