Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4281424
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 5:36:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1939-2022
Objeto del contrato	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE FILANDIA (QUINDIO)
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	24 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BEATRIZ PELAEZ

COLOMBIA, Filandia
Número de documento 246582671

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BEATRIZ PELAEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BEATRIZ PELAEZ DE LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2022 5:52:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *William Perez Castañeda* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2022 6:00:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4281424_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4281424
Proveedor BEATRIZ PELAEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones FILANDIA
Ubicación CO-QUI-63272 - Filandia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Filandia
Dirección FILANDIA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	FILANDIA	COLOMBIA > Quindío > Filandia

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.670.908,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80131500	AGUACHICA	1,00	UN	118.615.212,00		
2	80131500	AGUADAS	1,00	UN	49.620.407,00		
3	80131500	ANSERMA	1,00	UN	56.863.532,00		
4	80131500	APARTADÓ	1,00	UN	91.484.630,00		
5	80131500	B/CABERMEJA	1,00	UN	268.887.876,00		
6	80131500	BOLÍVAR	1,00	UN	58.210.628,00		
7	80131500	CAQUEZA	1,00	UN	45.764.312,00		
8	80131500	DOSQUEBRADAS	1,00	UN	199.709.484,00		
9	80131500	DUITAMA	1,00	UN	324.257.599,00		
10	80131500	FILANDIA	1,00	UN	8.670.908,00	8.670.908,00	8.670.908,00
11	80131500	FREDONIA	1,00	UN	107.648.491,00		
12	80131500	GARAGOA	1,00	UN	30.079.831,00		
13	80131500	GIRARDOTA	1,00	UN	181.553.573,00		
14	80131500	LA CEJA	1,00	UN	247.172.216,00		
15	80131500	LA PLATA	1,00	UN	11.263.887,00		
16	80131500	MALAGA	1,00	UN	72.253.710,00		
17	80131500	MANZANARES	1,00	UN	70.849.106,00		
18	80131500	MIRAFLORES	1,00	UN	96.742.994,00		
19	80131500	MOCOA	1,00	UN	143.701.046,00		
20	80131500	MONTERIA	1,00	UN	1.658.974.416,00		
21	80131500	NUQUÍ	1,00	UN	39.540.435,00		
22	80131500	PASTO	1,00	UN	56.214.422,00		
23	80131500	PAZ DE ARIPORO	1,00	UN	97.498.251,00		
24	80131500	PENSILVANIA	1,00	UN	41.930.468,00		
25	80131500	PIEDECUESTA	1,00	UN	468.965.522,00		
26	80131500	PITALITO - ARCHIVO	1,00	UN	20.952.447,00		
27	80131500	PITALITO - PLANTA	1,00	UN	13.095.306,00		
28	80131500	PUERTO CARREÑO	1,00	UN	120.786.957,00		
29	80131500	PUERTO TEJADA	1,00	UN	105.864.059,00		
30	80131500	REGISTRO ZONA SUR BOGOTA	1,00	UN	282.407.974,00		
31	80131500	RIONEGRO	1,00	UN	199.406.614,00		
32	80131500	SAN ANDRES ISLAS	1,00	UN	465.283.980,00		
33	80131500	SANTA BÁRBARA	1,00	UN	63.206.877,00		
34	80131500	SANTA ROSA DE CABAL	1,00	UN	102.789.013,00		
35	80131500	SIBUNDOY	1,00	UN	71.043.453,00		
36	80131500	SOACHA	1,00	UN	1.535.149.035,00		
37	80131500	SOGAMOSO	1,00	UN	174.148.598,00		
38	80131500	SOLEDAD	1,00	UN	688.173.482,00		
39	80131500	TULUÁ	1,00	UN	524.202.941,00		
40	80131500	TUNJA	1,00	UN	531.073.995,00		
42	80131500	UBATÉ	1,00	UN	89.746.465,00		
43	80131500	URRAO	1,00	UN	102.884.151,00		
43	80131500	YOPAL	1,00	UN	342.667.253,00		
43	80131500	BOGOTA ALMACEN GENERAL	1,00	UN	352.596.019,00		

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONDICIONES FILANDIA - QUINDIO (1) (3).pdf	CONDICIONES FILANDIA - QUINDIO (1) (3).pdf	(detalle)
Filandia (2).zip	Filandia (2).zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	8.670.908
	Total	8.670.908

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	12-04-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	115222	CDP	No validado			12-04-00-000	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	28/11/2022 1:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	679922	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.670.908 COP	8.670.908 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	8.670.908 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	8.670.908 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-