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Entre los suscritos a saber, PEDRQ NEL MONTOYA MONTOYA, identificado con la cédula
de ciudadania No. 16.610.466 expedida en Cali (Valle), quien obra en nombre y
representacion de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
~ CVC, identificada con NIT. 890.399.002-7 de conformidad con el Acuerdo CD 60°de 2022
(en adelante la “Entidad) por una parte; y, por la otra, EDGAR ALBERTO TORRES”
DUQUE, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.785.154 e }antlago de Cali, en
calidad de representantelegaldel CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022/ con Nit. 901665130-
1 (en adelante el “Contratista®), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones: .

/
I. Que mediante Resolucién 0100 No. 06800 - 0956 del 14 de octubre de 2022 la
Entidad abrié el Proceso de Contratacion nimero CVC LP No. 25 de 2022

s 7
II. Que mediante Resoluciéon 0100 No. 0600 - 1170 del 13 de diciembre del 2022 la
Entidad adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que Ias
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausuias:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con maytiscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados can mayUscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es; REALIZAR LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE
LA FASE | DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE ZARZAL- VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL/
PROYECTO 2001 — “CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION
DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL
AGUA"

[ Gédigo | CCE-EICPAOI16 | Versien [3 | 1 DIC. 2022 4




Repanaldel ok &l G

i

Lorporocdn Astdoorns

0875

—~ MINUTA DE CONTRATO

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE FNFRAEETRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO :

Pégh}a 3 de 29

ANEXO 5.
| Gédigo  CCE-EIGP-IDI-16
“VersiénMNo. '3 ;
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL ibBJETO

El Contratista debera desarrollar efl objeto del Contrato de conformidad con las

especificaciones y caracteristicas técn
Contratacion No. CVC LP 25 2022, los

El Contratista se obliga para con la
propuesta y con sus propios medio
personal, en forma independiente y co
total terminacién y aceptacion final, las;

Q

icas sefnaladas en los Documentos del Proceso de
cuales hacen parte integral del presente contrato.

Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la

. materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
J; plena autonomia técnica y administrativa, hasta su

cantidades de obra que se detallan en su propuesta

econbmica, conforme lo senal6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial-

El Contratista y la Entidad contratante
identificados y plasmados en el Pliego
por el Contratista con la presentacion ¢

I

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CO

asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados

e su propuesta.

NTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de veintidés meses (22):/

contados a partir de la suscripcion de

acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del

2024, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y

aprobacion de los documentos previst

CLAUSULA 5. VALOR DEL CO]

s en el Pliego de Condiciones.

TRATO

El valor del Contrato es por [a suma de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA'Y NUEVE
MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS~
M/CTE ($36.139.191.548) incluido IVA-y todos los impuestos a los que haya lugar,

equivalentes a 36.139 SMLMV para el
discrimina de la siguiente manera:

ano de suscripcion del contrato 2022 °'suma que se

El presupuesta oficial para la presente contratacion fue elaborado en el marco del Contrato
CVC No. 624 de 2021 cuyo objeto es: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA

£

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU,
DE LA ESTACION DE BOMBEO

PRINCIPAL DE LA CABECERA MU
VALLE DEL CAUCA. Los disenos fuerg
gjercida mediante el Contrato CVC No.

Los recursos para la cofinanciacion de
la planta de tratamiento de aguas resid
Cauca, fueron aprobados por el Conse
del 28 de abril del 2022.

| Cédigo | CCE-EICP-ID1-18 | Versién ;3 |
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DE AGUAS RESIDUALES Y DEL COLECTOR
NICIPAL DE ZARZAL, EN EL DEPARTAMENTO

S RESIDUALES - PTAR Y DE LA OPTIMIZACION

-—

n recibidos a entera satisfaccion por la interventoria,
637 de 2021.

la construccion y puesta en marcha de la fase i de
uales de la cabecera municipal de Zarzal- Valle del
o Directivo de la CVC a través del Acuerdo No. 019
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En los analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos

que se ajustan a la zona y condiciones del proyecto en el municipio de Zarzal; asi mismo,
se han tenido en cuenta recursos como maquinaria y equipos, mano de obra, materiales,
tarifas de servicios ptblicos y herramientas.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Las obligaciones que se contraeran en desarrollo de esta coniratacion se atenderan con
recursos asignados para tal efecto del presupuesto de la Corporacion para las vigencias
2023 y 2024 segtin Acuerdo de Consejo Directivo No. 021 del 28 de abril de 2022.

2023 | $25.143.176.548
2024 | $10.996.015.000
Total | $36.139.191.548

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 8. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La CVC entregara el anticipo amortizable por una cantidad equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%) del valor total del contrato, bajo las siguientes condiciones;

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la CVC para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

Para el framite del anticipo el contratista debera presentar el cronograma de ejecucidn, plan
de frabajo y plan de inversién del anticipo, los cuales deberan ser revisados y aprobados
por la Interventorfa y debera contar con el visto bueno de la CVC.

El pago del anticipo se realizara una vez se realice el perfeccionamiento y legalizacion del
contrato y la firma del acta de inicio. La CVC, através de la interventoria, revisara y aprobara
los programas de inversion del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo
de anticipo, el Contratista o la persona que éste designe mediante un escrito dirigido a la
CVC, constituira un contrato de administracion fiduciaria a nombre del objeto del contrato,
en los términos establecidos en el articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 —
Estatuto Anticorrupcion, en el cual se establezca que el beneficiario es la CVC, el cual sera

 Cédigo | CCE-EICPDI-16 [ Version |3 |
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vigilado por el Interventor del contratoi. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor,
quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y
que estén de acuerdo con el plan de jnversion del anticipo aprobado por el Interventor.
Antes de constituir la fiducia, el CONTRATISTA sometera a revision de la CVC la minuta
del respectivo Contrato de fiducia y la pé’)liza de manejo del anticipo. El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. No obstante, en el contrato de
administracién fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se
debera establecer de forma expresa qu{i la autorizacion de los desembolsos o cheques que
se giren con cargo al encargo fiduciario, necesitan la firma o autorizacion del
CONTRATISTA o su designado y la de:l Interventor.

Los rendimientos financieros que génere el anticipo entregado por la CVC seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, aio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion. :

El giro del anticipo se tramitara una vez se cumpla con la aprobacién de los requisitos de
ejecucion, se apruebe el plan de inversion del anticipo por parte del Interventor con el visto
bueno de la CVC y el cumplimiento de los tramites administrativos correspondientes.

Este anticipo no podra ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados
directamente con la obra y en ninglin ¢caso podra destinarse a cubrir pagos relacionados
con los gastos relativos a U - UTILEDA\D. De conformidad con [o establecido en el inciso
segundo del articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcion, el

costo de la comision Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA.

La Fiduciaria con la que se constituya e| contrato para el manejo del anticipo debera invertir
los recursos objeto del fideicomiso ien establecimientos bancarios vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia, en carteras colectivas que cumplan los
lineamientos, condiciones y requisitos contemplados en el Paragrafo Tercero del articulo
49 del Decreto 1525 de 2008 y las inormas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los que se generen por concepto de anticipo otorgado
al CONTRATISTA seran propiedad de la CVC. Una vez utilizado el 100% de los recursos
del anticipo, se procedera a liquidar el|Patrimonio Auténomo y el CONTRATISTA debera
consignar los rendimientos financieros producidos por el patrimonio en la cuenta que, para
tal efacto, le indique la CVC, tal como lo¢ indica el articulo 11 de la Ley 1687 de 2013. En el
caso que EL CONTRATISTA no restituya a la CVC los rendimientos financieros al momento
de liquidar el Patrimonio auténomo, debera reconocer a esa Entidad intereses corrientes y
moratorias, liquidados a la méxima tasd permitida vigente a la fecha de la mora. Los gastos
en que se incurran por el gravamen a los movimientos financieros seran descontados del
valor del contrato, EI INTERVENTOR p{)dré en cualquier momento exigir al CONTRATISTA
la presentacién de un informe detallado de la inversion del anticipo, soportado con las

| Cédigo | CCE-EICP-DI-18 [ Versién |3 ; /
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correspondientes facturas de venta. La indebida utilizacién del anticipo dara lugar a que se
haga efecliva la garantla tinica que ampara el riesgo de buen manejo e inversion del mismo.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afo del
cantrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

Para la buena administracién del anticipo se tendrdn en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

» El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

¢ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

* Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento
del plan de inversién del mismo aprobado por el Interventor.

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, silos hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
Interventor.

» La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado v le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventar. Asl mismo,
la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato. .

¢ Enlos casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo,
la entidad fiduciaria reintegrar4 a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

¢ La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestién sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacién: el niimero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dla del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion
que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1)
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contractual (siempre y cuando el plazo inicial del

contrato supere los seis (6) meses), sittfacién que deberé ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7.

APROPIACION ?PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en aste contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal

correspondiente y especificamente al (

Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

{ Imputacién Nombré : Valor CDOP | Vigencia

! Construccion, mejoramiento y ‘1  No.56 /|

i 200200100000366138 | 5 nyenimiiento de ifraestructura §93.621,591 51 30/09/2022 | 2943 e

i Construccion, mejoramiento y 1 No.04 -

i 200200100000366138 Wanteniiehlo do M iracstriclira $10.996.015.000 3010912(}2?1% 2024
TOTAL

Toda vez que el plazo del presente
autorizacion para comprometer vigenc
021 de 2022, suscrito por la CVC.

CLAUSULA 8.
El valor total del contrato se cancelara &

fisico de las obras, con amortizacion de
con la aprobacion previa por parte de

contrato excede la actual vigencia fiscal, existe
as futuras segun Acuerdo de Consejo Directivo No.

FORMA DE PAGO

través de actas parciales, de acuerdo con el avance
anticipo en la misma proporcion en que fue pagado,
a Interventoria. El Ultimo pago estard condicionado

a la suscripcion del acta final de entreqiu_ y recibo a satisfaccién de los trabajos contratados

y a la presentacion por parte del CON

* Garantla Unica debidamente actualizada.

En caso de que el contratista este

RATISTA y aprobacion por parte de la CVC de la

obligado a facturar electrénicaments, la entidad

contratante incluira la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente

por la DIAN, como requisito necesario d}ara el pago, conforme a las disposiciones sefialadas

en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los maodifiquen,
complementen o sustituyan.

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por; las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pa

jos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo

con las cantidades de obra reaimenﬁe ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a

satisfaccion por la interventoria en el
deben ser verificables fisicamente y de

mes inmediatamente anterior, las cuales aderhas
beran soportarse en Actas de Obra, de conformidad

con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

| Gédigo | CCEEIGRTDIE | Versidn |3
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Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a Ia terminacién
de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

El pago a el Contratista se efectuar4 dentro de los (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificacién de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de Ia Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el pardgrafo 1° del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado
en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al confrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

| Gédigo | CCE-EICP-IDI-16 ' Vaersién |3 |
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del cantrato, la ley, las obligaciones
y-condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en Especificaciodes Técnicas de Construccion, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista s% obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior
que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de
establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas
propias de la region, que no podré superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la
region seran mujeres. Cumplir con lag condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

Para efectos de esta obligacién, se! entiende por persenal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Gitimo ano, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios dondeise ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo. :

Cuando las condiciones demografic s del Jugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarro|la el contrato.

i :
Esta obligacion no se entendera incum;ﬁ!ida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante [a realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la gjecucion det Contrato.

i
2. Destinar a la ejecucion del contratojen un porcentaje del cinco punto ocho por ciento
(5,8%) la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacién, victimas de
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en
condicién de discapacidad, asi coma la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la
Ley o la jurisprudencia de esta manera

El porcentaje de los sujetos mencionad 05 incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral
so pena del incumplimiento contractual

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato perienezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el ¢ontratista presentara la documentacion respectiva
que acredite la condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran
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durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante
el Interventor dentro de los 15 dias habiles siguientes contados a partir de acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifiue, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicion de poblacién en pobreza extrema se constataré en las bases de datos del
Sistema de ldentificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V)
y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV en los
terminos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. =

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Tecnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

_ 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algtin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad. :

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato. :

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de Ia
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
tecnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante [a ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupaclonal y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

| Codigo | GGEEICPIDLE | Varsién |3 |
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13. Informar periddicamente la compdsicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos |de accionistas; su pértenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se frata de una matfiz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asl como la informacion relevante: de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica a de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones labarales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en confra de
cualquiera de los directivos, reprgasentantes legales, accionistas o integrantes del

Contratista. {
CLAUSULA 10. OBLIGACEONEs; ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

i
Planos y Especificaciones: 1) En la &;ajecucién del presente contrato, EL CONTRATISTA
debera cenirse a lo establecido en los planos y especificaciones entregados por la CVC,
los cuales declara haber sido revisados cuidadosamente por él, y debera comunicar al
INTERVENTOR antes de iniciar los tfabajos cualquier error u omision que encuentre al
revisar los planos, solicitindole las aclaraciones y modificaciones pertinentes. 2) EL
CONTRATISTA se obliga a entregar, _#in costo alguno para la CVC, un juego completo de
planos originales de obra ejecutada y dos (2) juegos de copjas en medio magnético,
incluyendo los cambios autorizados dyrante la construccion, como requisito indispensable
para la aprobacion por parte de la ENT‘%RVENTORIA en el acta de recibo y entrega final de
obra. El CONTRATISTA en conjunto con el INTERVENTOR debera efectuar un analisis
técnico exhaustivo con el fin de realizar los ajustes que consideren necesarios para
optimizar los trabajos por realizar, incltidos los detalles necesarios para trabajos de taller;
el INTERVENTOR sera quien determine si aprueba o reprueba los documentos
mencionados. Si no se produce conjunicacion en contrario, los planos de la licitacion
podran ser usados como planos de construccion. EI CONTRATISTA adelantara los
trabajos segln los detalles e ins}trucciones de los planos de construccion. El
CONTRATISTA debera comunicar por escrito al INTERVENTOR antes de iniciar los
trabajos, sobre cualquier error u omision que encuentre al revisar los planos y le solicitara
las aclaraciones y modificaciones pertinentes. B) Instalacién de vallas, avisos y sefiales
1) Desde el inicio y durante la ejecucion de las obras, EL CONTRATISTA mantendra vallas,
avisos, sefales, y demas elementos Necesarios para el desvio del transito, la mitigacion
de impactos y la seguridad de las persanas. Estos elementos deberan ser bien presentados
y de f4cil visualizacién; y durante la noche debera colocar sefales luminosas en la zona de
trabajo, cumpliendo con lo indicado en el numeral 9, articulo 24 Ley 80 de 1993; 2) EL
CONTRATISTA colocara vallas informativas segun disefioc de CVC, el cual sera
suministrado por el INTERVENTOR, |Las vallas no podran incluir referencia alguna al
nombre o cargo de ningun servidor ptiblico. EL CONTRATISTA las instalara durante los
primeros quince (15) dias calendarjos de iniciada la ejecucion de la obra, si EL
CONTRATISTA no lo hiciere en el plagzo estipulado, la CVC lo hara por él, cargando a su
costo un diez por ciento (10%) adicional del valor de cada valla instalada, el cual sera
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descontado del valor de la primera acta que se liquide. Para la instalacién de avisos y
sefales debe atemperarse a lo estipulado en las disposiciones fijadas en las resoluciones
del Instituto Nacional de Vias, que establece el reglamento sobre dispositivos para el
control del transito en calles y carreteras y la Resolucion No. 001937 del 30 de marzo de
1994, por la cual se establece la cantidad minima de seriales temporales a utilizar en calles
y carreteras; tambien debe atender el manual sobre dispositivos para el control de transito
en calles y carreteras del mismo Instituto y las normas ICONTEC 1461 y 1462, que
establecen las pautas precisas sobre las diversas sefiales y medidas de proteccién durante
la ejecucion de obras para evitar la accidentalidad que se pueda producir, siendo
responsabilidad absoluta del CONTRATISTA garantizar la proteccion contra los riesgos
que se puedan ocasionar, con motivo de los trabajos a realizar, tanto para el personal y
equipo dentro de la zona de trabajo, como para las personas y vehiculos de terceros, para
minimizar las interrupciones de {rénsito. C) Conservacién del medio ambiente: 1)
Durante la ejecucion de la obra EL CONTRATISTA se compromete a conservar y proteger
los Recursos Naturales existentes y a contrarrestar los factores de deterioro ambiental,
para ello deberd tomar las medidas que fueren necesarias teniendo en cuenta el siguiente
procedimiento: a) Informar por escrito en un plazo de veinticuatro (24) horas a la CVC,
cualquier anomalia que se presente y pueda causar un dafio al medio ambiente, a los
recursos naturales o a los seres humanos, con el fin de garantizar a la comunidad un
ambiente sand. b) Una vez informado el hecho a la CVC, esta tomara las medidas
necesarias con el fin hacer de cumplir el PACA y asi garantizar la recuperacion,
restauracion o sustitucion del area afectada; 2) El CONTRATISTA se obliga con la CVC a
efectuar y llevar a cabo la obra objeto de este contrato a proteger la integridad del medio
ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra estipulado
en los articulos 79 y 80 de la Constitucion Politica, la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios. Debera ademds tener en cuenta la Resolucién No. 541 del 14 de diciembre
de 1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su articulo segundo regula el
cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposicién de materiales y elementos,
bajo las siguientes normas: En materia de transporte, los vehiculos destinados para tal fin
deberan tener involucrados a su carroceria los contenedores o platones apropiados con su
respectiva carpa y amarres, para que la carga depositada en ellos quede contenida en su

totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de

material hlimedo durante el transporte. Con respecto a las obras publicas, la resolucién
demanda observar: El espacio publico que se vaya a utilizar para el almacenamiento
temporal de los materiales, debera ser debidamente delimitado, sefializado y optimizado al
maximo su uso con el fin de reducir las 4reas afectadas. Esta prohibido el cargue,
descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos para
la realizacion de obras publicas sobre zonas verdes, areas arborizadas, reservas naturales
o forestales y similares, areas de recreacion y parques, rios, quebradas, canales, cafios,
humedales y en general cualquier tipo de agua. Las areas de espacio publico destinadas
a la circulacién peatonal solamente se podran utilizar para el cargue, descargue y el
almacenamiento temporal de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras
publicas sobre estas mismas areas u ofras &reas subterraneas gue coincidan con ellas,
para tal fin el material debera ser acordonado, apilada y cubierto en formatal, que no impida
el paso de los peatones o dificulte la circulacién vehicular, evite la erosién o el arrastre del
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STA debera disponer todos los mecanismos y
a seguridad de peatones y conductores. Durante la
se compromete a retirar de manera inmediata los

escombros no reutilizables, obligacion que sera rigurosamente supervisada por el
INTERVENTOR de la obra. EL CONTRATISTA deberd realizar un Plan de Accion y
Cumplimento Ambiental PACA o el plan de manejo ambiental segtin corresponda, donde
se determinen los riesgos de caracter ambiental y se elaboren los procedimientos de
control y mitigacién de dafios que se plidieran presentar en la ejecucion de los trabajos de
la presente licitacion. Este documento debera ser entregado al INTERVENTOR al inicio de
los trabajos para su respectiva revision y aprobacién. D) Coordinacion con otros
Contratistas: EL. CONTRATISTA debera coordinar su trabajo con la CVC y con los demas
CONTRATISTAS que eventuaimente [se encuentren trabajando en el mismo lugar. Por
tanto, cooperara con ellos y con EL INTERVENTOR para realizar el trabajo contratado sin
interferic ni perjudicar las obras terminadas o que estén en via de construccion por dichos
CONTRATISTAS. Al efecto, si es el cdso, preparara con ellos, con suficiente anticipacion
y de acuerdo con las respectivas INTERVENTORIAS, los planos necesarios para que los
trabajos que deban realizar en coordinacién se lleven a cabo de la manera mas
conveniente para ellos y para la CVC.|E) Limpieza: Durante el desarrollo de las obras el
CONTRATISTA debera en todo mor}ento mantener limpios los sitios en que éstas se

realizan, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulacion de materiales
de desecho y de basura sea cual fiere su procedencia, tal como se estipula en las
especificaciones del contrato. A la terrpinacién de las obras y antes de la entrega final de
las mismas, el CONTRATISTA debera eliminar y retirar del sitio de |a obra todo el equipo
de construccién, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase,
restaurar las zonas verdes, cercas y ahdenes que por descuido o imprevision hayan sido
danadas o utilizadas como areas para almacenamiento de materiales pétreos, talleres,
almacenamiento de materiales, etc. de?'ando el lugar en el estado en que le fue entregado
y completamente limpio a satisfaccién del INTERVENTOR. El CONTRATISTA no tendra

derecho a pagos adicionales por conc
1) EL CONTRATISTA se obliga pres
documentos del personal minimo a Vi'}
2) Reconacer y pagar al personal que

?ﬁo de los gastos anteriores. F) Recurso Humano:

ntar para aprobacién de la INTERVENTORIA los
cular, conforme lo sefiala el pliego de condiciones.
utilice para la ejecucion del presente contrato, [os

salarios y todas las prestaciones sociales establecidas en la Legislacion Laboral
Colombiana; 3) Atendiendo lo establecido en la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley
828 de 2003, EL CONTRATISTA estara obligado a cumplir con sus obligaciones frente al
Sistema General de Seguridad Social [ntegral y pago de aportes parafiscales, so pena de
la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. El INTERVENTOR
de este contrato exigira la respectiva c}nslancia de afiliacién de tado el personal vinculado
a las obras materia del contrato a la fecha de inicio del plazo de ejecucion; 4) EL

CONTRATISTA debera allegar a la GVC antes del tltimo pago que esta le haga, una

certificacion expedida por el revisor fis
contador publico titulado, segtin resulte
y salvo por todo concepto derivado d
trabajadores utilizados en la ejecucia
obligaciones con el sistema general ds
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parafiscales; 5) EL CONTRATISTA igualmente se compromete a cumplir con todo lo
relacionado con la proteccion y seguridad del personal a su cargo de conformidad con lo
establecido por el Sistema General de Riesgos Profesionales. El CONTRATISTA, una vez
inicie la obra, deberad afiliar al personal vinculado a su servicio a una empresa
administradora de riesgos laborales (ARL), garantizando las incapacidades y los gastos
por tratamientos médicos, clinicos y/o quirirgicos a sus lrabajadores, originados en
accidente de trabajo o enfermedad profesional. La CVC o la INTERVENTORIA se reservan
el derecho de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el cumplimiento
de esta obligacion; de igual manera, la CVC se reserva el derecho de condicionar cualquier
pago al CONTRATISTA, a la presentacién oporiuna de las mencionadas certificaciones.
G) Calidad de los Materiales y Equipos: 1) EL CONTRATISTA se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales que se requieran para la ejecuciéon de la obra, y a
mantener permanentemente en depdsito una cantidad suficiente de los mismos para evitar
el refraso de los trabajos contratados. 2) Los materiales y demas elementos que EL
CONTRATISTA adquiera para la ejscucion de la obra deberan ser de primera calidad en
su genero y apropiados para el fin a que se destinen. 3) EL CONTRATISTA debe contar
con la disponibilidad minima de Maquinaria y Equipos, asi como con la maquinaria
adicional a la minima requerida ofrecida, todo lo anterior, de acuerdo con lo sefialado en
el Pliego de Condiciones. En caso de pérdida o dafio, debera reemplazar inmediatamente
la maquina o el equipo a fin de no retrasar el curso de la obra. 4) EL CONTRATISTA
sufragara todo gasto que exija el mantenimiento, operacion, bodegaje y en general el buen
funcionamiento de los materiales y equipos, con el fin de evitar daflos frecuentes de éstos
que dilaten o interrumpan los trabajos. Paragrafo Primero: El incumplimiento por parte del
CONTRATISTA de las obligaciones a que se refiere el literal F), dard lugar a la aplicacién
de las sanciones contempladas en la Ley 828 de 2003, y desde ya autoriza a la CVC para
retener las sumas que esta le adeude, hasta el momento que presente la constancia de
paz y salvo respectiva expedida por la autoridad competente. Paragrafo Segundo: EL
CONTRATISTA no podré solicitar modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en
el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los precios unitarios
estipulados, por causa de la seleccion y adopcién de las fuentes de abasto para materiales
y productos. La aprobacién sobre una fuente de abasto por parte del INTERVENTOR, no
eximira al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligara al
INTERVENTOR a permitir que EL. CONTRATISTA contintie abasteciéndose de &sta, si los
materiales resultantes no llenan a satisfaccién los requisitos de las especificaciones
contractuales, o si sus caracteristicas son diferentes a las muestras de los mismos
previamente analizadas. Paragrafo Tercero: Los materiales y/o elementos que EL
CONTRATISTA emplee en la ejecucion de la obra, sin la previa autorizacion escrita del
INTERVENTOR, podran ser rechazados por este Ultimo, cuando a su juicio, los mismos no
sean los adecuados. Los materiales y/o elementos que sean rechazados por el
INTERVENTOR, deberan ser retirados por EL CONTRATISTA y reemplazados por los
debidamente aprobados a satisfaccion del INTERVENTOR, dentro del plazo que éste le
fije y sin lugar a pago extra a su favor. Paragrafo Cuarto: Queda expresamente convenido :
que la mala calidad de los materiales y/o elementos que EL. CONTRATISTA emplee en los
trabajos contratados, lo mismo que las eventuales pérdidas o darios que sufran los equipos
utilizados no seran causales de justificacion para eximirio de las obligaciones que adquiere
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en este Gontrato. Paragrafo Quinto: El valor final del contrato sera el que resulte de
multiplicar los precios unitarios estipulados en el mismo por las cantidades de obra
ejecutada por EL CONTRATISTA, las cuales sean recibidas a satisfaccién por el
INTERVENTOR. Paragrafo Sexto: Sj durante el curso de los trabajos se requiere la
gjecucion de obras no previstas en este contrato, o la modificacion de las cantidades de
uno o mas items, debera informar al INTERVENTOR quien levantara un acta en la que se
establezcan las especificaciones técnicas de las mismas, las cantidades y los precios
unitarios. Dicha acta requerird de la aprobacion y ordenacién por parte de la CVC.
Paragrafo Séptimo: Las partes acuerd}m que |os pagos que por concepto de este contrato
deban ser cancelados al CONTRATISTA, seran afectados por las deducciones y
retenciones establecidas en la Ley. H)IMetodologia y plan de trabajo: E| CONTRATISTA
debe presentar a la INTERVENTORIA una metodologia y el plan de trabajo propuesto para
las etapas constructivas de la obray que no omita ninguna actividad en la secuencia normal
del desarrollo de este tipo de obra, y dg actividades objeto de la presente Licitacion Publica.
La metodologia corresponde a los medios que empleara y los procedimientos que utilizara
para desarrollar las actividades rec,ueridas para cumplir con los propdsitos de la
contratacion, en los tiempos propuestos. Este analisis debe considerar un orden de
prioridades en el uso de los recur:sos adecuados y en la forma de utilizarlos. El
CONTRATISTA describira y sustentar{? los siguientes aspectos del desarrollo del contrato:

Recurso humano a involucrar en el contrato, descripcion detallada del tipo, marca, modelo,
capacidad, rendimiento, etc. de los equipos y las maquinarias que empleara para la
gjecucion de las obras, EstructuraciQn de frentes de trabajo, consecuente con todo lo
anterior y tomando como referente :Ias caracteristicas del proyecto en cuanto a las
cantidades estimadas de obra y como|limitante el plazo total de ejecucion establecido por
la CVC, el CONTRATISTA realizarg un pormenorizado andlisis de los rendimientos
esperados, el cual debera ser soportado por los calculos que sean necesarios de realizar,
de tal ntanera que se garantice la ejeclicion de |a totalidad del objeto contratado dentro de
los términos establecidos por la CVG, descripcion de los procedimientos técnicos que
adoptara para la realizacion de la totalidad de los trabajos contratados, observaciones. El
CONTRATISTA estara en la obligacion de realizar todos los ajustes y las
complementaciones que la Interventoria le ordene realizar a su Plan de Ejecucién, cuantas
veces sea necesario hasta que se ¢btenga la aprobacion definitiva del mismo. Sera
obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones, para lo cual sometera muestras de materiales a utilizar para la
aprobacion del INTERVENTOR. Se supone que las cotas y dimensiones de los planos
deben coincidir unas con otras, pero sera obligacion del CONTRATISTA verificar los planos
antes de iniciar los trabajos. Cualqbier discrepancia debe ser aclarada oportuna y
previamente con EL INTERVENTOR, bues en caso contrario si se presenta la necesidad
de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de ésta sera por cuenta del
CONTRATISTA. Antes de iniciar los|trabajos el CONTRATISTA deberda someter a la
aprobacion del INTERVENTOR el plan detallado que pondra en marcha para el confrol y
manejo de las obras. La aprobacién por parte del INTERVENTOR a dicho plan de trabajo
y la autorizacion para que sé ejecute c:ua!quier otro trabajo con el mismo fin, no relevan al
CONTRATISTA de su responsabilidad por.el mismo. 1) Programa de Utilizacion de
Equipos y Maquinaria: Como complemento al programa de frabajo del contrato, el
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CONTRATISTA debe presentar una relacion de los equipos y maquinaria de construccion
que empleara para el desarrollo de cada una de las actividades que se muestren en el
Diagrama de Barras. Se debe indicar el nimero de equipos, sus caracter(sticas técnicas y
el tiempo previsto para su utilizacion. Lo anterior sin perjuicio de que, si durante la ejecucion
del contrato se detecta que el tipo o la cantidad de los equipos y/o maquinarias
programadas y utilizadas son insuficientes para el cumplimiento a cabalidad de las
obligaciones del contrato, el INTERVENTOR ordene cambiar el tipo de maquinaria y/o
ajustar su cantidad y/o ampliar su grado de utilizacién; situacion que debera acatar de
inmediato el CONTRATISTA, sin que por ello tenga derecho a reconocimiento econémico
adicional alguno. Es preciso anotar que el CONTRATISTA solo podra movilizar equipo y/o
maquinaria pesada hacia la zona de los trabajos, cuando a criterio del INTERVENTOR se
encuentran dadas todas las condiciones para iniciar la ejecucién de los trabajos que
involucran tales equipos y/o maquinarias. J) Bitdcora de [a Obra: QObligatoriamente en la
fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, se protocolizara la creacién de la bitdcora de la
obra, la cual debera contar con las siguientes especificaciones minimas: El tamario minimo
sera el de un formato de papel carta. La cubierfa sera de un material que garantice una
adecuada proteccion contra la humedad. Las hojas deben ser fijas. Todas las hojas deben
estar correctamente numeradas en orden ascendente. Cada una de las hojas debera ser
inicializada por el representante debidamente autorizado de la INTERVENTORIA y el
representante del CONTRATISTA a través de sus firmas, con lo cual certificaran la
numeracion correcta y la autenticidad de las hojas que conforman la bitacora; estas firmas
en ningin momento abonaran lo que se consigne posteriormente en la bitacora. El
CONTRATISTA es responsable de salvaguardar el presente documento y debe garantizar
que el original siempre se mantendra en su oficina central de la zona de los trabajos.
Debera permitir el acceso de las personas que autoricen tanto la INTERVENTORIA como
la CVC. EI CONTRATISTA sera responsable de entregar una fotocopia de |a bitacora al
INTERVENTOR. K) Obras Provisionales: La CVC pondra a disposicion del
CONTRATISTA las zonas requeridas para la ejecucion de las obras. El CONTRATISTA
debera adecuar y mantener por su propia cuenta y riesgo en las zonas de trabajo, 4reas
provisionales necesarias tales como parqueadero de maquinaria y vehiculos, areas de
almacenamiento de materiales, tanques para agua potable, etc. E|l CONTRATISTA debera
disponer un botiquin para primeros auxilios, de acuerdo con la normativa relacionada con
Higiene y Seguridad Industrial para este tipo de obra. El| CONTRATISTA debera adecuar
estas areas temporales en zonas aprobadas por la INTERVENTORIA. Antes de comenzar
cualquiera de estas construcciones, el CONTRATISTA sometera a la INTERVENTORIA
para su aprobacién, las areas provisionales a adecuar. El CONTRATISTA sera
responsable de todo el mantenimiento y reparacion de las obras e instalaciones temporales
construidas por €l y sera responsable ademas por el mantenimiento del terreno respectivo
durante el perfodo de construccién. El CONTRATISTA debera, al término de las obras o
en cualquier otro tiempo segtin lo establezca la INTERVENTORIA, desmantelar y remover
de los sitios respectivos cualquiera o todas las obras temporales construidas por él, y
restaurar las condiciones de la zona a satisfaccion de la INTERVENTORIA y de la CVC,
excepto cuando se haya llegado a un acuerdo diferente con la CVC, Ei CONTRATISTA
debera construir y mantener en los sitios de las obras, zonas y espacios para el
almacenamiento, incluyendo plataformas y patios de suelo firme necesarios para la
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proteccion adecuada de los equipos y materiales que se requieran. Dichas facilidades de
almacenamiento estaran sujetas é la aprobacion de la INTERVENTORIA. El
CONTRATISTA debera realizar, a su costo, el cerramiento provisional del area de
construccion, para limitar la construccion, proteger a los peatones de cualquier riesgo
dentro de la obra, proteger la obra y los materiales, equipos, maquinaria e insumos que en
ella se encuentran de posibles ataques vandalicos. El tipo de cerramiento sera sometido a
aprobacién del INTERVENTOR. EI CONTRATISTA debera suminisfrar y mantener por
cuenta suya los sistemas de comunigacion que pueda requerir en relacion con la obra,
sistemas que deberan contar con toqos los permisos establecidos por el Ministerio de
Comunicaciones de la Reptiblica de Colombia. Todos los pagos por concepto de servicios
pliblicos tales como derechos de conexiones provisionales, facturacion de energla,
acueducto, gas y teléfonos que requiera el CONTRATISTA para la normal ejecucion del
contrato comrerdn por cuenta de él. L) Higiene, Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional: El CONTRATISTA deberd proveer las medidas necesarias en las
instalaciones de la obra y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad
del personal confra accidentes. Talés medidas seran revisadas y aprobadas por la
INTERVENTORIA, quien hara las jobservaciones que considere del caso. En el
planteamiento de los trabajos deberan observarse todas las disposiciones legales sobre
Higiene y Seguridad Industrial y ademas ejercerse un control permanente de los factores
que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y
ecologicas de la zona de las obras. Si el CONTRATISTA faltare a esta disposicion, la CVC
podra tomar las medidas de seguridad necesarias y cargara su costo al CONTRATISTA.
El CONTRATISTA debera cumplir a satisfaccion con todos los requisitos ambientales,

sanitarios, médicos y de seguridad que
la apropiada ejecucién del trabajo, seg
Durante la construccion, el CONTRAT
de la obra limpios, en buenas condicior
desechos y de basuras, sea cual fuere
dichos materiales a las areas de desed

prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para
an lo ordenado por la CVC o la INTERVENTORIA.
ISTA debera en todo momento mantener [os sitios
1es y libres de cualquier acumulaciéon de materiales,
su procedencia. El CONTRATISTA debera remover
ho aprobadas por la INTERVENTORIA. Asi mismo,

el CONTRATISTA debera durante Ia‘ construccion de la obra y al final de la misma,
mantener y dejar los accesos Yy Ias‘ areas de trabajo utilizadas, en condiciones de
seguridad, drenadas y niveladas a satisfaccion de la INTERVENTORIA y la CVC. Sien

opinion de alguna de estas ultimas ent
inseguridad a causa del incumplimien

dades, el sitio de las obras presenta condiciones de
o de lo anterior por parte del CONTRATISTA, y si

después de notificarle que carrija tal situacion él no lo cumple, la CVC podra suspender el
trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u ordenar que ésta sea ejecutada por
terceros y exigir al CONTRATISTA que pague todos los costos causados, descontandolos
de cualquier suma que LA CVC le ad{aude. El CONTRATISTA debera suministrar por su
cuenta, en los diferentes sitios de la obra y en sus instalaciones, un adecuado sistema de
abastecimiento de agua, de caEidadé para los propositos de consumo humano y de
construccion. El agua que se requiera para uso humano durante [a construccion de las
obras podra ser tomada por el CONT%ATlSTA de las tuberias existentes en el area del
proyecto, previa aprobacion escrita por parte de la empresa encargada de prestar ese
servicio en la zona. El agua necesaria para la construccién de las obras, {a podré tomar el

i

CONTRATISTA del rio y/o de sus quebradas afluentes en la zona del proyecto, previa
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aprobacion por parte de la CVC. Es obligacion del CONTRATISTA proveer servicios
sanitarios en sus instalaciones Yy sifios de obras provisionales y de trabajo, en forma que
garantice condiciones higiénicas para sus empleados y obreros; la INTERVENTORIA
" debera aprobar los planos correspondientes, los cuales ademés de mosirar la localizacion
de los aparatos y servicios, indicaran los desagiies y las conexiones a los pozos sépticos
(se deben suministrar previamente los disenos correspondientes). El CONTRATISTA
deberé exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las normas de seguridad y
ambientales y debera proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas y ofros
elementos de proteccién que se requieran. En las zonas de {rabajo se debera mantener
una instalacién adecuada para el servicio de enfermeria, la cual estara en capacidad de
atender en primera instancia los accidentes menores normales asociados a este tipo de
trabajos. Los combustibles, lubricantes y demas sustancias inflamables deberan
almacenarse en tanques y en lugares adecuados en los sitios que se convengan con la
INTERVENTORIA. En su transporte y manejo deberdn tomarse todas las medidas de
seguridad necesarias. EI CONTRATISTA debera mantener, en perfecto estado de
funcionamiento extintores de incendio en las instalaclones, oficinas, almacenes, depodsiftos
y sitios en donde haya peligro de conflagracion. EI CONTRATISTA sometera a la
aprobacion de la INTERVENTORIA, la localizacién, ntimero y tipo de dichos extintores. El
CONTRATISTA suministrara, operara y mantendra los sistemas de iluminacion que se
requieran para la gjecucién satisfactoria de la obra. Dichos sistemas estaran sujetos a la
aprobacion de la INTERVENTORIA y proveeran el minimo de luces de acuerdo con los
estandares reconocidos. En cualquier area donde se requiere [uz artificial, las instalaciones
deberan ser inspeccionadas permanentemente a fin de reemplazar las lamparas
defectuosas. El CONTRATISTA debera suministrar, por su propia cuenta, el personal y la
vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc. De
igual forma ejecutara por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada
proteccion de las estructuras de los servicios publicos, tales como redes de acueducto,
alcantarillado, energla, teléfonos y otras, asi como para las propiedades de terceros. En
consecuencia, seran a cargo del CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean
necesarias ejecutar debido a darfios ocasionados per la inobservancia de estas exigencias.
El CONTRATISTA asumird todos los costos y todos los riesgos por los anteriores
conceptos. Cabe destacar que la adquisicién, transporte, escolta, almacenamiento,
vigilancia y control de uso de los materiales, maquinaria y equipos que se requieran para
la ejecucion de la obra, correran por cuenta del CONTRATISTA tanto en sus costos como
en la responsabilidad inherente al manejo en general de la obra. M) Acceso al Sitio_de
las_Obras: El proponente y el CONTRATISTA deberan conocer las restricciones y
limitaciones que puedan afectar el fransporte de los equipos, maquinarias, elementos y
materiales que tenga que suministrar para la obra. La CVC no asume responsabilidad por
cualquier demora o gasto ocasional en que incurra el CONTRATISTA por causa de las
restricciones al transporte o sus limitaciones; el CONTRATISTA deberd planear el
transporte de sus materiales y equipos de acuerdo con dichas restricciones y limitaciones.
El CONTRATISTA debera construir y mantener por cuenta suya los accesos y/o desvios
que pueda requerir para los propdsitos de la obra. La localizacién de estos accesos y/o
desvios estaran sujetos a la aprobacién de la INTERVENTORIA y no se hara ningtin
reconocimiento por la construccion y mantenimiento de los mismos. Cualquier dafio
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ocasionado por la inobservancia {ie esta condicion deberd ser reparada por el
CONTRATISTA sin costo alguno para la CVC. N) Trabajos en Tiempo Extra: El
CONTRATISTA podra establecer jornadas en tiempo extra para cumplir con sus
compromisos contractuales. Los sobriecostos generados por los trabajos ejecutados en
estas condiciones seran por cuenta del CONTRATISTA y por lo tanto no seran reconocidos
por la CVC. O) Permisos: El CONTRATISTA debera gestionar los permisos necesarios
para la ejecucién de la obra. El CONTRATISTA pagara por su cuenta todos los impuestos
y gastos a que haya lugar por estos motivos. P) Modificacién de los Disenios: De acuerdo
con las condiciones encontradas en el sitio de los trabajos, cuando la INTERVENTORIA
estime necesario hacer modiﬁcacionesf en los disefios, previa consulta y aprobacion de la
CVC procedera a incluir y realizar los trabajos con las modificaciones propuestas. Cuando
el CONTRATISTA estime convenien{e a su criterio, introducir modificaciones en los
disefios garantizando que el funcionamiento, seguridad, calidad de las obras y tiempo de
entrega no sean afectados y no se produzcan aumentos de costos, podra solicitar a la
INTERVENTORIA la consideracion de estos cambios explicando detalladamente las
razones técnicas que los respaldan m;‘ediante dibujos o calculos claros y suficientes que
permitan valorar facilmente la altemqﬁva propuesta, La INTERVENTORIA estudiara la
solicitud y sometera a consideracién de la CVC para tomar la decision final al respecto. Q)
Socializacién _del Proyecto: EI CONTRATISTA debera adelantar el trabajo de
socializacién del proyecto desarrollado ante la comunidad beneficiada realizando 3
reuniones una al inicio de ejecucion dql la obra en la mitad del plazo de ejecucion y al final
una vez terminadas las obras. Las actividades del componente social deben ser ejecutadas
por un profesional que maneje ampliaiy suficientemente la informacion del proyecto. Las
convocatorias deben ser amplias para; que lleguen a la.mayor cantidad de gente posible.
Hacer uso de estrategias de comunicacion (volantes, perifoneo, emisora, local, carteleras
o invitacion escrita) que motiven aﬂl los habitantes a participar de la reunion. Los
verificadores que deben entregdrse a !Ia interventoria son: Memoria o acta de la reunian.
Listado de asistencia. Registro Fotografico. R) Actas de Vecindad: Las Actas de Vecindad
tendran como finalidad, establecer el estado fisico de los inmuebles ya sean publicos o
privados, que se encuentren en el areéa de influencia de fa obra, con el fin de definir los
cambios en el estado de un inmueble durante el proceso constructivo. Las actas de
vecindad hacen parte del proceso de relaciones con la comunidad y sus etapas se
describen a continuacién: Inventario dé inmuebles en la zona de afectacion para las actas
iniciales: El contratista constructor debera hacer un recorrido inicial de la zona de los
trabajos (etapa de replanteo), en lajcual se identifican los vecinos que cuenten con
infraestructura (viviendas, cercos, estanques, bodegas, corrales, etc.). Se levanta un
inventario de estos vecinos, se referencian en planos de proyecto por su ubicacién y en
una hoja de trabajo (base de datos de} Contratista) se hacen la descripcion del inmueble,
su ubicacién con respecto al frente [de obra. Notificacion de realizacion del acta de
vecindad: Ya con los predios previamente identificados y con una base de datos del
inventario de predios en zona de afect?cién, el constructor programa y planea su rutina de
visitas para levantar las Actas, para lo cual, debera de manera ascrita enviar notificacion a
cada predio, informandole de la intenc;’m del constructor de realizar una inspeccién ocular

al inmueble con el fin de levantar el acta de vecindad. En la comunicacion de manera breve
se describira el alcance de esta actividad, los canales de informacion y mecanismos de
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contacto para atender inquietudes, procedimientos a seguir en eventuales imposibilidades
que el propietario no pueda atender el requerimiento en la fecha sefalada o nombre un
delegado. La entrega de estas citaciones debera quedar registrada en una planilla y copia
de la citacion debera ser incorporada en el Acta de vecindad. Elaboracién del acta de
vecindad en campo: Se diligencia los datos conocidos de las del Acta de vecindad, cuyo
modelo debe ser previamente aprobada por la interventoria, se asigna un nimero
consecutivo y el dia programado para la visita ocular, se recopila la informacién técnica del
estado del inmueble, levantamiento del croquis o esquema, toma de fotografias ylo registro
videografico. Solicitud de visita al predio para verificar presuntos darios causados por los
trabajos de construccién del distrito de riego: Este es el punto neurdlgico dentro de las
relaciones de vecindad y determinante para limitar la responsabilidad civil extracontractual
del constructor. Se debe procurar atender de manera oportuna las quejas de los vecinos y
evitar las reclamaciones formales por dario asociado a la ejecucion de las obras. Junto con
el Acta de Vecindad se debe entregar al Vecino copia del Formato de Solicitud de visita al
predio para verificar supuestos darios causados por las obras del proyecto. El Contratista
debe dejar constancia escrita tanto de la entrega del Acta de Vecindad diligenciada. S)
Planos de construccion: el CONTRATISTA en conjunto con el INTERVENTOR deberan
realizar un analisis técnico exhaustivo con el fin de realizar los ajustes que consideren
necesarios para optimizar los trabajos por realizar, incluidos los detalles necesarios para
trabajos de taller; el INTERVENTOR sera en Ultimas quien determinara si aprueba o
reprueba los documentos mencionados. Si no se produce comunicacion en contrario, los
planos de la licitacion podran ser usados como planos de construccion. El CONTRATISTA
adelantara los trabajos segun los detalles e instrucciones de los planos de construccion.
El CONTRATISTA debera comunicar por escrito al INTERVENTOR antes de iniciar los
trabajos sobre cualquier error u omisién que encuentre al revisar los planos y le solicitara
las aclaraciones y modificaciones pertinentes. T) Planos récord de la obra construida
(as built): Una vez concluidos todos los trabajos y antes de la entrega final de las obras,
el CONTRATISTA suministrard a la INTERVENTORIA todos y cada uno de los planos
record de la obra (as built) en medio digital (archivos en CD, digitalizados a través de
formatos DWG, compatibles con el software AutoCAD®) e impreso un original; entendidos
estos como aquellos planos que reflejan las condiciones reales de todas las obras
construidas, incluidas las modificaciones, adiciones, supresiones, items no previstos, obras
complementarias, etc., los cuales deberan contar con la aprobacion del INTERVENTOR,
U) Eduipos minimos: El CONTRATISTA, deberad contar con dos (2) Excavadoras
hidraulicas sobre orugas con una potencia igual o superior a 138 HP, dos (2) /
Retroexcavadoras Cargadoras con una potencia igual o superior a 88 HP, cuatro (4)
Volquetas con una capacidad igual o superior a 7 m3, dos (2) Vibro compactadores de
minimo 7 Ton de peso operativo, dos (2) Minicargadores con una potencia igual o superior
a 66 HP. V) Educacién Ambiental: El contratista debera cumplir con lo establecido en la
Circular CVC 038 de 2020, la cual dispone que le corresponde a las personas naturales o
juridicas convinientes o contratistas de la Corporacién, garantizar que se reallcen
actividades dirigidas a su personal, con el objetivo de hacer un uso racional de los recursos
naturales, generar procesos que redunden en una produccion mas limpia, se promueva el
manejo adecuado de los residuos generados, y se mitiguen los efectos del cambio
climatico, aportando asf en la disminucion de los impactos negativos en el ambiente y la
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es del Departamento. W) Informes de avance: El

CONTRATISTA debera presentar periodicamente al INTERVENTOR el informe del avance
del contrato, en todos los componentes X) Informe final; EI CONTRATISTA debera
entregar al INTERVENTOR y a la CVO una vez finalice el plazo de ejecucion del Contrato,
un informe final detaliado de todos Ios componentes, incluyendo todas las actividades

ejecutadas con ocasién de aquél,

pendientes de resolver; asimismo, relacionar y entregar los archivos fisicos y magnéticos.

indicando los asuntos asignados, tramitados y

que se hubieren generado durante la 7;ecucu5n del Contrato.

CLAUSULA 11.

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la e

Clausula 8 del presente Contrato.
CLAUSULA 12.

La Entidad esta obligada a:’

DERECHOS DEL

OBLIGACIONES

CONTRATISTA

ecucion de la obra en los términos pactados en la

DE LA ENTIDAD

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de

Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad

ofrecido en la etapa de seleccion
el desarrollo del confrato.

que permita su implementacion oportuna durante

%

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la

Clausula 8 del presente Contrato;

4. Suministrar oportunamente la informacién que requiera el CONTRATISTA, para el

cumplimiento de las obligaciones

CLAUSULA 13.

El Contratista es responsable por el
contrato. Ademas, respondera por los

contractuales.

RESPONSABILIDAD

cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
dafios generados a la Entidad en la ejecucion del

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra libre a la GVC de cualquier dafio o perjuicio, originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven sus actuaciones o la de sus contratistas. -

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacién de incfuir minimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje
previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
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calificada de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1
de las “obligaciones generales del contratista”, causard multas equivalentes a 0.5 SMMLV
por cada dia de incumplimiento. Por su parie, no cumplir con el porcentaje minimo de
vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma
obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
0 adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al
1% del valor del confrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
petjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de afraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién]. :

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
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mensuales legales vigentes, por ¢
dicha obligacién. |
Paragrafo 1. Las multas son apren’iios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los terminos
previstos en el articulo 1600 del Cc’)dig? Civil.

; b -
Paragrafo 2. En caso de que el COHiFE‘lISta incurra en una de las causales de muita, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que ;Se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia lde cumplimiento del contrato.

H

Paragrafo 3. El pago en cualquier formaii. incluyendo la deduccidn de los valores adeudados
- al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerarg al
Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del coritrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contrati
obligaciones se podran imponer nueva

Paragrafo 5. Para efectos de la imposic
Vigente, sera aquel que rija para el mo

sta reincida en el incumplimiento de una o de varias
s multas.

on de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
mento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de|las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada- de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo pr(JJcedimiento sancionatorio para efectos de imponer

nuevas multas.

CLAUSULA 16.  CLAUSULA PEN

Las partes acuerdan que la aplicacion d

obligaciones contractuales y podra ex
perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por f

en el contrato o en caso de declaratori
penal pecuniaria al Contratista hasta p
contrato, suma que la entidad hara e

cumplimiento o, a su eleccion, de los a

aplicacién de la clausula penal no excl

con los articulos 870 del Cédigo del Co

| Gddigo | COEETGPIONS | Versidn |3 |

AL

e la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
girse al Contratista la pena y la indemnizacién de

yarte del Contratista de las obligaciones contraidas
2 de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula
br un valor del veinte por ciento (20%) del valor del
fectiva mediante el cobro de la garantia Unica de
ostos que adeude al Contratista, si los hubiere. La
Lye la indemnizacién de perjuicios, de conformidad
mercio y 1546 del Cédigo Civil.




Cerporooda Atdoara .
Pegicocl del Voks &l Caxa 0 Eg ;5 e

~ ANEXO 6 - MINUTA DE CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

i
sl i i =5
=

 Cédigo | CCEEICPDI6 | Pagina | 24de29
 VersiénNo. | 3

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella:el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contrataciéon de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica. © ‘Condicion 2 e, I A : =5
Clase Cualquiera de las clases permmdas por el arﬂculo 2.2.1.2.3.1.2 del Decre:o 1082 de
i 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Enlidades Estalales,
{ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Corporacién Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC identificada con NIT
beneficiario 880399002-7
Amparos,
vigencla y & = " Vigencla® T8 = ValorAsegurado:
valores : Cumplim[ento general deE Hasta la quu:dacion daE Veinte por ciento (20%)
asegurados contrato y el pago de las conlrato del valor total del
multas y la clausula penal ¢ , conlrato
pecuniaria que se e
impongan :

Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion del Cien por ciento (100%)
Inversién del anticipo - confralo o hasta la del valor tolal reclibido
amortizacién del anlicipo  por dicho pago)

Pago de salarios,  Plazo del contrato y tres  Diez por ciento (10%) del
prestaciones sociales (3) afios mas. valor tolal del contrato
legales e indemnizaciones

laborales del personal qus el

Conlratista haya de utilizar

en el territorio nacional para

la ejecucion del contrato

| Codigo | CCEEICPIDI6 | Version |3 |
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A partir del recibo a veinte por ciento (20%) :

satisfaccion de la obra del valor total del |

entregadas a satisfaccian por parte de la entidad, contrato
% por un periodo de cinco

l (5) anos.

‘Caracteristical = Condicion’ _ :
Estabilidad y calidad d;e las
obras gjecutadas

Calidad y corfecto  Un (01) afio a partir del Veinte por ciento (20%)
Funclonamiento de | los recibo a salisfaccion de del valor total del
Equipos suministrado+ la obra por parte de la contrato.

i entidad. -
Tomador » Para las personas jyridicas: la garantla debera tamarse con el nombre o razon
social y tipo societarip que figura en el Certificado de Existencia y Representacion

ser que en el referid

documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Legal expedido por i} Céamara de Comercio respecliva, y no sélo con su sigla, a no

de esa manera.
No se acepian gara

htias a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del congorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o

Consorcio, se dehe i

uno de los integrantes.

Para el Contratista

ncluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada

conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garanlia debera ser otorgada por todos los integranles del Contratista,
para lo cual se debdra relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para lados los efectos seran los oforgantes de

la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la péliza

® & B ®

Nimero y ano del co
Objeto del contralo
Firma del representa
En caso de usar

trato

hte legal del Contratista
centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restab lecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamacior;es que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/ ) prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y}se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya

lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRAL PERIODO DE GARANTIA

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
E! Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los

El Coniratista sera responsable de i{ reparacion de todos los defectos que puedan
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defectos dentro de los términos que la Entidad le seriale en la comunicacién escrita que le
enviara al respecio.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Conftratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efeclien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucidén de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAGCTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

~ Caracteristioas S Condicion

g
3

Clase  Conirato de seguro conlenido en una péliza
Asegurados Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC identificada con NIT
830399002-7
Tomador » Para las personas juridicas: la garantia deberé tomarse con el nombre o razon

social y tipo socielario que figura en el Cerfificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Cdmara de Camercio respactiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referidlo documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceplan garantias a nombre del represenlante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contralista sea una unién temporal o
consarcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

s Para el Gontralista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estruclura piural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor El valor asegurado no debe ser inferior al cinco Por ciento (5%) del valor del
contrato.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del conlrato.

Beneficiarios Terceros afectados y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA, identificada con NIT 890.399,002-7

Amparos
Responsabilidad Civil Extraconiractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contralisia o Subcontralistas autorizados. Ef seguro de
responsabilidad civil extraconiraciual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. :

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Version 3 |
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Cumplimiento si elivalor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

§ Informacion « Numero y afio del contrato 5
| necesariadentro « QObjeto del coniralg i
i delapéliza o Firma del representante legal del Contratista

% ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

i

i

ey R

e
En esta pdliza solamente se podran plactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuale7 legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garﬂntia tinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorié)s y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la E ntidad asegurada no seran admisibles,

|
El Conlratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su

representante, agente o mandatario! El Contratista no tiene la facultad de hacer

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE REL.ACIC')N LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

técnica y administrativa y el personal quie vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir don todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe. ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honotarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
ylo cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista ejecutara el preéente'Cor}rato con sus propios medios y con plena autonomia

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la

| Gadigo [ CCEEICPDL6 | Versién [ 3 |
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responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podré exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
eéjecucion de la(s) labor{es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de del contrato sera de
6 meses, a partir del de la suscripcidn de! recibo a satisfaccion.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningdn acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de |a Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23, SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUGION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

GLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de
Zarzal - Valle del Cauca y el domicilio contractual es Santiago dé Cali, Cra 56 N° 11-36.
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion
Contrato los cuales determinan, regula
consecuencia producen sus mismos ef

Estudios y documentos pre
Pliego de condicianes, Ade

Las garantias debidamente
Toda la correspondencia g
ejecucion del Contrato.

STV I

En constancia se firma el presente

PEDRO EL MONTOYA MON]

eral (E)

Propuesta presentada por &

i

Corporociéa dutdname
E—‘;T::Lr::l;‘::onmmo 0 87 J- SEEEEEIas e

STRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |
e Sill,04,20.08.29 :

se relacionan, hacen parte integral del presente
n, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
ectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Vios.

ndas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

| Contratista.

aprobadas. i

Le se surta entre las partes durante el término de

rato en Santiago de Cali, el 2 1 DIC, 2022

Por el Contratista

P olaaee

Elabord: Edna Monlero Cubides- Abegada Direccién d;eneralm‘\l
Aprobd: Soralda Janeth Suérez Cuero - Jefe de Oficina Asesora de Jurldica (C)

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | 3 |







