Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4332611
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(20/12/2022 5:48:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4332611
Objeto del contrato	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACION DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC) EN EL CENTRO AGROPECUARIO SENA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto de tiempo transcurrido *(23/12/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(30/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CAUCA Centro agropecuario

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900815598

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS S.A.S	bancolombia	Ahorros	7769469235

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2022 8:54:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRESS COLLAZOS ROBLES* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2022 7:28:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4332611_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(20/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(20/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(22/12/2022 2:01:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10606539	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	38.761.360,00 COP	SURAMERICANA S.A	1/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4332611
Proveedor SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 9 N. # 71 N - 60
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Carrera 9 N. # 71 N - 60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 9 71n-60	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.4332611

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							99.993.272,00	96.903.400,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40171708	VALOR TOTAL CONTRATO DE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA FIC	1,00	UN	99.993.272,00	96.903.400,00	99.993.272,00	96.903.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONTRATO MC-CUC-CA-062-2022.pdf	ANEXO CONTRATO MC-CUC-CA-062-2022.pdf	(detalle)
anexo No. 02 FORMATO ECONOMICA.pdf	anexo No. 02 FORMATO ECONOMICA.pdf	(detalle)
PROPONENTE 1 2.zip	PROPONENTE 1 2.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRESS COLLAZOS I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76320125	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE ALIRIO COBO LE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10546484	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE ALIRIO COBO LEMOS	2 días de tiempo transcurrido *(21/12/2022 7:28:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRESS COLLAZOS ROBLES
Expenditure Approver	ANDRESS COLLAZOS ROBLES	2 días de tiempo transcurrido *(21/12/2022 7:28:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRESS COLLAZOS ROBLES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	96.903.400
	Total	96.903.400

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-019-911310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7622	CDP	Con Compromiso	802.621.219 COP	99.993.272 COP	36-02-00-019-911310	Editar

Saldo de CDP 802.621.219 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 99.993.272 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 12/12/2022 3:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	474622	Presupuestal (CDP)	22/12/2022 12:00 AM	Generado	96.903.400 COP	96.903.400 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 96.903.400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 96.903.400 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 22/12/2022 6:10 PM