Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4254426
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 3:53:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	INTERVENTORIA 007 de 2022
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa financiera, ambiental y legal a la construcción de la cubierta en la placa polideportiva de la institución educativa San Antonio del Municipio de Jardín
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	135 Días
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	ALC 100-20-04-006/2022 ⊠ Agregar
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/04/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN

COLOMBIA, Jardín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Mario Gil Cardona

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 8291216

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Mario de Jesús Gil Cardona	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	420052805

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mario de Jesús Gil Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *23/12/2022 3:57:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lyda Ines Garcia Vides* ***Fecha de aprobación:*** *23/12/2022 6:50:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Pago de salarios					
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Calidad del servicio					
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10377943	Seriedad de la oferta	-	6.575.940,00 COP	-	9/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4254426
Proveedor Mario de Jesús Gil Cardona
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 3 No.10-10
Ubicación CO-ANT-05364 - Jardín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Jardín
Dirección CARRERA 3 No.10-10
Código postal 056050

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 3 No.10-10	COLOMBIA > Antioquia > Jardín

1 CO1.PCCNTR.4254426

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							65.759.400,00	65.759.400,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN	1,00	UN	65.759.400,00	65.759.400,00	65.759.400,00	65.759.400,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo 5- Minuta del Contrato de consultoría CCE-EICP-IDI-31.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato de consultoría CCE-EICP-IDI-31.pdf	(detalle)
☐	CRP 1038.pdf	CRP 1038.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR JAIME RENDC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70811360	Guardar y notificar
Supervisor	Jheferson Muñoz Grajal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152460384	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Supervisor	Jheferson Muñoz Grajales	23/12/2022 6:50:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lyda Ines Garcia Vides
Ordenador del Gasto	HECTOR JAIME RENDON OSORIO	23/12/2022 6:50:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lyda Ines Garcia Vides

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	65.759.400
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	65.759.400

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022053640009	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0000000626	CDP	No validado	65.759.400 COP	65.759.400 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 65.759.400 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 65.759.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0000001038	Presupuestal (CDP)	-	No validado	65.759.400 COP	65.759.400 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 65.759.400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 65.759.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -