SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS COMUNAS 5 Y 6 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-005-2022.

INFORMACION DE LOS PROPONENTES					
PROP. No.	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**PROPUESTA ES PRESENTADA POR:**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**C.C/ NIT**	**NUMERO DEL DOCUMENTO**
1	DRECO INGENIERIA SAS	Persona Juridica	KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA	NIT	901100536-3
2	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	Persona Natural	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	CC	13472612 de CÚCUTA
3	SAUL RINCON VILLAMIZAR	Persona Natural	SAUL RINCON VILLAMIZAR	CC	13469819 DE CUCUTA
4	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	Persona Juridica	ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA	NIT	900562491-9
5	INGPRA S.A.S	Persona Juridica	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	NIT	900937767-7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS COMUNAS 5 Y 6 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) EN EL AREA URBANA DEL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-005-2022.

INFORMACION DE INTEGRANTES									
PROP. No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	PROPUESTA ES PRESENTADA POR:	INTEGRANTE 1	%	INTEGRANTE 2	%	INTEGRANTE 3	%	TOTAL DE INTEGRANTES
1	DRECO INGENIERIA SAS	Persona Juridica	DRECO INGENIERIA SAS	100%					1
2	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	Persona Natural	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	100%					1
3	SAUL RINCON VILLAMIZAR	Persona Natural	SAUL RINCON VILLAMIZAR	100%					1
4	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	Persona Juridica	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	100%					1
5	INGPRA S.A.S	Persona Juridica	INGPRA S.A.S	100%					1
		0							

Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 10 # 0E-16 Edificio Empresarial Tonchalá,
bloque B - piso 4.
www.cucuta.gov.co

5 78 49 49
Calle 11 No. 5-49 Palacio Municipal
www.cucuta-nortedesantander.gov.co

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-005-2022.

DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS COMUNAS 5 Y 6 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. DRECO INGENIERIA SAS**

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	20	DRECO INEGENERIA SAS	SI	721410	C	DPTO NORTE DE SANTANDER	3310	Pavimentación vía secundaria que conduce del municipio de Chitagá hacia el corregimiento de Batavega , Norte de Santander	Sub-base granular, extendida y compactada (inc tte), Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	98,5%	28-ago-19	11-dic-19	1.129,07	**1.112,13**	SONIA ARANGO MEDINA -ORDENADOR DEL GASTO	C	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	1112,13	**NO APLICA**		1272,66	NO APLICA	NO APLICA					
2	2	DRECO INEGENERIA SAS	SI	721410	C	MUNICIPIO DE BUCARASICA	162	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y MANEJO DE TALUDES PARA MITIGAR LA AMENAZA DE RIESGO EN EL ACCESO AL MUNICIPIO DE BUCARASICA , NORTE DE SANTANDER	BASE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO 20CM	100%	**4-mar-22**	**30-abr-22**	160,53	**160,53**	JESSICA DIAZ - SUPERVISORA	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	160,53			C								
3																										225,00	360,00	450,00					
4																									C	P.OFICIAL	300,00		C	C	C	C	HABIL
5																										70% Del Presupuesto Oficial	210,00						
6																																	
7																										SI	PRESENTA CONTRATO DE PAVIMENTO EN CONCRETO						
														210,000								2	1272,66			150,00	50% PO					

PROPONENTE		ESTADO
1	DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. DRECO INGENIERIA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	DRECO INGENIERIA SAS	28/11/2022	17,00	CUMPLE
2				
3				
4				

HABIL

SMMLV 2022		$ 1.000.000,00
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 300.000.000,0
SMLV PROCESO		300,000
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		15/12/2022
FECHA VIGENCIA RUP		15/11/2022

OBSERVACIONES

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.

ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-005-2022.

DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS COMUNAS 5 Y 6 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721411 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	27	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	SI	721411	C	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	19	PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER- CONVENIO 412 CON PROSPERIDAD SOCIAL- FIP	SUB BASE GRANULAR, BASE GRANULAR, RIEGO DE IMPRIMACION, MEZCLAS ASFALTICA EN CALIENTE	40,0%	13-jun-19	30-ago-21	5.145,50	2.058,20	SERGIO ALBARRACIN-SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	C	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	2058,2	NO APLICA	C	2128,88	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	C	HABIL
2	25	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ				MUNICIPIO DE LOURDES	085 DE 2021	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER	CONCRETO MR 38 INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	100%	30-jun-21	14-ago-21	70,68	70,68	JOSE CACEDO - SUPERVISOR	C	ACTA DE REIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	70,68			C							
3																											225,00	360,00	450,00					
4																									C		P.OFICIAL	300,00		C	C	C	C	
5																											70% Del Presupuesto Oficial	210,00						
6																																		
7																											SI	PRESENTA CONTRATO DE PAVIMENTO EN CONCRETO						
														210,000								2	2128,88			150,00	50% PO						

PROPONENTE		ESTADO
1	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

HABIL

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ	13/12/2022	2,00	CUMPLE
2				
3				
4				

SMMLV 2022		$ 1.000.000,00
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 300.000.000,0
SMLV PROCESO		300,000
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		15/12/2022
FECHA VIGENCIA RUP		15/11/2022

OBSERVACIONES

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.

ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-005-2022.

DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS COMUNAS 5 Y 6 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: SAUL RINCON VILLAMIZAR

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721411 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	21	SAUL RINCON VILLAMIZAR	SI	721411	C	Municipio de San Jose de Cucuta	702 de 2015	ELABORACION DEL DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA VIA: CONTINUACION DE LA CALLE 15N (PRINCIPAL) DESDE AVENIDA 17 HACIA LA AVENIDA DEL RIO NIZA BARRIO MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA- ELABORACION DEL DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTA DE LA VIA: CALLE 9N DESDE LA AVENDA DEL RIO HACIA LA AVENDA LIBERTADORES MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA	EXCAVACION, BASE GRANULAR, IMPRIMACION, MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE **SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO MR41 , BARRAS PASAJUNTAS**	85,0%	8-sep-15	8-ene-16	1.551,95	**1.319,16**	YESENIA SANDOVAL-SECRETARIA PRIVADA	C	ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	**1319,16**	**NO APLICA**		**1319,16**	NO APLICA	NO APLICA						
2																									C							
3																									225,00	360,00	450,00					
4																								NA	P.OFICIAL	300,00		C	C	C	C	HABIL
5																									70% Del Presupuesto Oficial	210,00						
6																																
7																									SI	PRESENTA CONTRATO DE PAVIMENTO EN CONCRETO						
														210,000								1	1319,16		150,00	50% PO						

PROPONENTE		ESTADO
1	SAUL RINCON VILLAMIZAR	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	SAUL RINCON VILLAMIZAR	14/12/2022	1,00	CUMPLE
2				
3				
4				

HABIL

SMMLV 2022		$ 1.000.000,00
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 300.000.000,0
SMLV PROCESO		300,000
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		15/12/2022
FECHA VIGENCIA RUP		15/11/2022

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL
OBSERVACIONES: NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-005-2022.

DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS COMUNAS 5 Y 6 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721411 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	44	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	SI	721411	C	ALCALDIA DE OCAÑA	SVIV 064 DE 2017	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO TEJARITO MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.	CONCRETO HIDRAULICO DE FRAGUADO RAPIDO, RIEGO DE IMPRIMACION, MEZCLA MDC-25	100,0%	4-nov-17	11-abr-19	2.120,13	**2.120,13**	CARMEN CHONA LEON - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	C	CERTIFICACION ACTA DE RECIBO PARCIAL Y FINAL DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	2120,13	NO APLICA		2120,13	NO APLICA	NO APLICA					
2	49	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	SI	721411	C	INVIAS	2182/2019	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LACARRETERA: OCAÑA-SARDINATA (70081)-VARIANTE DE SARDINATA (70NSA) YSARDINATA---CUCUTA (7009). SECTORSARDINATA PR0+0000- EL ZULIA PR57+0600,NORTE DE SANTANDER`	NSTALACION DE CARPETA ASFALTICA (SOBRECARPETA), FRESADO,GEOMALLA DE REFUERZO, MDC-19, MEZCLA PARA BACHEO MSC-25	50%	18-dic-19	4-oct-20	7.729,74	**3.864,87**	ORLANDO ORDOÑEZ CASALLAS -RL INTERVENTORIA	NC	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	C	NO	NA	NA	NO				C								
3																										225,00	360,00	450,00					
4																								NA		P.OFICIAL	300,00		C	C	C	C	HABIL
5																										70% Del Presupuesto Oficial	210,00						
6																																	
7																										SI	PRESENTA CONTRATO DE PAVIMENTO EN CONCRETO						
														210,000								1	2120,13			150,00	50% PO					

PROPONENTE		ESTADO
1	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

HABIL

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.	1/12/2022	14,00	CUMPLE
2				
3				
4				

SMMLV 2022	$ 1.000.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 300.000.000,0
SMLV PROCESO	300,000	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	15/12/2022	
FECHA VIGENCIA RUP	15/11/2022	

OBSERVACIONES

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.

CONTRATO CON RUP 49 PRESENTA DOCUMENTO FIRMADO POR LA INTERVENTORIA PERO NO POR PARTE DE LA ENTIDAD

ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SIM-SAM-005-2022.

DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS COMUNAS 5 Y 6 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: INGPRA S.A.S

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721411 Y 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto	Principales actividades ejecutadas	% Partici pación En el contrato	F. Inicio (dd-mm-aa)	F.Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo los que tengan 5% de participación dentro del consorcio no necesitan presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 6 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	54	INGPRA S.A.S	SI	721411	C	ALCALDIA DE SALAZAR	019 DE 2015	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DEL TRAMO EL ARCO HASTA LA IPS NUESTRA SEÑORA DE BELEN EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.	**SUB BASE GRANULAR, PAVIMENTO EN CONCRETO HIHDRAULICO 19 CM**	95,0%	9-jun-16	9-feb-17	1.651,67	**1.569,09**	RONAL FELIPE JAIMES-ALCALDE MUNICIPAL MAGRENY ANAYA - SECRETARIA DE PLANEACION	C	CERTIFICACION ACTA DE RECIBO PARCIAL ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NO APLICA	NA	SI	**1569,09**	**NO APLICA**		**1569,09**	**NO APLICA**	**NO APLICA**						
2																										C					
3																										**225,00**	**360,00**	**450,00**				
4																									NA	P.OFICIAL	**300,00**		C	C	C	C	HABIL
5																										70% Del Presupuesto Oficial	**210,00**					
6																																
7																										SI	PRESENTA CONTRATO DE PAVIMENTO EN CONCRETO					
														210,000								1	**1569,09**			150,00	50% PO				

PROPONENTE		ESTADO
1	INGPRA S.A.S	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE
1	INGPRA S.A.S	1/12/2022	14,00	CUMPLE
2				
3				
4				

HABIL

SMMLV 2022		$ 1.000.000,00
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 300.000.000,0
SMLV PROCESO		300,000
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		15/12/2022
FECHA VIGENCIA RUP		15/11/2022

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL
OBSERVACIONES: NO