Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4292761
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(5/12/2022 8:25:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CDS N° DE 2022
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DESINFECTANTES Y ASEPSIA NO QUIRURGICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5 días para terminar *(31/12/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE

COLOMBIA, Moniquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LP ADVANCED MEDICAL SAS

COLOMBIA, Cota
Número de documento 830099526

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LP ADVANCED MEDICAL SAS	bancolombia	Corriente	18600010351

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNAN MORALES VASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2022 2:53:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BRIGITE DANIELA SUAREZ PINZON* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2022 4:17:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(7/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS ELEMENTOS ASEPSIA NO QUIR LP ADVANCED.pdf	Estudios y documentos previos	ESTUDIOS ELEMENTOS ASEPSIA NO QUIR LP ADVANCED.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4292761
Proveedor LP ADVANCED MEDICAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP ELEMENTOS ASEPSIA NO QUIR LP ADVANCED.pdf	CDP ELEMENTOS ASEPSIA NO QUIR LP ADVANCED.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS ELEMENTOS ASEPSIA NO QUIR LP ADVANCED.pdf	ESTUDIOS ELEMENTOS ASEPSIA NO QUIR LP ADVANCED.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4A No.-101
Ubicación CO-BOY-15469 - Moniquirá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Moniquirá
Dirección Calle 4A No.-101
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 4A No.-101	COLOMBIA > Boyacá > Moniquirá

1 CO1.PCCNTR.4292761

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.231.800,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	53131600	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DESINFECTANTES Y ASEPSIA NO QUIRURGICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E	1,00	UN	7.231.800,00	7.231.800,00	7.231.800,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 18 días de tiempo transcurrido *(7/12/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 hora de tiempo transcurrido *(26/12/2022 2:53:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDS ELEMENTOS ASEPSIA NO QUIR LP ADVANCED.pdf	CDS ELEMENTOS ASEPSIA NO QUIR LP ADVANCED.pdf	(detalle)
	CONTRATO MONIQURA-26122022144119.pdf	CONTRATO MONIQURA-26122022144119.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS OLARTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79156907	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS ANTONIO PEREZ L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1051475494	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE	26/12/2022 4:17:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BRIGITE DANIELA SUAREZ PINZON
Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS	26/12/2022 4:17:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BRIGITE DANIELA SUAREZ PINZON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	7.231.800
Total	7.231.800

Entidad Estatal registrada en el

SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	626-2.1.2.02.01.003.005	CDP	No validado	7.231.800 COP	7.231.800 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 7.231.800 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.231.800 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -