REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y/O BAJA TENSION Y/O ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS VEREDAS CHANYO

NOMBRE DEL PROYECTO 11 ETAPA, RESGUARDO DE COHETANDO Y VEREDA PASTALES, RESGUARDO DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO.

MUNICIPIO: PAEZ

VEREDA(S) : 0

DEPARTAMENTO CAUCA

ITEM NP1

ESTRUCTURA MATERIALES E INSTALACION POSTE CONCRETO 8 MTSX510 KG

cODIGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ( A.P.U.)
A. LISTA DE MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION MUNIDAD| CANT |VALOR UNITARIO[VALOR TOTAL
POSTE CONCRETO 8 MTSX510 KG UND 1 850.000,00 | $ 850.000
SUBTOTAL MATERIALES $ 850.000
B. MANO DE OBRA
Referencia Descripcion Unidad | Cantidad Jornal ($) Prestaciones ($) Rend/dia Vr. Unitario($) | Vr. Total ($)
1 APERTURA DE HUECO PARA POSTE DE 8 X 510 KG UND 1 155.100 77.550 2 116.325 116.325
2 HINCADA Y PLOMADA POSTE DE 8X 510 KG UND 1 172.300 86.150 2 129.225 129.225
SUBTOTAL MANO DE OBRA 245.550
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Referencia Descripcion Unidad | Cantidad Vr. Dia ($) Rend/dia Vr. Unitario($) Vr. Total ($)
1 HERRAMIENTA DE EQUIPO Y DE MANO GL 1 93.815 1 93.815 93.815
2 GRUA HIDRAULICA GL 1 2.148.539 4 537.135 537.135
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 630.950
D. TRANSPORTE
Referencia Descripcion Unidad [Cantidad Vr. Dia ($) Rend/dia Vr. Unitario($) Vr. Total ($)
1 TRANSPORTE POSTE CONCRETO 9 MTS X 510 KG UND 1 2.500.000 8 312.500 312.500
SUBTOTAL TRANSPORTE $ 312.500

[ VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO 2.039.000]




