Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4321220
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 9:02:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4321220
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON

COLOMBIA, Santa Helena Del Opón
Número de documento 800099832

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ALBERTO MENESES MOLINA* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2022 9:53:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2022 4:11:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4321220_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 minutos de tiempo transcurrido *(26/12/2022 8:35:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10636509	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	311.581.920,80 COP	SANTA HELENA DEL OPON	16/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10631664	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	311.581.920,80 COP	SANTA HELENA DEL OPON	10 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.10626720	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	3.524.661,00 COP	SANTA HELENA DEL OPON	3 días de tiempo transcurrido *(23/12/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.10596368	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	311.581.920,80 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4321220
Proveedor MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl. 37 #10-36
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Cl. 37 #10-36
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 #4-30	COLOMBIA > Santander > Santa Helena Del Opón

1 CO1.PCCNTR.4321220

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
92.984.933,56	92.984.933,56

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,00	UN	92.984.933,56	92.984.933,56	92.984.933,56	92.984.933,56

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
BANCO DE PROYECTOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS.pdf	(detalle)

	CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
	2017 MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONEScon decretoacuerdos.pdf	2017 MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONEScon decretoacuerdos.pdf	(detalle)
	certificacion paz y salvo parafiscales.pdf	certificacion paz y salvo parafiscales.pdf	(detalle)
	RUT ALCALDIA.pdf	RUT ALCALDIA.pdf	(detalle)
	CREDENCIAL ALCALDE.pdf	CREDENCIAL ALCALDE.pdf	(detalle)
	PROCURADURIA ALCALDE.pdf	PROCURADURIA ALCALDE.pdf	(detalle)
	CONTRALORIA ALCALDE.pdf	CONTRALORIA ALCALDE.pdf	(detalle)
	POLICIA NACIONAL ALCALDE.pdf	POLICIA NACIONAL ALCALDE.pdf	(detalle)
	Consulta RNMC.pdf	Consulta RNMC.pdf	(detalle)
	CONTRATO FIRMADO.pdf	CONTRATO FIRMADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAIME RENE RODRIGUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13540524	Guardar y notificar
Supervisor	Yhokletsy Murcia Tapias	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1104069155	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Yhokletsy Murcia Tapias	8 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2022 11:59:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yhokletsy Murcia Tapias
Expenditure Approver	JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO	10 días de tiempo transcurrido *(16/12/2022 4:11:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	92.984.933,56
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	92.984.933,56

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021004680094	2021	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22003758	CDP	No validado	703.371.861,73 COP		00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 703.371.861,73 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22016586	Presupuestal (CDP)	-	No validado	92.984.933,56 COP	92.984.933,56 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 92.984.933,56 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 92.984.933,56 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -