GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION TECNICA

INFORMACION PROPONENTE

PROPUESTA N°

1

PROPONENTE:	ARNOLD PALACIOS CORONEL
REPRESENTANTE LEGAL:	ARNOLD PALACIOS CORONEL

INTEGRANTES:

NOMBRE / RAZON SOCIAL	C.C. / NIT	% PARTICIPACION	REPRESENTANTE LEGAL	C.C. / NIT
ARNOLD PALACIOS CORONEL	5202109	100%	ARNOLD PALACIOS CORONEL	5202109

IDONEIDAD (2.1) **CUMPLE**

CLASIFICACIÓN UNSPSC

INTEGRANTE	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CUMPLE
ARNOLD PALACIOS CORONEL	72	14	10	SI

CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.5 EXPERIENCIA PROPONENTE (Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes)

N° ANOTACIÓN RUP	FORMATO N° 03	CONTRATANTE	CONTRATISTA	% PARTICIPACION	OBJETO	Folios Documentacion	Acta de Liquidacion, Acta de Entrega, Acta de Terminación, Acta Final o de Recibo Definitivo, Certificacion de Experiencia	CLASIFICADOR RUP	VALOR EN S.M.M.L.V.	OBSERVACIONES
28	SI	DEPARTAMENTO DE NARIÑO - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA JUNÍN - BARBACOAS	ARNOLD PALACIOS CORONEL	100%	Mantenimiento rutinario de la vía cruce tramo 1002 Junín - Barbacoas en el Sector PR 0+000 al PR 27 + 000 y Sector PR 41 + 500 al PR 49 + 500 del Municipio de Barbacoas	2-4	ACTA FINAL	721033 - 721410 - 721411 - 721416	240,22	
12	SI	INVIAS REGIONAL NARIÑO	ARNOLD PALACIOS CORONEL	100%	Obras de pavimentación de la carretera Pasto – Buesaco – Higuerones.	5-9	CERTIFICACION, ACTA DE INICIACION , ACTA DE LIQUIDACION,ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	721033 - 721410 - 721411 - 721416	137,24	
									377,46	**>=214,54**

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION TECNICA

CUMPLE

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.	CUMPLE/ NO CUMPLE	**SI**

OBSERVACIONES:

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	**RNOLD PALACIOS CORONEL**	
Capacidad organizacional	$	377.066.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	$	678.718.800
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**678.718.800**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	286.054.778
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**171.632.867**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

Nota: La capacidad Residual de Contratación se calcula de conformidad con el aplicativo de Colombia Compra.	**LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE CUMPLE / NO CUMPLE**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION TECNICA

RESUMEN EVALUACION TECNICA - HABILITANTES

Requerimiento	Cumple	No Cumple
IDONEIDAD	X	
RUP	X	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	X	
CAPACIDAD RESIDUAL	X	

PROPONENTE: **NO HABILITADO**

OBSERVACIÓN: El proponente entrego copia del RUP vigente y en firme, sin embargo, no cumplió con el literal D establecido en el numeral 3.1 de las GENERALIDADES del pliego tipo, mismo que establece que el RUP debía contar con una fecha de expedición no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación.

Aprobó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Secretaria de Infraestructura y Minas (E)
Gobernación de Nariño.

Revisó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Subsecretaria de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño.

Proyecto: Ing. Juan Camilo Yandar Melo
Contratista de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura y Minas.

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION TECNICA

INFORMACION PROPONENTE

PROPUESTA N°

2

PROPONENTE:	Norbey Correal Vargas
REPRESENTANTE LEGAL:	Norbey Correal Vargas

INTEGRANTES:

NOMBRE / RAZON SOCIAL	C.C. / NIT	% PARTICIPACION	REPRESENTANTE LEGAL	C.C. / NIT
Norbey Correal Vargas	12266703	100%	Norbey Correal Vargas	12266703

IDONEIDAD (2.1) **CUMPLE**

CLASIFICACIÓN UNSPSC

INTEGRANTE	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CUMPLE
Norbey Correal Vargas	72	14	10	SI

CUMPLE

OBSERVACIONES:

3.5 EXPERIENCIA PROPONENTE (Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes)

N° ANOTACIÓN RUP	FORMATO N° 03	CONTRATANTE	CONTRATISTA	% PARTICIPACION	OBJETO	Folios Documentacion	Acta de Liquidacion, Acta de Entrega, Acta de Terminación, Acta Final o de Recibo Definitivo, Certificacion de Experiencia	CLASIFICADOR RUP	VALOR EN S.M.M.L.V.	OBSERVACIONES
28	SI	MUNICIPIO DE OPORAPA	NORBEY CORREAL VARGAS	100%	CONSTRUCCION PAVIMENTACION RIGIDO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 2 Y 5 ENTRE CALLE 2 Y 5 DEL MUNICPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	2-14	CONTRATO DE OBRA, ACTA DE RECIBO DE OBRA	721410	247,26	
13	SI	MUNICIPIO DE OPORAPA	NORBEY CORREAL VARGAS	100%	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 8 ENTRE CRA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	15-32	CONTRATO DE OBRA, CERTIFICACION	721410	85,14	

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION TECNICA

	332,40	**>=214,54**
		CUMPLE

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.	CUMPLE/ NO CUMPLE	**SI**

OBSERVACIONES:

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**NORBEY CORREAL VARGAS**
Capacidad organizacional	$	377.066.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		100
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	$	603.305.600
Capacidad Residual del Proponente	$	**603.305.600**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	286.054.778
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$	**171.632.867**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

Nota: La capacidad Residual de Contratación se calcula de conformidad con el aplicativo de Colombia Compra.	**LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE CUMPLE / NO CUMPLE**	**CUMPLE**

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION TECNICA

OBSERVACIONES:

RESUMEN EVALUACION TECNICA - HABILITANTES

Requerimiento	Cumple	No Cumple
IDONEIDAD	X	
RUP	X	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	X	
CAPACIDAD RESIDUAL	X	

PROPONENTE:	HABILITADO

Aprobó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Secretaria de Infraestructura y Minas (E)
Gobernación de Nariño.

Revisó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Subsecretaria de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño.

Proyecto: Ing. Juan Camilo Yandar Melo
Contratista de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura y Minas.

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION TECNICA

INFORMACION PROPONENTE

PROPUESTA N°

3

PROPONENTE:	Humberto Hurtado Nariño
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A

INTEGRANTES:	**NOMBRE / RAZON SOCIAL**	**C.C. / NIT**	**% PARTICIPACION**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**C.C. / NIT**
	Humberto Hurtado Nariño	10232511	100%	Humberto Hurtado Nariño	10232511

IDONEIDAD (2.1) **CUMPLE**

CLASIFICACIÓN UNSPSC

INTEGRANTE	**SEGMENTO**	**FAMILIA**	**CLASE**	**CUMPLE**
Humberto Hurtado Nariño	72	14	10	**SI**

CUMPLE

OBSERVACIONES: El Proponente no remite carta o documento de presentacion formal de la oferta.

3.5 EXPERIENCIA PROPONENTE (Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes)

N° ANOTACIÓN RUP	**FORMATO N° 03**	**CONTRATANTE**	**CONTRATISTA**	**% PARTICIPACION**	**OBJETO**	**Folios Documentacion**	**Acta de Liquidacion, Acta de Entrega, Acta de Terminación, Acta Final o de Recibo Definitivo, Certificacion de Experiencia**	**CLASIFICADOR RUP**	**VALOR EN S.M.M.L.V.**	**OBSERVACIONES**
98	NO	INVAMA	PROPONENTE	40%	Construccion de pavimentos en la via vereda arenillo en el sector entre la virgen y cuatro pasos del Municipio de Manizales	1	certificacion de experiencia	721410 721411 721033	259,83	no certifica o relaciona que el presente contrato se recibió a satisfacción. Requisito de acuerdo con lo requerido en el capitulo DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA del documento Base
96	SI	ALCALDIA DE MANIZALES	PROPONENTE	100%	Mantenimiento de vías del área urbana del municipio de Manizales mediante reparación de pavimentos y peatonales	3	acta de recibo final, acta de liquidación	721410 721411 721033	546,54	cumple
									806,38	>=214,54

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION TECNICA

CUMPLE

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 60% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.	CUMPLE/ NO CUMPLE	**SI**

OBSERVACIONES:

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**HUMBERTO HURTADO**
Capacidad organizacional	$	731.205.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	-
Cálculo	$	1.316.169.000
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**1.316.169.000**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	286.054.778
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**171.632.867**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	SI CUMPLE

Nota: La capacidad Residual de Contratación se calcula de conformidad con el aplicativo de Colombia Compra.	**LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE CUMPLE / NO CUMPLE**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-008-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA ALBAN-SAN BERNARDO-LA CRUZ- SAN PABLO-HIGUERONES ETAPA 2 SECTOR LA CRUZ-PLAZUELAS NARIÑO, OCCIDENTE"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 286.054.778,11

SMMLV: 286,05

EVALUACION TECNICA

RESUMEN EVALUACION TECNICA - HABILITANTES

Requerimiento	Cumple	No Cumple
IDONEIDAD	X	
RUP	X	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	X	
CAPACIDAD RESIDUAL	X	

PROPONENTE:	HABILITADO

Aprobó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Secretaria de Infraestructura y Minas (E)
Gobernación de Nariño.

Revisó: Ing. SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ
Subsecretaria de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño.

Proyecto: Ing. Juan Fernando Nuñez Moncayo
Contratista de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura y Minas.