Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4345744
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 10:45:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No. 63 - 2022
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA CASA DE CULTURA JORGE ELIECER GAITÁN y LA SEDE DE LA ESCUELA DE ARTES
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Días
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(28/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2 días para terminar *(30/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RIAÑO RAMIREZ SAS

Número de documento 900692046

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Riaño Ramirez SAS	Grupo Bancolombia	Ahorros	05718825476

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NATALIA RIAÑO RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2022 3:26:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *26/12/2022 3:30:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4345744_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4345744
Proveedor Riaño Ramirez SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 32 nO. 39 -62
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 32 nO. 39 -62
Código postal 50001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 32 No. 39-62 Centro	COLOMBIA > Meta > Villavicencio
2	CLL 41 A 30 19	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.4345744

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							7.720.500,00	7.560.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101509	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA CASA DE CULTURA JORGE ELIECER GAITÁN y LA SEDE DE LA ESCUELA DE ARTES	1,00	UN	7.720.500,00	7.560.000,00	7.720.500,00	7.560.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 2:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA - INV. 12 -2022.pdf	ACEPTACION DE OFERTA - INV. 12 -2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JENNY ANDREA CAPOT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 30880531	Guardar y notificar
Supervisor	INGRID CAROLINA MEJ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1121851110	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	INGRID CAROLINA MEJIA TINOCO	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 3:30:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Expenditure Approver	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 3:30:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	7.560.000
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	7.560.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	236	CDP	No validado	611.000 COP	611.000 COP	21-20-20-1-002	Editar
☐	236A	CDP	No validado	1.800.000 COP	1.800.000 COP	21-20-20-1-003	Editar
☐	236B	CDP	No validado	1.878.833 COP	1.878.833 COP	21-20-20-1-004	Editar
☐	236C	CDP	No validado	3.430.667 COP	3.430.667 COP	21-20-20-2-008-05	Editar

Saldo de CDP 7.720.500 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.720.500 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	21-20-20-1-002	Presupuestal (CDP)	-	No validado	600.000 COP	600.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	21-20-20-1-003	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.800.000 COP	1.800.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	21-20-20-1-004	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.868.000 COP	1.868.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	21-20-20-2-008-05	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.292.000 COP	3.292.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.560.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.560.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -