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Proyecto pricrizado por la Dependencia, como parte det POAI 2019

Descripclén ampliada de! Material o Servicio, Especificaciones Técnicas y Demas:
Desarrollo de proyecto RECREACION CON CARRERAS Y CAMINATAS RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

NMarque con una X los Riesgos a Amparar { Clases de Pollzas):

Seriedad de la oferta

Manejo y correcta inversién del anticipo o
Cumplimiznto delf contrato

Estabilidad de la obra

SFLF

Pago de salarios, prestaciones

Firma del solicitante

Firma de persona que a

riza la solicit;/ U

ataiiass MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI N
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MM
\.
s Fecha elaboracion por solicitante Fecha radicacién Presupuesto Fecha radicacion compras SOLICITUD DE COMPRA No
( pa MES ARO ) ( oa MeEs|ANQ  (DiA [ MES [ ANO |
24 ENERO 2008 | J U )
Nombre y cddigo del . 5 .
Centro de costos: FOMENTO 4162010104 Nombre del Solicitante: SILVIO LOPEZ FERRO Cédula def Solicitante: 10117120
Informacién presupuestaria Material o Servicio Requerido: T e e e e
. . Si se trata de un Proyectc es un campo . R Campo =
Campo obligatorio obligatorio Campo obligatorio obligatorio | copie :96 § CANTIDAD VALOR DEL MATERIAL
b q :
Mes | ODEL|  DESGRIPCION DEL MATERIAL g £z
Centro Mes | Valorxmes de | requerido £ : 2
Pospre Gestor Fondo | Area Funcional Elemento PEP PAC PAC para recibir AL g g PEDIDA jAUTORIZADA UNITARIO %IVA TOTAL
mat/serv =
DIRECCIONAR LA PLANIFICACION Y
) COORDINACION.DE LA REALIZACION
2-30502 4162 |01104 41050010001 | .050445101010107 | FEB $ 1.700.000 FEB DE JORNADAS DE CARRERAS Y P 13 Gl 2 2 $ 1.700.000 $ 3.400.000
CAMINATAS
Observaciones: VALOR TOTAL ANTES DEL IVA $ 3.400.000
PAGD POR CUOTAS. VALOR TOTAL DEL IVA
VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO VA $ 3.400.000

Provisién de repuestos y accesorio
Garantia para contratos de comision de estudio y becas
Seguro de responsabilidad civit
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