Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4338267
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(22/12/2022 4:18:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0580-2022
Objeto del contrato	Adquisición, implementación y soporte de nuevos módulos y utilidades en el aplicativo GESTOR, para la administración de pagos y cobros persuasivos y coactivos; liquidación y seguimiento de la Tasa por Uso del Agua y Tasa Retributiva e informes de ley, en el marco del cumplimiento del plan estratégico de tecnologías de la información PETI
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	18 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 12

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

E-TEKNIK S.A.S.

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 900738727

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
E-TEKNIK S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	26125994686

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Angela Patricia Vivas Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 8:01:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YESID GONZALEZ DUQUE* ***Fecha de aprobación:*** *23/12/2022 3:27:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4338267_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(23/12/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2023 9:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(23/12/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/06/2026 9:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(23/12/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2023 9:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(23/12/2022 2:32:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10616278	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	40.950.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	23/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4338267

Proveedor E-TEKNIK S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	documentos-eteknik.pdf	documentos-eteknik.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado de registro.pdf	Certificado de registro.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 1N - 28
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CARRERA 7 1N - 28
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Popayan	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.4338267

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
91.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81111811	Adquisición, implementación y soporte de nuevos módulos y utilidades en el aplicativo GESTOR, para la administración de pagos y cobros persuasivos y coactivos; liquidación y seguimiento de la Tasa por Uso del Agua y Tasa Retributiva e informes de ley, en el marco del cumplimiento del plan estratégico de tecnologías de la información PETI	1,00	UN	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	5. Resolucion E-teknik.pdf	5. Resolucion E-teknik.pdf	(detalle)
	6. CLAUSULADO E-TEKNIK S.A.S..pdf	6. CLAUSULADO E-TEKNIK S.A.S..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YESID GONZALEZ DUQ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76291540	Guardar y notificar
Supervisor	María Isabel Calderon	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25273177.	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	YESID GONZALEZ DUQUE	4 días de tiempo transcurrido *(23/12/2022 3:27:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YESID GONZALEZ DUQUE
Supervisor	María Isabel Calderon	4 días de tiempo transcurrido *(23/12/2022 3:27:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YESID GONZALEZ DUQUE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y	

Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	91.000.000
Total	91.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1452	CDP	No validado	69.000.000 COP	69.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	1658	CDP	No validado	5.250.000 COP	5.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	1675	CDP	No validado	18.000.000 COP	17.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	92.250.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	91.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5012	Presupuestal (CDP)	-	No validado	69.000.000 COP	69.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5013	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5014	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.000.000 COP	17.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	91.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	91.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-