## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4189295 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 4/11/2022 2:41:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.4189295 |
| **Objeto del contrato** | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA JAPÓN - GAITAN MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| **Tipo de Contrato** | Consultoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 1 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 5 días de tiempo transcurrido *(22/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 3 días para terminar *(31/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA**

COLOMBIA, Pereira

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**GRUPO INGENUM S.A.S.**

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900936802

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| GRUPO INGENIUM S.A.S. | bancolombia | Ahorros | 900755408114 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *SANTIAGO VERGARA* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2022 4:01:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2022 6:55:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4189295_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑ Sí ☐ No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐ Sí ☑ No

**Seriedad de la oferta** ☐ Sí ☑ No

**Cumplimiento** ☑ Sí ☐ No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1/11/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 1/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1/11/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 1/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 26 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 1/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐ Sí ☑ No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 8:40:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.10451165 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 8.795.205,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 24/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑ Sí ☐ No

**¿Pago de anticipos?** ☐ Sí ☑ No

**Plan de pagos:**

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|
| ☐ Pago 001 | 100 | 17.590.410,00 | - |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4189295

**Proveedor** GRUPO INGENIUM S.A.S.

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | estudio previo IPMC-47-2022.pdf | estudio previo IPMC-47-2022.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | MATRIZ DE RIESGO MINIMA Nylan.xls | MATRIZ DE RIESGO MINIMA Nylan.xls | Descargar Detalle |
| ☐ | invitacion.pdf | invitacion.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | PRESUPUESTO ESCANEADO.pdf | PRESUPUESTO ESCANEADO.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | ANALISIS DE RIESGO.pdf | ANALISIS DE RIESGO.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP ESTUDIOS Y DISEÑOS NAYLAN.pdf | CDP ESTUDIOS Y DISEÑOS NAYLAN.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | VEEDURIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS NAYLAN.pdf | VEEDURIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS NAYLAN.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA

**Ubicación** CO-RIS-66001 - Pereira

**País** COLOMBIA

**Departamento** Risaralda

**Municipio** Pereira

**Dirección** CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA

**Código postal** 66001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | DOSQUEBRADAS | COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas |

**1** CO1.PCONTR.4189295

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 22.000.000,00 | 17.590.410,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| OBJETO | 81101500 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA JAPÓN - GAITAN MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 1,00 | UN | 22.000.000,00 | 17.590.410,00 | 22.000.000,00 | 17.590.410,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Comunicacio´n Aceptacion de la oferta SI-IPMC-47-2022-1 (1).pdf | Comunicacio´n Aceptacion de la oferta SI-IPMC-47-2022-1 (1).pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MONICA PAOLA SALDA Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 43158057 Guardar y notificar

Supervisor Isabel Cristina Spaggiar Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 24323683 Guardar y notificar

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | Isabel Cristina Spaggiari Gutierrez | 1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 12:35:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUZ STELLA CAICEDO MURILLO |
| Expenditure Approver | MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR | 23/11/2022 6:55:40 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR |
| Supervisor | MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR | 23/11/2022 6:55:40 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 17.590.410 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 17.590.410 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020003660058 | 2022 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1723 | CDP | No validado | 12.266.241 COP | 7.856.651 COP | 03-10-23-20-20-20-08-25-20 | Editar |
| ☐ | 1723* | CDP | No validado | 2.393.168 COP | 2.393.168 COP | 03-10-23-20-20-20-08-25-446 | Editar |
| ☐ | 1723** | CDP | No validado | 7.340.591 COP | 7.340.591 COP | 03-10-23-20-20-20-08-25-346 | Editar |

**Saldo de CDP** 22.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 17.590.410 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5501 | Presupuestal | - | No | 2.393.168 | 2.393.168 | - - | | SIIF | Detalle Editar |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (CDP) | | validado | COP | COP | | | | |
| 5501* | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 7.340.591 COP | 7.340.591 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |
| 5501** | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 7.856.651 COP | 7.856.651 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 17.590.410 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 17.590.410 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -